DEMIURG PROJECT S.A. UL. GORNICZA 2/143A, 60-107 POZNAN

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku Domu Studenckiego ,SPARTAKUS” oraz
zagospodarowanie terenu wraz z dostosowaniem do obowigzujgcych
przepisow przeciwpozarowych

ADRES INWESTYCJI: kraj: Polska, wojewddztwo: dolno$lgskie, powiat: m. Wroctaw, gmina:
Wroctaw, miejscowosé: Wroctaw, ul. Adama Mickiewicza, Nr 98, kod
pocztowy: 51-684

NAZWA INWESTORA:  Akademia Wychowania Fizycznego we Wroctawiu
ADRES INWESTORA: Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Matuszyniski

DATA OPRACOWANIA: 28 pazdziernika 2022r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym".
Ujety w przedmiarze zakres rob6t moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robét budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
28 pazdziernika 2022r.

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | ROBOTY ROZBIORKOWE 1 1
2 | KONSTRUKCJA ZELBETOWA | STALOWA 2 44
2.1 | Nadproza zelbetowe 2 3
2.2 | Nadproza stalowe 4 15
2.3 | Nadproza prefabrykowane 16 24
2.4 | Podciag stalowy 25 36
2.5 | Podkonstrukcja stalowa pod szafy DSO i LAN 37 40
2.6 | Strop zelbetowy 41 44
3 | ROBOTY MUROWE / GK 45 52
4 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE 53 88
4.1 | Wykonczenie posadzek 53 65
4.2 | Wykohczenie $cian 66 78
4.3 | Wykonczenie stropow 79 84
4.4 | Elementy montazowe 85 88
5 | PRACE NA DACHU 89 111
5.1 | Dach nad akademikiem 89 97
5.1.1 | Naprawa pokrycia 89 89
5.1.2 | Obrobki i orynnowanie 90 93
5.1.3 | Attyki 94 95
5.1.4 | System asekuracyjny 96 97
5.2 | Dach nad tgcznikami 98 111
5.2.1 | Pokrycie dachu 98 105
5.2.2 | Obrobki i orynnowanie 106 109
5.2.3 | Attyki 110 111
6 | WYKONCZNIE ZEWNETRZNE 112 125
6.1 | Elewacja 112 120
6.2 | Parapety zewnetrzne 121 122
6.3 | Rusztowania 123 125
7 | STOLARKA 126 143
7.1 | Drzwi zewngtrzne 126 130
7.2 | Drzwi wewnetrzne 131 140
7.3 | Okna 141 143
8 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 144 198
8.1 | Roboty przygotowawcze 144 144
8.2 | Schody zewnetrzne 145 173
8.2.1 | Roboty ziemne 145 149
8.2.2 | Podktady 150 151
8.2.3 | Stopy fundamentowe 152 152
8.2.4 | Stupy 153 153
8.2.5 | Sciany zelbetowe 154 154
8.2.6 | Schody zelbetowe 155 156
8.2.7 | Zbrojenie 157 157
8.2.8 | Izolacja fundamentéw 158 163
8.2.9 | Konstrukcja stalowa 164 165
8.2.10 | Wykonczenie schoddw zewnetrznych 166 173
8.3 | Plyta fundamentowa pod zbiornik ppoz 174 189
8.3.1 | Roboty ziemne 174 178
8.3.2 | Podktady 179 180
8.3.3 | Ptyta fundamentowa 181 181
8.3.4 | Zbrojenie 182 182
8.3.5 | Izolacja fundamentéw 183 188
8.3.6 | Konstrukcja stalowa 189 189
8.4 | Remont murkéw i stopni schodéw 190 196
8.5 | Zielen 197 197
8.6 | Roboty naprawcze 198 198
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Wykonanie rozbiorek wraz z utylizacjg gruzu kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
KONSTRUKCJA ZELBETOWA | STALOWA
2.1 Nadproza zelbetowe
KNR 2-02 | Nadproze zelbetowe w deskowaniu systemowym, beton m3
d.2.1| 0262-02 | C25/30
N00.01 0,24 *0,24*1,59*10 m3 0,916
RAZEM 0,916
3| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2.1] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
N00.01 112,76 /1000 t 0,113
RAZEM 0,113
22 Nadproza stalowe
4] KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet | gnia
d.2.2| 0346-01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych (pod poduszki | zd.
analogia | betonowe)
NS00.01* [ 13*2 gnia 26,000
zd.
NS00.01 |5*2 gnia 10,000
zd.
NS00.02 |4*2 gnia 8,000
zd.
RAZEM 44,000
5| KNR 4-01 | Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe szt.
d.2.2| 0206-02
analogia
poz.4 szt. 44,000
RAZEM 44,000
6| KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegietna| m
d.2.2| 0336-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
NS00.01* |1,37*13 m 17,810
NS00.01 |1,32*5 m 6,600
NS00.02 |(1,42*2+1,62*2)*2 m 12,160
RAZEM 36,570
7| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.2.2| 0313-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
poz.6 m 36,570
RAZEM 36,570
8| KNR 4-01 | Obetonowanie koncéw belek stalowych szt.
d.2.2| 0206-02
analogia
poz.4 szt. 44,000
RAZEM 44,000
9] KNR 5-08 | Mechaniczne wiercenie otworéw w belkach stalowych szt.
d.2.2| 0807-12 | nadprozowych dla osadzenia Srub $ciggajgcych
NS00.02 |4*2*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
10| KNR AT-27 | Mechaniczne wykonanie otworow w podtozu ceglanym - szt.
d.2.2| 0511-02 | otwory pod sruby Sciagajace gr. 30 cm
analogia
NS00.02 |4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
11| KNR 5-08 | Osadzenie srub $ciggajgcych w gotowych otworach (bez | szt.
d.2.2| 0809-03 | kosztu $rub)
NS00.02 |4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
12 Dostawa $rub sciggajacychz podktadkami i nakretkami kg
d.2.2| analiza
indywidualna

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.11*0,72 kg 11,520
RAZEM 11,520
13| KNR4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, | m2
d.2.2| 0703-02 | podciggach, biegach i spocznikach schodowych
NS00.01* |1,37*13 17,810
NS00.01 1,32*5 6,600
NS00.02 | (1,42*2+1,62*2) 6,080
A (Obliczenie pomocnicze) ========
30,490
poz.13A* 1,5 m2 45,735
RAZEM 45,735
14| KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach | m2
d.2.2| 0704-01 zaprawg cementowg
poz.13 m2 45,735
RAZEM 45,735
15| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
d.2.2| 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.14 m2 45,735
RAZEM 45,735
2.3 Nadproza prefabrykowane
16| KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet | gnia
d.2.3| 0346-01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych (pod poduszki | zd.
analogia | betonowe)
piwnica-1 |2+2+2 gnia 6,000
zd.
parter 14 +18 gnia 32,000
zd.
pietro1-3 | (20*2+14*2)*3 gnia 204,000
zd.
pietro 4 19*2+14*2 gnia 66,000
zd.
pietro5-9 | (16*2+12*2)*5 gnia 280,000
zd.
pietro10 |20*2+16*2 gnia 72,000
zd.
RAZEM 660,000
17 KNR 4-01 | Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe szt.
d.2.3|] 0206-02
analogia
poz.16 szt. 660,000
RAZEM 660,000
18| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegietna| m
d.2.3| 0336-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
piwnica-1 |1,5*2+15*1+15*1 m 6,000
parter 1,5+15+15*2+15+15+15+15*9 m 24,000
pietro1-3 | (1,5*20+1,5*14)*3 m 153,000
pietro 4 1,5*19+1,5*14 m 49,500
pietro5-9 | (1,5*16+15*12)*5 m 210,000
pietro10 | 1,5*20+1,5*16 m 54,000
RAZEM 496,500
19| KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane L-19 m
d.2.3| 0147-01
piwnica-1 [ 1,5*2 m 3,000
parter 1,5*2+15*2 m 6,000
pietro 1-3 | (1,5*20)*3 m 90,000
pietro 4 1,5*19 m 28,500
pietro5-9 | (1,5*16)*5 m 120,000
pietro10 | 1,5*20 m 30,000
RAZEM 277,500
20 Wypetnienie betonem nadprozy w $cianach nosnych m
d.2.3| kalk. wiasha
piwnica -1 5 m 1,500
parter 1,5*1 m 1,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
21| KNR-W 2-02 | Nadproza strunobetonowe m
d.2.3| 0147-01
piwnica -1 | 1,5* 11 m 16,500
parter 1,5*12 m 18,000
pietro 1-3 [ (1,5*14)*3 m 63,000
pietro 4 1,5*14 m 21,000
pietro5-9 | (1,5*12)*5 m 90,000
pietro 10 1,5*16 m 24,000
RAZEM 232,500
22| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, | m2
d.2.3] 0703-02 | podciggach, biegach i spocznikach schodowych
piwnica-1 |15*1+15*1+15*1 4,500
parter 15+15+15+15+15+15+15*9 22,500
pietro1-3 | (1,5*20+1,5*14)*3 153,000
pietro 4 1,5*19+15*14 49,500
pietro5-9 [(1,5*16+1,5*12)*5 210,000
pietro10 | 1,5*20+1,5*16 54,000
A (Obliczenie pomocnicze) ========
493,500
poz.22 A*1,5 m2 740,250
RAZEM 740,250
23| KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach | m2
d.2.3| 0704-01 zaprawg cementowg
poz.22 m2 740,250
RAZEM 740,250
24| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i m2
d.2.3] 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.23 m2 740,250
RAZEM 740,250
2.4 Podciagg stalowy
25| KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet | gnia
d.2.4| 0346-01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych (pod poduszki | zd.
analogia | betonowe)
P00.01 1*2 gnia 2,000
zd.
RAZEM 2,000
26| KNR 4-01 | Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe szt.
d.2.4| 0206-02
analogia
poz.25 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27 KNR 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegietna| m
d.2.4| 0336-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
P00.01 1,9*2*1 m 3,800
RAZEM 3,800
28| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - m
d.2.4| 0313-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
poz.27 m 3,800
RAZEM 3,800
29! KNR 4-01 [ Obetonowanie koncéw belek stalowych szt.
d.2.4| 0206-02
analogia
poz.25 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR 5-08 | Mechaniczne wiercenie otworéw w belkach stalowych szt.
d.2.4| 0807-12 nadprozowych dla osadzenia $rub Sciggajacych
P00.01 6*2*1 szt. 12,000
RAZEM 12,000
31| KNR AT-27 | Mechaniczne wykonanie otworéw w podfozu ceglanym - szt.
d.2.4| 0511-02 | otwory pod Sruby Sciagajace gr. 30 cm
analogia
P00.01 6*1 szt. 6,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
32| KNR 5-08 | Osadzenie $rub sciggajacych w gotowych otworach (bez | szt.
d.2.4| 0809-03 | kosztu $rub)
P00.01 6*1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33 Dostawa $rub $ciggajgcychz podktadkami i nakretkami kg
d.2.4| analiza
indywidualna
poz.32 * 0,72 kg 4,320
RAZEM 4,320
34| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, | m2
d.2.4| 0703-02 | podciggach, biegach i spocznikach schodowych
P00.01 1,9*1 1,900
A (Obliczenie pomocnicze) ========
1,900
poz.34 A*1,5 m2 2,850
RAZEM 2,850
35| KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m2
d.2.4| 0704-01 zaprawg cementowg
poz.34 m2 2,850
RAZEM 2,850
36| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
d.2.4| 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.35 m2 2,850
RAZEM 2,850
25 Podkonstrukcja stalowa pod szafy DSO i LAN
37 KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet | gnia
d.2.5| 0346-01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych (pod poduszki | zd.
analogia | betonowe)
WMO01.01 |3*2 gnia 6,000
zd.
RAZEM 6,000
38| KNR 4-01 | Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe szt.
d.2.5| 0206-02
analogia
poz.37 szt. 6,000
RAZEM 6,000
39 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej pod szafy DSO i kg
d.2.5| kalk. wtasna | LAN zabezpieczonej antykorozyjnie i ppoz
491,69 kg 491,690
RAZEM 491,690
40| KNR 4-01 [ Obetonowanie koncéw belek stalowych szt.
d.2.5| 0206-02
analogia
poz.37 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.6 Strop zelbetowy
41| KNR 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 24 cm w deskowaniu m2
d.2.6| 0256-03 + | systemowym, beton C25/30
KNR 2-02
0256-04
analogia
(3,56 *1,14-0,75*0,24) * 2 m2 7,757
RAZEM 7,757
42 Prace wynikajgce z potgczenia stropu projektowanego z mb
d.2.6| kalk. wtasna | istniejgcym, m.in. wykucia, kotwienie stropu itp.
(356*2+1,14*2)*2 mb 18,800
RAZEM 18,800
43| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.6| 0290-02 budowli - prety zebrowane
PL05.01 | 247,41/1000 t 0,247
RAZEM 0,247
44 Zaslepienie istniejgcego otworu w stropie nad m2
d.2.6| kalk. wtasna | kondygnacja -2, specyfikacja zgodnie z projektem

-6-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,96 * 0,83 m2 0,797
RAZEM 0,797
3 ROBOTY MUROWE / GK
45| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w $cianach | m3
d.3| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami wapienno-
piaskowymi
piwnica -2 | 0,51*2,05 m3 1,046
piwnica-1 | 0,42 * 2,05 m3 0,861
RAZEM 1,907
46| KNR K-02 | Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 24cm m2
d.3| 0104-09
piwnica -2 | 8,20 * 2,30 - (0,90 * 2,00 * 4) m2 11,660
piwnica -1 | 20,37 * 2,50 - (0,90 * 2,00 * 7) m2 38,325
RAZEM 49,985
47| KNR K-02 | Sciany z blokow wapienno-piaskowych, gr. 12cm m2
d.3| 0105-06
piwnica -1 | 17,37 *2,50 - (0,90 * 2,00 * 3 + 0,80 * 2,00 * 1) m2 36,425
1 pietro 2,72* 2,40 m2 6,528
2 pietro 2,72*2,50 m2 6,800
3 pietro 2,72*2,50 m2 6,800
4 pietro 2,72 2,50 m2 6,800
5 pietro 2,72* 2,50 m2 6,800
6 pietro 2,72*2,50 m2 6,800
7 pigtro 2,72*2,50 m2 6,800
8 pietro 2,72*2,50 m2 6,800
9 pietro 2,72 2,50 m2 6,800
10 pietro | 2,72 * 2,50 m2 6,800
RAZEM 104,153
48| KNR-W 2-02 | Scianki z bloczkow gazobetonowych gr.7,5 cm - obudowa | m2
d.3| 0146-01 $ciany REI 120
analogia
piwnica-1 | 0,83 * 2,50 m2 2,075
parter 9,44 * 2,80 m2 26,432
1 pietro 6,00 * 2,40 m2 14,400
2 pietro 6,00 * 2,50 m2 15,000
3 pietro 6,00 * 2,50 m2 15,000
4 pietro 6,00 * 2,50 m2 15,000
5 pietro 6,00 * 2,50 m2 15,000
6 pietro 6,00 * 2,50 m2 15,000
7 pigtro 6,00 * 2,50 m2 15,000
8 pietro 6,00 * 2,50 m2 15,000
9 pietro 6,00 * 2,50 m2 15,000
10 pietro | 6,00 * 2,50 m2 15,000
RAZEM 177,907
49| KNR AT-43 | Oktadziny $cienne z ptyt cementowych mocowanych na m2
d.3| 0104-06 pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o
grubosci 100 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (1x ptyta GKF, gr. 1,25cm + 1x ptyta
cementowa gr. 1,25cm) z wypetnieniem z wetny
mineralnej, gr. 10,0cm - REI60
piwnica -1 | 3,30 * 2,50 m2 8,250
parter 22,60 * 2,80 m2 63,280
1 pietro 22,60 * 2,40 m2 54,240
2 pietro 22,60 * 2,50 m2 56,500
3 pietro 22,60 * 2,50 m2 56,500
4 pietro 22,60 * 2,50 m2 56,500
5 pietro 22,60 * 2,50 m2 56,500
6 pietro 22,60 * 2,50 m2 56,500
7 pietro 22,60 * 2,50 m2 56,500
8 pietro 22,60 * 2,50 m2 56,500
9 pietro 22,60 * 2,50 m2 56,500
10 pietro | 22,60 * 2,50 m2 56,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 634,270
50| KNR AT-43 | Oktadziny Scienne z ptyt cementowych mocowanych na m2
d.3] 0104-06 | pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o
grubosci 100 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (1x ptyta GKF, gr. 1,25cm + 1x ptyta
cementowa gr. 1,25cm) z wypetnieniem z wetny
mineralnej, gr. 10,0cm - zabudowa szachtow
instalacyjnych REI120
piwnica -1 | 4,56 * 2,50 m2 11,400
parter 15,97 * 2,80 m2 44,716
1 pietro 15,86 * 2,40 m2 38,064
2 pietro 15,86 * 2,50 m2 39,650
3 pietro 15,86 * 2,50 m2 39,650
4 pietro 15,86 * 2,50 m2 39,650
5 pietro 15,86 * 2,50 m2 39,650
6 pietro 15,86 * 2,50 m2 39,650
7 pigtro 15,86 * 2,50 m2 39,650
8 pietro 15,86 * 2,50 m2 39,650
9 pietro 15,86 * 2,50 m2 39,650
10 pietro | 15,86 * 2,50 m2 39,650
RAZEM 451,030
51| KNR AT-43 | Scianki dziatlowe z ptyt cementowych na pojedynczej m2
d.3| 0106-02 | metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym (1x ptyta cementowa, gr.
1,25cm + 1x ptyta cementowa, gr. 1,25cm) z wypetnieniem
z wetny mineralnej, gr. 7,5cm
parter 13,04 * 2,80 m2 36,512
1 pietro 22,40*2,40 m2 53,760
2 pietro 22,40 * 2,50 m2 56,000
3 pietro 22,40 * 2,50 m2 56,000
4 pietro 22,40 2,50 m2 56,000
5 pietro 22,40 *2,50 m2 56,000
6 pietro 22,40 *2,50 m2 56,000
7 pietro 22,40 * 2,50 m2 56,000
8 pietro 22,40 2,50 m2 56,000
9 pietro 22,40 * 2,50 m2 56,000
10 pietro | 22,40 * 2,50 m2 56,000
RAZEM 594,272
52 Wykonanie zabudowy REI120 nad drzwiami w m2
d.3| kalk. wtasna | korytarzach, specyfikacja zgodnie z projektem
piwnica-1 | 1,24*0,50 * 4 m2 2,480
parter 1,61*0,80*4 + 1,24 *0,80 m2 6,144
1 pietro 1,61*0,40*3 m2 1,932
2 pietro 1,61*0,50*3 m2 2,415
3 pietro 1,61*0,50*3 m2 2,415
4 pietro 1,61*0,50*3 m2 2,415
5 pietro 1,61*0,50*3 m2 2,415
6 pietro 1,61*0,50*3 m2 2,415
7 pietro 1,61*0,50*3 m2 2,415
8 pietro 1,61*0,50*3 m2 2,415
9 pietro 1,61*0,50*3 m2 2,415
10 pietro | 1,61 *0,50 * 3 m2 2,415
RAZEM 32,291
4 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
41 Wykonczenie posadzek
53 Naprawa oraz uzupetnienie szlicht po wykonaniu rozbiorek | kpl
d.4.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR 0-121l | Przygotowanie podfoza pod posadzki - wyrownanie m2
d4.1 1118-01 powierzchni po demontazu wykonczenia posadzek
poz.62 m2 668,100
RAZEM 668,100
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55[ KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny [ m2
d.4.1| 1105-03
poz.62 m2 668,100
RAZEM 668,100
56| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 | m2
d4.1] 1105-01 mm zatarte na gtadko
poz.55 m2 668,100
RAZEM 668,100
57| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m2
d.4.1| 1105-02 | warstwy o 1 mm
poz.55 m2 668,100
RAZEM 668,100
58| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin m2
d4.1] 0101-03 podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.62 m2 668,100
RAZEM 668,100
59| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.4.1| 0602-05
poz.62 m2 668,100
RAZEM 668,100
60[ KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.4.1| 0602-03 | uszczelniajgcej poziomej
poz.63 m 1 668,980
RAZEM 1 668,980
61| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.4.1] 0602-01
poz.62 m2 668,100
RAZEM 668,100
62| KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z plytek gresowych 60x60cm m2
d.4.1 0201-07
analogia
tazienki
piwnica -1 | 11,68 m2 11,680
parter 27,98 m2 27,980
1 pietro 32,74 m2 32,740
2 pietro 32,74 m2 32,740
3 pietro 32,74 m2 32,740
4 pietro 32,74 m2 32,740
5 pietro 32,74 m2 32,740
6 pietro 32,74 m2 32,740
7 pietro 32,74 m2 32,740
8 pietro 32,74 m2 32,740
9 pietro 32,74 m2 32,740
10 pietro | 32,74 m2 32,740
pomieszczenia przed tazienkami
parter 3,53 m2 3,530
1 pietro 26,53 m2 26,530
2 pietro 26,53 m2 26,530
3 pietro 26,53 m2 26,530
4 pietro 26,53 m2 26,530
5 pietro 26,53 m2 26,530
6 pietro 26,53 m2 26,530
7 pietro 26,53 m2 26,530
8 pietro 26,53 m2 26,530
9 pietro 26,53 m2 26,530
10 pietro | 26,53 m2 26,530
pom. gospodarcze (za winda)
1,53 * 11 m2 16,830
punkt ksero i pom techniczne
pom. -1.26, -| 15,38 m2 15,380
1.27i-1.28
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RAZEM 668,100
63| NNRNKB | Cokoty z plytek gresowych m
d.4.1{ 202 2809-02
tazienki
piwnica -1 | 31,90 m 31,900
parter 70,89 m 70,890
1 pietro 78,86 m 78,860
2 pietro 78,86 m 78,860
3 pietro 78,86 m 78,860
4 pietro 78,86 m 78,860
5 pietro 78,86 m 78,860
6 pietro 78,86 m 78,860
7 pietro 78,86 m 78,860
8 pietro 78,86 m 78,860
9 pietro 78,86 m 78,860
10 pietro | 78,86 m 78,860
pomieszczenia przed tazienkami
parter 10,96 m 10,960
1 pietro 68,53 m 68,530
2 pietro 68,53 m 68,530
3 pietro 68,53 m 68,530
4 pietro 68,53 m 68,530
5 pietro 68,53 m 68,530
6 pietro 68,53 m 68,530
7 pietro 68,53 m 68,530
8 pietro 68,53 m 68,530
9 pietro 68,53 m 68,530
10 pietro | 68,53 m 68,530
pom. gospodarcze (za windg)
5,20 * 11 m 57,200
punkt ksero i pom techniczne
pom. -1.26, -| 24,13 m 24,130
1.27i-1.28
RAZEM 1 668,980
64 Wykonanie obudowy rusztu z ptyt typu podioga techniczna | m2
d.4.1| kalk. wtasna | dedykowana do pom. serwerowni, specyfikacja zgodnie z
projektem
pom. 0.22 | 12,64 m2 12,640
RAZEM 12,640
65 Naprawa oraz uzupetnienie okfadzin podtogowych do kpl
d.4.1| kalk. wtasna | stanu sprzed rozpoczecia robot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Wykonczenie Scian
66 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.4.2| 0101-04 | powierzchni $cian istniejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza po demontazu plytek/oktadzin sciennych
tazienki
piwnica -1 | (13,43 + 1,86) * 2,50 m2 38,225
parter (70,89 - (2,84 + 2,04 + 2,20 + 1,26)) * 2,80 m2 175,140
1 pietro (78,86 - (0,90 + 2,24 *18 + 1,11 * 2)) * 2,40 m2 85,008
2 pietro (78,86 - (0,90 + 2,24 * 18 + 1,11 * 2)) * 2,50 m2 88,550
3 pietro (78,86 - (0,90 + 2,24 * 18 + 1,11 * 2)) * 2,50 m2 88,550
4 pietro (78,86 - (0,90 + 2,24 * 18 + 1,11 * 2)) * 2,50 m2 88,550
5 pietro (78,86 - (0,90 + 2,24 *18 + 1,11 * 2)) * 2,50 m2 88,550
6 pietro (78,86 - (0,90 + 2,24 * 18 + 1,11 * 2)) * 2,50 m2 88,550
7 pietro (78,86 - (0,90 + 2,24 * 18 + 1,11 * 2)) * 2,50 m2 88,550
8 pietro (78,86 - (0,90 + 2,24 * 18 + 1,11 * 2)) * 2,50 m2 88,550
9 pietro (78,86 - (0,90 + 2,24 * 18 + 1,11 * 2)) * 2,50 m2 88,550
10 pigtro [ (78,86 - (0,90 + 2,24 * 18 + 1,11 * 2)) * 2,50 m2 88,550
pom. techniczne (-1.27) i punkt ksera (-1.28 i -1.26)
piwnica -1 | (8,44 + 15,69) * 2,50 m2 60,325

-10-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 155,648
67| NNRNKB | Gruntowanie podfozy pod tynki cementowo-wapienne m2
d.4.2(202 1134-02
analogia
poz.68 m2 420,792
RAZEM 420,792
68[ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na $cianach i m2
d.4.2| 0801-02 stupach - sciany murowe nowoprojektowane
analogia
Sciany nowoprojektowane
piwnica-2 |1,15*2*2,3+8,20*2,30*2 m2 43,010
piwnica-1 |0,91*2*2*25+20,37*250*2+17,37*2,50*2 + m2 199,875
0,83 2,50
Sciany 177,907 m2 177,907
obtozone
bloczkami
RAZEM 420,792
69 KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
d.4.2| 0829-01
poz.73 m2 2719,193
RAZEM 2719,193
70 KNR K-04 [ Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podfoza m2
d.4.2| 0602-05
poz.73 m2 2719,193
RAZEM 2719,193
71| KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.4.2| 0602-04 | uszczelniajgcej pionowej
piwnica-1 | 22*2,40 m 52,800
parter 40*2,40 m 96,000
1 pietro 44 * 2,40 m 105,600
2 pietro 44 * 2,40 m 105,600
3 pietro 44 * 2,40 m 105,600
4 pietro 44 * 2,40 m 105,600
5 pietro 44 * 2,40 m 105,600
6 pietro 44 * 2,40 m 105,600
7 pietro 44 * 2,40 m 105,600
8 pietro 44 * 2,40 m 105,600
9 pietro 44 * 2,40 m 105,600
10 pietro | 44 * 2,40 m 105,600
RAZEM 1204,800
72| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie m2
d.4.2| 0602-02
poz.73 m2 2719,193
RAZEM 2719,193
73| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na klej metoda m2
d.4.2| 0829-10 | zwykig
tazienki
piwnica -1 | 31,90 * 2,50 m2 79,750
parter 70,89 * 2,80 m2 198,492
1 pietro 78,86 * 2,40 m2 189,264
2 pietro 78,86 * 2,50 m2 197,150
3 pietro 78,86 * 2,50 m2 197,150
4 pietro 78,86 * 2,50 m2 197,150
5 pietro 78,86 * 2,50 m2 197,150
6 pietro 78,86 * 2,50 m2 197,150
7 pietro 78,86 * 2,50 m2 197,150
8 pietro 78,86 * 2,50 m2 197,150
9 pietro 78,86 * 2,50 m2 197,150
10 pietro | 78,86 * 2,50 m2 197,150
pralnia
pom.-1.07 | 24,24 * 2,50 m2 60,600

pom. techniczne i punkt ksera
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pom. -1,28, -1 24,13 * 2,50 m2 60,325
1,27i-1,26
kuchnie
parter 12,18 * 1,40 m2 17,052
1 pietro 24,24 * 1,40 m2 33,936
2 pietro 24,24+ 1,40 m2 33,936
3 pietro 24,24*1,40 m2 33,936
4 pietro 24,24 * 1,40 m2 33,936
5 pietro 24,24 * 1,40 m2 33,936
6 pietro 24,24+ 1,40 m2 33,936
7 pietro 24,24+ 1,40 m2 33,936
8 pietro 24,24* 1,40 m2 33,936
9 pietro 24,24 * 1,40 m2 33,936
10 pietro | 24,24 * 1,40 m2 33,936
RAZEM 2719,193
74| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d4.2| 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
poz.75 m2 3 900,495
RAZEM 3 900,495
75| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod gtadzie m2
d.4.2(202 1134-02
analogia
korytarze i klatki schodowe
piwnica -1 | (76,91 - (1,80 + 1,35) * 2) * 2,50 m2 176,525
parter (165,36 - (3,35 + 3,35)) * 2,80 m2 444,248
1 pietro (138,23 - (3,35 + 3,35)) * 2,40 m2 315,672
2 pietro (138,23 - (3,35 + 3,35)) * 2,50 m2 328,825
3 pietro (138,23 - (3,35 + 3,35)) * 2,50 m2 328,825
4 pietro (138,23 - (3,35 + 3,35)) * 2,50 m2 328,825
5 pietro (138,23 - (3,35 + 3,35)) * 2,50 m2 328,825
6 pietro (138,23 - (3,35 + 3,35)) * 2,50 m2 328,825
7 pietro (138,23 - (3,35 + 3,35)) * 2,50 m2 328,825
8 pietro (138,23 - (3,35 + 3,35)) * 2,50 m2 328,825
9 pietro (138,23 - (3,35 + 3,35)) * 2,50 m2 328,825
10 pietro | (138,23 - (3,35 + 1,50)) * 2,50 m2 333,450
RAZEM 3 900,495
76| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.2| 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.75 m2 3 900,495
RAZEM 3 900,495
77 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg z | m2
d.4.2| 0201-05 | jednokrotnym gruntowaniem
piwnica -2 | 317,71 * 2,30 m2 730,733
piwnica -1 | 556,89 * 2,50 m2 1392,225
parter 530,73 * 2,80 m2 1486,044
1 pietro 684,41 *2,40 m2 1642,584
2 pietro 684,41 * 2,50 m2 1711,025
3 pietro 684,41 * 2,50 m2 1711,025
4 pietro 684,41 * 2,50 m2 1711,025
5 pietro 684,41 * 2,50 m2 1711,025
6 pietro 684,41 * 2,50 m2 1711,025
7 pietro 684,41 * 2,50 m2 1711,025
8 pietro 684,41 * 2,50 m2 1711,025
9 pietro 684,41 * 2,50 m2 1711,025
10 pietro | 684,41 * 2,50 m2 1711,025
minus ptytki | -poz.73 m2 -2719,193
RAZEM 17 931,618
78 Miejscowe naprawy $cian (m.in. tynkéw) po wykonaniu kpl
d.4.2| kalk. wtasna | inwestycji (montazu drzwi, okien, Scian i obuddw z gk i
bloczkdw, robotach konstrukcyjnych )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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4.3 Wykonczenie stropéw
79 Wykonanie obudowy stropu REI120, specyfikacja zgodnie | m2
d.4.3| kalk. wiasna | z projektem
piwnica -2 | 375,19 m2 375,190
piwnica -1 | 445,36 m2 445,360
RAZEM 820,550
80[ KNR 4-01 [ Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.4.3] 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
poz.82 m2 2 128,362
RAZEM 2 128,362
81 NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod gtadzie m2
d.4.3|202 1134-02
analogia
poz.82 m2 2128,362
RAZEM 2 128,362
82| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.3] 0305-05 | wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
korytarze + klatki schodowe
piwnica -2 | 38,73 +6,02* 1,3 m2 46,556
piwnica -1 | 89,63 + 24,62 * 1,3 m2 121,636
parter 111,15+ 26,86 * 1,3 m2 146,068
1 pietro 111,15+ 26,86 * 1,3 m2 146,068
2 pietro 111,15+ 26,86 * 1,3 m2 146,068
3 pietro 111,15+ 26,86 * 1,3 m2 146,068
4 pietro 111,15+ 26,86 * 1,3 m2 146,068
5 pietro 111,15+ 26,86 1,3 m2 146,068
6 pietro 111,15+ 26,86 * 1,3 m2 146,068
7 pietro 111,15+ 26,86 * 1,3 m2 146,068
8 pietro 111,15+ 26,86 * 1,3 m2 146,068
9 pietro 111,15+ 26,86 * 1,3 m2 146,068
10 pietro | 73,36 + 26,86 m2 100,220
punkt ksero i pom techniczne
pom. -1.26, -| 15,38 m2 15,380
1.27i-1.28
pom. gospodarcze (za windg)
1,53 * 11 m2 16,830
tazienki
piwnica-1 | 11,68 m2 11,680
parter 27,98 m2 27,980
1 pietro 32,74 m2 32,740
2 pietro 32,74 m2 32,740
3 pietro 32,74 m2 32,740
4 pietro 32,74 m2 32,740
5 pietro 32,74 m2 32,740
6 pietro 32,74 m2 32,740
7 pietro 32,74 m2 32,740
8 pietro 32,74 m2 32,740
9 pietro 32,74 m2 32,740
10 pietro | 32,74 m2 32,740
RAZEM 2 128,362
83| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkow [ m2
d.4.3| 0201-05 | zjednokrotnym gruntowaniem
piwnica -2 | 369,17 +6,02*1,3 m2 376,996
piwnica -1 | 445,36 + 24,62 * 1,3 m2 477,366
parter 400,47 + 26,86 * 1,3 m2 435,388
1 pietro 433,16 + 26,86 * 1,3 m2 468,078
2 pietro 433,16 + 26,86 * 1,3 m2 468,078
3 pietro 433,16 + 26,86 * 1,3 m2 468,078
4 pietro 433,16 + 26,86 * 1,3 m2 468,078
5 pietro 433,16 + 26,86 * 1,3 m2 468,078
6 pietro 433,16 + 26,86 * 1,3 m2 468,078

13-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 pietro 433,16 + 26,86 * 1,3 m2 468,078
8 pietro 433,16 + 26,86 * 1,3 m2 468,078
9 pietro 433,16 + 26,86 * 1,3 m2 468,078
10 pietro | 458,35 m2 458,350
RAZEM 5 960,802
84 Miejscowe naprawy stropow (m.in. tynkéw) po wykonaniu | kpl
d.4.3| kalk. wtasna | inwestyc;ji ($cian i obudow z gk i bloczkéw, robotach
konstrukcyjnych )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Elementy montazowe
85 Dostawa i montaz luster w fazienkach, specyfikacja szt
d.4.4| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
119 szt 119,000
RAZEM 119,000
86 Dostawa i montaz Scianek systemowych S 01 o wymiarach| m2
d.4.4| kalk. wkasna | 200x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2,00 2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
87 Dostawa i montaz scianek systemowych S 02 o wymiarach| m2
d.4.4| kalk. wtasna | 122x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,22 *2,00 m2 2,440
RAZEM 2,440
88 Dostawa i montaz Scianek systemowych S 03 o wymiarach| m2
d.4.4| kalk. wtasna | 138x200 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,38 * 2,00 m2 2,760
RAZEM 2,760
5 PRACE NA DACHU
5.1 Dach nad akademikiem
51.1 Naprawa pokrycia
89 Naprawa pokrycia wzdtuz okapéw, attyk oraz naprawa kpl
d.5.1.| kalk. wiasna | punktowa potaci zgodnie z projektem
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.1.2 Obrobki i orynnowanie
90 KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrobke m2
d.5.1.| 0410-01 blacharskg (pas nadrynnowy + pas podrynnowy)
2| analiz. ind.
poz.92 * 0,3 m2 29,700
RAZEM 29,700
91| KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrobek z blachy tytanowo cynkowej | m2
d.5.1.| 0514-03 | (pas nadrynnowy + pas podrynnowy)
2
poz.92 * 0,5 m2 49,500
RAZEM 49,500
92 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe - z blachy tytanowo cynkowe;j m
d.5.1.| 0519-05
2
37,76*2+587*4 m 99,000
RAZEM 99,000
93| KNR-W 2-02 | Rury spustowe - z blachy tytanowo cynkowej m
d.5.1.| 0526-05
2
355*6+3,12*4 m 225,480
RAZEM 225,480
513 Attyki
94 KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrobke m2
d.5.1.] 0410-01 blacharska attyki
3| analiz. ind.
15,19*2*0,4+3,84*2*0,4+398*2*0,4 m2 18,408
RAZEM 18,408
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95[ KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy tytanowo cynkowej | m2
d.5.1.| 0514-03 | attyk
3
15,19*2*(0,4+0,3)+3,84*2*(04+0,3)+3,98*2* m2 32,214
(0,4 +0,3)
RAZEM 32,214
514 System asekuracyjny
96 Dostawa i montaz liniowego systemu asekuracyjnego, kpl
d.5.1.| kalk. wiasna | specyfikacja zgodnie z projektem
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
97 Dostawa i montaz punktowego systemu asekuracyjnego, kpl
d.5.1.| kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projektem
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Dach nad tgcznikami
5.2.1 Pokrycie dachu
98| KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne powierzchni po demontazu m2
d.5.2.| 2611-01
1| analogia
poz.100 m2 76,797
RAZEM 76,797
99 KNR 2-02 | Kliny spadkowe z wylewki betonowej gr. 1-10cm m3
d.5.2.| 1101-01
1
poz.100 * 0,05 m3 3,840
RAZEM 3,840
100| KNR-W 2-02 | Wykonanie paroizolacji z papy paroizolacyjnej wraz z m2
d.5.2.| 0504-01 gruntowaniem
1
tacznik 6,9*3,0 m2 20,700
parteru
tacznik 6,9*8,13 m2 56,097
piwnica
RAZEM 76,797
101| KNR-W 2-02 | Wywiniecia izolacji z papy paroizolacyjnej na attyki, Sciany | m
d.5.2.| 0616-04
1
tacznik 6,9+3,0*2 m 12,900
parteru
tacznik 6,9+8,13*2 m 23,160
piwnica
RAZEM 36,060
102| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.5.2.| 0613-03 | 30 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
1 warstwa
tacznik 6,9*3,0 m2 20,700
parteru
tacznik 6,9*8,13 m2 56,097
piwnica
RAZEM 76,797
103] KNR 0-23 | Wykonanie mocowania mechanicznego warstwy izolacji szt.
d.5.2.| 2612-05 | termicznejpokrycia dachowego
1
poz.102 * 4 szt. 307,188
RAZEM 307,188
104| KNR-W 2-02 | Wykonanie izolacji z pap: papa podktadowa - m2
d.5.2.| 0604-03 + | termozgrzewalna wraz z gruntowaniem srodkiem
1| KNR-W 2-02 | gruntujgcym + papa wierzchniego krycia
0604-04
poz.100 m2 76,797
RAZEM 76,797
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105| KNR-W 2-02 | Wywiniecia izolacji z pap: papa podktadowa - m
d.5.2.| 0616-04 |termozgrzewalna wraz z gruntowaniem srodkiem
1 gruntujgcym + papa wierzchniego krycia
poz.101 m 36,060
RAZEM 36,060
5.2.2 Obrobki i orynnowanie
106 KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrébke m2
d.5.2| 0410-01 blacharskg (pas nadrynnowy + pas podrynnowy)
2| analiz. ind.
poz.108 * 0,3 m2 4,140
RAZEM 4,140
107| KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrobek z blachy tytanowo cynkowej | m2
d.5.2.| 0514-03 | (pas nadrynnowy + pas podrynnowy)
2
poz.108 * 0,5 m2 6,900
RAZEM 6,900
108| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe - z blachy tytanowo cynkowej m
d.5.2| 0519-05
2
tacznik 6,9 m 6,900
parteru
tacznik 6,9 m 6,900
piwnica
RAZEM 13,800
109 KNR-W 2-02 | Rury spustowe - z blachy tytanowo cynkowe;j m
d.5.2.| 0526-05
2
tacznik 6,0 *2 m 12,000
parteru
tacznik 1,92*2 m 3,840
piwnica
RAZEM 15,840
5.2.3 Attyki
110| KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrobke m2
d.5.2.| 0410-01 blacharska attyki
3| analiz. ind.
tacznik 6,9 *0,35 m2 2,415
parteru
tacznik 6,9 0,35 m2 2,415
piwnica
RAZEM 4,830
111| KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy tytanowo cynkowej | m2
d.5.2.| 0514-03 | attyk
3
tacznik 6,9 *(0,35+0,3) m2 4,485
parteru
tacznik 6,9 * (0,35 +0,3) m2 4,485
piwnica
RAZEM 8,970
6 WYKONCZNIE ZEWNETRZNE
6.1 Elewacja
112| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.6.1| 0101-04 | powierzchni Scian istniejgcych demontazu oktadziny
elewacyjnej
poz.113 + poz.114 + poz.116 m2 1175,740
RAZEM 1 175,740
113] KNR 0-23 | Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie scian| m2
d.6.1| 2615-01 pltytami z wetny mineralnej gr. 20,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne) + przyklejenie siatki + tynk
cienkowarstwowy (elewacja potnocna i potudniowa)
elewacja 15,2 * 35,85 m2 544,920
poinocna
elewacja | 15,2 * 35,85 m2 544,920
potudniowa
RAZEM 1 089,840
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114| KNR 0-23 | Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie scian| m2
d.6.1| 2615-01 plytami z wetny mineralnej gr. 20,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne) + przyklejenie siatki + tynk
cienkowarstwowy (elewacja wschodnia i zachodnia -
miejscowa wymiana elewacji na weine na parterze)
elewacja 2,0*4*3,0 m2 24,000
wschodnia
elewacja [2,0*1*3,0 m2 6,000
zachodnia
RAZEM 30,000
115 Wypetnienie otworu lekka Scianka - obustronnie ptyta kpl
d.6.1] kalk. wlasna | cementowa typu aquapanel, pod spodem plyta systemowa
- zabudowa w klasie REI 120, na ruszcie na catg wysokos¢
otworu - zabudowa okna w tgczniku
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
116] KNR 0-23 | Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie scian| m2
d.6.1| 2615-01 plytami z wetny mineralnej gr. 6,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne) + przyklejenie siatki + tynk
cienkowarstwowy (fgcznik)
tacznik 4,33*3,12+4,33%2,73+4,33 2,98 m2 38,234
parteru
tacznik 4,33*2,16 +4,33* 1,92 m2 17,666
piwnica
RAZEM 55,900
117 Naprawy elewacji zgodnie z projektem kpl
d.6.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118 Wykonanie loga AWF - zagle, specyfikacja zgodnie z kpl
d.6.1| kalk. wlasna | projektem
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
119 Wykonanie loga AWF - napis + zagle, specyfikacja kpl
d.6.1| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120| KNR 0-33 | Malowanie elewacji wschodniej i zachodniej m2
d.6.1| 0128-01
elewacja 37,76 *35,85-8,7-17,25 m2 1327,746
wschodnia
elewacja | 44,32 * 35,85 m2 1588,872
zachodnia
zabudowy na| 39,12 * 3,12 m2 122,054
dachu
podcien 1,47 * 37,76 m2 55,507
Stupyna |152*32*6 m2 29,184
parterze
RAZEM 3 123,363
6.2 Parapety zewnetrzne
121] KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowe;j - m2
d.6.2| 0923-04 podokienniki
poz.122 m2 249,087
RAZEM 249,087
122| KNR-W 2-02 | Podokienniki zewnetrzne z blachy tytanowo cynkowej m2
d.6.2| 0514-03
elewacja |(2,82*12+0,9)*0,3 m2 10,422
potudniowa
elewacja |(1,61*12)*0,3 m2 5,796
potnocna
elewacja | (33,86 * 10 + 30,82 + 8,55) * 0,3 m2 113,391
wschodnia
elewacja |(36,8*10+ 18,36 +11,9)*0,3 m2 119,478
zachodnia
RAZEM 249,087
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6.3 Rusztowania
123| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne o wysokosci do 15 m - montaz, | m2
d.6.3|] 1604-02 | demontaz, wynajem
elewacja | 15,2 * 35,85 m2 544,920
potnocna
elewacja | 15,2*35,85 m2 544,920
potudniowa
elewacja | 37,76 * 35,85 m2 1 353,696
wschodnia
elewacja | 44,32 * 35,85 m2 1588,872
zachodnia
zabudowy na| 39,12 * 3,12 m2 122,054
dachu
tacznik 4,33*3,12+4,33* 2,73 m2 25,331
parteru
tacznik 4,33*2,16 +4,33 * 1,92 m2 17,666
piwnica
RAZEM 4 197,459
124 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6.3] 1613-02 | przysciennych wysokoscido 15 m
poz.123 m2 4 197,459
RAZEM 4 197,459
125 NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6.3| 202 1622a-
01
poz.123 m2 4 197,459
RAZEM 4 197,459
7 STOLARKA
7.1 Drzwi zewnetrzne
126 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych Dz01 | m2
d.7.1| kalk. wkasna | o wymiarach 122x212 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
1,22*2,12* 1 m2 2,586
RAZEM 2,586
127 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych Dz02 o0 | m2
d.7.1| kalk. wtasna | wymiarach 107x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,07*2,05*6 m2 13,161
RAZEM 13,161
128 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych Dz03 o m2
d.7.1| kalk. wiasna | wymiarach 190x265 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,90 * 2,65 * 1 m2 5,035
RAZEM 5,035
129 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych Dz04 o | m2
d.7.1| kalk. wtasna | wymiarach 130x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,30 * 2,05 * 1 m2 2,665
RAZEM 2,665
130 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych Dz050 | m2
d.7.1| kalk. wtasna | wymiarach 150x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,50 * 2,05 m2 3,075
RAZEM 3,075
7.2 Drzwi wewnetrzne
131 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych D01 m2
d.7.2| kalk. wtasna | EI30S o wymiarach 107x207 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
1,07 * 2,07 * (68 + 64) m2 292,367
RAZEM 292,367
132 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych D02 | m2
d.7.2| kalk. wtasna | EI60S o wymiarach 107x207 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
1,07 *2,07* (11 +12) m2 50,943
RAZEM 50,943
133 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych D03 o| m2
d.7.2| kalk. wtasna | wymiarach 107x207 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,07 * 2,07 * 262 m2 580,304
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RAZEM 580,304
134 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych D04 o| m2
d.7.2| kalk. wkasna | wymiarach 107x207 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,07 *2,07 * 121 m2 268,003
RAZEM 268,003
135 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych D05 o| m2
d.7.2| kalk. wtasna | wymiarach 97x207 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0,97 *2,07 * 23 m2 46,182
RAZEM 46,182
136 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych D06 | m2
d.7.2| kalk. wiasna | EI60S o wymiarach 145x212 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
1,45*2,12*9 m2 27,666
RAZEM 27,666
137 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych stalowych D07 m2
d.7.2| kalk. wtasna | EI60S o wymiarach 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
1,00 *2,05* 17 m2 34,850
RAZEM 34,850
138 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych stalowych D08 m2
d.7.2| kalk. wiasna | EI60 o wymiarach 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
1,00 *2,05* 3 m2 6,150
RAZEM 6,150
139 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych stalowych D09 o m2
d.7.2| kalk. wtasna | wymiarach 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,00 *2,05*6 m2 12,300
RAZEM 12,300
140 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych D10 | m2
d.7.2| kalk. wiasna | o wymiarach 213x212 cm, specyfikacja zgodnie z
projektem
2,13*2,12* 1 m2 4,516
RAZEM 4,516
7.3 Okna
141 Dostawa i montaz okna aluminiowego O 01 EI60 o m2
d.7.3| kalk. wiasna | wymiarach 105x70 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,05*0,70 * 1 m2 0,735
RAZEM 0,735
142 Dostawa i montaz okna aluminiowego O 02 EI60 o m2
d.7.3| kalk. wtasna | wymiarach 170x70 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
1,05*0,70*3 m2 2,205
RAZEM 2,205
143 Dostawa i montaz okna aluminiowego O 03 EI60 o m2
d.7.3| kalk. wiasna | wymiarach 90x90 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
0,90 * 0,90 * 1 m2 0,810
RAZEM 0,810
8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 Roboty przygotowawcze
144 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe na terenie kpl
d.8.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Schody zewnetrzne
8.2.1 Roboty ziemne
145| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.8.2.| 0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
stopy
SF-01.01 | (5,56*2,3*1,2)*3 m3 46,037
SF-01.02 | (4,1*2,1*1,2)*1 m3 10,332
SF-01.03 [(5,56*2,3*1,2) *1 m3 15,346
RAZEM 71,715
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146| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.8.2.| 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 18
poz.145 - poz.148 m3 26,222
RAZEM 26,222
147 Utylizacja gleby, gruzu, piaskéw m3
d.8.2.| kalk. wiasna
1
poz.146 m3 26,222
RAZEM 26,222
148 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.8.2.| 0205-04 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-lll w ziemi uprzednio
1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.145 - poz.150 - poz.151 - poz.152 m3 45,493
RAZEM 45,493
149 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow m3
d.8.2.| 0236-03
1
poz.148 m3 45,493
RAZEM 45,493
8.2.2 Podktady
150 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podfozu m3
d.8.2.| 1101-07 | gruntowym
2
SF-01.01 [(4,76*15%0,3)*3 m3 6,426
SF-01.02 |(4,3*1,3*0,3)* 1 m3 1,677
SF-01.03 |(4,76*1,5*0,3) * 1 m3 2,142
RAZEM 10,245
151 KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15 | m3
d.8.2. 1101-01
2
SF-01.01 [(4,76*15%0,1)*3 m3 2,142
SF-01.02 |(4,3*1,3*0,1)*1 m3 0,559
SF-01.03 | (4,76 *1,5*0,1) * 1 m3 0,714
RAZEM 3,415
8.2.3 Stopy fundamentowe
152 KNR 2-02 [ Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w m3
d.8.2.[ 0253-02 deskowaniu systemowym, beton C30/37
3| analogia
SF-01.01 |(4,56*1,3*0,4+1,04*0,6*0,25*2)*3 m3 8,050
SF-01.02 |(4,1*1,1*0,4+0,6*0,6*0,25*2)*1 m3 1,984
SF-01.03 | (4,56*1,3*0,4+0,56 *0,56 *0,25 *2) * 1 m3 2,528
RAZEM 12,562
8.24 Stupy
153] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym, beton m3
d.8.2.| 0258-07 | C30/37
4| analogia
02%0,2*2,04*4 m3 0,326
0,2*0,2*0,99*2 m3 0,079
0,2*0,2*2,95*2 m3 0,236
RAZEM 0,641
825 Sciany zelbetowe
154| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 18 cm w deskowaniu m2
d.8.2.| 0255-01+ | systemowym, beton C30/37
5 KNR 2-02
0255-05
31,61 m2 31,610
RAZEM 31,610
8.2.6 Schody zelbetowe
155| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z m3
d.8.2.| 0219-07 | zastosowaniem pompy do betonu
6
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0,25 * 0,28 * 2,95 m3 0,207
RAZEM 0,207
156| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe na ptycie lub belkach policzkowych z m2
d.8.2.| 0219-05+ | plytg grubosci 16 cm, beton C30/37 rzutu
6| KNR-W 2-02
0219-06
4155 m2 41,550
rzutu
RAZEM 41,550
8.2.7 Zbrojenie
157 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.8.2.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane
7| analogia
SF-01.01; SF| 1764,63 / 1000 t 1,765
-01.02; SF-
01.03
SCH 00.01 | 2022,62 /1000 t 2,023
RAZEM 3,788
8.2.8 Izolacja fundamentow
158| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.8.2.| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
8 pierwsza warstwa
stopy
SF-01.01 | (4,56*1,3*2)*3 m2 35,568
SF-01.02 [(4,1*1,1*2)*1 m2 9,020
SF-01.03 [(4,56*1,3*2)*1 m2 11,856
schody
2,95* (0,41 +0,3) m2 2,095
RAZEM 58,539
159| KNR-W 2-02 | I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.8.2.[ 0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
8 druga i nastepna warstwa
poz.158 m2 58,539
RAZEM 58,539
160 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.8.2.| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
8 pierwsza warstwa
stopy
SF-01.01 |[((4,56*2+1,3*2)*0,4+(1,04*2+0,6*2)*0,25*2)* | m2 18,984
3
SF-01.02 |[(41*2+1,1*2)*0,4+(06*2+0,6*2)*0,25*2)*1 m2 5,360
SF-01.03 | ((4,56*2+1,3*2)*0,4+(0,56*2+0,56*2)*0,25*2)* | m2 5,808
1
stupy
0,2*0,2*(0,15+0,3) * 4 m2 0,072
0,2*0,2*(0,15+0,3) * 2 m2 0,036
0,2*0,2*(0,15+0,3) * 2 m2 0,036
schody
2,95%0,52 +2,95*0,28 m2 2,360
RAZEM 32,656
161| KNR-W 2-02 | I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.8.2.] 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
8 druga i nastepna warstwa
poz.160 m2 32,656
RAZEM 32,656
162| KNR AT-27 | Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety | m
d.8.2.| 0501-01 lub wykonanie warstwy sczepne;j
8
stopy
SF-01.01 [((4,56*2+1,3*2)+(1,04*2+0,6%2)*2)*3 m 54,840
SF-01.02 [(4,1*2+1,1*2)+(06*2+0,6*2)*2)*1 m 15,200
SF-01.03 |[((4,56*2+1,3*2)+(0,56*2+0,56*2)*2)*1 m 16,200
stupy
(0,2*4)*4 m 3,200
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(02%4)*2 m 1,600
(0,2*4)*2 m 1,600
schody
2952 m 5,900
RAZEM 98,540
163| KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.8.2.| 0501-02
8
poz.162 m 98,540
RAZEM 98,540
8.2.9 Konstrukcja stalowa
164 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej zadaszenia nad t
d.8.2.| kalk. wiasna | schodami zabezpieczonej antykorozyjnie i ppoz wraz z
9 stezeniami systemowymi
8,1676 t 8,168
RAZEM 8,168
165 Dostawa i montaz kraty prasowanej, specyfikacja zgodnie | kpl
d.8.2.| kalk. wtasna | z projektem
9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8.2.1 Wykonczenie schodéw zewnetrznych
0
166| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.8.2.| 0101-03 | podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
10 cementowe
poz.167 m2 25,342
RAZEM 25,342
167| KNR AT-23 | Okfadziny spocznikéw z ptyt granitowych gr. 2cm na m2
d.8.2.| 0201-07 | warstwie kleju
10| analogia
23*255+255%4,29+3,0*0,2+3,0%0,96+3,89*1,3 | m2 25,342
RAZEM 25,342
168 KNR 2-02 | Okfadziny schodow z plytek uktadanych na klej - m2
d.8.2| 1121-01 przygotowanie podtoza
10
poz.169 m2 24,015
RAZEM 24,015
169] KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptyt granitowych gr. 2cm na warstwie | m2
d.8.2| 1121-06 | kleju
10
(0,35*6*255+0,15*7*2,55)*2+(0,35*5*3,0 + m2 24,015
0,15*6 * 3,0)
RAZEM 24,015
170 Wykonczenie elementéw zelbetowych schodéw wraz z m2
d.8.2.| kalk. wiasna | obrobkami, specyfikacja zgodnie z projektem
10
spéd 52,65* 1,3 m2 68,445
schodow
Sciany 31,612 m2 63,220
stupy 02*4*204*4+0,2*4*0,99*2+0,2*4*295*2 m2 12,832
RAZEM 144,497
171 Wykonanie zadaszenia schodow zewnetrznych z m2
d.8.2.| kalk. wtasna | poliweglanu wraz z obrébkami i orynnowaniem,
10 specyfikacja zgodnie z projektem
3,79* 11,58 m2 43,888
RAZEM 43,888
172 Wykonanie zadaszenia schodéw zewnetrznych z blachy m2
d.8.2.| kalk. wtasna | trapezowej T60 wraz z podniebieniem z paneli, obrébkami
10 i orynnowaniem, specyfikacja zgodnie z projektem
2,26*3,8 m2 8,588
RAZEM 8,588
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173 Wykonanie attyk z blachy aluminiowej, specyfikacja m2
d.8.2.| kalk. wtasna | zgodnie z projektem
10
(11,58 +3,79*2+2,26*2+6,99 +0,79) * 0,83 m2 26,112
RAZEM 26,112
8.3 Plyta fundamentowa pod zbiornik ppoz
8.3.1 Roboty ziemne
174] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.8.3.] 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
wykop pod ptyte
15,3*3,6*5,0 m3 275,400
rozkop pod piyte
(153*2+3,6*2)*5,0*5,0*0,5 m3 472,500
RAZEM 747,900
175/ KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.8.3.| 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 18
poz.174 - poz.177 m3 103,929
RAZEM 103,929
176 Utylizacja gleby, gruzu, piaskow m3
d.8.3.| kalk. wtasna
1
poz.175 m3 103,929
RAZEM 103,929
177 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.8.3.| 0205-04 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio
1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi -
wykonanie zasypu po montazu zbiornika
wykop pod ptyte
15,3*3,6*5,0-7,07* 14,7 m3 171,471
rozkop pod ptyte
(15,3*2+3,6*2)*5,0%5,0%0,5 m3 472,500
RAZEM 643,971
178 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow m3
d.8.3.| 0236-03
1
poz.177 m3 643,971
RAZEM 643,971
8.3.2 Podktady
179 KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podfozu m3
d.8.3.| 1101-07 | gruntowym
2
PF01.06 |155*3,8%0,3 m3 17,670
RAZEM 17,670
180 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15 | m3
d.8.3. 1101-01
2
PF01.06 |15,5*3,8*0,1 m3 5,890
RAZEM 5,890
8.3.3 Ptyta fundamentowa
181 KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.8.3.] 0253-05 | systemowym - transport betonu pompg, pozostatych
3| analogia | materiatéw zurawiem, beton C30/37
PF01.06 |15,3*3,6*0,4 m3 22,032
RAZEM 22,032
8.34 Zbrojenie
182 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.8.3.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane
4| analogia
PF01.06 |2510,98/1000 t 2,511
RAZEM 2,511
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8.3.5 Izolacja fundamentow
183| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.8.3. 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
5 pierwsza warstwa
PF01.06 |15,3*3,6*2 m2 110,160
RAZEM 110,160
184| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.8.3.[ 0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
5 druga i nastepna warstwa
poz.183 m2 110,160
RAZEM 110,160
185| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.8.3.] 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
5 pierwsza warstwa
PF01.06 | (153*2+3,6*2)*0,4 m2 15,120
RAZEM 15,120
186/ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.8.3.[ 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
5 druga i nastepna warstwa
poz.185 m2 15,120
RAZEM 15,120
187] KNR AT-27 | Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety | m
d.8.3. 0501-01 lub wykonanie warstwy sczepnej
5
15,3*2+3,6%2 m 37,800
RAZEM 37,800
188| KNR AT-27 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.8.3.| 0501-02
5
poz.187 m 37,800
RAZEM 37,800
8.3.6 Konstrukcja stalowa
189 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej zabezpieczonej t
d.8.3.| kalk. wtasna | antykorozyjnie i ppoz
6
PF01.06 | 0,23281 t 0,233
RAZEM 0,233
8.4 Remont murkéw i stopni schodéw
190| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.8.4| 1101-07 | gruntowym
murki oporowe
((0,99*0,95)*9+(0,99*1,45)*3+(0,99*1,6)*4 + m3 9,026
(0,49*1,6)*1+(0,99*0,8) *8+ (0,99 *0,65) *6)*0,3
schody
((1,42*1,00+(1,42/2*2,0)+(1,42*1,5*1,0)) * 0,3 m3 1,491
RAZEM 10,517
191 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 | m3
d.8.4| 1101-01
murki oporowe
((0,99*0,95)*9+(0,99*1,45)*3+(0,99*1,6) *4 + m3 3,009
(0,49*1,6)*1+(0,99*0,8)*8+ (0,99 *0,65) * 6) * 0,1
schody
((1,42*1,00+(1,42/2*2,0)+(1,42*1,5*1,0)) * 0,1 m3 0,497
RAZEM 3,506
192| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.8.4| 0218-01 wewnetrzne na gotowym podiozu
0,39*1,0+0,39/2*2,0+0,39*1,0*1,5 m3 1,365
RAZEM 1,365
193] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.8.4| 0290-02 | budowli- prety zebrowane
zatozono | poz.192 * 0,06 t 0,082
60kg/m3
RAZEM 0,082
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194 Wykonanie wykonczenia schodow zgodnie z projektem m2
d.8.4| kalk. wtasna
(0,35*2,0*2+0,18*2,0*2)*1,1+(0,3*1,0*4+0,18*| m2 7,132
1,0*4)+(0,3*1,0*6+0,18*1,0*6)
RAZEM 7,132
195 Dostawa i montaz murkéw oporowych prefabrykowanych m
d.8.4| kalk. wtasna | wraz z robotami ziemnymi, izolacjami, wykonczeniem i
obrébkami, specyfikacja zgodnie z projektem
099*9+099*3+099*4+0,49*1+0,99*8+0,99* | m 30,190
6
RAZEM 30,190
196 Dostawa i montaz balustrad, specyfikacja zgodnie z m
d.8.4| kalk. wtasna | projektem
1,09+ 3,5+ 1,97+ 1,04 + 1,93 + 3,13 m 12,660
RAZEM 12,660
8.5 Zielen
197 Wykonanie trawnika w miejscu istniejgcego parkingu m2
d.8.5| kalk. wtasna
99,0 m2 99,000
RAZEM 99,000
8.6 Roboty naprawcze
198 Roboty naprawcze po wykonaniu inwestycji w celu kpl
d.8.6| kalk. wiasna | doprowadzenia terenu do stanu przed budowg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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