

Gmina Tuchola  
pl. Zamkowy 1  
89-500 Tuchola  
NIP 561-14-87-583

Tuchola, dnia 12 sierpnia 2022 r.

ZP.271.2.8.2022.AS/DW

*Dotyczy postępowania pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola”.*

W odpowiedzi na złożone pytania do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola**”.

na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami :

**Pytanie z dnia 12.08.2022 r.:**

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o min 7 dni ze względu na długi czas oczekiwania na wycenę materiałową. Dotyczy części nr 2 Głębczek. Prosimy o odpowiedź czy jest taka możliwość.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert ze względu na wydłużony czas oczekiwania na wycenę materiałową. Wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 26.08.2022r. godz.10:00.

Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,

**BURMISTRZ**

*mgr Tadeusz Kowalski*