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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU 
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
 
 

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz.U.2023.682 z późn. zm.) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu sieci 
wodociągowej w miejscowości Przylepki, obręb geodezyjny Górka, na nieruchomościach  
nr ewid. 7, 5, 9, 15/2 i miejscowości Ludwikowo, obręb geodezyjny Jaszkowo, na 
nieruchomościach nr ewid. 142/1 i 148 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Kacper Szczepaniak WKP/0325/POOS/21  

 

Śrem, kwiecień 2024 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

A CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości 
Przylepki, na nieruchomościach nr ewid. 7, 5, 9, 15/2 i miejscowości Ludwikowo, na 
nieruchomościach nr ewid. 142/1 i 148. Projektowana sieć stanowi rozbudowę istniejącej 
infrastruktury wodociągowej PVC Ø 160mm i umożliwi poprawę warunków zaopatrzenia w 
wodę nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Ludwikowo. Rozbudowa sieci 
wodociągowej nastąpi z miejsca oznaczonego na planie zagospodarowania jako W1. 

Szczegółowy zakres projektowanej sieci wodociągowej objętej opracowaniem został 
przedstawiony na rys. nr R-01 i R-02. 

Projekt opracowano na podstawie poniższych wytycznych: 

 Zlecenie inwestora, 
 Mapy stanu prawnego z wypisami właścicieli uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego w 

Śremie, 
 Plany geodezyjne w skali 1:500, zaktualizowane na trasie proj. sieci, 
 Robocze uzgodnienia z Inwestorem, 
 Warunki Techniczne nr 28/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku, wydane przez Śremskie 

Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem, 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie nr PZD.VII.5434-29d/2024 z dnia 

15.04.2024 r. 
 Uzgodnienie drogowe Urzędu Gminy w Brodnicy nr GK.7012.3.2.2024 z dnia  

11.04.2024 r. 
 Uzgodnienia z właścicielami gruntów prywatnych 
 Protokół Narady Koordynacyjnej 
 Obowiązujące normy, przepisy i katalogi branżowe. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest infrastruktury wodociągowej, która mogłaby 
poprawić w znaczący sposób warunki zaopatrzenia w wodę nieruchomości zlokalizowanych w 
miejscowości Ludwikowo (obręb geodezyjny Jaszkowo). Projektowana sieć umożliwi 
przedmiotową poprawę zaopatrzenia, poprzez wykonanie spięcia sieci wodociągowej 
położonej w miejscowości Przylepki i miejscowości Ludwikowo. Sieć prowadzona będzie w 
istniejących ciągach komunikacyjnych, należących Powiatowego Zarządu Dróg i Urzędu Gminy 
w Brodnicy oraz do osób prywatnych. Istniejąca sieć wodociągowa, od której nastąpi 
rozbudowa znajduje się na nieruchomości nr ewid. 7. 
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Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapie do celów projektowych 
załączonej do projektu, a ewentualne skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym są uwidocznione na profilach podłużnych sieci. 

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania nie stwierdzono 
występowania skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

 

3. OKREŚLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU. 

W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463)”, występujące w podłożu projektowanej sieci wodociągowej  
warunki gruntowe należy przyjąć jako proste. Wykopy pod sieć wodociągową wykonywane  
w szalunkach o głębokości nie przekraczającej 2,0 m, zakwalifikowano do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje określenie projektowanego układu sieci 
wodociągowej wraz z niezbędnymi danymi technicznymi pozwalającymi na realizację zadania. 
Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 160mm. 

Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej przebiega w granicach istniejących ciągów 
komunikacyjnych (drogi powiatowa i gminna) oraz gruntach prywatnych. 

Trasę nowej sieci wodociągowej zaprojektowano w taki sposób, aby przyszłemu 
eksploatatorowi zapewnić dojazd sprzętem eksploatacyjnym do sieci w przypadku jej awarii. 

Przedmiot opracowania – infrastruktura wodociągowo zlokalizowana jest na gruntach wsi 
Przylepki i Ludwikowo. 

Założenia projektowe 

 Projekt dotyczy rozbudowy odcinka sieci wodociągowej. 
 Rozbudowę sieci wodociągowej wykonać w oparciu o rury PEHD 100, SDR17, PN10, 

łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe z atestem do wody pitnej. 
 Włączenie do istn. sieci wodociągowej PVC Ø 160mm wykonać poprzez montaż trójnika 

żeliwnego (węzeł W1 i W12). 
 W punkcie włączenia do istniejącej sieci należy zamontować zasuwy z żeliwa 

sferoidalnego z gładkim przelotem i miękko uszczelniającym klinem (firmy Hawle). 
 Miejsce włączenia i montażu armatury oznakować typowymi tabliczkami na słupkach 

betonowych. Wcinkę w istniejącą sieć wodociągową należy wykonać pod nadzorem 
pracowników Śremskich Wodociągów sp. z o.o. 

 Nad siecią ułożyć taśmę znakującą niebieską z metalową wkładką dla łatwego 
zlokalizowania przewodu. 
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Przy lokalizacji sieci w terenie, należy zachować następujące warunki: 

 W trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu teren objęty opracowaniem oraz 
przyległy powinien być bezzwłocznie porządkowany. 

 Naruszone nawierzchnie dróg, poboczy odtworzyć do stanu pierwotnego stosując 
odpowiadające nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy. 

 Przy robotach odtworzeniowych stosować nowe i pełnowartościowe materiały 
posiadające certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą. 

 W przypadku wystąpienia szkód wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów 
wykonania prac naprawczych. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o utrudnieniach mieszkańców w rejonie prac na 
dwa tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót. 

4.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Niniejsza teczka zawiera projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przylepki i 
Ludwikowo, na nieruchomościach nr ewid. 7, 5, 9, 15/2 i 142/1 i 148. Zadaniem 
nowoprojektowanej infrastruktury będzie poprawa warunków zaopatrzenia w wodę 
istniejącej zabudowy wraz z zabezpieczeniem p.poż. 

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powodują zniszczeń szaty roślinnej, a w miejscach 
zbliżeń do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane będą ręcznie, alternatywnie metodą 
przecisku lub przewiertu. 

Wykopy prowadzone będą mechanicznie lub ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia, a urobek z wykopów i inne materiały nie będą składowane pod koronami drzew. 

W niniejszym opracowaniu przyjęto zastosowanie: 

 do budowy sieci rury PEHD, SDR17, PN10 o średnicy Ø 160x9,5mm, 
 rury osłonowe PEHD, SDR17, PN10 o średnicy Ø 200x11,9mm 

Rury wodociągowe łączone będą poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, 
natomiast w miejscach węzłowych połączenia zaprojektowano z kształtek żeliwnych. 
Uzbrojenie sieci stanowić będzie armatura zaporowa - zasuwy kołnierzowe stosowane do 
bezpośredniej zabudowy w ziemi. Zastosować należy zasuwy żeliwne z obudową i skrzynką, 
zabezpieczone antykorozyjnie od zewnątrz i wewnątrz powłoką epoksydową, o gładkim 
przelocie bez gniazda. Ciśnienie nominalne zastosowanych zasuw PN16. Wokół skrzynek do 
zasuw i hydrantu wykonać brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpieczyć płytą betonową 
dwudzielną 0,56 x 0,56 m. 

Oznakowanie trasy wodociągu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, (w tym również zasuw lub 
zaworów na trójnikach, załamaniach trasy wodociągu) należy wykonać przy pomocy tabliczek 
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych 
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach. 
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5. INFORMACJE O OBIEKTACH OBJĘTYCH OCHRONĄ  KONSERWATORSKĄ. 

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
nr RG.6733.7.2023.SS z dnia 06 marca 2024 roku, nie ma obowiązku uzgadniania inwestycji z 
Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN. 

Teren, na którym prowadzone będzie zadanie inwestycyjne nie leży na obszarze górniczym i 
nie jest zagrożony osuwaniem mas ziemnych. 

 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI. 

W czasie eksploatacji obszar bezpośredniego oddziaływania będzie mieścić się w granicach 
nieruchomości, na których sieć została zlokalizowana. Planowana inwestycja nie przyczyni się 
do wprowadzania do środowiska dodatkowych substancji. W fazie eksploatacji woda 
doprowadzana będzie systemem rurociągów, a przyjęte rozwiązania polegające na 
zastosowaniu wysokiej klasy materiałów zapewniających szczelność sieci, zabezpieczać będą 
grunt i środowisko wodne. 

W związku z budową sieci wystąpi ograniczenie w zagospodarowaniu terenu polegające na 
zachowaniu normatywnych odległości między istniejącą już infrastrukturą podziemną. 
Powyższe ograniczenie wynika z konieczności zapewnienia dostępu dla wykonania napraw i 
remontów. 

W czasie realizacji inwestycji jej oddziaływanie na otoczenie można charakteryzować jako 
chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu oraz ograniczone do najbliższego otoczenia 
przebiegu projektowanych sieci. Uciążliwości będą okresowe, tj. ograniczenia dla ruchu 
pojazdów i pieszych, hałas, zapylenie i wibracje podczas zagęszczania gruntu. Po wykonaniu 
robót budowlanych uciążliwości te znikną. Oddziaływania związane z fazą budowy będą miały 
charakter odwracalny o niewielkim natężeniu oraz będą krótkotrwałe, niepowodujące 
negatywnego oddziaływania na środowisko, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. 
Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie 
budowy musi być właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas 
wykopów. 

7.1. HAŁAS. 

Oddziaływania akustyczne na tym terenie, związane głównie z pracą maszyn budowlanych i 
środków transportu dostarczających materiały budowlane, nie będą wyższe niż dopuszczalny 
poziom hałasu. Nie będą miały większego wpływu na teren poza granicami miejsca budowy. 
Oddziaływania te będą mały charakter czasowy, ograniczony do okresu realizacji inwestycji i 
terenu inwestycji. Wszelkie prace związane z budową zostaną wykonane z zastosowaniem 
technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego 
środowiska. Prace przy budowie sieci polegać będą na wykonaniu robót ziemnych przy użyciu 



                  
__________________________________________________________________________________ 

 

13 

sprzętu mechanicznego takiego jak koparka i spycharka oraz sprzętu jezdnego, jak 
samochody samowyładowcze. Roboty z użyciem ciężkiego sprzętu będą wykonywane w 
godzinach dziennych ze względu na charakter i zakres prac. Transport maszyn i materiałów 
będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych. 

7.2. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO. 

Budowa przedmiotowej sieci wodociągowej nie wpłynie w negatywny sposób na 
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie przedsięwzięcia. Jedynie na etapie 
prac budowlanych może wystąpić zwiększenie zanieczyszczeń spowodowane pracą maszyn 
budowlanych oraz ruchem pojazdów ciężkich dowożących materiały budowlane. W trakcie 
realizacji inwestycji wykonawca robót będzie korzystał ze środków transportu i maszyn 
budowlanych takich jak koparki, ładowarki, spycharki i agregaty prądotwórcze napędzane 
zazwyczaj olejem napędowym. Ilość paliwa uzależniona jest od wielkości silników oraz godzin 
pracy urządzeń. 

7.3. FAUNA I FLORA. 

Analizowana inwestycja nie spowoduje zachwiania równowagi przyrodniczej tego terenu. 
Ewentualny drzewostan znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie prac należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Przepisy nakładają obowiązek skutecznego zabezpieczenia części 
nadziemnej drzew (pień) i podziemnej (korzenie). Drzewa w pobliżu budowy powinny być 
wysoko oszalowane, poprzez owinięcie pnia materiałami jutowymi lub matami słomianymi, 
by wykluczyć uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdować się będzie do wysokości nie mniej 
niż 150 cm, dolna część oszalowania powinna opierać się na podłożu, a nie na pniu czy 
przyporach korzeniowych, oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą, deski powinny 
ściśle przylegać do pnia. 

Sieć została zaprojektowana w sposób pozwalający na ich wykonanie bez konieczności 
wycinki drzew i krzewów. W przypadku, gdy wykonawca robót stwierdzi konieczność wycinki, 
musi wykonać to tylko w terminie od 16 października do końca lutego, w którym nie 
występują okresy lęgowe ptaków. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości ruchu kołowego a także wyeliminowania 
zagrożenia śmiertelności małych zwierząt, wykopy będą prowadzone krótkimi odcinkami i 
całkowicie zasypane na koniec dnia pracy. Na etapie prowadzenia wykopów ziemnych należy 
również podjąć działania zabezpieczające, polegające na: 

 kontrolowaniu światła wykopów przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich 
zasypywaniem pod kątem obecności zwierząt, 

 odławianiu uwięzionych zwierząt w świetle wykopów i przenoszeniu do miejsc 
bezpiecznego ich dalszego bytowania, 

 zastosowanie siatki zabezpieczającej przed przedostawaniem się zwierząt do światła 
wykopów w sytuacji ich długotrwałego okresu otwarcia. 
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7.4. WODY POWIERZCHNIOWE I GRUNTOWE. 

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych 
oznaczonym kodem europejskim GW600060, dla którego wyznaczono cele środowiskowe: 
dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Cele te zostały osiągnięte. 

Jeśli rozpatrujemy położenie obszaru inwestycji w odniesieniu do obszarów Jednolitej Części 
Wód Powierzchniowych Jeziornych to znajduje się w obszarze o kodzie RW600010185589 - 
Kanał Szymanowo - Grzybno. Jest to silnie zmieniona część wód. Wody te charakteryzują się 
umiarkowanym potencjałem ekologicznym. Brak danych odnośnie stanu chemicznego. 
Ogólnie stan wód określono jako zły. Dla jednostki tej wyznaczonym celem środowiskowym 
jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu/potencjału ekologicznego.  

7.5. ZDROWIE LUDZI. 

Inwestycja tj. budowa infrastruktury wodociągowej nie wpłynie w negatywny sposób na 
zdrowie ludzi. Zaprojektowana sieć wodociągowa jest obiektem chroniącym środowisko 
naturalne, a zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają szczelne i pewne działanie. 

 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 

Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zamknie się w obrębie działek, na 
których prowadzona będzie inwestycja i nie będzie niekorzystnie oddziaływał na działki 
sąsiednie. Przedsięwzięcie nie naruszy istniejących stosunków wodnych i nie wpłynie na 
zmianę krajobrazu tej okolicy. Wszelkie prace związane z budową zostaną wykonane z 
zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i 
otaczającego środowiska. Spoglądając na przedsięwzięcie szerzej, budowa sieci 
wodociągowej spełniać będzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie 
budowy powinna być właściwa organizacja robot oraz postępowanie z urobkiem podczas 
wykopów. Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby przed pracami budowlanymi warstwa 
wierzchnia była zdejmowana oddzielnie i złożona na wydzielonym miejscu. Materiał ten 
powinien być wykorzystany powtórnie. Nadmiar urobku będzie transportowany na miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

 Roboty budowlane prowadzić w sposób ograniczający emisję spalin, pyłu i hałasu. 
 Należy prowadzić ścisły rejestr ilości powstających odpadów i odpadów przekazywanych 

do utylizacji oraz uzyskać zezwolenia (zgodnie z ustawą o odpadach). 
 Korzystanie ze środowiska nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisów dla 

wszystkich elementów środowiska i rodzajów oddziaływania. 
 W związku z planowaną inwestycją nie są naruszone interesy osób trzecich (właścicieli 

działek sąsiednich). 
 W projekcie technologicznym sieci wodociągowej uwzględniono wszystkie wymagania, 

zalecenia i wnioski zawarte w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 
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Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania: 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - brak oddziaływania, 
 Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U.2023.1478 z późn. zm.) – brak 

oddziaływania, 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U.2024.54) – brak 

oddziaływania, 
 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) – brak od 
oddziaływania, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(t.j. Dz.U.2021. 710 z późn zm.) – brak oddziaływania, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336 z późn. zm.) 
–brak oddziaływania. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU 
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
 
 

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz.U.2023.682 z późn. zm.) oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany 
sieci wodociągowej w miejscowości Przylepki, obręb geodezyjny Górka, na nieruchomościach 
nr ewid. 7, 5, 9, 15/2 i miejscowości Ludwikowo, obręb geodezyjny Jaszkowo, na 
nieruchomościach nr ewid. 142/1 i 148 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Kacper Szczepaniak WKP/0325/POOS/21  

 

Śrem, kwiecień 2024 r. 
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A CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU. 

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości 
Przylepki, na nieruchomościach nr ewid. 7, 5, 9, 15/2 i miejscowości Ludwikowo, na 
nieruchomościach nr ewid. 142/1 i 148. Projektowana sieć stanowi rozbudowę istniejącej 
infrastruktury wodociągowej PVC Ø 160mm i umożliwi poprawę warunków zaopatrzenia w 
wodę nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Ludwikowo oraz zabezpieczenie terenu 
w przypadku pożaru. 

Kategoria obiektu budowlanego XXVI. 

1.2. ZESTAWIENIE SIECI I ARMATURY. 

Długość sieci wodociągowej: 

PEHD 100, SDR17, PN10 Ø160x9,5 mm     L= 887,50m 

PEHD 100, SDR17, PN10 Ø200x11,9 mm     L= 35,10m 

 

Hydranty nadziemne DN80 – 2 szt. 

Zestawienie materiałów w węzłach na sieci: 

Poz. Wyszczególnienie Ilość 

1 Trójnik kołnierzowy T DN 150x100 2 szt. 

2 Kształtka R-K Ø160/DN150 1 szt. 

3 
Tuleja kołnierzowa dla rury PE100, SDR17, Ø 160mm z 
kołnierzem stalowym galwanizowanym 

6 szt. 

4 Mufa elektrooporowa PE Ø 160mm 6 szt. 

5 Zasuwa kołnierzowa długa DN150 (np. Hawle) 3 szt. 

6 
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN150, DN100 i 
DN80 6 szt. 

7 Skrzynka do zasuwy 6 szt. 

8 Zasuwa kołnierzowa długa DN100 1 szt. 

9 Zwężka kołnierzowa DN150/100 2 szt. 

10 Tuleja kołnierzowa dla rury PE100, SDR17, Ø 110mm z 1 szt. 
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kołnierzem stalowym galwanizowanym 

11 Mufa elektrooporowa PE Ø 160mm 1 szt. 

12 Zasuwa kołnierzowa długa DN80 2 szt. 

13 Króciec dwukołnierzowy FF DN80 2 szt. 

14 Kolano dwukołnierzowe DN80 2 szt. 

15 Hydrant nadziemny DN80 2 szt. 

16 Kształtka R-K Ø110/DN100 1 szt. 

17 Trójnik kołnierzowy T DN 150x80 1 szt. 

 

2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE – SIEĆ WODOCIĄGOWA. 

2.1. UKŁAD WYSOKOŚCIOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej uzależniony jest od wysokości 
dyspozycyjnej istniejącej infrastruktury oraz ukształtowania terenu. Na zagłębienie sieci mają 
także wpływ warunki zawarte w decyzjach i normach branżowych. 

Tak więc przyjęto układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej, dostosowany do 
niwelety istniejącego terenu który jest wynikiem rozwiązań projektowanej sieci z istniejącym 
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, zapewniający optymalne przykrycie 
zabezpieczające sieć przed przemarzaniem. 

 

2.2. UKŁAD PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Wykonanie przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej jest budową sieci rozdzielczej w 
miejscowości Przylepki, obręb geodezyjny Górka, w granicach nieruchomości nr ewid. 15/2, 
9, 5, 7 oraz w miejscowości Ludwikowo, obręb geodezyjny Jaszkowo, na nieruchomościach nr 
ewid. 148 i 142/1. Po rozbudowie powstanie sieć rozdzielcza, która przyczyni się do poprawy 
warunków zaopatrzenia w wodę zabudowy zlokalizowanej w miejscowości Ludwikowo. Trasę 
sieci zaprojektowano mając na uwadze przede wszystkim rozmieszczenie istniejących 
urządzeń nadziemnych i podziemnych, jak również istniejącą drogę. Uzbrojenie podziemne i 
nadziemne, o ile istnieje, jest naniesione na mapie do celów projektowych załączonej do 
projektu, a skrzyżowania projektowanego rurociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
(jeżeli istnieją) są uwidocznione na profilu podłużnym sieci. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo występowania części uzbrojenia zaznaczonego na planach sytuacyjno-
wysokościowych orientacyjnie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas prac 
ziemnych. Przyjmuje się, że każde napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym 
wykopu. Przed przystąpieniem do realizacji zadania, sugeruje się raz jeszcze zasięgnąć 
informacji w Ośrodku Geodezyjnym o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego 
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terenu. Celem bezpiecznego rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem, należy zgłosić 
zamiar rozpoczęcia prac ziemnych do wszystkich użytkowników przedmiotowego terenu i 
urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki prowadzenia i nadzoru robót. Roboty 
budowlane należy prowadzić zgodnie z załączonymi do opracowania uzgodnieniami. 

Wykopy wykonać wyłącznie, jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi 
przed osuwaniem. Prace ziemne wykonywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami bhp dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wykopy 
pod kanał prowadzić należy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym, natomiast w 
miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie po 
powiadomieniu właściciela instalacji. Zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami przejścia 
poprzeczne pod drogami należy wykonać przeciskiem lub przewiertem w rurze osłonowej. Na 
niektórych odcinkach projektowanej sieci występować mogą kable telekomunikacyjne i 
energetyczne ułożone równolegle do projektowanej sieci. Kable mogą posiadać „pętle 
zapasu” niewykazane na planie syt.-wys. W związku z powyższym przed przystąpieniem do 
wykonania sieci, należy zasięgnąć informacji u przedstawicieli istniejącej infrastruktury, 
zakładu energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz dokonać próbnych przekopów w 
celu dokładnej lokalizacji kabla w terenie. 

 

3. SIEĆ WODOCIĄGOWA. 

Projektowana sieć wodociągowa ma na celu poprawę jakości warunków zaopatrzenie w 
wodę nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Ludwikowo, poprzez spięcie 
istniejących sieci wodociągowych. 

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powoduje zniszczeń szaty roślinnej, a w miejscach 
zbliżeń do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane będą ręcznie, alternatywnie metodą 
przecisku lub przewiertu. 

Wykopy prowadzone będą mechanicznie lub ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia, a urobek z wykopów i inne materiały nie będą składowane pod koronami drzew. 
Powstałe, ewentualne odpady przekazane będą specjalistycznej firmie, posiadającej 
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

Roboty ziemne i inne powodujące hałasy uciążliwe dla mieszkańców, wykonywane będą w 
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. 

Prace ziemne wykonywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp 
dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Miejsca prowadzenia prac budowlanych, po ich zakończeniu zostaną uporządkowane i 
doprowadzone do stanu pierwotnego. 

O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 
przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki prowadzenia i 
nadzoru prac (patrz uzgodnienia). 
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, wykopy zostaną oporęczowane (taśma bhp 
na słupkach drewnianych lub prętach stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu, a 
wyznaczone strefy niebezpieczne (wokół dźwigów, wyciągu, koparki), na czas prac zostaną 
oznakowane. 

Do budowy sieci wodociągowej zastosować należy rury posiadające aprobaty techniczne i 
atesty. Rury posiadać powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent 
rur musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny. 

W niniejszym opracowaniu przyjęto zastosowanie do budowy sieci wodociągowej, rury PEHD, 
SDR17, PN10, o średnicy Ø 160x9,5mm. Jako rury osłonowe do przewiertów zastosowano 
rury PEHD, SDR17, PN10, o średnicy Ø 200x11,9mm 

Rury wodociągowe łączone będą poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. W 
węzłach zastosowano połączenia kołnierzowe. 

3.1. ELEMENTY SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Armatura zastosowana do montażu na sieci wodociągowej powinna spełniać warunki 
określone przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. 

Podłączenia sieci w miejscach węzłowych wykonać poprzez zastosowanie kształtek 
pokazanych na profilu sieci wodociągowej i schematach węzłów. Wszystkie kształtki powinny 
spełniać warunek ciśnienia nominalnego PN 16.Armatura musi być zgodna ze standardami 
obowiązującymi w Śremskich Wodociągach sp. z o.o. 

Oznakowanie trasy wodociągu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, (w tym również zasuw lub 
zaworów na trójnikach, załamaniach trasy wodociągu) należy wykonać przy pomocy tabliczek 
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych 
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach. 

Zasuwy 

Armaturę odcinającą należy umieścić w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej 
producenta zastosowanej armatury. W niniejszym opracowaniu zastosowano zasuwy 
odcinające z żeliwa sferoidalnego bezdławnicowe z miękkim uszczelnieniem. Wrzeciono 
zasuw powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, kliny z żeliwa sferoidalnego (z tego 
samego co korpus) całkowicie pokryty powłoką z EPDM zapewniającą wymaganą szczelność. 
Zasuwa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie żywicą epoksydową lub emalią na 
zewnątrz i od wewnątrz. Armaturę ustawiać w wykopie na podstawie do zasuwy, 
odpowiednio wypoziomowanej, ułożonej na zagęszczonym na mokro podłożu piaskowym. 

Skrzynkę liczną zamontować w gruncie, ustawiając równo z powierzchnią terenu na 
podparciu z bloczków betonowych. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona muszą 
znajdować się w położeniu pionowym. Wokół skrzynki do zasuw wykonać brukowanie o 
promieniu 0,5 m lub zabezpieczyć płytą betonową dwudzielną 0,56 x 0,56 m. Zasuwę należy 
oznakować tabliczką znamionową umieszczoną na słupku. Ciśnienie nominalne zastosowanej 
zasuwy PN16. 
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Hydrant nadziemny p.poż. DN80 

Węzły hydrantowe na sieci rozwiązano w oparciu o armaturę żeliwną (np. hydrant firmy 
HAWLE lub JAFAR). Biorąc pod uwagę różnicę w ciężarze rur PE w przewodach a armaturą 
żeliwną, z powodu parcia na podłoże, w dnie wykopu należy wykonać podbetonowanie 
węzłów bet. C16/20 w formie bloków oporowo – podporowych (BOP). Przy kolanach również 
należy wykonać bloki oporowo-podporowe. 

Hydranty połączono z siecią poprzez trójnik kołnierzowy DN150x80. W projekcie zastosowano 
hydranty nadziemne, z zabudowaną dodatkowo zasuwą odcinającą umożliwiającą montaż i 
demontaż hydrantu bez konieczności odłączenia sieci i jej opróżnienia. Lokalizację hydrantów 
na sieci przyjęto zgodnie z uzgodnieniem z użytkownikiem. Hydrant na sieci pełni dodatkowo 
rolę odpowietrzenia. Dla zapewnienia odpływu wody z odwodnienia hydrantu należy go 
osadzić w warstwie drenażowej (obsypce) w dolnej części w obrębie rury opróżniającej. 
Skrzynkę hydrantu i zasuwy osadzić w bloku betonowym o wymiarze dla pojedynczej skrzynki 
odpowiednio 150x100x25 cm lub 100x100x25 cm w przypadku węzłów rozbudowanych 
proponuje się wykonać blok betonowy wspólny o szerokości na zew. węzła min. 20cm. 
Minimalne przykrycie wodociągu objętego projektem wynosi 1,5m. w przypadku gdy 
przykrycie jest mniejsze od podanego wodociąg należy ocieplić. 

 

4. SKRZYŻOWANIA SIECI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń po geodezyjnym ustaleniu lokalizacji istniejących sieci w 
pasie roboczym, należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem ostatecznego 
sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Napotkane uzbrojenie podziemne 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Podwieszenia przewodów istniejącego uzbrojenia 
podziemnego wykonywać z chwilą ich odkrycia. Nie wolno pozostawiać tych przewodów bez 
koniecznego podparcia. We wszystkich przypadkach, należy uzyskać przed przystąpieniem do 
prac informację o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Skrzyżowania z 
istniejącymi przewodami infrastruktury podziemnej, o ile istnieją, pokazano na profilach 
podłużnych. 

Na czas budowy należy zapewnić dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni rozebranych w 
miejscach wykonywania wykopów - przewiduje się wykonanie robót drogowych 
odtworzeniowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. 

Przed wykonaniem skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się z uzgodnieniami 
załączonymi do niniejszego projektu i zachować przedstawione w pismach warunki 
rozwiązania kolizji. Należy także zgłosić przystąpienie do wykonywania skrzyżowania w 
zakładzie eksploatującym dane uzbrojenie oraz w Dziale Technicznym Inwestora. 

Na projektowanej trasie sieci wodociągowej nie stwierdzono występowania skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
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5. WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z 
pomiarami, wytyczeniem osi przewodów i obiektów sieciowych, organizacją robót, 
ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku oraz powiadomieniem 
właścicieli terenów a w szczególności: 

 Wytyczenie w terenie osi sieci wodociągowej przez odpowiednie służby geodezyjne. 
 Usunięcie wierzchnich warstw gruntu, poza zasięg robót. 
 Ustalenie stałych reperów, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudowanie 

reperów tymczasowych z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
 W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich 
użytkowników celem uniknięcia ewentualnej kolizji. 

5.2 ROBOTY ZIEMNE. 

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego należy wykonywać 
zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 2003 nr 47 poz.401. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa Prawo ochrony środowiska 
–z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1219). 

Wykopy pod projektowane przewody należy wykonywać mechanicznie, a w pobliżu 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. Prace należy rozpocząć od węzła W1 lub W12. 
Wykop należy wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. W przypadku wykonywania wykopów ręcznie lub 
konieczności wykonywania prac montażowych w wykopie, szerokość dna wykopu na prostych 
odcinkach powinna być większa o co najmniej0,4 m od zewnętrznej średnicy rury. Na łukach 
szerokość dna wykopu powinna być o 50%większa od szerokości dna na odcinkach prostych. 
Podłoże posadowienie należy zabezpieczyć warstwą wyrównawczą o grubości 10 ÷ 20 cm, 
wykonaną z piasku lub ziemi nie zawierającej żadnych grud. Podobne warunki należy spełnić 
podczas zasypywania wykopu. Nad rurociągiem należy wykonać 20 cm obsypkę z piasku lub 
przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnić rurze podparcie z każdej strony i 
zabezpieczyć przed obciążeniami zewnętrznymi. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 
obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi 
umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym 
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okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować 
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

 wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
 „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
 zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
 zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 
wykopu. Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie sieci na terenie 
pobocza drogi)należy wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu roślin (drzewa, krzewy) przed 
uszkodzeniem. Należy również zdjąć warstwę wierzchnią gleby urodzajnej, aby nie wymieszać 
jej z warstwami gruntu położonymi niżej. W przypadku braku miejsca na składowanie urobku 
i jednoczesne zapewnienie dostępu do wykopu oraz istniejący ruch kołowy należy przyjąć 
konieczność wywozu ziemi na czasowe składowisko ustalone przez Wykonawcę z 
Inwestorem. Ilość ziemi wywożonej na czasowe składowisko uzależniona będzie od 
organizacji budowy przyjętej przez Wykonawcę Robót. W przypadku sieci wykonywanych w 
miejscach występowania gruntów nienośnych (grunty organiczne, nasypy niekontrolowane) 
wymagana jest całkowita wymiana gruntu. W przypadku konieczności zastosowania drenażu 
w dnie wykopu szerokość wykopu należy zwiększyć o 10 cm. Wszystkie wykopy o głębokości 
przekraczającej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w pobliżu budynków, drzew należy wykonać 
jako wąsko przestrzenne o ścianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obudową 
płytową OW – Wronki. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie BHP ze względu na 
głębokie wykopy. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalewaniem wodami 
opadowymi. Należy przewidzieć możliwość podniesienia się poziomu wód gruntowych. 
Odwodnienie wykopów będzie zależało od intensywności napływu wody do wykopu oraz 
poziomu zalegania wód gruntowych w stosunku do dna wykopu. Przy niewielkich ilościach 
napływającej wody występującej w poziomie posadowienia rury dopuszczalne jest 
bezpośrednie pompowanie wody z dna wykopów. Woda powinna być odpompowywana ze 
studzienek w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m. 
Pamiętać jednak należy, że bezpośrednie pompowanie wody z wykopu wywołać może 
rozluźnienie struktury gruntu, co w niesprzyjających warunkach może doprowadzić do 
powstania zjawiska kurzawki. W takim przypadku należy natychmiast przerwać pompowanie. 
W zależności od rzeczywistych warunków, dopuszcza się inną technologię odwadniania, o ile 
zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. W 
przypadku zastosowania metody odwodnienia przy pomocy igłofiltrów, przewiduje się 
zastosowanie typowego zestawu igłofiltrów DN 32 – 50 mm z pompą próżniową i rurociągami 
tymczasowymi DN 150 mm układanymi na powierzchni lub zestawu podobnego będącego na 
wyposażeniu Wykonawcy. 
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5.3 POSADOWIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Wykopy wykonać wyłącznie jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi 
przed osuwaniem. Pionowe ściany wykopów należy zabezpieczyć systemowymi obudowami, 
zgodnie zobowiązującymi normami, m.in. z PN-EN 1997-1:2008 „Projektowanie 
geotechniczne – Część1: Zasady ogólne”. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne 
celem ustalenia dokładnej lokalizacji i wysokościowego posadowienia istniejącego 
uzbrojenia. Przed przystąpieniem do układania rur należy starannie przygotować podłoże 
poprzez wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Sieć układać na rzędnych 
zgodnych z opracowaną dokumentacją projektową (patrz profil podłużny). 

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości nie mniejszej 
niż1,0m od krawędzi umocnionego wykopu. 

Technologię układania rur w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy przyjąć i wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz podanymi wymogami technicznymi i 
obowiązującymi przepisami. Obsypkę rur należy wykonać natychmiast po odbiorze 
częściowym robót zanikających potwierdzającym prawidłowość zakończonego posadowienia 
rur. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem przepuszczalnym, nie wysadzeniowym, 
o wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach +/- 2%. Niedopuszczalne jest układanie rur 
na podłożu w stanie upłynnionym. Zasypka powinna być wykonana równomiernie, a grunt 
należy zagęścić niezwłocznie po wybudowaniu warstwami o grubości odpowiedniej do 
zastosowanego sprzętu. Do zagęszczenia warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu rury 
należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niepożądanego odkształcenia 
przewodu. Wymagany stopień zagęszczenia zasypki wynosi 98% SPD w odniesieniu do pasa 
drogowego. Dopuszcza się wykorzystanie na obsypkę gruntu rodzimego z wykopu, o ile 
spełnia on te wymagania. Urobek z wykopu nienadający się do zasypania wykopu bądź 
kolidujący z tymczasową organizacją ruchu należy wywozić do miejsca uzgodnionego z 
Inwestorem. 

5.4 MONTAŻ RUR WODOCIGOWYCH. 

Sieć wodociągową wykonać z rur producenta którego wyroby posiadają wymagane 
parametry techniczne. Rury wodociągowe będą łączone przez zgrzewanie elektrooporowe 
lub doczołowe. Do budowy przewodów mają zastosowanie wyłącznie rury i kształtki 
nieuszkodzone, posiadające atest. Montaż rur należy wykonać zgodnie z ”Instrukcją 
montażową” producenta rur. Można używać wyłącznie rur, które spełniają warunek 
dopuszczający stosowanie w drogownictwie, a także są zgodnie z wytycznymi Zakładu Usług 
Komunalnych w Książu 

Zgrzewane powierzchnie rur wodociągowych winny być czyste i suche. Końcówki rur 
zgrzewanych należy ustawić współosiowo. Przed przystąpieniem do zgrzewania powierzchnie 
czołowe rur powinny zostać wyrównane. Rury z PE montować w temperaturze otoczenia od 
0o C do 30oC, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich 
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temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5˚C. W 
przypadku konieczności zgrzewania rur w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 
(niskie temperatury, wiatr lub deszcz)stanowisko do zgrzewania należy okryć namiotem. 

Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur 
przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. Układanie 
rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym na 10 cm 
warstwie podsypki z piasku z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury. Rury należy 
układać tak, aby parametry nadrukowane na powierzchni rur znajdowały się u góry. Montaż 
przewodów powinien być prowadzony przy temperaturze powietrza zalecanej przez 
producenta rur. Prawidłowo wykonana obsypka powinna zagwarantować rurze właściwe 
podparcie ze wszystkich stron. Wykonanie obsypki winno zostać podejmowane tam, gdzie 
jest to możliwe natychmiast, jak tylko pewne roboty zostaną zakończone, oprócz złączy rur. 
Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia prób szczelności. Obsypkę należy 
prowadzić do uzyskania grubości warstwy min. 30 cm powyżej wierzchu rury(po 
zagęszczeniu). Wymagany stopień zagęszczenia obsypki rur układanych w pasie drogowym 
wynosi 98% SPD wg standardowej metody Proctora, natomiast poza pasem drogowym – 
95%SPD. 

Próby szczelności sieci wodociągowej. 

Sieć wodociągową po ułożeniu w wykopie w stanie odkrytym (miejsca węzłowe) zgłosić do 
odbioru technicznego. Odbiór techniczny i odbiór końcowy zgłosić do Administratora sieci 
wodociągowej – Śremskie Wodociągi sp. z o.o. Po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej a 
przed oddaniem do eksploatacji, należy go poddać próbie szczelności zgodnie z wymaganiami 
PN. Woda do prób pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Podczas 
przeprowadzania próby hydraulicznej, szczelność przewodów wodociągowych powinna 
zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut. Ciśnienie próbne powinno 
być większe o 50% od ciśnienia roboczego i nie powinno być mniejsze od 1,0 MPa (10 bar). 
Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta rur podanymi w 
instrukcji montażu. Wykonany odcinek sieci wodociągowej po pomyślnie przeprowadzonej 
próbie szczelności powinien być dokładnie przepłukany i zdezynfekowany. Protokół z próby 
szczelności oraz wyniki badań laboratoryjnych należy przedstawić w Śremskich Wodociągach 
sp. z o.o. 

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Wykonany odcinek sieci wodociągowej powinien być dokładnie przepłukany i 
zdezynfekowany. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości 
przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie trwania T= 60 minut, aż do 
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu. 

Dezynfekcję sieci przeprowadzić przy użyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu 
stosując dawkę 0,5 kg wapna chlorowanego na 1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na 
1m3wody. Czas trwania dezynfekcji – 24 godziny, po którym należy przepłukać rurociąg czystą 
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wodą. Po zakończeniu płukania próbkę wody przekazać do badań laboratoryjnych, których 
wynik zadecyduje o przekazaniu sieci do eksploatacji. Protokół z pozytywnym wynikiem 
badania wody dołączyć do odbioru końcowego sieci. Płukanie przeprowadzić zgodnie ze 
spadkiem rurociągu. Minimalna ilość wody do płukania i dezynfekcji: 8 krotna objętość 
rurociągu /3 x płukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x płukanie/. 

Woda nachlorowana nie może być odprowadzana bezpośrednio do gruntu, aby nie 
spowodować skażenia środowiska naturalnego. Informuję, że woda z płukania i dezynfekcji 
sieci odprowadzona będzie wozu asenizacyjnego. Przed wprowadzeniem wody po płukaniu 
do punktu zlewnego oczyszczalni w Śremie, należy przeprowadzić jej dechlorację  
pięciowodnym tiosiarczanem sodu Na2S2O3 x 5H2O w postaci 10% roztworu. Roztwór 
tiosiarczanu sodu Na2S2O3 należy dozować bądź do tymczasowego rurociągu odprowadzenia 
wody nachlorowanej, bądź bezpośrednio do odbiornika, do którego nachlorowana woda 
popłuczna jest odprowadzana i w której jest neutralizowana. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE. 

 Wykonawstwo sieci wodociągowej prowadzone będzie w terenie istniejącej zabudowy, 
na którym nie stwierdzono występowania podziemnego uzbrojenia. Jedna część 
uzbrojenia może być nie zaznaczona na planach sytuacyjno wysokościowych, dlatego 
należy zachować szczególną ostrożność podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia). Nie 
wyklucza się zatem istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie, urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się z opracowaniami w celu 
koordynacji przy realizacji robót oraz uzgodnieniami załączonymi do niniejszego projektu 
po czym zgłosić przystąpienie do wykonywania sieci w Śremskich Wodociągach sp. z o.o. 

 W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopów na uzbrojenie, należy je 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi być przewidziany w 
koszcie wykonawstwa. 

 Wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia mogą być wykonywane tylko 
za zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem zakładu eksploatującego dane uzbrojenie. 
Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór szczególnie w miejscach 
dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, ciągi piesze), a w wypadku 
pozostawienia przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych 
oznaczonych lampami świecącymi kolorem czerwonym. Plac budowy należy oznaczyć 
znakami drogowymi. Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopów nie oznakowanych, 
niezabezpieczonych stosownymi barierkami i zaporami i nieoświetlonych w nocy. 

 Po wykonaniu poszczególnych odcinków, dokonać inwentaryzacji sieci i zgłosić ją do 
odbioru w siedzibie Śremskich Wodociągów sp. z o.o. 

 Prace ziemne wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP 
dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych i obowiązującymi 
normami. 



                  
__________________________________________________________________________________ 

 

28 

 O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki 
prowadzenia i nadzoru robót. 

 Szczegóły nieujęte w niniejszym opracowaniu, a związane z wykonywaniem 
poszczególnych robót, należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami 
technicznymi, PN oraz wymogami producentów stosowanych materiałów. 

 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą (mapa i szkic) wraz z współrzędnymi przy obiektach o ilości punktów 
większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta 
DVD), jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w formacie 
pliku*.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej współrzędnych nawet 
niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy podawać z 
dokładnością, do co najmniej dwóch miejsc po przecinku. 

 

UWAGA: 

Wszystkie wskazane z nazwy materiały i urządzenia użyte w opisie technicznym 
dokumentacji projektowej należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych. Przyjęte w dokumentacji parametry należy 
traktować jako przykładowe, minimalne, i zalecane przez Projektanta, które służą 
doprecyzowaniu przedmiotu opracowania i są tylko używane jako podstawa do obliczeń. 
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INWESTOR:      

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Kacper Szczepaniak    
Upr. nr WKP/0325/POOS/21    

BRANŻA: 
SANITARNA 

SKALA    1:500

R-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT 
ZAG. TERENU

DATA:  04.2024

ul. Parkowa 2, 63 - 112 Brodnica
URZĄD GMINY W BRODNICY

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:      

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

OBRĘB JASZKOWO - DZ. NR EWID. 148, 142/1
OBRĘB GÓRKA - DZ. NR EWID. 15/2, 9, 5, 7

LEGENDA:

proj. sieć wodociągowa z rur PEHD Ø160 mm

hydrant nadziemny DN80Hpn

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem:

nr ewidencyjny nieruchomości

zasięg hydrantu p. poż.
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SKALA 1:500
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Jednostka ewidencyjna: 302601_2 - Gmina Brodnica
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1. Obudowa teleskopowa do zasuw
2. Skrzynka uliczna do zasuw
3. Zasuwa kołnierzowa długa DN80mm
4. Króciec dwukołnierzowy FF DN80mm
5. Kolano dwukołnierzowe ze stopą DN80mm
6. Hydrant naddziemnY DN80mm

1. WĘZEŁ HYDRANTOWY NA SIECI ROZWIĄZANO W OPARCIU O ARMATURĘ ŻELIWNĄ. BIORĄC POD UWAGĘ 
RÓŻNICĘ W CIĘŻARZE RUR PE W PRZEWODACH A ARMATURĄ ŻELIWNĄ, Z POWODU PARCIA NA PODŁOŻE, W  
DNIE WYKOPU NALEŻY WYKONAC PODBETONOWANIE WĘZŁÓW BET. C16/20 W FORMIE BLOKÓW 
OPOROWO-PODPOROWYCH-BOP, PRZY KOLANACH RÓWNIEŻ NALEŻY WYKONAĆ BLOKI POROWO-PODPOROWE.

2. HYDRANT POŁĄCZONO Z SIECIĄ POPRZEZ KRÓCIEC KOŁNIERZOWY FF.
3. W PROJEKCIE ZASTOSOWANO HYDRANT NADZIEMNY Z ZABUDOWANĄ DODATKOWO ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ 

UMOŻLIWIAJACĄ MONTAŻ I DEMONTAŻ HYDRANTU BEZ KONIECZNOŚCI ODŁĄCZENIA SIECI I JEJ OPRÓŻNIENIA. 
LOKALIZACJA HYDRANTU NA SIECI PRZYJĘTO ZGODNIE Z UZGODNIENIEM Z UŻYTKOWNIKIEM. HYDRANT NA SIECI 
PEŁNI DODATKOWO ROLĘ ODPOWIETRZENIA. DLA ZAPEWNIENIA ODPŁYWU WODY Z ODWODNIENIA HYDRANTU 
NALEŻY GO OSADZIĆ W WARSTWIE DRENAZOWEJ (OBSYPCE) W DOLNEJ CZĘŚCI W OBRĘBIE RURY 
OPRÓŻNIAJĄCEJ.

4. SKRZYNKĘ HYDRANTU I ZASUWY OSADZIĆ W BLOKU BETONOWYM O WYMIARZE DLA POJEDYNCZEJ SKRZYNKI 
ODPOWIEDNIO 150x100x25 cm LUB 100x100x25 cm. W PRZYPADKU WĘZŁÓW ROZBUDOWANYCH PROPONUJE SIĘ 
WYKONAĆ BLOK BETONOWY WSPÓLNY O SZERKOKOŚCI NA ZEW. WĘZŁA MIN. 20cm.

5. MINIMALNE PRZYKRYCIE WODOCIĄGU OBJETEGO PROJEKTEM WYNOSI 1,5m. W PRZYPADKU GDY PRZYKRYCIE 
JEST MNIEJSZE OD PODANEGO WODOCIĄG NALEŻY OCIEPLIĆ.

6

5

4 3

1

2

SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80
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1. INFORMACJA BIOZ 

1.1. INWESTOR. 

Inwestorem budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przylepki (obręb geodezyjny Górka), 
na nieruchomościach nr ewid. 7, 5, 9, 15/2 oraz w miejscowości Ludwikowo (obręb 
geodezyjny Jaszkowo), na nieruchomościach nr ewid. 142/1 i 148 jest Urząd Gminy w 
Brodnicy, z siedzibą w Brodnicy, ul. Parkowa 2, 63 - 112 Brodnica. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Na placu budowy prowadzone będą roboty ziemne, montażowe instalacyjne oraz 
wykończeniowe związane z wykonaniem sieci wodociągowej. Długości sieci wynoszą: 

Długość sieci wodociągowej: 

PEHD 100, SDR17, PN10 Ø160x9,5 mm     L= 887,50m 

PEHD 100, SDR17, PN10 Ø200x11,9 mm     L= 35,10m 

 

Kolejność realizacji robót: 

 Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym. 

 Przygotowanie placu budowy. 

 Wytycznie trasy sieci wodociągowej oraz określenie położenia instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

 Wykonanie robót ziemnych. 

 Układanie rur. 

 Montaż armatury na sieci. 

 Próby szczelności. 

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 Zasypanie wykopu. 

 Odtworzenie terenów zielonych i uporządkowanie placu budowy. 

1.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW. 

Na projektowanej trasie sieci wodociągowej nie stwierdzono występowanie skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
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1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA. 

Do najpoważniejszych zagrożeń podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci 
wodociągowej należą: 

1. wykopy na głębokości powyżej 1,5m pod powierzchnią terenu, 

2. transport rur na plac budowy i ich montaż, 

3. praca sprzętu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.), 

4. drogi zwłaszcza na odcinkach gdzie należy zachować ciągłość ruchu;  

5. wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych prac. 

1.5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA. 

Roboty ziemne: 

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych:  

- wykonywanie robót niezgodnie z technologią robót, 

- wykonywanie wykopów pod sieć wodociągową na głębokości powyżej 1,5m pod 
powierzchnią terenu, 

- wykonywanie głębokich wykopów kubaturowych i liniowych  szczególnie w bliskim 
sąsiedztwie budynków, drzew i słupów linii kablowych nadziemnych i podziemnych, 

- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 

- składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 

- usunięcie się skarpy wykopu, 

- upadek pracownika do wykopu 

- upadek pracownika do wykopu, 

- transport rur na plac budowy i ich montaż, 

- pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 

- niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 

- użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 

- rozerwanie szalunku przy użyciu pompy, 

- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

- praca sprzętu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.), 
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- niekorzystne warunki gruntowo – wodne w rejonie prowadzonych prac (woda 
gruntowa powyżej dna wykopów, niestabilne grunty zalegające w poziomie 
posadowienia obiektów budowlanych), 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (dostarczenie zbiorników przepompowni, 
studni), 

- roboty związane z wykonaniem przewiertów pod drogami, 

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

- wykonanie izolacji, 

- ręczne zasypywanie wykopów, 

- zasypywanie wykopów spycharką, 

- prowadzenia  robót  w  pasie  drogowym, 

- nadmierny hałas przy stosowaniu młotów udarowych. 

Wykopy wykonać jako wąsko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi a pod 
odgałęzienia boczne do nieruchomości gruntowych, prowadzić należy jako wąsko 
przestrzenne odeskowane i wykonywane ręcznie.  

We wszystkich przypadkach należy uzyskać przed przystąpieniem do prac informację o 
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od użytkownika terenu oraz 
właściciela uzbrojenia podziemnego.  

Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Roboty na wysokości: 

- upadek pracownika z wysokości, 

- szalowanie, 

- zbrojenie, 

- deskowanie. 

Prace związane z użyciem i eksploatacją urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji 
elektrycznych: 

Najczęściej występujące zagrożenia przy użyciu i eksploatacji maszyn, urządzeń 
elektronarzędzi i instalacji elektrycznych:  

- potrącenie pracownika przez pracującą maszynę,  

- porażenie prądem elektrycznym,  

- oparzenie łukiem elektrycznym  

- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń,  

- nadmierny hałas i wibracje-piły, szlifierki, ubijarki do gruntu itp  
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- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki,  

- niebezpieczeństwo pożaru  

- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego  

- zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu. 

1.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
PPRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyć 
w instruktażu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów postępowania, zakresu 
wymaganych osłon osobistych. Pracownicy powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym 
podpisem instruktaż związany z tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy: 

- instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy, 

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas 
wykonywania wszelkich prac, 

- poinstruowanie pracowników o konieczności stosowania środków ochrony 
indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- przy realizacji zadania stosować zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

1.7. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA 
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU 
ZAGROŻENIA ORAZ WYPOSAŻENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO. 

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych 
prac przyszły Wykonawca robót winien wydzielić odpowiednie miejsce uzgodnione z 
Użytkowaniem oraz zapewnić do niego dojazd umocnionymi drogami. Teren budowy winien 
zostać oznakowany tablicami informującymi o zakazie wstępu na teren budowy. Miejsce 
wykopu należy oznakować tablicami informującymi o głębokich wykopach. W sąsiedztwie 
placu budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem usytuować zaplecze socjalne. Składa się ono z 
pomieszczeń biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatów wyposażonych w umywalnię 
natryski i ubikacje. 

 

1.8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW,  
SUBSTANCJI. 

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku 
konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone 
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przed dostaniem się osób przypadkowych. Na terenie budowy powinny być wyznaczone 
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Materiały 
drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 
10 – warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i 
przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Odległość 
stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

- 5,00m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i 
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Szczegółowe wymagania dotyczące 
transportu mechanicznego oraz ręcznego określają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna 
przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. Transport 
wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig. 

1.9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA WRAZ Z 
ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACJI. 

Wykopy należy wykonywać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi 
szalunkami i oporęczowaniem. Pracujący ubijarką /zasypy/ winni zmieniać się co 30min. 
Należy uzyskać przed przystąpieniem do prac ziemnych informację o uzbrojeniu 
podziemnym i jego ewentualnych zmianach od użytkownika terenu oraz właściciela 
uzbrojenia podziemnego. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Wykopy pod kable prowadzić należy wyłącznie ręcznie. Wykopy winny zostać oporęczowane 
(taśma BHP na słupkach drewnianych lub prętach stalowych) w odległości 1,0m od krawędzi 
wykopu. Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopów nie zabezpieczonych stosownymi 
barierkami i zaporami, nie oznakowanych i nie oświetlonych w nocy. Wykopy należy 
wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi, a 
także zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Oznakowanie miejsc prowadzenia 
robót zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu. Plac budowy należy oznaczyć 
znakami  drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki  do przejścia i przejazdu zgodnie z 
projektem organizacji ruchu. Roboty ziemne i inne powodujące hałasy uciążliwe dla 
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mieszkańców, wykonywane będą w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. Prace 
ziemne wykonywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp dotyczącymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Zatrudnieni na wysokości winni 
bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed upadkiem (oporęczowania) a w przypadku 
braku możliwości ich zastosowania używać indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. 
Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru 
budowlanego. Kierownictwo budowy winno zapewnić właściwą organizację placu budowy 
zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń, umieszczenie na tablicy budowy telefonów 
alarmowych pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. Zapewnione być musi 
właściwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp zabezpieczenie  miejsc 
niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie, zabezpieczenie barierkami i 
zaporami, oświetlenie w nocy). W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami 
należy miedzy innymi: wydzielić strefę niebezpieczną - taśma BHP na słupkach i tablice 
ostrzegawcze. Strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń transportu 
pionowego. Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być 
podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika 
budowy. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz 
obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na 
różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i 
porządku (potknięcie pracownika). Przy pracach transportowych materiałów do wykopu 
opuszczać je sukcesywnie i na bieżąco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania 
wydzielić w miejscach pracy koparek i sprzętu do transportu pionowego. Obsługa maszyn i 
urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie uprawienia. Stanowiska 
pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z 
wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewnić 
bieżącą ich konserwację. Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich 
mechaniczne uszkodzenie i na bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Bieżąco 
wykonywać badania kontrolnie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Zachować 
normatywne odległości od pozostałych instalacji wewnętrznych. Drogi i ciągi pieszej 
komunikacji utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia. 
Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg 
potrzeb budowy. Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej 
odległości od materiałów palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pożarowo 
niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p.poż. 

 

1.10. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
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zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w 
ramach planu przez inwestora. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.  

 

1.11. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania robót wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt 
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę, wszystkie skutki ujawnione 
po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót 
obciążają wykonawcę. 

- gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiałów należy gromadzić w 
wydzielonej i oznakowanej strefie. Usuwanie ich należy zorganizować w sposób 
ograniczający rozrzut i pylenie. Na odpady stałe zostaną ustawione pojemniki 
stanowiące własność przedsiębiorstwa oczyszczania w którego zakresie będzie 
okresowe ich opróżnianie. Nie występują odpady radioaktywne oraz mocno 
szkodliwe, które należało by składować w sposób szczególny. 

 






