
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7Pakiet: 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CW Jastrzębia 16-15-1-13-107   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,77 120 CW-W

MA-PORZ
Jastrzębia 16-15-1-13-172   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,96  14 ROZDR-PP

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,63  14 ROZDR-PP

ODN-ZŁOŻ

Jastrzębia 16-15-1-13-172   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,71 111 DOW-SADZ

Jastrzębia 16-15-1-13-172   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,71 103 SAD-BRYŁ

Jastrzębia 16-15-1-13-172   -b   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  6,82  80 WYK WAŁK

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,47 111 DOW-SADZ

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,47 111 DOW-SADZ

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  13,47 100 SADZ WIEL

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,47 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Jastrzębia 16-15-1-13-107   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,24 111 DOW-SADZ

Jastrzębia 16-15-1-13-107   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,25 111 DOW-SADZ

Jastrzębia 16-15-1-13-107   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jastrzębia 16-15-1-13-107   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,25 100 SADZ WIEL

Jastrzębia 16-15-1-13-107   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,25 111 DOW-SADZ

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,73 111 DOW-SADZ

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 111 DOW-SADZ

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,75 111 DOW-SADZ

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -k   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,75 100 SADZ WIEL

PIEL

Jastrzębia 16-15-1-13-130   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Jastrzębia 16-15-1-13-172   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Jastrzębia 16-15-1-13-176   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

Jastrzębia 16-15-1-13-200   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

NAS

N-ZNGOSP Jastrzębia 16-15-1-13-129   -f   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  250,00 388 ZB-NASDB

SEL-POZ Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN
Jastrzębia 16-15-1-13-172   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Jastrzębia 16-15-1-13-172   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,66 147 GRODZ-SN

O-GRODZS
Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 154 K GRODZEŃ

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 403 GODZ MH8

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  23,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Jastrzębia 16-15-1-13-107   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Jastrzębia 16-15-1-13-173   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR
Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  29,00 165 CZYSZ-BUD

OP-REZERW Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

POZ IB

Jastrzębia 16-15-1-13-171   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  393,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-171   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-171   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  393,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-171   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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IVD

Jastrzębia 16-15-1-13-175   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-175   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-178   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  658,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-178   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-178   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-201   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  521,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-201   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-201   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-201   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

PR

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00   2 CWD-D

PTP
Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

PTW
Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TPP

Jastrzębia 16-15-1-13-108   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-108   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-150   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-150   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-171   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-171   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-195   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-195   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-198   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-198   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-198   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-198   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

TWP

Jastrzębia 16-15-1-13-150   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-150   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-150   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-150   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-150   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-150   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-171   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-171   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jastrzębia 16-15-1-13-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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UBOCP
CHOINKIL

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 404 GODZ MH23

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  33,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Jastrzębia 16-15-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8
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