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1.WSTĘP.  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zadaniem pn.”Remontu dachu budynku hali H80B” na 

terenie Zakładów Azotowych  "PUŁAWY" S.A stanowiąca własność Sieć Badawcza 

Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach 24-110 Puławy,  

Al. 1000-lecia P.P. 13 

  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST.B-00.00 obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 

wymienionymi specyfikacjami :  

  

2ST.B-01.00.    POKRYCIA DACHOWE  

1.4. Określenia podstawowe.  

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 

korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

1.4.3. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru.  

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.  
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1.4.5. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.   

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.7. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1 Przekazanie placu budowy .  

Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

Dokumentację Projektową i ST.  

1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  

1.5.3 Zakres robót.   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych 

polegających remoncie dachu budynku hali H80B 

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.  

 Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego odbioru 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru.  

 Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego 

otoczenia w zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor 

nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.  

  

1.6 Zasady kontroli i odbioru robót.  

1.6.1 Inspektor nadzoru.  

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną 
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kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, 

doświadczenia z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania 

Specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe.  

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 

produkcję materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji.   

  

1.6.2. Dokumentacja projektowa.  

 Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację 

projektową. 

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarz Dokumentacji.  

 Wszelkie zmiany w Dokumentacji powinny być wprowadzone na piśmie i 

autoryzowane przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji powinny być 

wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem .  

  

1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST .  

   Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności:  

1) Dokumentacja .  

2) Specyfikacje Techniczne,  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

  

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.  

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.  

 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia lub całe 

kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.  

 W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego 

odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia  lub 

zniszczenia  Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt .  

  

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.  

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie 

Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę 

wszystkich urządzeń zabezpieczających.  

1.7.3. Dziennik budowy.  

 Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia kontraktu .  

 Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy .  

 Do Dziennika Budowy wpisuje się :  

 datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej,  

 uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,  

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,  

 daty częściowych odbiorów,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 wnioski i zalecenia projektanta,  

 zgłoszenia zakończenia robót,  



6 

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót.  

  

1.7.4. Księga obmiaru.  

 Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi 

obmiarów.  

 Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji   

  

1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy.  

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów następujące 

dokumenty :  

 pozwolenie na realizację budowy  

 protokoły przekazania terenu Wykonawcy  

 protokóły odbioru robót.  

  

1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy.  

 Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o 

przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować 

natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.  
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1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa.  

1.8.1. Przestrzeganie prawa.  

 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, 

instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć 

na sposób przeprowadzenia robót .  

 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 

wymienione w ust.1.  

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prawnej.  

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej oraz prawnej.    

 Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

 Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia .  

1.8.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.   

 Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych .  

 Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego .  
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2. MATERIAŁY.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów.  

 Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót .  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .  

Jeśli Inspektor zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora .  

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem .  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do 

robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora.  

Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez 

wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów.                    

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów .  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

nadzoru.  

  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST . W 

przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT MATERIAŁÓW   

  

 Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

 Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.  

   

5. WYKONANIE ROBÓT .  

  

5.1.Ogólne zasady wykonania robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący 

wysoką jakość robót. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 

interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 

Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych  

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. 
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 Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca .  

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.  

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a zaistniała 

wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 

Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 

robotami, aby wyeliminować ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez 

Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego.  

  

5.3 Nakłady rzeczowe.  

      Nakłady rzeczowe oraz czynności podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczególnych 

pozycji przedmiarowych wskazują kody pozycji przedmiaru.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   

  

6.1. Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST  

  

6.2. Badania.  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .  

   6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
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będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę .  

6.3. Atesty.  

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

kontraktu. 

 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda 

partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym i ST.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora nadzoru.  

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje.  

  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.  

Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie inne 

materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.  

   

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach.  
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

 W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1 Rodzaje odbiorów robót.  

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy :  

 a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  b/ odbiorowi częściowemu,  c/ odbiorowi 

końcowemu,  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor 

nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 

wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.  

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor 

nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.  

8.3 Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót.  

8.4 Odbiór końcowy robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
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obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich 

sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych Tom I”.  

   

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

1. dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

2. atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

3. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

4. uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i              

ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

 

9.1.   Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danego zakresu robót. 

Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności 

technologicznych oraz koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego 

jak również koszty:  

a) roboty przygotowawcze, pomiary,   
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b) zakup materiałów,  

c) transport materiałów w miejsce wbudowania i ich wyładunek,  

d) transport wewnętrzny, technologiczny w obrębie budowy,  

e) transport poziomy i pionowy materiałów w miejscu wbudowania,  

f) układanie, segregowanie materiałów i wyrobów na placu budowy,  

g) montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych, przestawnych,  

h) koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,  

i) sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,  

j) koszty usuwania wad i usterek oraz naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, a zawinionych przez wykonawców,  

k) utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,  

l) czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,  

m) związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.  

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 

realizacji przedmiotowej inwestycji.  
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  WSTĘP  

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej {ST}  

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  ST są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  

pokryć dachowych, związanych z zadaniem pn.. ”Remontu dachu budynku hali H80B” na terenie 

Zakładów Azotowych  "PUŁAWY" S.A stanowiąca własność Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut 

Nowych Syntez Chemicznych w Puławach 24-110 Puławy, Al. 1000-lecia P.P. 13 

  

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1  

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty obejmują wymianę pokrycia dachowego na budynku hali H80B, oraz wykonanie niezbędnych 

obróbek blacharskich.  

  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogólne"  

 Pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji wodoszczelnej układanych i mocowanych do 

konstrukcji dachu  

 

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

  

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania 

ogólne"  

            2.2 Wykaz materiałów dla wykonania pokryć dachowych:  

1. Montaż obróbek blacharskich z blachy aluminiowej grub. 1mm gatunku 5754.  
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2. Montaż orynnowania (rynna fi 150, rura spustowa fi 100) z blachy aluminiowej grub. 1mm, 

gatunku 5754. 

3. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy aluminiowej T-55 grub. 1mm (1x1006xL), gatunku 

5754, przy zastosowaniu wkrętów do blachy 6x25mm z gwintem podwójnym A2 + podkładką z 

EPDM. 

4. Montaż uszczelki profilowej do blachy trapezowej z pianki polietylenowej odpornej na warunki 

atmosferyczne oraz promieniowanie UV.  

5. Montaż uprzednio zdemontowanej kalenicy wykonanej z blachy k.o.  

6. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy aluminiowej T-35 grub. 1mm (1x1050xL), gatunku 

5754, przy zastosowaniu wkrętów do blachy 6x25mm z gwintem podwójnym A2 + podkładką z 

EPDM. 

 

2.3 Wykaz materiałów dla wykonania poszycia gzymsu 

1. Wykonanie poszycia gzymsu i okapu z blachy aluminiowej T-35 grub. 1mm (1x1050xL), 

gatunku  5754, przy zastosowaniu wkrętów do blachy 6x25mm z gwintem podwójnym A2 + 

podkładką z  EPDM. 

 

2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne skorodowanych elementów stalowych ścian 

(ryglówki) 

1. Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem. 

2.  Czyszczenie ręczne konstrukcji kratowych do stopnia czystości St 3 – stan 

wyjściowy powierzchni D. 

3.  Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych. 

4.  Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami 

dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów 

(pierwsza warstwa zużycie teoretyczne 8,20mkw/l) farba o parametrach nie gorszych 

niż np. farba Interseal 670 HS aluLow Temp (100mikro). Opis produktu 

Dwuskładnikowa, grubopowłokowa, o niskiej zawartości LZO i dużej zawartości części 

stałych, renowacyjna farba epoksydowa tolerująca gorsze przygotowanie podłoża. 

Dostępna w wersji pigmentowanej aluminium, która zwiększa zdolność powłoki do 

ochrony przed korozją wykorzystując efekt barierowy. Zalecany zakres stosowania Do 

nakładania na różnorodne podłoża, jak stal skorodowana oczyszczona narzędziami 

ręcznymi, obrobiona strumieniowo-ściernie lub oczyszczona wodą pod bardzo wysokim 
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ciśnieniem oraz stare powłoki w dobrej kondycji. Zapewnia doskonałą ochronę przed 

korozją konstrukcji przemysłowych. Certyfikacja NSF dla zbiorników powyżej 100 

galonów (378,5 l).  

5. Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami 

dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (druga 

warstwa zużycie teoretyczne 5,33mkw/l) farba o parametrach nie gorszych niż  np. 

farba Intergard 475 HS mioEVA 004 (150mikro)  Opis produktu Dwuskładnikowa 

grubopowłokowa farba epoksydowa o dużej zawartości części stałych i niskiej 

zawartościlotnych związków organicznych. Dostępna z konwencjonalnym pigmentem 

lub dodatkowo pigmentowana błyszczem żelazowym (MIO) w celu zapewnienia 

lepszych właściwości podczas przemalowywania. Jako grubopowłokowy epoksyd w 

celu polepszenia ochrony barierowej szeregu systemów antykorozyjnych i w szerokiej 

gamie środowisk jak np. na konstrukcjach, zakładach petrochemicznych. Odpowiedni 

do stosowania na konstrukcjach nowych jak też przeznaczonych do konserwacji, jako 

część systemu antykorozyjnego. Wariant z błyszczem żelazowym (MIO) zapewnia 

długoterminowy okres przemalowywania, ułatwia aplikację w wytwórni dając 

możliwość końcowego przemalowywania na terenie budowy. Malowanie pędzlem lub 

wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi - międzywarstwy i 

emalie cienkopowłokowe Odpowiednia do stosowania jako renowacyjna powłoka 

nawierzchniowa w przemyśle, w szerokim zakresie środowisk włącznie z 

konstrukcjami przemysłowych.  

6. Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi - 

międzywarstwy i emalie cienkopowłokowe (trzecia warstwa zużycie teoretyczne 14,40 mkw/l) farba 

o parametrach nie gorszych niż  np. Interthane 990 SG RAL 7001 (50mikro)  

Opis produktu Dwuskładnikowa alifatyczna, akrylowa farba poliuretanowa, nawierzchniowa o 

doskonałej trwałości długim czasie przemalowania. Odpowiednia do stosowania jako renowacyjna 

powłoka nawierzchniowa w przemyśle, w szerokim zakresie środowisk petrochemicznymi, 

Przeznaczony do stosowania szczególne w tych obszarach, gdzie wysoki połysk nie jest wymagany 

albo preferowany jest pół połysk. 

 

3. SPRZĘT  

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
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3.2 Sprzęt do wykonania robót  

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 

producenta stosowanego materiału: 

 nóż wibracyjny,  

 nożyce do blach grubych,  

 delikatną szczotkę to czyszczenia blachy 

 drobny sprzęt mechaniczny 

 wyciąg budowlany do transportu materiałów na dach  

 

 TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

3.3 Wymagania ogólne dotyczące transportu  

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne"  

3.4 Transport materiałów  

Samochód powinien mieć skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała 

poza jej tylną burtę więcej niż 50cm. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od 

skrzyni max. do 1 m, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście 

(np. drewnianym). Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli to 

możliwe przy użyciu dźwigu należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie krzyżowały się. W 

przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu należy bezwzględnie 

przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać jednego po drugim. Paczki blach 

należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i 

wysokości 20 cm.  

Max. rozstaw podpór 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na drugiej przekładając je listwami.  

Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. 

Maksymalna długość składowania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek 

należy zdjąć folię. Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, powinny być 

wówczas przykryte i powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację.  

 

 

 

4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST ."Wymagania ogólne"  
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4.2 Zasady wykonania robót pokryciowych  

   4.2.1 Mocowanie blachy trapezowej  

Prac pokryciowych nie wolno wykonywać podczas mgły i gołoledzi. Do cięcia należy używać noża 

wibracyjnego albo piłki ręcznej do blach, a do cięć wzdłużnych można stosować nożyce do blach 

grubych. Krawędzie cięcia nie wymagają zabezpieczenia. Zastosowanie piły tarczowej jest 

niedopuszczalne. Do mocowania blachy do konstrukcji stalowej służą  wkręty 6x25mm z gwintem 

podwójnym A2 + podkładką z EPDM (z uszczelką neoprenową zapewniającą trwałość połączeń). 

Przeciętne zużycie 6-8 szt./m
2 
 

4.3 Zasady wykonania obróbek blacharskich  

Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać na budowie i dostosować do istniejących warunków. 

Obróbki blacharskich z blachy aluminiowej grub. 1mm gatunku 5754. . Zabrania się cięcia blachy 

szlifierkami kątowymi.  

  

5. KONTROLA JAKOŚCI  

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  

5.2 Kontrola jakości  

Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje:  

 ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności 

dokumentów 

 ocenę przygotowania podłoży  

 ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac 

zgodnie z wytycznymi producentów i normami  

 sprawdzenie mocowania obróbek. jakości wykończenia i utrzymania wymaganych 

spadków  

 ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby 

wodne  

5.3 Ocena wyników badań  

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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6. OBMIAR ROBÓT  

6.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje.  

  

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  

7.2 Rodzaje odbiorów  

Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży)  

 odbiorowi wstępnemu  

 odbiorowi końcowemu  

  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

   8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 

realizacji przedmiotowej inwestycji.  

  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym   

9.2 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania  

9.3 normy  

9.4 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  

Badania techniczne przy odbiorze.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

  


