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1.WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zadaniem pn.”Remontu dachu budynku hali H80B” na
terenie Zakladow Azotowych "PULAWY" S.A stanowigca wiasnos¢ Sie¢ Badawcza

Lukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Pulawach 24-110 Putawy,
Al. 1000-lecia P.P. 13

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST.B-00.00 obejmujag wymagania wspolne dla robdt objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami :
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1.4. Okres$lenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej technicznej
korespondencji pomig¢dzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Ksiega obmiaréow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1
ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa 1 Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.



1.4.5. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot i innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.7. Rysunki - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .
Zmawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz

Dokumentacj¢ Projektowa 1 ST.

1.5.2 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych

polegajacych remoncie dachu budynku hali H§0B

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czesciowego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byly w

zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajagcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor

nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robot.
1.6.1 Inspektor nadzoru.
. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow Robot

beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang



kwestig, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy 1 wytyczne panstwowe.

. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich
materialdow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i
produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja

wymagan jako$ciowych okreslonych w projekcie 1 Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

o Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

o Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarz Dokumentacji.

. Wszelkie zmiany w Dokumentacji powinny by¢ wprowadzone na pismie i

autoryzowane przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji powinny by¢

wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja .

2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja

Projektowg 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3g odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1
elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwlocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

J Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia lub cale
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego
odbioru rob6t. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub

zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Terenie
Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge

wszystkich urzadzen zabezpieczajacych.

1.7.3. Dziennik budowy.

o Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakofczenia kontraktu .

o Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy .

° Do Dziennika Budowy wpisuje si¢ :

date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot oraz harmonogramoéw,

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

daty czesciowych odbiordw,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

whnioskKi i zalecenia projektanta,
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zgloszenia zakonczenia robot,



v’ inne istotne informacje o przebiegu robot.

o Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

o Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

o Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

1.7.4. Ksi¢ga obmiaru.

o Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi
obmiarow.
o Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

1.7.5. Pozostale dokumenty budowy.

o Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy 1 Ksiegi Obmiar6w nastepujace
dokumenty :

v pozwolenie na realizacje budowy

v protokoty przekazania terenu Wykonawcy

v protokoéty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

o Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

o Zaginigcie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodoéw mowiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé

natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow.



1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja robdt lub moga wptynaé
na sposob przeprowadzenia robot .

o W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy

wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej.

o Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prawnej.

J Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci publicznej lub prawnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

J Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

o Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia 1 zdrowia osOb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego .



2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

J Zrédta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed

rozpoczeciem robot .

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych roboét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora .

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaty swojg jako$¢ i przydatnos¢ do
robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca skladowania czasowego materialdw beda po zakonczeniu robot odprowadzone przez

wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4 \Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co

najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialow .

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora

nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt . Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw zawartych w ST . W

przypadku braku ustalef sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich

jakosci 1 przydatnosci do robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow

technicznych.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0go6lne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzg¢t gwarantujacy
wysoka jako$¢ robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, oceng jakosci materiatow i1 postgpem robot a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow kontraktu przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow

dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.



J Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materialy i1 roboty,
ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej i ST.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce¢ pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a zaistniala
wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych
Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez

Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

5.3 Naklady rzeczowe.
Naktady rzeczowe oraz czynno$ci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegodlnych

pozycji przedmiarowych wskazuja kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot 1 jakos¢ materiatdw.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i1 badania materialbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i ST

6.2. Badania.
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce

10



bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce .

6.3. Atesty.

o Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
kontraktu.

J W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez warunki kontraktu kazda

partia dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w

kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek biad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacja przedmiotowej inwestycji,

obmiar rob6t nie obowigzuje.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow.
Wszystkie elementy robot okreslone w metrach beda mierzone rownolegle do podstawy. Wszelkie inne

materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania

dtuzszej przerwy w robotach.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,

ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robdt.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :
a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b/ odbiorowi cz¢sciowemu, c/ odbiorowi
koncowemu,
8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych weze$niejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W

wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor

nadzoru uwzglednia tolerancje i1 zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czgséci robot.

8.3 Odbior czeSciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze

koncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu

kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
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obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych 1 robdt poprawkowych. We wszystkich
sprawach nie objetych ST beda obowiazywaty przepisy,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

> L o

uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danego zakresu robot.
Cena ryczaltowa wykonanych robdt obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci
technologicznych oraz koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatow , sprzetu pomocniczego
jak réwniez koszty:

a) roboty przygotowawcze, pomiary,
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b) zakup materiatow,

¢) transport materialdw w miejsce wbudowania i ich wytadunek,

d) transport wewnetrzny, technologiczny w obrebie budowy,

e) transport poziomy i pionowy materialdw w miejscu wbudowania,
f) uktadanie, segregowanie materiatow i wyroboéw na placu budowy,

g) montaz i demontaz rusztowan wewngtrznych, przestawnych,

h) koszty zatrudnienia robotnikow i pracownikow nadzoru na budowie,
1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych robot,
j) koszty usuwania wad 1 usterek oraz naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania

robot, a zawinionych przez wykonawcow,
k) utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,
)} czynnos$ci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,
m) zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i1 higieny pracy na budowie.

Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto

realizacji przedmiotowej inwestycji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B-09.00

POKRYCIA DACHOWE
Kod CPV: 71315400-3
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WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej {ST}
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych, zwigzanych z zadaniem pn.. "Remontu dachu budynku hali H80B” na terenie
Zaktadow Azotowych "PULAWY" S.A stanowigca wilasno$¢ Sie¢ Badawcza Lukasiewicz Instytut
Nowych Syntez Chemicznych w Putawach 24-110 Putawy, Al. 1000-lecia P.P. 13

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je

stosowac w zleceniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmuja wymiang pokrycia dachowego na budynku hali H80B, oraz wykonanie niezbednych
obrobek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogdlne"
Pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji wodoszczelnej ukladanych i mocowanych do

konstrukcji dachu

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"

2. MATERIALY
2.1 Wymagania og6lne dotyczace materialow
Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w ST. "Wymagania
og6lne"
2.2 Wykaz materialow dla wykonania pokry¢ dachowych:
1. Montaz obrébek blacharskich z blachy aluminiowej grub. Imm gatunku 5754.
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2. Montaz orynnowania (rynna fi 150, rura spustowa fi 100) z blachy aluminiowej grub. Imm,
gatunku 5754.

3. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy aluminiowej T-55 grub. 1mm (1x1006xL), gatunku
5754, przy zastosowaniu wkretow do blachy 6x25mm z gwintem podwojnym A2 + podktadka z
EPDM.

4. Montaz uszczelki profilowej do blachy trapezowej z pianki polietylenowej odpornej na warunki
atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

5. Montaz uprzednio zdemontowanej kalenicy wykonanej z blachy k.o.

6. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy aluminiowej T-35 grub. 1mm (1x1050xL), gatunku
5754, przy zastosowaniu wkretéw do blachy 6x25mm z gwintem podwojnym A2 + podktadka z
EPDM.

2.3 Wykaz materialow dla wykonania poszycia gzymsu
1. Wykonanie poszycia gzymsu i okapu z blachy aluminiowej T-35 grub. Imm (1x1050xL),
gatunku 5754, przy zastosowaniu wkretow do blachy 6x25mm z gwintem podwdjnym A2 +
podktadka z EPDM.

2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne skorodowanych elementow stalowych $cian
(ryglowki)

1. Mycie konstrukcji kratowych woda z detergentem pod cisnieniem.
2. Czyszczenie r¢czne konstrukcji kratowych do stopnia czystosci St 3 — stan
wyjsciowy powierzchni D.
3. Odtluszczanie konstrukeji szkieletowych.
4. Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometrow
(pierwsza warstwa zuzycie teoretyczne 8,20mkw/l) farba o parametrach nie gorszych
niz np. farba Interseal 670 HS aluLow Temp (100mikro). Opis produktu
Dwusktadnikowa, grubopowlokowa, o niskiej zawartosci LZO i duzej zawarto$ci czgsci
stalych, renowacyjna farba epoksydowa tolerujaca gorsze przygotowanie podioza.
Dostepna w wersji pigmentowanej aluminium, ktora zwigksza zdolnos¢ powloki do
ochrony przed korozja wykorzystujac efekt barierowy. Zalecany zakres stosowania Do
naktadania na réznorodne podtoza, jak stal skorodowana oczyszczona narzedziami

recznymi, obrobiona strumieniowo-$ciernie lub oczyszczona wodg pod bardzo wysokim
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ci$nieniem oraz stare powloki w dobrej kondycji. Zapewnia doskonatg ochrone przed

korozja konstrukcji przemystowych. Certyfikacja NSF dla zbiornikéw powyzej 100

galonow (378,5 1).

5. Malowanie pegdzlem lub waltkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometrow (druga

warstwa zuzycie teoretyczne 5,33mkw/l) farba o parametrach nie gorszych niz np.

farba Intergard 475 HS mioEVA 004 (150mikro) Opis produktu Dwusktadnikowa
grubopowltokowa farba epoksydowa o duzej zawartosci cze$ci stalych i1 niskiej
zawartoscilotnych zwigzkow organicznych. Dostgpna z konwencjonalnym pigmentem

lub dodatkowo pigmentowana btyszczem zelazowym (MIO) w celu zapewnienia

lepszych witasciwosci podczas przemalowywania. Jako grubopowtokowy epoksyd w

celu polepszenia ochrony barierowej szeregu systemoéw antykorozyjnych i w szerokiej

gamie Srodowisk jak np. na konstrukcjach, zaktadach petrochemicznych. Odpowiedni

do stosowania na konstrukcjach nowych jak tez przeznaczonych do konserwacji, jako

cze$¢ systemu antykorozyjnego. Wariant z blyszczem zelazowym (MIO) zapewnia
dlugoterminowy okres przemalowywania, utatwia aplikacje w wytworni dajac

mozliwo$¢ koncowego przemalowywania na terenie budowy. Malowanie pgdzlem lub

watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskladnikowymi - miedzywarstwy i

emalie cienkopowlokowe Odpowiednia do stosowania jako renowacyjna powloka
nawierzchniowa w przemys$le, w szerokim zakresie Srodowisk wlacznie =z
konstrukcjami przemystowych.

6. Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwusktadnikowymi -
miedzywarstwy 1 emalie cienkopowlokowe (trzecia warstwa zuzycie teoretyczne 14,40 mkw/l) farba
o parametrach nie gorszych niz np. Interthane 990 SG RAL 7001 (50mikro)
Opis produktu Dwusktadnikowa alifatyczna, akrylowa farba poliuretanowa, nawierzchniowa o
doskonatej trwatos$ci dlugim czasie przemalowania. Odpowiednia do stosowania jako renowacyjna
powloka nawierzchniowa w przemysle, w szerokim zakresie $rodowisk petrochemicznymi,
Przeznaczony do stosowania szczegolne w tych obszarach, gdzie wysoki potysk nie jest wymagany

albo preferowany jest pot potysk.
3. SPRZET
3.1 Wymagania og6lne dotyczace sprzetu

Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne"
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3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprz¢tu pomocniczego wskazanego przez

producenta stosowanego materiatu:

. n6z wibracyjny,

o nozyce do blach grubych,

J delikatng szczotke to czyszczenia blachy

J drobny sprzet mechaniczny

. wyciagg budowlany do transportu materiatéw na dach

TRANSPORT I SKEADOWANIE

3.3 Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogolne"

3.4 Transport materiatow
Samochdd powinien mie¢ skrzyni¢ otwartg o dlugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata
poza jej tylng burte wigcej niz 50cm. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od
skrzyni max. do 1 m, ale wowczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie
(np. drewnianym). Roztadunek zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli to
mozliwe przy uzyciu dzwigu nalezy zwroci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaty sie. W
przypadku braku mozliwos$ci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Paczki blach
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych 1 przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm 1
wysokosci 20 cm.
Max. rozstaw podp6r 1 m. Mozna sktadowa¢ do 3 paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami.
Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkc;ji.
Maksymalna dtugo$¢ sktadowania wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek
nalezy zdja¢ folig. Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, powinny by¢

wowczas przykryte 1 powinny mie¢ zapewniong wlasciwa wentylacje.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogo6lne zasady wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST ."Wymagania ogdlne"
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4.2 Zasady wykonania robot pokryciowych

4.2.1 Mocowanie blachy trapezowej
Prac pokryciowych nie wolno wykonywac¢ podczas mgty i gotoledzi. Do cigcia nalezy uzywac noza
wibracyjnego albo pitki r¢cznej do blach, a do cig¢ wzdtuznych mozna stosowac nozyce do blach
grubych. Krawedzie cigcia nie wymagajg zabezpieczenia. Zastosowanie pity tarczowej jest
niedopuszczalne. Do mocowania blachy do konstrukcji stalowej stuzg wkrety 6x25mm z gwintem
podwojnym A2 + podktadka z EPDM (z uszczelka neoprenowa zapewniajaca trwatos¢ potaczen).
Przecictne zuzycie 6-8 szt./m?

4.3 Zasady wykonania obrobek blacharskich
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ na budowie i dostosowaé do istniejacych warunkow.
Obrobki blacharskich z blachy aluminiowej grub. Imm gatunku 5754. . Zabrania si¢ cigcia blachy
szlifierkami katowymi.

5. KONTROLA JAKOSCI
5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne"
5.2 Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci prac pokrywczych i obrébek obejmuje:
e ocen¢ jakosci materialdbw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci
dokumentow
e oceng przygotowania podtozy
e ocen¢ prawidlowosci 1 dokladnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac
zgodnie z wytycznymi producentéw 1 normami

e sprawdzenie mocowania obrobek. jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych

spadkow
e ocen¢ praktyczng skuteczno$ci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez proby
wodne
5.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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6. OBMIAR ROBOT
6.1 Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacja przedmiotowej inwestycji,

obmiar rob6t nie obowiazuje.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST. "Wymagania ogolne"
7.2 Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
e odbiorowi wstgpnemu

e odbiorowi koncowemu

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczaltowej ceny umownej brutto

realizacji przedmiotowej inwestycji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym
9.2 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
9.3 normy

9.4 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
Badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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