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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego na podstawie art.
275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej progow
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych - dalej

ustawy PZP pn.: ,Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin

Dziatajac na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien

publicznych, Zamawiajacy przekazuje tres¢ pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: . Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie niniejszego postgpowania przetargowego jest
demontaz kabla WLZ (Wewnetrznej Linii Zalicznikowe]) zasilajgcej demontowany budynek, nie ma
natomiast modernizacji istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego.

Odpowiedz: Zakres inwestycji nie dotyczy modernizacji istniejgcego ziqcza kablowo-pomiarowego

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach inwestycji przeciwpozarowy wytgcznik pradu
nalezy zabudowaé w rozdzielnicy gtéwnej RE-B1+B2 oraz, Ze jedynie przycisk przeciwpozarowego
wyfacznika pradu powinien posiadac atest CNBOP. Informujemy réwniez, ze zgodnie z aktualnymi
przepisami (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r,
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym) PWP sktada sie z urzadzenia wykonawczego, urzadzenia
uruchamiajacego oraz urzadzenia sygnalizujgcego. Wszystkie te elementy powinny posiadac
stosowne dokumenty dopuszczajgce. Informujemy réwniez, ze na rynku sg dostepne urzgdzenia
spetniajgce te wymagania i posiadajgce niezbedne dokumenty, jednak schemat ich montazu jest od-
mienny od przedstawionego w dokumentacji projektowej. W zwigzku z powyiszym prosimy
o informacje czy nalezy wyceni¢ wersje projektowang czy wersje zgodng z aktualnymi przepisami.

Odpowiedz: Wycena ma dotyczyc realizacji robot zgodnie z aktualnymi przepisami

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach realizowanej czgsci zadania etapu | nie nalezy
wykonywac linii zasilajace]j rozdzielnice RE-B3 (zasilanie budynku B3) oraz, ze nie nalezy przewidziec¢
zadnych prac przygotowawczych do zasilania budynku B3 ..

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ prace przygotowawcze do zasilania budynku B3

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach realizowanej czgsci zadania nie nalezy wykonywac
linii zasilajgce]j zestaw hydroforowy zlokalizowany w budynku B3 oraz, ze nie nalezy przewidzie¢ zad-
nych prac przygotowawczych z tym zwigzanych.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ prace przygotowawcze do zestawu hydroforowego w budynku B3



Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, ze zasilania odbiornikdw energii elektrycznej (gniazda ogdine,
oswietlenie, urzadzenia wentylacyjne) w budynkach B1 oraz B2 nalezy wykorzysta¢ przewody YDY
(klasa reakcji na ogien Eca), a nie przewody spetniajace klase reakcji na ogieri B2ca.

Odpowiedz: Nalezy wykorzystac przewody o zwiekszonej wytrzymatoéci B2ca

Pytanie 6: Projekt techniczny br. elektryczna, rozdz. 1.5.1 Ojwietlenie wewnetrzne: "Oprawy
opisane w legendzie do projektu postuzyty jako podstawa do obliczer i okreélenia zatozonego
standardu technicznego." Prosimy o udostgpnienie tych obliczeri lub podanie minimalnych
wartosci natezenia Swiatta oraz réwnomiernoéci dla kazdego z pomieszczen w bud. B1 oraz B2.

Odpowiedz: Zamawiajqcy udostepnia obliczenia oraz wartosci natezenia $wiatta

Pytanie 7: Prosimy o zweryfikowanie rysunku PT_ES_3. Wedtug rysunku zasilanie stupéw A/1, A/2,
B/4 oraz B/3 powinno zosta¢ wykonane z obwodu RG/11. W projekcie nie wystepuje rozdzielnica RG.
Jesli jako RG nalezy potraktowac rozdzielnicg RE-B1+B2 to obwdd nr 11 (rys. PT_ES_1 - schemat ta-
blicy RE- B1+B2) stuzy do zasilania o$wietlenia w pom. od 002 do 005 oraz 009. Prosimy o informacje,
z ktérego obwodu nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajaca stupy A/1, A/2, B/4 oraz B/3.

Odpowiedz: Zamawiajgcy udostepnia skorygowany rysunek

Pytanie 8: Prosimy o doprecyzowanie danych technicznych zastosowanych stupéw oéwietleniowych
wraz z ich wysiegnikami.

Odpowiedz: Dane techniczne okreslone w specyfikacji str. 8 do 12

Pytanie 9: Projekt techniczny br. elektryczna, rozdz. 1.5.2 O$wietlenie zewnetrzne: "Oprawy opisane
w legendzie do projektu postuzyty jako podstawa do obliczer i okreslenia zatozonego standardu tech-
nicznego." Prosimy o udostepnienie tych obliczeri lub podanie minimalnych wartosci natezenia $wia-
tfa oraz réwnomiernosci dla kazdego z pomieszczeri w bud. B1 oraz B2.

Odpowiedz: Zamawiajqcy udostepnia obliczenia oraz wartosci natezenia $wiatta

Pytanie 10: Prosimy o udostgpnienie schematu ideowego instalacji fotowoltaicznej.

OdpowiedZ: Zamawiajqcy udostepnia schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej. Schemat przedsta-
wia sposcb zamontowania optymalizatory PV aby spetniaty funkcje wytqgczenia awaryjnego.

Pytanie 11: Prosimy o informacjg jak powinny zosta¢ zamontowane optymalizatory PV aby spetniaty
funkcje wytaczenia awaryjnego.

Odpowiedz: Zamawiajqcy udostepnia schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej. Schemat przedsta-
wia sposéb zamontowania optymalizatory PV aby spefniaty funkcje wytqczenia awaryjnego.

Pytanie 12: Prosimy o informacje w jaki sposob maja zosta¢ wykonane przewody odprowadzajgce
instalacji odgromowej. Brak informacji w opisie technicznym oraz na rysunkach. Czy bednarke
nalezy ukfada¢ w warstwie termoizolacji w rurach odgromowych czy nalezy ja prowadzi¢
w konstrukcji budynku? Czy ztgcza kontrolno-pomiarowe majg by¢ na dachu?



Odpowiedz: Bednarke odprowadzajgcq uktadac pod izolacjq w atestowanych dla instalacji odgro-
mowych rurach lub w ramach koordynacji budowy w elementach konstrukcyjnych. Ztqcza kontrolne
zgodnie z opisem instalowac na odejsciach na dachu

Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach realizowanej czgsci zadania nalezy

jedynie przewidzie¢ montaz kamer na elewacji budynku od K.4 do K.9. Czy montaz kamer K.1 —K.3
na stupie K1 oraz K.14 i K.15 na stupie A/2 sg w zakresie niniejszego zadania?

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, iz w ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ montaz kamery

na budynkach B1, B2 oraz na lampach objetych zakresem realizacji tj.: na stupie K1 montaz kamer
K.1.-K.3. oraz na stupie A/2 kamery K.14 i K.15

Pytanie 14: Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach realizowanej czesci zadania nie nalezy
wykonywaé zadnych prac przygotowawczych zwigzanych z monitoringiem wizyjnym CCTV dla etapu
Il

Odpowiedz: Nalezy wykonac prace przygotowawcze dla monitoringu wizyjnego CCTV dla etapu /I

Pytanie 15: Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach realizowanej czesci zadania nie nalezy wykonac
przytacza telekomunikacyjnego do budynku B1+B2.

Odpowiedz: Zakres zadania nie obejmuje przyfqcza teletechnicznego do budynku B1 i B2

Pytanie 16: Prosimy o udostepnienie obliczer fotometrycznych dla instalacji oswietlenia awaryjnego
lub okreslenie minimalnego poziomu natezenie oswietlenia awaryjnego dla pomieszczen, w ktdrych
to oswietlenie zostato przewidziane.

Odpowiedz: Zamawiajqcy udostepnia obliczenia

Pytanie 17: Jednoczesnie, prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert o 14 dni.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wydtuzyt termin sktadania ofert do dnia 09.07.2024r.

Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie niniejszego postepowania przetargowego jest
wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Brak tego zakresu prac w przedmiarze dla etapu I.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, i w ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji fotowol-
taicznej

Pytanie 19: W Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w dz. 5.3.3 , Instalacje niskopragdowe wewnetrzne”
s3 wymienione instalacje: przyzywowa i kontroli dostepu, ktérych to instalacji brak jest w projekcie
i przedmiarze. Prosimy wiec o potwierdzenie, ze w/w instalacji nie wykonujemy w tym postepowaniu

przetargowym.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze kontrola dostepu nie wystepuje. Instalacja przyzywowa wy-
stepuje w dwdch toaletach dla niepetnosprawnych. W zfqczeniu rysunki zamienne.



Pytanie 20: Trasy kablowe zaznaczone na rys. E_PZT_001 w projekcie branzy elektrycznej (PT04)
przebiegajg inaczej niz na rys. PZT_001 w projekcie zagospodarowania terenu (PT01.1). Prosimy
o wskazanie wedtug ktdrego rysunku nalezy dokona¢ wyceny tego zakresu prac.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, iz trasy kablowe nalezy realizowa¢ wedtug rysunku branzy elek-
trycznej E_PZT 001

Pytanie 21: Czy linie kablowe w terenie nalezy prowadzi¢ catkowicie w rurach ostonowych?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz linie kablowe nalzy prowadzi¢ w rurach ostonowych zgodnie
Z opisem

Pytanie 22: Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach realizowanej czesci zadania nie nalezy wykonywa¢é
linii zasilajgcych oéwietlenie boiska i pozostatego terenu, oraz, ze nie nalezy przewidzie¢ zadnych
prac przygotowawczych z tym zwigzanych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz w ramach realizacji ETAU I nie nalezy wykonywa¢ linii zasila-
Jjqcej oswietlenie terenu boiska i pozostatego terenu. Nalezy przewidzie¢ prace przygotowawcze do
mozliwosci pdzniejszego zasilania

Pytanie 23: Prosimy o potwierdzenie, ze kable zasilajgce oswietlenie terenu wraz z zasilaniem kamer
sg 4.zytowe (w uktadzie TN-C), a nie 5.zytowe (w ukfadzie TN-S).

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza ze kable zasilajgce oswietlenie terenu wraz z zasilaniem kamer
sq 4. zyfowe (w uktfadzie TN-C) a nie 5.zytowe (w uktadzie TN-S

Pytanie 24: Prosimy o potwierdzenie, ze zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych jest
z obwoddw zasilania opraw podstawowych, a nie z indywidualnego obwodu.

Odpowiedz: Zamawiajqcy potwierdza ze zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych jest z obwo-
dow zasilani opraw podstawowych, a nie indywidualnego obwodu.

Pytanie 25: Jednoczesnie, prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert o 14 dni.

Odpowiedz: Zamawiajqcy wydtuzyt termin sktadania ofert do dnia 09.07.2024r.

Pytanie 26: W przedmiarze branzy elektrycznej BRAK pozycji wykonania instalacji fotowoltaicznej PV
opisanej w pkt.1.9. PT.04. Brak réwniez projektu na te instalacje. Pytanie: Czy nalezy uwzglednié¢
w ofercie wykonanie instalacji PV? Jedli tak prosimy o potwierdzenie i dotgczenie projektu na PV
i aktualizacje przedmiaru robot.

OdpowiedZ: Zamawiajqcy informuje, iz w ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji PV. Zama-
wiajqcy przekazuje zaktualizowane dokumenty

Pytanie 27: W zwiazku z tym, ze Zamawiajgcy na stronie postepowania udostepnit przedmiary robét
dla etapu | i Il prosze o jednoznaczne okreslenie jaki jest zakres opracowania?
Wedfug opisu SWZ pkt 4 zakres opracowania dotyczy obszaru zaznaczonego na PZT 1.1.-1.4 wraz z



rozszerzeniem stanowigcym zatacznik nr 4 - schemat pomocniczy z ktérego wynika, ze nalezy wyko-
na¢ hydrant, o$wietlenie, droge dojazdowa, chodnik, zieler, ogrodzenie itp z etapu Il
Po analizie PZT wnioskujemy ze zatagczone przedmiary dla etapu Il nie powinny by¢ udostgpnione
gdyz nie dotycza zakresu rzeczowego do umowy. Prosze o: 1. doprecyzowanie zakresu rzeczowego
robét z |l etapu ktére nalezy wykona¢ w ramach umowy z zataczeniem przedmiaru robot dla tego
zakresu, 2. potwierdzenie ze Infrastruktura Techniczna wyszczegdlniona wg pkt 6 SWZ obejmuje za-
kres jedynie dla etapu | zgodnie z PZT 1.1-1.4. 3. informacje w jakiej ilosci [mb] nalezy wykonac
ogrodzenie? 4. potwierdzenie, ze zatgczone przedmiary robdt dla etapu Il nie podlegajg wycenie
Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, iz zakres rzeczowy zadania to ETAP | oraz fragment ETAPU Il

zgodniez SCHEMATEM POMOCNICZYM (patrz -- > 05_schemat pomocniczy_ZAKRES
ZADANIA). Fragment ETAPU Il obejmuje wykonanie czesci infrastruktury tj.:

1) przytgcza wody PE-HD110 SDR11 PN16 [=48,15m + Przytqcze wody PE-HDS0 SDR11 PN16
L=2,75 + zestaw wodomierzowy dla hydrantu w komorze wodomierzowej zgodnie z wytycznymi
projektowymi z etapu Il.

2) nawierzchni utwardzonej kofowej df.1,5 mb w obszarem PZT 2.1-2.4. zakoriczonej obrzezem Na-
wierzchnia przygotowana do dalszej rozbudowy planowanej w ETAPIE I,

3) Linia kablowa monitoringu do stupa oswietleniowego A/2.

4) Linia kablowa NN i oswietlenia terenu do sfupa A/2

Zamawiajqcy informuje, iz zakres dotyczqcy infrastruktury technicznej obejmuje cafy ETAP | oraz

fragment ETAPU Il wskazany w pkt. PowyzZej.

Zamawiajqcy informuje, iz zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodzenia systemowego z przeset

panelowych z siatki zgrzewanej ocynkowanej i malowanej proszkowo (wys. 1,80 m), pomiedzy
stupkami prefabrykowane belki podwalinowe. Catos¢ ogrodzenia ok. 200 mb. Strona zachodnia
ogrodzenie 70 mb, strona wschodnia 70 mb oraz zamkniecie terenu ok 60 mb od strony
potudniowej. Zamkniecie terenu ETAPU | zgodnie z liniq PZT 1.2.-1.3. Zakres obejmuje rowniez
wymiane starej bramy wjazdowej na teren CSiR na nowq podobnej konstrukcji (suwang) oraz montaz
bramy szerokosci drogi pozarowej po stronie wschodniej w ogrodzeniu zamykajgcym teren
inwestycji.

Zamawiajqcy informuje, iz przedmiary robdt dla ETAPU Il przekazany zostat do analizy i wyboru

fragmentdw niezbednych do prawidtowej wyceny robét obejmujqcych czesé z tego etapu. Uzyskanie
decyzji na uzytkowanie realizowanych obiektéw wymusza wykonanie hydrantu p.poz. ktéry nie jest
objety zakresem PZT 1.1.-1.4. Przedmiar robdt ETAPU Il jako catos¢ nie podlega wycenie

Pytanie 28: Z uwagi na rozbieznosci w dokumentacji i przedmiarach oraz koniecznos¢ szczegdtowe;j
analizy dokumentacji, a takze na trwajgcy sezon urlopowy i trudnosci w zebraniu ofert na materiaty
i urzadzenia, zwracamy sie z prosba o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 10.07.2024, co

pozwoli nam na szczegdtowe zapoznanie sie z dokumentacjg przetargowg i przygotowanie rzetelnej
oraz kompletnej oferty.

Odpowiedz: Zamawiajqcy wydtuzyt termin sktadania ofert do dnia 09.07.2024r.



Pytanie 29: Czy w ofercie uwzgledniamy oba etapy przedsiewziecia czy przetarg dotyczy tylko etapu
I

Odpowiedz: Przetarg dotyczy tylko ETAPU I (patrz schemat pomocniczy).

Pytanie 30: Prosze o sprostowanie niejasnosci i braku spojnosci miedzy plikiem 02_PBO1_PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENY gdzie instalacja wody jest wprowadzona z boku budynku
GOSPODARCZO-GARAZOWEGO, natomiast w pliku PTO3.1_BRANZA SANITARNA
ZEWNETRZNE_ETAP_1 punkt 3 jest opisane ze instalacja wody ma by¢ wprowadzona do budynku w
dwéch miejscach $rednicami 63 PE i 32 PE, natomiast w pliku _PT03.2_BRANZA SANITARNA
WEWNETRZNE_ETAP_1 v2 przytagcza sg réwniez w dwdch miejscach ale $rednice 32 PE i 50 PE.
Podobnie wyglada sprawa ze zbiornikami retencyjnymi w jednym migjscu wpisane 10m3 a w innym
23m3

Odpowiedz: Instalacja zewnetrzna wody budynek B1 Gospodarczo - garazowy wejscie przytqcza
wody zgodnie z PZT o Srednicy PE-HD32, Budynek B2 Zaplecza Socjalno - sanitarnego przytgcze wody
zgodnie z PZT o sSrednicy PE-HD 63.

Wystepujq dwa rodzaje zbiornikéw po 10 m3 i po 23 m3 - Przesyfam ostateczny PZT jaki wyszedt ze
strony branzy sanitarnej i jest pokazana na nich lokalizacja dwdch zbiornikéw z 1 i 2 etapu.

Patrz — PZT BELCHATOW_T03

Pytanie 31: Prosze o uscislenie warunkow umowy dotyczacej ptatnosci: par. 6 pkt. 10. 1.wystawienie
1 faktury do wysokosci 15% w jakim okresie mozna sporzadzic¢
2. Jezeli 1 faktura dotyczy robot 2024r to co okresla pkt. 2 o wystawieniu 2 faktury za okres do
10.12.2024. 3. 3 faktura w jakim czasie moze by¢ wystawiona czy po wykonaniu 80% wartosci
kontraktu.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami par. 6 pkt. 10 rozliczenie za Wykonane prace budowlane bedzie
dokonywane na podstawie HARMONOGRAMU RZECZOWO-TERMINOWO-FINANSOWEGQO ktory
przedstawi Wykonawca. To z ww. HARMONOGRAMU bedzie wynikac kiedy Wykonawca planuje
przerobi¢ wymagany zakres robét budowlanych okreslony procentowo w danym roku budzetowym.

Zamawiajqcy przewiduje dokonanie w roku 2024 r. dwdch odbiorow czesciowych tj.: pierwszy po
przerobieniu robdt budowlanych do wymaganych max. 15 % wynagrodzenia cafkowitego i ich
odbiorze oraz drugi po przerobieniu roboét do wymaganych max. 22 % wynagrodzenia catkowitego.
Drugi odbidr zgodnie z zapisami projektu umowy powinien nastqpi¢ do dnia 10.12.2024 r. W rok 2025
r. Zamawiajgcy przewiduje dwa odbiory czesciowy i koricowy. Trzecia w kolejnosci ptatnos¢ po
przerobieniu robdt i ich odbiorze bez wskazanego terminu stanowi¢ ma réznice pomiedzy kwotami
stanowigcymi 80 % wynagrodzenia umownego, a kwotami z transz 1) i 2) (odbioréw czesciowych).
Czwarta faktura w wysokosci rownych 20 % wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy jako etap

koriczqcy zakres robdt budowlanych

Pytanie 32: Przedmiar zatagczony do postepowania za pomocg programu NORMA EXPERT podczas
przetwarzania zapisuje btednie dane pomija dziaty zmienia wartosci koficowe pozycji jezeli ma byc



pomocny dla oferentéw to nie moze wprowadza¢ btedne informacje migdzy plikami pdf i plikami
z programéw kosztorysowych m.in. NORMA PRO. Zamawiajgcy winny jest zachowac starannosc przy
zamieszczaniu zatacznikdw by usprawni¢ wycene robodt. Prosze o zamieszczenie przedmiaréw robot
w plikach ktére beda otwierane przez programy kosztorysowe.

Odpowied?: Przedmiar zafgczony do postepowania za pomocq programu NORMA EXPERT podczas
przetwarzania zapisuje bfednie dane pomija dzialy zmienia wartosci koricowe pozycji jezeli ma byc
pomocny dla oferentéw to nie moze wprowadzac bfedne informacje miedzy plikami pdf i plikami z
programdw kosztorysowych m.in. NORMA PRO. Zamawiajqcy winny jest zachowac starannosc przy
zamieszczaniu zatgcznikéw by usprawnic¢ wycene robdt. Prosze o zamieszczenie przedmiaréw robot
w plikach ktdére bedq otwierane przez programy kosztorysowe.

Pytanie 33: Projekt w ramach instalacji CCTV przewiduje montaz kamer 4MP, HDR, 4,7-10mm, IP66/67,
IK10 z wbudowanymi modutami SFP. Czy zamawiajgcy wymaga wbudowanego w kamere modutu SFP,
czy dopuszcza wykorzystanie oddzielnie konwertera TX/RX do przesyfania sygnatu ? Nie ma dostep-

nych takich kamer dostepnych na polskim rynku

Odpowiedz: Kamery w specyfikacji ujetej w projekcie wystepujq na rynku polskim, wszystko jest
w jednej obudowie.

Pytanie 34: W przedmiarach robét branzy elektrycznej brak instalacji fotowoltaicznej i instalacji od-

gromowej czy jest przedmiotem wykonania.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy udostepnia schemat ideowy.







