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Nazwy i kody CPV zamówienia 

• 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 

• 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

• 45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 

• 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

• 45111200-0: Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V 

• 45112700-2: Roboty w zakresie kształtowania terenu 

• 45223200-8: Roboty konstrukcyjne 

• 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych 

• 45231110-9: Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

• 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

• 45231400-9: Roboty elektryczne 

• 45233120-6: Roboty drogowe 

• 45247270-3: Budowa zbiorników 

• 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

• 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

• 51000000-9: Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 

• 71200000-0: Usługi architektoniczne i podobne 

• 71300000-1: Usługi inżynieryjne 

• 71322200-3: Usługi projektowania rurociągów 

• 71540000-5: Usługi zarządzania budową 

• 45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

• 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

• 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 74232320-3 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 
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I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest projekt i modernizacja istniejącej biologicznej oczyszczalni 

ścieków "SBR" w miejscowości Lipnica Wielka gm. Lipnica Wielka pow. nowotarski woj. 

małopolskie w oparciu o posiadaną przez zamawiającego ekspertyzę oraz zapisy Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres 

robót 

Zamówienie przewiduje projekt i wykonanie modernizacji istniejącej mechaniczno – 

biologicznej  oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka o przepustowości dobowej 

Qśr dobowe = 1000 m3/d, 

Zakres zadania obejmuje: 

- Wykonanie dokumentacji projektowej w tym: 

• uzyskanie pozwolenia na budowę, 

• obsługa geodezyjna, 

• projekty budowlane (4 egz.) oraz projekty techniczne, 

• projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz.) 

• inne projekty, które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.) 

- Wykonanie robót modernizacyjnych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego 

dokumentacją projektową, 

- Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez posiadane pozwolenie wodnoprawne 

parametrów, 

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie niezbędnych wyników oraz 

powiadomienie WIOŚ o działaniu oczyszczalni tj. na 30 dni przed terminem oddania do 

użytkowania przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji należy 

poinformować Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o planowanym terminie oddania 

obiektu do użytkowania i terminie zakończenia rozruchu. 
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- Dostarczenie kompletu niezbędnego sprzętu, wyposażenia, oznakowania, instrukcji, środków 

ochrony zbiorowej z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami 

szczegółowymi, dla prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- Przeprowadzenie szkoleń obsługi oczyszczalni przy poszczególnych etapach i stanowiskach 

pracy, 

- Wykonanie instrukcji eksploatacji oraz wszelkich instrukcji do zastosowanych urządzeń, 

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i wskazanie ewentualnych wynikłych zmian w 

porównaniu do zakresu projektowanego, 

- Serwisowanie urządzeń i instalacji do końca Okresu Gwarancji 

Projekt modernizacji powinien uwzględniać w szczególności: 

• Dobór i montaż kraty koszowej przed przepompownią; 

• Dobór i montaż urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków (krato-

piaskownik); 

• Likwidacja starej oraz dobór i wykonanie nowej zewnętrznej stacji zlewnej ścieków 

dowożonych wraz z ustaleniem lokalizacji jej umiejscowienia oraz ewentualne 

wykonacie tacy najazdowej lub przebudowa istniejącej tacy z dostosowaniem do 

nowoprojektowanych elementów, 

• Modernizację rusztów napowietrzających wraz z systemem napowietrzania– wymiana 

wszystkich membran na nowe, 

• Modyfikację instalacji napowietrzających w reaktorach SBR i zbiornikach stabilizacji, 

• Modyfikacja programu sterowania automatyczną pracą reaktorów SBR i w celu 

poprawy ich działania i zwiększenia wydajności procesu osadu czynnego. 

• Zakup nowej prasy do odwadniania osadu o odpowiedniej wydajności wraz z stacja 

dozowania polielektrolitu, dobór prasy przeprowadzić na podstawie projektowania – 

zaleca się zgodnie z ekspertyzą, aby wydajność nie była mniejsza niż 6 m3/h.  

• Budowę zadaszenia nad kontenerem, w którym przechowuje się odpad, zadaszenie 

powinno uniemożliwiać zamarzanie osadu zimą – sposób izolacji termicznej i 

ogrzewania należy przewidzieć na etapie projektowania, dodatkowo należy wykonać 

odpowiednie tory z blach stalowych wpuszczonych w posadzkę do łatwego załadunku 

i rozładunku kontenerów 
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• Zakup i montaż zestawu do higienizacji osadu 

• Dobór i modernizacja stacji dmuchaw wraz jej wyposażeniem 

• Zaprojektowanie przebudowy istniejącej pompowni ścieków wraz z wymianą pokrywy, 

• Modernizacja istniejących zbiorników retencyjnych, 

• Zaprojektowanie i Wykonanie nowej komory pomiarowej wraz z opomiarowaniem z 

uwzględnieniem aktualnych i obowiązujących przepisów,  

• Wykonanie prac remontowo modernizacyjnych budynku oczyszczalni ścieków, 

• Zaprojektowanie i Wykonanie prac remontowo budowlanych na placu manewrowym i 

wykonanie nowych ciągów dojazdowych do dobudowanych elementów oczyszczalni, 

• Zaprojektowanie i Wykonanie nowego budynku gospodarczego i wiaty na sprzęt 

podręczny zgodnie z przedstawioną przez zamawiającego koncepcją 

• Zaprojektowanie i wykonanie wagi samochodowej umożliwiającej pomiar wagi 

samochodów przewożących osad z oczyszczalni o DMC do 40 ton. 

• Zaprojektowanie i modernizacja instalacji energetycznych i AKPiA w celu 

dostosowania do wprowadzonych modyfikacji i modernizacji, 

• Remont kanału zrzutowego(wylotu) i wymiana przepływomierza wraz z jego 

dostosowaniem do przekroju kanału zrzutowego zgodnie z obowiązującymi i 

aktualnymi przepisami, 

• Wykonanie kompletnego systemu monitoringu wnętrza i placu z ilością kamer nie 

przekraczającą 16 sztuk oraz czujników ruchu do detekcji niepowołanego wejścia na 

teren budynków 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania dotyczące wykonania przedmiotu 

zadania 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków oddana została do użytku w 1999 roku. Zlokalizowana 

jest na południu miejscowości Lipnica Wielka na działce ewidencyjnej 19666 w odległości ok. 

300 metrów od najbliższych zabudowań mieszalnych. Działka stanowi własność gminy Lipnica 

Wielka. W pobliżu oczyszczalni przebiega potok Lipnica, gdzie w km 0+200km zlokalizowany 

jest wylot oczyszczonych ścieków (działka ewidencyjna 19407). Teren oczyszczalni jest 

ogrodzony i płaski co umożliwia łatwe prowadzenie prac remontowo budowlanych. Na jej 

obszarze znajduje się również stacja transformatorowa oraz instalacja fotowoltaiczna. Dojazd 

do oczyszczalni prowadzony jest po drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren istniejącej 
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oczyszczalni objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Nr 

XXVIII/137/97 Rady Gminy w Lipnicy Wielkiej z dnia 31 lipca 1997 roku. Aktualne 

funkcjonowanie oczyszczalni ścieków prowadzone jest w oparciu o decyzję – pozwolenie 

wodnoprawne nr KR.ZUZ.3.4210.347.2022.DB wydane przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu z dnia 23 czerwca 2022 r. 

z terminem obowiązywania do 23 czerwca 2032 roku. Na jego podstawie możliwe jest 

odprowadzanie oczyszczonych ścieków w Qśr.dobowe= 1000 m3 / d do potoku Lipnica. 

1.3. Opis istniejących obiektów 

1.3.1. Pompownia ścieków z kratą koszową 

Pompownie ścieków stanowi zbiornik w formie okrągłej studni, położonej poniżej poziomu 

terenu obok budynku oczyszczalni. Funkcją pompowni jest przepompowanie ścieków  

z poziomu poniżej terenu do urządzeń technologicznych zlokalizowanych powyżej poziomu 

terenu. Pompownia wyposażona jest w dwie zatapialne pompy wirowe o wydajności  

i wysokości ciśnienia dostosowanymi do natężenia dopływu ścieków i do wysokościowego 

usytuowania obiektów w oczyszczalni. Każda z aktualnie zamontowanych pomp ma moc  

7 kW. Według posiadanego projektu branży technologicznej oczyszczalni z 1998 roku 

przewidywano montaż pomp o następujących parametrach: 

• wydajność 41,7 m3/h 

• wysokość podnoszenia 11 m 

• moc nominalna silnika 2,4 kW 

Ścieki z pompowni są podawane ciśnieniowo do zlokalizowanego w budynku, na kondygnacji 

przyziemia sita mechanicznego. 
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Rysunek 1. Pompownia ścieków z kratą koszową zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka. 

1.3.2. Sito mechaniczno– spiralne 

W budynku oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, na kondygnacji przyziemia zamontowane 

jest sito spiralne. Urządzenie służy do mechanicznego oczyszczania ścieków z większych 

zanieczyszczeń, tzw. skratek. Zamontowane urządzenie wyprodukowane zostało przez firmę 

Biomet Poznań. Podstawowe dane techniczne opisujące urządzenie: 

• typ SS300 

• perforacja sita 3 mm 

• średnica sita 300 mm 

• moc znamionowa 0,55 kW 

• przekładnia typu MNRV 090 i = 100 

Sito zamontowane jest w obudowie w formie prostopadłościennego zbiornika ze stali 

nierdzewnej o wymiarach L/B/H = 1450 / 450 / 1300mm. Ścieki oczyszczone mechanicznie w 

sicie odpływają grawitacyjnie do dwóch zbiorników retencyjnych, jeden zlokalizowany jest 

poniżej posadzki pod budynkiem, zaś drugi na zewnątrz obok budynku. 
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Rysunek 2. Sito mechaniczno – spiralne zlokalizowane w budynku oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka. (Poziom 0) 

1.3.3. Punkt zlewny ze zbiornikiem ścieków dowożonych 

W oczyszczalni obok budynku zlokalizowany jest punkt zlewny ścieków dowożonych. Punkt 

zlewny wyposażony jest w urządzenia: 

• komora zlewna stalowa z ręczną kratą płaską o prześwitach kilkunastu mm, 

•  pompa podająca ścieki do kanalizacji przed pompownią. 

Pompa ścieków dowożonych posiada moc nominalną 4,8 kW. 
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Rysunek 3. Punkt zlewny ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka. 

1.3.4. Zbiorniki retencyjne 

W oczyszczalni są dwa zbiorniki retencyjne, jeden został wykonany w pierwszym etapie 

realizacji i znajduje się pod budynkiem, natomiast drugi wykonano w drugim etapie budowy i 

zlokalizowany jest obok budynku. Zbiorniki te są połączone i napełniają się jednocześnie 

ściekami oczyszczonymi mechanicznie w sicie spiralnym. 

Zbiornik nr 1 (pod budynkiem) jest wyposażony w dwie pompy wirowe o mocy 7 kW każda. 

Zbiornik podziemny obok budynku jest wyposażony w dwie pompy wirowe o mocy 5 kW 

każda oraz w ruszt natleniający. Sprężone powietrze jest doprowadzane do zbiornika w celu 

mieszania ścieków i ich odświeżania ze stacji dmuchaw, z dmuchawy nr 9. 

Każdy z dwóch zbiorników ma pojemność 50m3, tak więc łączna pojemność wynosi 100m3, 

co stanowi 10% przepływu dobowego średniego. 

Pompy podają ścieki do bioreaktorów SBR zgodnie z rytmem ich cyklów pracy. W danym 

czasie pracuje tylko jedna pompa ze zbiorników retencyjnych. Pompa ta tłoczy ścieki do 

instalacji napełniania reaktorów i dopływa do tego reaktora, który ma otwartą zasuwę nożową 

z napędem pneumatycznym. W danym czasie otwarta jest tylko jedna z tych zasuw. Jedna z 

pomp jest tzw. wiodącą i ona pracuje najczęściej. okresowo załączają się też zamiennie 

pozostałe pompy, które można określić jako rezerwowe. 



 

14 

 

1.3.5. Reaktory biologiczne SBR 

W hali budynku zamontowane są zbiorniki reaktorów biologicznych i współdziałające z nimi 

instalacje technologiczne. Zbiorniki reaktorów SBR wykonane są z laminatu poliestrowo-

szklanego. Mają formę pionowych walczaków posadowionych na płycie żelbetowej. Zbiorniki 

przekazują ciężar własny i ich zawartości poprzez dennicę dolną. W oczyszczalni 

zlokalizowanych jest 6 szt. takich reaktorów. 

Reaktory biologiczne SBR stanowią kompletną linię biologicznego oczyszczania ścieków, o 

następujących wymiarach i parametrach technologicznych: 

• wysokość czynna max Hmax = 5,0 m 

• wysokość czynna min Hmin = 3,0 m 

• powierzchnia zwierciadła ścieków F = ~18 m2 

• pojemność czynna max Vmax = 90 m3 

• pojemność czynna min Vmin = 54 m3 

• współczynnik wymiany max f = 0,4 

• średnica wewnętrzna D = ~4,8m 

• stężenie osadu max X = 4 kg sm/m3 

W zbiornikach, na ich dnie zamontowane są ruszty napowietrzające. Jest to jedyne wyposażenie 

znajdujące się wewnątrz każdego z tych zbiorników. Reaktory nie posiadają dekanterów, ani 

też sond tlenowych co zapewne pogarsza warunki ich funkcjonowania. Nie ma też w nich 

zamontowanych mieszadeł. 

W układzie 6 bioreaktorów SBR występują cztery instalacje technologiczne, pozwalające na 

realizację ich funkcji, są to: 

• Instalacja doprowadzająca ścieki surowe, jest to rurociąg polietylenowy, prowadzący 

ścieki Ze zbiorników retencyjnych do bioreaktorów. Na każdym odgałęzieniu rurociągu 

prowadzącym do jednego SBR zainstalowana jest zasuwa nożowa z napędem 

pneumatycznym. Zasuwy te funkcjonują w automatycznym trybie rozdzielając ścieki 

pomiędzy 6 reaktorów w fazach napełniania ich cyklu. 

• Instalacja odprowadzająca ścieki oczyszczone, jest to układ rurociągów z PVC, których 

zadaniem jest odprowadzenie w fazie dekantacji oczyszczonych ścieków. W instalacji 

tej występują rurociągi Ø160 mm. Na zbiornikach reaktorów zamontowanych w ramach 

pierwszego etapu, a więc w SBR 1, SBR 2 i w SBR 3 są po dwa rurociągi spustowe o 
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średnicy Ø110. W pozostałych reaktorach, zamontowanych w drugim etapie jest po 

jednym przyłączu spustowym o średnicy Ø160 mm. Przy każdym spustowym króćcu 

przyłączeniowym reaktorów zainstalowane są zasuwy nożowe z napędami 

pneumatycznymi, które funkcjonują w trybie automatycznego sterowania. Zasuwy te 

otwierają się na początku i zamykają na końcu fazy dekantacji w danym reaktorze SBR. 

W komorach SBR nie ma zamontowanych dekanterów, zatem ścieki oczyszczone 

wpływają bezpośrednio do otworu wlotowego. Takie rozwiązanie jest wadliwe, gdyż 

często prowadzi do wtórnego zanieczyszczenia ścieków oczyszczonych, 

odpływających do odbiornika osadem czynnym. Sytuacja taka zachodzi w sytuacji, gdy 

osadu jest więcej, lub gdy ma gorsze własności sedymentacyjne. 

• Instalacja osadu nadmiernego, która służy do odprowadzania osadu do linii osadowej. 

Instalacja ta współpracuje z pompą osadu nadmiernego. Każdy reaktor SBR posiada na 

króćcu przyłączeniowym do tej instalacji zasuwę z napędem pneumatycznym. Rurociąg 

zbiorczy od wszystkich reaktorów jest przewodem ssawnym pompy, która posada 

następujące dane techniczne: - producent pompy ABS - rodzaj pompy wirowa do 

zabudowy suchej - typ pompy AFP 0841.4 M15/4 - moc nominalna silnika 2,51 kW - 

wydajność maksymalna 61 m3/h - maksymalna wysokość podnoszenia 4,4 m - średnica 

przyłączy DN80. 

• Instalacja powietrza służąca do doprowadzenia sprężonego powietrza ze stacji 

dmuchaw do rusztu natleniającego komorę. Są to indywidualne dla każdego reaktora 

rurociągi z PP. Powietrze doprowadzane jest w fazach napowietrzania. 

Oprócz powyżej wymienionych jest także instalacja odgazowania przestrzeni powietrznej 

zbiorników. Ma to na celu odprowadzenie gazów wydzielanych w zbiornikach na wskutek 

natleniania i wymiany gazowej. Instalacja ta to dwa rurociągi, każdy z czterech zbiorników 

(łącznie jest 6 reaktorów SBR + 2 komory stabilizacji) włączony jest do jednego rurociągu. 

Przewody te wyprowadzone są następnie ponad dach budynku. 

W komorach są też zamontowane sondy hydrostatyczne do analogowego pomiaru poziomu 

napełnienia. Czujniki te są zamontowane na króćcach kołnierzowych na zewnątrz zbiorników. 

Komora SBR pracuje w cyklu pracy, w którym wyróżniamy następujące fazy: 

• Faza napełniania, w której nie pracuje napowietrzanie i reaktor jest napełniany ściekami 

surowymi, ze względu na brak mieszadła i brak mieszania powietrzem jest to faza 

napełniania statycznego, która w pewien sposób może odpowiadać fazie napełniania 
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beztlenowego. Faza ta trwa od zerowej minuty cyklu do napełnienia zbiornika do 

poziomu max, a więc do poziomu 5,0m nad dnem. 

• Faza tlenowa, w której reaktor jest napowietrzany. Faza ta trwa przez czas nastawiony 

w programie wizualizacji. W ostatnim okresie to nastawienie wynosiło 140minut dla 

pracy normalnej i 50 minut dla pracy skróconej. Praca skrócona jest przełączana 

automatycznie jeżeli program wykryje wysokie poziomy napełnienia zbiorników 

retencyjnych. 

• Faza sedymentacji, podczas której dmuchawa pozostaje wyłączona, ścieki zostają 

sklarowane, a osad czynny opada na dno, ścieki surowe są w tym czasie doprowadzane 

jednego z pozostałych reaktorów. Czas trwania tej fazy jest nastawiany w programie 

wizualizacji. Aktualna nastawa wynosiła 90 minut. Typowym czasem sedymentacji w 

reaktorach SBR, jaki się stosuje w oczyszczalniach jest 60 minut. Tutaj jest to dłuższy 

czas, co zapewne wynika z braku dekanterów. W trakcie tej fazy otwiera się też zawór 

spustu osadu nadmiernego i załącza się pompa przetłaczająca go do zbiorników 

stabilizacji. Następuje to w zadanych w programie wizualizacji minutach fazy i dla 

zadanych poziomów docelowych napełnienia po odprowadzeniu osadu. 

• Faza dekantacji, tj. odprowadzenia ścieków oczyszczonych z bioreaktora do urządzenia 

pomiarowego ilości ścieków i następnie do odbiornika. Czas tej fazy trwa do osiągnięcia 

poziomu minimalnego 3,0m nad dnem zbiornika. Zazwyczaj faza ta wg. obserwacji 

trwa od ok. 20 do 35 minut. Wówczas odpływa do odbiornika ok. 23 m3 ścieków. 

Objętość wymienna max wynosi 36 m3, zatem jeżeli ścieków jest odprowadzane 

średnio 23 m3 na jeden zrzut, to pozostała część, a więc 36 – 23 = 13 m3 stanowi osad 

nadmierny. Znaczna część z tej objętości powraca do układu, jako ciecz nadosadowa ze 

zbiorników stabilizacji. Często osad czynny, który nie mieści się już w stabilizacji, także 

odpływa z niej przelewem. Osad ten następnie przepływa do zbiorników retencyjnych 

i powraca do procesu biologicznego. 

• Faza oczekiwania, której czas trwania nie jest jednoznacznie określony. Jest to okres 

czasu od zakończenia dekantacji do rozpoczęcia nowego cyklu. Czas ten zależy od 

nastawy długości faz dla reaktorów SBR, ilości ścieków w zbiornikach retencyjnych i 

od stanu napełniania pozostałych reaktorów, których cykl jest realizowany w pierwszej 

kolejności. Jak zaobserwowano na panelu informacyjnym cyklów SBR wizualizacji 

procesu, czas trwania tej fazy w praktyce wynosi od kilku minut do nawet ponad 300 

minut. Najlepsza praca oczyszczalni będzie zachodziła wówczas gdy czasy przestoju 
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zostaną zminimalizowane, a więc od wzajemnego dopasowania wymienionych powyżej 

czynników. 

Po wykonaniu pełnego cyklu pracy reaktor rozpoczyna jego ponowną realizację.W programie 

wizualizacji pracy oczyszczalni znajduje się panel do nastawiania czasówposzczególnych faz i 

poziomów napełniania zbiorników SBR. 

 

Rysunek 4. Hala z reaktorami SBR zlokalizowanymi w budynku oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka. 

1.3.6. Instalacja pomiarowa ilości ścieków 

Instalacja służy do mierzenia ilości ścieków oczyszczonych odpływających do odbiornika. Jest 

to przepływomierz elektromagnetyczny o wielkości DN150, zamontowany w hali reaktorów 

na rurociągu ścieków oczyszczonych. Przepływomierz jest wyprodukowany przez firmę 

ENKO Gliwice. 

1.3.7. Instalacja dozowania PIX 

Substancja o nazwie handlowej PIX jest zwykle w oczyszczaniu ścieków stosowana do 

chemicznego usuwania fosforu. Proces ten polega na łączeniu się żelaza zawartego w PIX-ie z 

fosforanem, w wyniku czego powstaje substancja słabo rozpuszczalna w wodzie i wytrącająca 

się jako zawiesina, która zostaje domieszana do osadu czynnego i usuwana z reaktora łącznie z 

osadem nadmiernym. Oczyszczalnia w Lipnicy wielkiej nie ma aktualnie nałożonego limitu na 

zawartość fosforu w ściekach oczyszczonych. W tej sytuacji PIX może być stosowany jedynie 

w celach poprawy kondycji osadu czynnego. Jego stosowanie wg. eksploatatorów oczyszczalni 
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poprawia własności sedymentacyjne osadu, a także poprawia klarowność ścieków 

oczyszczonych. 

Instalacja dozowania PIX w oczyszczalni to paleto-pojemnik o wielkości 1m3, który 

magazynuje substancję, oraz dwie pompki dozujące zamontowane przy tym pojemniku. PIX 

jest dozowany do rurociągu ścieków surowych przed reaktorami SBR. PIX jest dostarczany do 

oczyszczalni w postaci płynnej, gotowej do zastosowania. 

1.3.8. Zbiorniki stabilizacji osadu 

Stabilizacji osadu, w przypadku jego tlenowej odmiany, to proces polegający na odpowiednio 

długim natlenianiu osadu nadmiernego, usuniętego z reaktorów SBR do zbiorników 

stabilizacji. W procesie tym osad nadmierny ma zużyć możliwie dużo substratów 

pokarmowych zgromadzonych w kłaczkach i w komórkach mikroorganizmów. Dzięki temu 

uzyskuje się osad ustabilizowany, który jest mniej podatny na zagniwanie, gdyż bakterie gnilne 

nie znajdują w nim łatwo rozkładalnego substratu pokarmowego. Dla osadów czynnych 

substratem pokarmowym są oczywiście zanieczyszczenia zawarte w ściekach. Dzięki 

procesowi stabilizacji osiągamy następujące korzyści: 

• Redukcja masy osadu powstającego w oczyszczalni gdyż osad zużywa zawarte w nim 

substraty. 

• Lepszy stopień odwodnienia w prasie filtracyjnej, gdyż osad dobrze ustabilizowany 

zawiera mniej wody związanej w komórkach. 

• Wytworzony odpad ma lepsze właściwości, korzystniejsze dla jego transportu, 

składowania i zagospodarowania. 

W oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej są dwa zbiorniki stabilizacji osadu nadmiernego. 

Zbiorniki te mają identyczną formę i wymiary jak reaktory SBR. Jeden z nich został 

zamontowany w pierwszym, a drugi w drugim etapie budowy oczyszczalni. Zbiorniki te 

posiadają następujące wymiary i pojemności: 

• wysokość czynna max Hmax = 5,0 m 

• wysokość czynna min Hmin = 3,0 m 

• powierzchnia zwierciadła ścieków F = ~18 m2 

• pojemność czynna max Vmax = 90 m3 

• pojemność czynna min Vmin = 54 m3 

• współczynnik wymiany max f = 0,4 
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• średnica wewnętrzna D = ~4,8m 

• stężenie osadu max X = 4 kg sm/m3 

W zbiornikach, na ich dnie zamontowane są ruszty napowietrzające. Jest to jedyne wyposażenie 

znajdujące się wewnątrz każdego z tych dwóch zbiorników stabilizacji. 

Do zbiornika podłączone są następujące instalacje: 

1. Doprowadzająca osad nadmierny z reaktorów SBR. Jest rurociąg tłoczny pompy osadu 

nadmiernego. Rurociąg doprowadzony jest do obydwu zbiorników, na tych przyłączach są 

zasuwy nożowe pozwalające na zamknięcie dopływu do wybranego zbiornika. 

2. Przelew wody nad osadowej w górnej części zbiornika. Instalacja ta odbiera ciecz nad 

osadowa, wypływającą na wskutek podawania do zbiornika nowej porcji osadu nadmiernego. 

Odpływ cieczy nad osadowej wymaga, aby osad przed podaniem nowej porcji był 

sedymentowany. Tak więc przed podaniem osadu nie może pracować napowietrzanie. 

3. Pobór osadu do instalacji odwadniania. Jest to rurociąg przyłączony do każdego zbiornika 

przy jego dnie. Na tym przyłączu jest zamontowana zasuwa pozwalająca na wybór, z którego 

zbiornika będzie pobierany osad do odwadniania. 

4. Doprowadzenie sprężonego powietrza. Przyłączone jest do króćca powyżej dna zbiornika. 

Wewnątrz zmontowany jest ruszt natleniający z dyfuzorami dyskowymi, które wprowadzają 

tlen do osadu. Instalacja napowietrzania pracuje po załączeniu przynależnej do zbiornika 

dmuchawy w stacji dmuchaw. Dmuchawa ta załącza się cyklicznie w powiązaniu z cyklem 

pracy reaktorów SBR. 

5. Instalacja odpowietrzenia doprowadzona przewodem zbiorczym ponad dach budynku. 

1.3.9. Stacja dmuchaw 

Stacja dmuchaw służy do dostarczenia powietrza do rusztów natleniających w reaktorach SBR. 

W stacji zamontowane zostało łącznie dziewięć dmuchaw o odpowiednich parametrach. Sześć 

z nich to dmuchawy przynależne do reaktorów biologicznych SBR, dwie przynależne do komór 

stabilizacji i jedna dmuchawa przynależna do zbiornika retencyjnego, znajdującego się na 

zewnątrz budynku. Zbiornik zlokalizowany pod posadzką budynku nie jest napowietrzany i nie 

posiada przyporządkowanej dmuchawy. 

Oznaczenia dmuchaw i ich przyporządkowanie są następujące: 

• Dmuchawa D1 – przyporządkowana do reaktora SBR 1 
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• Dmuchawa D2 – przyporządkowana do reaktora SBR 2 

• Dmuchawa D3 – przyporządkowana do reaktora SBR 3 

• Dmuchawa D4 – przyporządkowana do reaktora SBR 4 

• Dmuchawa D5 – przyporządkowana do reaktora SBR 5 

• Dmuchawa D6 – przyporządkowana do reaktora SBR 6 

• Dmuchawa D7 – przyporządkowana do zbiornika stabilizacji nr 1 

• Dmuchawa D8 – przyporządkowana do zbiornika stabilizacji nr 2 

• Dmuchawa D9 – przyporządkowana do zbiornika retencyjnego. 

Dmuchawy przyporządkowane do: reaktorów SBR, do zbiornika stabilizacji nr 2 i do zbiornika 

retencyjnego mają takie same dane techniczne: 

• producent ESKO Sp.z o.o. Poznań 

• typ HB 25 

• wydajność 4 m3/min 240 m3/h 

• spręż 600 mbar 

• prędkość obrotowa 3900 obr/min 

• moc silnika 7,5 kW 

Dmuchawa przyporządkowana do zbiornika stabilizacji nr 1 ma następujące dane techniczne: 

• producent ESKO Sp.z o.o. Poznań 

• typ HB 15 

• wydajność 2,5 m3/min 150 m3/h 

• spręż 600 mbar 

• prędkość obrotowa 3300 obr/min 

• moc silnika 5,5 kW 

Zainstalowane dmuchawy wyposażone są w obudowy dźwiękochłonne. Wydajność dmuchaw 

jest stała, nie zostały wyposażone w przemienniki częstotliwości. Reaktory SBR i zbiorniki 

stabilizacji nie są wyposażone w sondy tlenowe. 

W stacji dmuchaw ustawione są także dwa kompresory. Jeden z nich jest przynależny do prasy 

filtracyjnej do odwadniania osadu. Sprężone powietrze jest wykorzystane do siłowników 

napinania taśm filtracyjnych, oraz do napędu siłowników korekcji toru tych taśm. Kompresor 

drugi jest przeznaczony do zasilania w sprężone powietrze napędów pneumatycznych zasuw 

sterowanych automatycznie. Kompresor dla prasy filtracyjnej ma moc 2,2 kW i zbiornik 
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powietrza 100 litrów. Kompresor dla zasilenia napędów zasuw ma silnik o mocy 4 kW i 

zbiornik powietrza 270 litrów. 

 

Rysunek 5. Stacja dmuchaw zlokalizowana w budynku oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka (poziom +1). 

1.3.10. Stacja odwadniania osadu 

Stacja odwadniania zlokalizowana jest na poziomie przyziemia, w budynku oczyszczalni, w 

pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel. Stacja stanowi końcowy obiekt linii osadowej i 

wyposażona jest w następujące urządzenia: 

Do odwadniania osadu zastosowano filtracyjną prasę taśmową o następujących danych 

technicznych: 

• producent ELTECH Sp.zo.o. 

• typ POLPRAS 50 

• wydajność objętościowa 1 ÷ 2,5 m3/h 

• masa prasy 620 kg 

• szerokość taśm filtracyjnych 500 mm 

• szerokość prasy 1035 mm 

• moc napędu 0,37 kW 

• zapotrzebowanie wody do płukania taśm 2,4 m3/h 

• zapotrzebowanie sprężonego powietrza 0,4 ÷ 1,1 m3/h 
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Rysunek 6. Stacja odwadniania osadu znajdująca się w budynku oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka. (Poziom 0) 

Dynamiczny mieszacz osadu z polielektrolitem: 

• producent ELTECH Sp.zo.o. 

• typ P – 50 

• obroty mieszadła 21 ÷ 174 obr/min 

• pojemność komory mieszania ~70 litrów 

• moc silnika 0,55 kW 

• masa własna 165 kg 

Pompę ślimakową nadawy osadu 

• typ MN042-1 

• wydajność pompy wynosi max 12 m3/h 

• przeciwciśnienie max 6,0 bar 

• moc silnika kW 

• regulacja wariator 

• masa 39 kg 

Manualny zestaw do przygotowania polielektrolitu 

• producent ELTECH Sp.zo.o. 

• typ RSP 1000 
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• wyposażenie mieszadło, pompa dozująca 

• pojemność zbiornika 1 m3 

Ślimakowy przenośnik osadu odwodnionego transportujący osad do kontenera 

• typ PS-200 

• moc silnika kW 

• średnica spirali 200 mm 

• prędkość obrotowa spirali 25,5 obr/min 

• wydajność max 2,2 m3/h 

Proces odwadniania mechanicznego polega na odsączeniu wody wolnej z osadu pod działaniem 

ciśnienia, jakie wywierane jest przez taśmy w prasie. Możliwość odwadniania osadu w tym 

procesie zachodzi tylko po wcześniejszym kondycjonowaniu osadu polielektrolitem. 

Polielektrolit jest substancją dostarczaną do oczyszczalni w formie granulatu lub emulsji, aby 

można było go użyć należy go rozpuścić w wodzie uzyskując stężenie robocze. Osad 

odwodniony jest transportowany przenośnikiem ślimakowym do kontenera, który ustawiony 

jest pod zrzutem obok budynku. Stanowisko kontenera jest niezadaszone. 

 

Rysunek 7. Kontener na odwodniony osad przy oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka. 

1.3.11. Budynek oczyszczalni 

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w budynku murowanym, częściowo obniżonym poniżej 

terenu o wymiarach 29,75 x 13 metrów. Budynek pokryty jest blachą oraz ocieplony 
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styropianem. W budynku zlokalizowana jest automatyka do sterowania oraz większość 

elementów technologicznych oczyszczalni wraz ze stacją dmuchaw. 

 

Rysunek 8. Budynek oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka – elewacja południowa i wschodnia. 

 

Rysunek 9. Budynek oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka - elewacja północna i zachodnia. 



 

25 

 

1.3.12. Zabudowania gospodarcze 

Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się budynek gospodarczo – magazynowy o 

wymiarach 6 x 10,20 metra. Budynek z konstrukcji lekkiej częściowo zabudowany, częściowo 

stanowiący wiatę na sprzęt podręczny. 

 

Rysunek 10. Zabudowania gospodarcze przy oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej. 

1.3.13. Instalacja fotowoltaiczna 

Oczyszczalnia ścieków od 2015 roku wyposażona jest w własną instalację fotowoltaiczną o 

mocy ok. 40kWh. W okresach letnich pozwala ona zmniejszać zużycie energii elektrycznej 

pobieranej z sieci, w okresach jesienno – zimowych niestety jej moc jest mocno nie 

wystarczająca. 
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Rysunek 11. Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka. 

1.3.14. Drogi i chodniki wewnętrzne 

Po zjeździe z drogi gminnej plac na terenie oczyszczalni ścieków „Lipnica Wielka” jest 

częściowo wybrukowany, a częściowo wykonany z płyt betonowych. Pewna część placu 

manewrowego nie jest wcale utwardzona. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Ogólna modernizacja oczyszczalni ścieków zakłada poprawę jej funkcjonowania i zmianę 

technologii w zakresie zaproponowanym przez wykonaną w październiku 2020 roku 

ekspertyzę techniczno-technologiczną oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej stanowiącą 

załączniku do niniejszego opracowania. W ramach zaproponowanych rozwiązań projektowana 

modernizacja powinna przewidywać: 

• Dobór, i montaż kraty koszowej przed przepompownią wraz z wykonaniem studni, 

• Dobór i montaż urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków (krato-

piaskownik) wykonanie krato piaskownika, 

• Remont istniejącej stacji zlewczej, 

• Modernizacja rusztów napowietrzających wraz z systemem napowietrzania i wymianą 

membran na nowe, 

• Modyfikację instalacji odpowietrzających reaktory SBR i zbiorniki stabilizacji, 
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• Modyfikacja programu sterowania automatyczną pracą reaktorów SBR w celu 

poprawy ich działania i zwiększenia wydajności procesu osadu czynnego 

• Dobór nowej prasy do odwadniania osadu o odpowiedniej wydajności wraz z stacją 

polielektrolitu. Wydajność prasy powinna być nie mniejsza niż określona w ekspertyzie 

• Budowę zadaszenia nad kontenerem, w którym przechowuje się odpad, zadaszenie 

powinno uniemożliwiać zamarzanie osadu zimą – sposób izolacji termiczne i 

ogrzewania należy przewidzieć na etapie projektowania, dodatkowo należy wykonać 

odpowiednie tory do łatwego załadunku i rozładunku kontenerów 

• Zakup i montaż zestawu do higienizacji osadu 

• Dobór i modernizacja stacji dmuchaw wraz z jej wyposażeniem 

• Dobór urządzeń i przebudowa istniejącej pompowni ścieków 

• Modernizacja istniejących zbiorników retencyjnych 

• Wykonanie nowej komory pomiarowej  

• Wykonanie prac remontowo modernizacyjnych budynku oczyszczalni ścieków 

• Wykonanie prac remontowo budowlanych na placu manewrowym i wykonanie 

nowych ciągów dojazdowych zgodnie z proponowanym PZT 

• Wykonanie nowego budynku gospodarczego i wiaty na sprzęt podręczny 

• Zaprojektowanie i modernizacja instalacji energetyczne i AKPiA zgodnie z 

założeniami zmian zaproponowanymi w działaniu reaktorów SBR 

• Zaprojektowanie i wykonanie wagi samochodowej umożliwiającej pomiar wagi 

pojazdów przewożących osad z oczyszczalni o DMC 40 ton – miejsce do ustalenia z 

Zamawiającym 

• Remont kanału zrzutowego (wylotu) i wymiana przepływomierza wraz z jego 

dostosowaniem do przekroju kanału zrzutowego 

 

Wszystkie wykonane prace powinny być zgodne z zaakceptowanymi przez zlecającego 

projektami, zgodne z przepisami prawa jak również z warunkami określonymi dla 

funkcjonowania oczyszczalni ścieków Lipnica Wielka. Dopiero finalny rozruch i odbiór 

wykonanych prac przez zamawiającego i instytucje kontrolne można uznać za wykonane 

zadanie inwestycyjne. 
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1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.5.1. Krata koszowa 

Konieczną pozycją zakresu modernizacji jest dobór zakup i montaż kraty koszowej z 

odpowiednim prześwitem przed istniejącą pompownią. Krata zabezpieczy pompy przed 

zatykaniem. W celu zamontowania kraty należy wybudować przed pompownią studzienkę o 

średnicy Ø min. 1500mm i głębokości dostosowanej do głębokości posadowienia kanalizacji 

sanitarnej. 

1.5.2. Krato - piaskownik 

Przewiduje się dobór  i montaż nowego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków. 

Proponuje się zastosować zintegrowany krato-piaskownik. Typ i lokalizacja urządzenia będzie 

określona na etapie projektu przez jego wykonawcę. Jeżeli projektowane urządzenie zmieści 

się w pomieszczeniu na dolnej kondygnacji budynku, wówczas należy przyjąć takie 

rozwiązanie i je zaprojektować. Jeżeli gabaryty krato-piaskownika przekraczają możliwość 

zabudowania go w istniejącym budynku wówczas należy zaprojektować urządzenie w wersji 

zewnętrznej. Powinno ono wtedy przewidywać zaprojektowanie i montaż specjalnej wiaty 

obok budynku. Krato - piaskownik powinien być napowietrzany i być dodatkowo wyposażony 

w tłuszczownik. Pozwoli to zatrzymać przynajmniej część tłuszczy, które dopływają w formie 

niezemulgowanej. Krato-piaskownik powinien mieć przepustowość min. 40 l/s.  

1.5.3. Stacja zlewna ścieków dowożonych  

Należy przewidzieć remont istniejącej stacji zlewczej ścieków dowożonych w ramach prac 

remontowych prowadzonych przy budynku oczyszczalni ścieków aby stanowiła jednolity 

element.  
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1.5.4. Modernizacja zbiorników i rusztów napowietrzających wraz z systemem 

napowietrzania 

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych w zbiornikach w hali reaktorów należy 

dokonać przeglądu zbiorników i usunąć wszystkie usterki. Wymienić należy wszystkie 

membrany i ruszty napowietrzające wraz z rurociągami, które należy wykonać ze stali 

nierdzewnej.  

1.5.5. Modyfikacja instalacji odpowietrzających reaktory SBR i zbiorniki stabilizacji 

Zaleca się zwiększyć średnicę przewodów odpowietrzających. Przewody indywidualne z 

każdego zbiornika pozostawić o średnicy Ø160, natomiast przewód zbiorczy powinno się 

zmienić na większą średnicę. Proponuje się zastosować rurę zbiorczą z PVC Ø300 

wyprowadzoną ponad dach w jednym punkcie jak obecnie. Wylot nad dachem powinien być 

zabezpieczony kominkiem wylotowym. Włączenia rurociągów z poszczególnych reaktorów za 

pomocą trójników redukcyjnych Ø160 / Ø300, o kącie prostym lub innym, jednak 

zamontowanym zgodnym z kierunkiem przepływu powietrza. Aktualnie istniejące trójniki 

Ø160 o kącie ok. 45°, są w kilku przypadkach podłączone w przeciwnym do przepływu 

kierunku. Przewód zbiorczy Ø300 należy prowadzić z niewielkim spadkiem z obu kierunków 

do wylotu, obok którego, po jednej stronie zastosować trójnik równoprzelotowy skierowany w 

dół i poprowadzić od niego przewód w dół jako odbiór ewentualnego kożucha. Pod wylotem 

tego rurociągu ustawiać pojemnik. Będzie to umożliwiało wypływ z instalacji przedostającego 

się do niej kożucha. Jeżeli kożuch będzie się odkładał się w zbiorniku wówczas nie można go 

z powrotem wprowadzać do kanalizacji i reaktorów. Należy go gromadzić i przekazywać do 

utylizacji.  

 

1.5.6. Modyfikacja programu sterowania automatyczną pracą reaktorów SBR 

Opisane tutaj zasady sterowania dotyczą tylko reaktorów biologicznych i zbiorników 

stabilizacji, ponieważ pozostałe obiekty funkcjonują poprawnie. Zakłada się zastosowanie 

elastycznego cyklu zmiennego o następujących fazach: 

1. FAZA NAPEŁNIANIA BEZTLENOWEGO – otwarta jest zasuwa na dopływie ścieków do 

reaktora, dmuchawa jest wyłączona – czas trwania fazy regulowany przez obsługę 

oczyszczalni, powinna być możliwość jej nastawienia w zakresie od 0 do 120 min. Faza kończy 

się po upływie zadanego czasu lub wcześniej, jeżeli reaktor zostanie napełniony do poziomu 

max. 
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2. FAZA NAPEŁNIANIA TLENOWEGO – otwarta jest zasuwa na dopływie do komory, 

pracuje dmuchawa powietrza przynależna do danego reaktora. Czas trwania tej fazy nie będzie 

nastawiany w programie. Faza zaczyna się bezpośrednio po zakończeniu fazy 1 – napełniania 

beztlenowego, a kończy się po napełnieniu reaktora do poziomu max. Jeżeli reaktor zostanie 

napełniony do poziomu max przed czasowym końcem fazy 1 – napełniania beztlenowego, 

wówczas faza ta nie będzie występowała, lecz reaktor przechodzi od razu do fazy 3 – 

natlenianie. 

3. FAZA NATLENIANIA – pracuje dmuchawa przynależna do reaktora. Czas trwania fazy 

regulowany automatycznie w zależności od dopływu ścieków i od stanu w jakim znajdują się 

pozostałe reaktory. Jeden reaktor biologiczny przyjmuje max 36 m3 ścieków, zbiorniki 

retencyjne mają łączną pojemność 100m3. Jest to zapas ścieków do napełnienia trzech 

reaktorów SBR. Jeżeli jeden z reaktorów już się przygotowuje do napełniania, tzn. jest w fazie 

sedymentacji lub dekantacji, to sterownik powinien przełączyć w taki stan kolejne reaktory 

SBR. To przełączenie nie powinno następować jednocześnie, lecz z opóźnieniem równym 

czasowi dekantacji. Czas dekantacji to max ok. 25 minut. Tak więc, jeżeli napełnienie 

zbiorników retencyjnych osiąga np. 60% (może to być wartość wprowadzana w zakresie od 20 

do 80%), drugi reaktor zakończy fazę natleniania jednak z opóźnieniem 30 minut względem 

zakończenia tej samej fazy w poprzedzającym go reaktorze. Jeżeli napełnienie zbiorników 

retencyjnych nadal jest odpowiednio wysokie to z opóźnieniem 30 minut zakończy się faza 

natleniania kolejnego reaktora. Jeżeli jednak ścieków będzie mało wówczas faza ta będzie 

limitowana, będzie więc wprowadzany max czas trwania. Proponuje się wprowadzić 

początkowo wartość max napowietrzania 200 minut i korygować następnie na podstawie 

obserwacji przebiegów cykli i jakości osadu czynnego. Jeżeli osad zmienia kolor na czarny, a 

ścieki oczyszczone są mętne, wówczas operator będzie wydłużał czas natleniania. Jeżeli ścieki 

będą bardzo klarowne a osad będzie słabo sedymentował wówczas będzie można skracać ten 

czas. 

4. FAZA SEDYMENTACJI – wyłączone natlenianie – czas trwania fazy nastawiany w zakresie 

od 40 do 90 minut. 

5. FAZA DEKANTACJI – czas trwania do osiągnięcia nastawionego w programie poziomu 

minimum napełnienia. 

6. FAZA ODPROWADZANIA OSADU NADMIERNEGO – trwa od zakończenia dekantacji 

do osiągnięcia poziomu minimalnego w zbiorniku reaktora. 
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7. FAZA OCZEKIWANIA – Jeżeli nie zakończyło się jeszcze napełnianie poprzedniego 

reaktora, wówczas kolejny, a już zdekantowany reaktor oczekuje na swoją fazę napełniania. W 

trakcie fazy oczekiwania proponuje się zaprogramować napowietrzanie cykliczne – praca 

dmuchawy / postój dmuchawy. Czasy pracy lub postoju wprowadzane do programu. Jeżeli 

zostanie wprowadzony zerowy czas przerwy, przy dodatnim czasie pracy, wówczas dmuchawa 

działa przez cały czas. Jeżeli zostanie wprowadzony zerowy czas pracy, wówczas dmuchawa 

ma cały czas postój. 

STEROWANIE ZBIORNIKAMI TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU 

W przypadku zbiorników stabilizacji, nazywanych w dalszym opisie skrótem ZS, sterowanie 

automatyczne dotyczy wyłącznie załączaniem i wyłączaniem przynależnych im dmuchaw 

powietrza. 

W programie wizualizacji odwzorowane mogą być wysokości napełnienia ZS jeżeli są 

zamontowane czujniki hydrostatyczne. 

Sugeruje się, aby zastosować naprzemienną pracę zbiorników ZS. Polegałoby to na tym, że 

operator manualnie zamyka zasuwę na dopływie jednego z ZS i otwiera dla drugiego ZS. 

Pierwszy ZS pracuje w takim przypadku jako stabilizacja, zaś drugi ZS jako zagęszczacz 

grawitacyjny. Osad do niego doprowadzany wypiera ciecz nad osadową, znajdującą się ponad 

zagęszczanym w dolnej części zbiornika osadzie. Napowietrzał będzie się przez cały czas ZS, 

pracujący jako stabilizacja. Powinna być możliwość zaprogramowania dmuchawy w trybie 

praca / postój. ZS pracujący jako zagęszczacz nie napowietrza się. Operatorzy z oczyszczalni 

będą musieli zamieniać funkcje tych ZS co ok. 2 doby. Wymagało będzie to przestawienie 

zasuw otwieranych/zamykanych ręcznie, oraz wskazania w programie wizualizacji funkcji dla 

ZS. Dla dmuchawy współpracującej w danym czasie sugeruje się nastawy dmuchawy praca = 

60 minut, przerwa = 30 minut. Taka praca przez cały czas aż do zamiany funkcji. Następnie 

dmuchawa równoległego ZS pracować będzie w ten sam sposób. 

Zakłada się, że taki sposób pracy ZS poprawi stopień zatrzymywania w nich osadu, którego 

mniej będzie odpływało przelewem do zbiorników retencyjnych. Wydłuży się także czas 

napowietrzania osadu w ZS. Jeżeli zostanie zastosowany sugerowany czas pracy, wówczas 

jedna dmuchawa będzie pracowała przez 16 godzin na dobę. Można załączyć ją także do pracy 

ciągłej. Odpowiednio długie napowietrzanie przyczyni się do lepszej stabilizacji osadu i 

zmniejszenia jego masy. 
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1.5.7. Modernizacja stacji dmuchaw 

Proponuje się na etapie projektowania zlecić specjalistycznemu serwisowi ocenę stanu 

technicznego istniejących dmuchaw. W zależności od niej zlecić wykonanie odpowiedniego 

zakresu remontu lub zabezpieczyć rezerwę magazynową dwóch stopni sprężających i dwóch 

silników napędowych.  

1.5.8. Modernizacja stacji odwadniania osadu 

Istniejąca prasa ma wydajność do 2,5 m3/h, i nie spełnia wymogów -należy wykorzystać 

wykonane na potrzeby ekspertyzy obliczenia  i przeprowadzić dobór odpowiedniego węzła 

odwadniania osadu wraz z stacją polielektrolitu. Stacja odwadniania będzie również wymagała 

budowy zadaszenia dla kontenera, gdzie proponuje się wykonanie wiaty o konstrukcji stalowej 

i z płyt warstwowych. Zadaszenie ma uniemożliwiać zamarzanie osadu zimą, a w razie 

konieczności być ogrzewane. Z uwagi na załadunek osadu do kontenerów należy przewidzieć 

montaż odpowiednich torów w postaci blach stalowych wtopionych w posadzkę jezdnych 

umożliwiających łatwy załadunek i rozładunek kontenerów. 

W ramach modernizacji należy przewidzieć montaż zestawu do mini higienizacji osadu. 

Dodawanie do osadu wapna powoduje zniszczenia organizmów patogennych i wówczas osad 

zawsze osiąga dobre wyniki okresowego badania w zakresie mikrobiologii i parazytologii. 

W ramach modernizacji należy przewidzieć też do zaprojektowania i budowy układ wody 

technologicznej, składającego się z pompy wirowej wody technologicznej, opuszczonej do 

strefy ścieków sklarowanych w jednym z osadników. Pompa będzie wodę (ścieki oczyszczone) 

podawała do automatycznego filtra uzdatniającego tą wodę, skąd odpływała będzie do 

zbiornika górnego, na który zostanie adaptowany jeden z istniejących zbiorników SBR lub 

stabilizacji. Z tego zbiornika wodę będzie pobierał zestaw podnoszący ciśnienie i podawał ją 

do instalacji płuczącej urządzenia. Płukania wymagają takie urządzenia jak prasa, sito, krata. 

Największe zapotrzebowania na wodę posiada prasa odwadniająca. W przybliżeniu jest ono 

porównywalne z max wydajnością prasy. Przykładowo obecna prasa ma wydajność max 2,5 

m3/h, zaś zapotrzebowanie na wodę wg danych technicznych wynosi 2,4 m3/h. Prasa o 

sugerowanej wydajności 6 m3/h będzie miała zapotrzebowanie też ok. 6 m3/h. Zużycie wody 

w ciągu doby będzie wynosiło 30 m3/d + zużycie do mycia końcowego maszyny. Należy 

przewidzieć i wykonać odpowiedni podajnik ślimakowy do przenoszenia osuszonego osadu z 

hali do kontenera znajdującego się na zewnątrz budynku w specjalnie przygotowanym miejscu. 
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1.5.9. Pompownia ścieków 

W istniejącej pompowni należy przeprowadzić odpowiedni dobór pomp i wymienić je na nowe 

na podstawie danych dotyczących ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków, dane 

te udostępni Zamawiający, Wymienić należy również orurowanie na większą średnicę w 

oparciu o odpowiednie obliczenia. Należy również zaprojektować lub ustalić z Zamawiającym 

zaprojektowanie kraty koszowej wraz z całym mechanizmem, gdzie zanieczyszczenia stałe o 

wielkości większej niż prześwit kraty tj.40mm (skratki) napływające do kosza kraty zostają na 

nim odseparowane. Opróżnienie kraty koszowej ze skratek odbywa się przez wyniesienie kosza 

za pomocą wyciągarki elektrycznej, (o odpowiedniej nośności dobranej do ciężaru pomp 

potrzebnych do podniesienia) po prowadnicach na powierzchnię zbiornika a następnie zrzut 

zawartości do pojemnika na skratki, w międzyczasie zostaje automatycznie opuszczona krata 

palcowa chroniąca przed przedostaniem się większych odpadów na czas wyniesienia kosza. 

Należy również przewidzieć miejsce do odcieku kontenerów koszowych przeznaczonych na 

skratki. 

Opis    rozwiązań    konstrukcyjnych    wyposażenia    przepompowni: 

• podest obsługowy- stal nierdzewna  

• drabinka złazowa z stopniami żarowymi antypoślizgowymi do dna zbiornika - 

stal     nierdzewna  

• poręcz – stal nierdzewna  

• kominek wentylacyjny PCV 

• właz wejściowy - stal nierdzewna; 

• żuraw słupowy ocynkowany wraz z stopą (500 kg) do wyciągania pomp oraz linka i   

• szekle (stal nierdzewna) 

• elementy złączne - stal nierdzewna 

• belka wsporcza - stal nierdzewna 

• prowadnice - stal nierdzewna 

• linki drutowe i regulatory pływakowe 

• zasuwy z klinem gumowanym żeliwne wraz z przedłużeniem trzpienia – zabezpieczone 

powloką antykorozyjną 

• zawory zwrotne kulowe  

• przewody tłoczne – stal nierdzewna 

• połączenia kołnierzowe nierdzewne 
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• nasady z pokrywą 

Na rurociągu tłocznym wewnątrz zbiornika ma być zamontowany przepływomierz: 

• czujnik przepływomierza wraz z zestawem uszczelniającym IP 68 

Pozostałe elementy przepływomierza mają być zamontowane w szafie sterowniczej 

przepompowni zlokalizowanej przy pompowni: 

• przetwornik przepływomierza 

• zestaw do montażu w szafie 

 

1.5.10. Zbiorniki retencyjne 

W ramach modernizacji istniejące zbiorniki należy wyczyścić i skontrolować, a wszelkie 

zauważone usterki należy przewidzieć do modernizacji lub naprawy. W związku z brakiem 

napowietrzania zbiornika retencyjnego nr 1 należy przewidzieć jego napowietrzanie.  

W zbiornikach przewidzieć nowe żeliwne podstawy pomp wraz z przytwierdzeniem do 

podłoża. Wymianę prowadnic pomp na nierdzewne, łańcuchów oraz sond hydrostatycznych. 

1.5.11. Komora pomiarowa 

Należy wykonać nową komorę pomiarową w formie studni obok osadników wtórnych. Jako 

urządzenie pomiarowe należy zastosować przepływomierz elektromagnetyczny  

o odpowiedniej dobranej wielkości. 

1.5.12. Budynek oczyszczalni 

W ramach robót modernizacyjnych dotyczących budynku należy wykonać: 

• Demontaż starej elewacji zewnętrznej i wykonanie nowego ocieplenia dla osiągnięcia 

zgodnych z warunkami technicznymi parametrów przenikania ciepła oraz 

zabezpieczenie jej przed gryzoniami 

• wymianę pokrycia dachowego na nową blachę w kolorze ciemnym grafitowym lub 

czarnym, wraz z ociepleniem  (piana PUR )dla osiągnięcia zgodnych z warunkami 

technicznymi parametrów przenikania ciepła i ewentualna wymiana krokwi dachowych  

• modernizacja i przebudowa  przewodów wentylacyjnych 

• wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku (geowłóknina, kruszywo do pełnej 

wysokości frakcji 40 mm) i izolacji pionowych budynku 

• zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy dostosowanej do posiadanych na 

terenie oczyszczalni urządzeń. W przypadku braku możliwości montażu wewnątrz 
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budynku należy przewidzieć montaż zewnętrzny wraz z zadaszeniem. System 

sterowania powinien automatycznie uruchamiać agregat w razie wystąpienia awarii czy 

też zaniku zasilania elektrycznego. 

• wymiana mocowań, zaczepów i prowadnic (elementów metalowych) na nowe 

wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 

• wymiana posadzki i wykonanie na ścianach z płytek ceramicznych w pomieszczeniu 

hali krat 

• wymiana posadzki i wykonanie na ścianach płytek ceramicznych w pomieszczeniu hali 

SBR oraz w pomieszczeniu dmuchaw 

• uzupełnienie ubytków w tynkach i na podłogach (posadzki) 

• wykonanie malowania wewnątrz budynku 

• wymiana stolarki budowlanej w całym budynku (drzwi, okna, bramy) zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przenikania ciepła oraz odpornych na 

działanie czynników agresywnych z oczyszczalni ścieków 

• w obecnej hali SBR wykonanie ogrzewania przy użyciu odzysku ciepła z dmuchaw,  

a w przypadku niewystarczającej ilości ciepła pozostałą przewidzieć z nadmuchów 

elektrycznych typu Vulcano odpornych na środowisko panujące na oczyszczalni. 

1.5.13. Drogi i chodniki wewnętrzne 

W ramach projektowania oraz wykonania prac na terenie oczyszczalni należy wykonać 

nawierzchnie asfaltowe lub z kostki brukowej, a istniejące utwardzenie należy wymienić na 

nowe. Projektowane nawierzchnie powinny spełniać parametry dla poruszania się po nich 

samochodami lub innym sprzętem o DMC do 40 ton. Należy zaprojektować poszerzony wjazd 

na teren oczyszczalni oraz objazd wokół nowoprojektowanego budynku technicznego. 

Sumaryczna wielkość powierzchni do wykonania i przebudowy nie mniej niż – ok. 1440 m2. 

Proponowany układ nowoprojektowanego utwardzenia oraz wagi i budynku gospodarczego 

zawiera załącznik graficzny. W ramach realizacji plac przy placu należy przewidzieć 

przebudowę bramy wjazdowej na teren oczyszczalni i montaż bramy wjazdowej przesuwanej 

automatycznie. W części zachodniej (główna brama wjazdowa) o szerokości co najmniej 8 

metrów. 

1.5.14. Nowy budynek gospodarczy i wiata na sprzęt podręczny 

W ramach prowadzonych prac należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego budynku 

gospodarczego oraz budowę nowego budynku w konstrukcji stalowej z płyty wielowarstwowej. 

W ramach projektowanego budynku zaprojektować budynek posiadający: 
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• 4 stanowiska w postaci wiaty o wymiarach wewnętrznych 250 cm głębokie x 400 cm 

szerokie 

• 3 stanowiska garażowe z bramami garażowymi o wymiarach wewnętrznych  500 cm 

głębokości x 400 cm szerokości  

• 1 stanowisko przejazdowe z dwoma bramami garażowymi o wymiarach wewnętrznych 

750 cm x 350 cm 

• Pomieszczenie gospodarcze z możliwością wejścia na poddasze budynku 

• Projektowany budynek powinien posiadać poddasze użytkowe zaadaptowane do 

przechowywania lekkich materiałów typu rury kanalizacyjne etc. 

• Powierzchnia podłogi betonowa lub asfaltowa 

• Budynek powinien posiadać instalację oświetleniową i elektryczną umożliwiającą 

podłączenie podręcznych sprzętów elektrycznych w ilości 1 gniazdko na każde 

pomieszczenie 

• Wysokość budynku do okapu nie mniej niż 300 cm 

• Budynek wyposażyć w instalację elektryczną oświetleniową i gniazdka. W 

pomieszczeniu obsługi przewidzieć gniazdko 400 V  

W załącznik proponowany rzut budynku i elewacja. 

1.5.15. Instalacje energetyczne i AKPiA 

W oczyszczalni ścieków należy dokonać modernizacji instalacji energetycznych i AKPiA tak, 

aby w pełni możliwe było zastosowanie wprowadzonych modyfikacji i zmian tak aby 

pozostawić pełną integrację z wcześniej działającymi urządzeniami. 

1.5.16. Waga samochodowa najazdowa 

Na placu manewrowym należy zaprojektować wagę samochodową najazdową umożliwiającą 

pomiar wagi samochodów o DMC do 40 ton. Waga powinna mieć możliwość obsługi 

wszystkich standardowych pojazdów dwuosiowych ciężarowych. Pulpit do obsługi wagi 

przewidzieć w budynku technicznym lub pod specjalnie przygotowanym zadaszeniem w 

obrębie placu manewrowego. Waga powinna mieć dokładność podawania przynajmniej do 20 

kilogramów. 

1.5.17. Kanał zrzutowy(wylot ścieków do odbiornika) 

W ramach robót modernizacyjnych należy przeprowadzić remont wylotu ścieków z 

oczyszczalni. Zakres remontu ustalić należy z Zamawiającym. Należy przewidzieć wymianę 

przepływomierza i dostosować go do przekroju kanału zrzutowego. Informacje na temat ilości 
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zrzucanych ścieków oczyszczonych powinny być przekazywane w czasie rzeczywistym do 

systemów obrazujących działanie oczyszczalni i zapisywane w wersji cyfrowej. 
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Niniejszy rozdział określa normy, które należy spełnić i elementy, które muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i wykonaniu prac modernizacyjnych dla 

niniejszego zadania. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona 

potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 

Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować 

osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie 

badania, analizy i obliczenia uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. Wszelkie dobory urządzeń przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 

2.1. Projektowanie 

Projektowanie będzie wykonywane w oparciu o ogólny harmonogram robót, stanowiący 

dokument Wykonawcy złożony na w ramach oferty lub Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram szczegółowy prac projektowych i wykonania 

robót. Rozwiązania projektowe mają spełniać m.in. wymogi prawa polskiego w szczególności 

niżej wymienionych aktów prawnych: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
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także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie 

• norm prawnych i przepisów podanych w wymaganiach wykonania i odbioru robót przy 

opisie poszczególnych rodzajów robót,  

• innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych.  

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje pełną dokumentację projektową we 

wszystkich branżach niezbędną do wykonania robót a w szczególności:  

• dokumentację geologiczną dla określenia warunków posadowienia budynków i budowli 

zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 04.02.1994 r.,  

• projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania 

pozwolenia na budowę, rozbiórkę i zgłoszenie remontu;  

• uzyskanie pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub zgłoszenie remontu  

• operat wodno-prawny dla uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie 

ścieków oczyszczonych,  

• opracować aktualną mapę do celów projektowych  

• uzyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

• uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,  
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• inne opracowania niezbędne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w tym 

uzgodnienia w zakresie zgodności z wymogami ochrony sanitarno –epidemiologicznej, 

ochrony przeciwpożarowej,  

• projekt wykonawczy, który będzie stanowił uszczegółowienie (rysunki i opisy) projektu 

budowlanego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót,  

• projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego;  

• wszelkie niezbędne instrukcje rozruchu oczyszczalni oraz poszczególnych urządzeń 

• ogólną instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków zawierającą również wytyczne bhp 

i ppoż, instrukcje stanowiskowe,  

• Program Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz a Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(Plan BIOZ)  

• Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji techniczno –ruchowych 

w języku polskim.  

• przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia lub 

innych wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem.  

• Nadzór autorski. W ramach kontraktu Wykonawca zapewni pełno branżowy nadzór 

autorski w okresie budowy oczyszczalni jak również w okresie rozruchu  

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia:  

• kompletu projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na 

budowę lub rozbiórkę oraz w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, że zamawiający otrzyma przynajmniej 

cztery komplety takiego projektu 

• czterech kompletów dokumentacji wykonawczej oraz w wersji elektronicznej;  

• czterech kompletów dokumentacji powykonawczej oraz wersji elektronicznej;  

• trzech kompletów instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji  

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących 

uzgodnień. 

2.2. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących obiektów, które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane, 



 

41 

 

zlikwidowane lub są związane z robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie 

wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z 

wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan 

budowli itd.  

2.3. Projekt budowlany 

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie 

uzgodnienia, w szczególności w zakresie:  

• pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,  

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej,  

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa 

pracy, niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na 

budowę.  

• Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 

Budowlanego w szczególności określone w Ustawie Prawo budowlane i 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

Wykonawca wykona projekt wszystkich obiektów ścieków w zakresie:  

1. Robót budowlanych dotyczących: 

• rozbiórek,  

• robót ziemnych,  

• robót konstrukcyjnych,  

• robót architektonicznych,  

• instalacji sanitarnych wewnętrznych,  

• instalacji elektrycznych wewnętrznych,  

• sieci zewnętrznych,  

• robót montażowych,  

• modernizacji i uzupełniania dróg dojazdowych do obiektów,  

2. Wyposażenia w urządzenia technologiczne,  

3. Robót elektrycznych,  
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4. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 

5. Kontrola dostępu i ochrona obiektów.  

2.4. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy w zakresie umożliwiającym wykonanie robót budowlanych i 

dostosowany do skomplikowania robót budowlanych, obejmuje rysunki i opisy wszystkich 

elementów Robót. Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie 

wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową 

specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów i będzie obejmował co najmniej: 

1) w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych:  

a) ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla 

wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i 

wyposażenia,  

b) obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla 

wszystkich konstrukcji,  

c) szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali,  

d) rysunki wykonawcze elementów konstrukcji stalowych,  

e) szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 

stalowych: 

f) sposób zabezpieczenia,  

g) sposób zabezpieczeń połączeń i łączników,  

h) klasę połączeń ciernych (jeśli występują),  

i) wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji stalowej jeśli występują: klasę 

odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład 

systemu,  

j) ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji,  

k) rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i 

stalowych,  

l) projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych,  

m) rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły 

konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, 

obróbek blacharskich, itp. oraz wszystkie elementy osprzętu i wykończenia, zarówno 

na zewnątrz, jak i wewnątrz,  
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n) szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia 

ogniochronnego,  

o) projekt robót drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety 

drogi i szczegóły dotyczące odwodnienia,  

p) specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji  

q) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót. 

2) w zakresie montażu Urządzeń:  

a) rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające 

szczegółowe usytuowanie Urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich 

wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe,  

b) schematy technologiczne Instalacji, prezentujące ich parametry techniczno-

technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry 

wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę 

punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPiA,   

c) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót,  

3) w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 

a) wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, - szkice 

rozmieszczenia sprzętu w obiektach,  

b) wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu,  

c) treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż.,  

4) w zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych, sanitarnych i grzewczo– 

wentylacyjnych: 

a) plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją  

b) rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze 

szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w 

stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót  

c) obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 

powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.  

d) profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów - 

specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i 

kanałów  



 

44 

 

e) rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów 

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych,  

f) rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i 

kontrolnopomiarowej - rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku 

wszystkich przejść w rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, 

kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów rurociągów,  

g) ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem 

Placu Budowy do stanu pierwotnego.  

h) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót.  

5) w zakresie instalacji elektrycznych:  

a) opis techniczny  

b) schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni   

c) dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek  

d) zestawienie materiałów montażowych  

e) dokumentację oświetlenia z obliczeniami  

f) dokumentację instalacji odgromowej  

g) plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych  

h) listę kabli  

6) w zakresie AKPiA:  

a) opis techniczny  

b) schematy technologiczno-pomiarowe  

c) listę pomiarów  

d) schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych  

e) dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek  

f) zestawienie aparatury i urządzeń  

g) zestawienie materiałów montażowych  

h) schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji  

i) plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych  

j) listę kabli 
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2.5. Budowa 

Obiekty budowlane należy zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający 

spełnienie wymagań podstawowych w zakresie:  

• bezpieczeństwa konstrukcji;  

• bezpieczeństwa pożarowego; 

• bezpieczeństwa użytkowania;  

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;  

• ochrony środowiska;  

• ochrony przed hałasem i drganiami;  

• oszczędności energii;  

• izolacyjności cieplnej przegród;  

Należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Roboty powinny być tak 

zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom 

inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być 

spełnione wymagania niezawodności, tak aby budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie 

zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, 

obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach 

eksploatacyjnych. Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w 

systemie metrycznym. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie 

niezgodności błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego czy 

zostały one zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru czy nie, chyba że występowały one na 

rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru. W procesie projektowania obiektów budowlanych należy uwzględnić warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określone w aktualnych 

przepisach oraz pozostałe wymagania określone w Rozporządzeniach.  

2.6. Dostawy 

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbędne urządzenia mechaniczne, elektryczne 

oraz AKPiA niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków w zakresie wymaganym 

niniejszym PFU.  
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2.7. Rozruch oczyszczalni 

Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia niezbędne do funkcjonowania 

oczyszczalni ścieków dostarczone i zmodernizowane w ramach niniejszego kontraktu po 

włączeniu ich w układ funkcjonujący przed wymianą. Wykonawca uruchomi, wykona 

wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania Robót 

do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu oraz wyposaży obiekty nowe w 

niezbędny sprzęt BHP i ppoż, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. Uruchomieniu i 

próbom należy poddać wszystkie urządzenia i obiekty wymienione w PFU. Wykonawca 

przeprowadzi wszelkie niezbędne próby potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. 

Próby będą obejmowały (ale nie będą ograniczone jedynie do):  

• Inspekcje i próby podczas produkcji i podczas okresu budowy;  

• Rozruch technologiczny;  

Wszystkie inspekcje i próby odnoszące się do poszczególnych części Robót opisane są w 

różnych częściach niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Wszystkie inspekcje i 

próby wymienione tam będą przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy 

inspekcji i prób muszą być w każdym przypadku uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Zamawiający w okresie rozruchu nowych i zmodernizowanych obiektów oczyszczalni będzie 

pokrywał koszty zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki 

chemiczne, 

Opracowanie dokumentacji rozruchowej:  

• Projekt rozruchu  

• Projekt wyposażanie BHP i ppoż.  

• Instrukcja obsługi  

• Instrukcje stanowiskowe  

• Sprawozdanie z rozruchu  

• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.  

Wykonanie badań:  

Minimalny wymagany zakres badań, który powinien zrealizować Wykonawca w ramach 

prowadzonych prac rozruchowych:  

• Badania jakości ścieków surowych i odprowadzanych do odbiornika:  
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o BZT5  

o ChZT 

o Zaw. Ogólne   

o Azot ogólny  

o Fosfor ogólny  

2.7.1. Cel rozruchu 

Prace rozruchowe stanowią ostateczną fazę cyklu inwestycyjnego przed rozpoczęciem 

eksploatacji oczyszczalni. Celem prac rozruchowych jest uruchomienie nowo wybudowanych 

i modernizowanych obiektów oczyszczalni ścieków oraz osiągnięcie zakładanych parametrów 

wraz z kontrolą sterowania oczyszczalni. Ponadto celem rozruchu jest wyznaczenie właściwych 

parametrów technologicznych, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu. Rozruch 

technologiczny należy prowadzić z uwzględnieniem zapisów zawartych w pozwoleniu 

wodnoprawnym wydanym dla przedmiotowej oczyszczalni. 

Etapem pośrednim będzie uruchomienie nowego ciągu technologicznego reaktora 

biologicznego, którego efektem będzie osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnego z 

wymaganiami decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej oczyszczalni.  Rozruch 

zakończy się, gdy eksploatacja oczyszczalni wykaże prawidłową pracę wszystkich urządzeń, 

maszyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, a parametry dla ścieków i odpadów 

stałych (w tym - osadów ściekowych) będą stabilne i zgodne z założeniami projektowymi. 

Celem prób rozruchowych oprócz uruchomienia jest również: 

• sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod obciążeniem, 

• doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie 

niezawodności działania urządzeń, 

• sprawdzenie zgodności technologicznych i ekonomicznych parametrów pracy obiektów 

i urządzeń (zużycie energii elektrycznej, chemikaliów, wody) z wartościami 

projektowymi i kontraktowymi, 

• ustalenie właściwych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających 

ich prawidłową (niezawodną) pracę, 

• ustalenie optymalnych dawek reagentów dla prowadzonych procesów w oczyszczalni. 

Rozruch kończy się sprawozdaniem z rozruchu oraz przekazaniem Zamawiającemu 

dokumentacji przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. 
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2.7.2. Czynności wchodzące w skład rozruchu 

W ramach rozruchu wykonane zostaną następujące prace: 

Powołanie Komisji Rozruchowej: 

Do kierowania pracami rozruchowymi Wykonawca powoła Komisję Rozruchową, w skład 

której powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji 

Rozruchowej uczestniczyć też mogą przedstawiciele Zamawiającego. 

Przygotowanie do rozruchu: 

• skompletowanie niezbędnej dokumentacji, w tym w szczególności jej składowych 

takich jak: 

o protokoły odbioru robót budowlanych umożliwiających rozpoczęcie rozruchu, 

o dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo na obiekcie w tym m.in. protokołyz 

pomiarów ochronnych, oświetlenia, pomiarów elektrycznych iodgromowych, 

o instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 

o dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) poszczególnych elementów 

wyposażenia (np. mieszadła, pompy, przenośniki), 

o dokumentacje niezbędne do zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego dla 

urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu (np. dźwigi, wciągniki, 

suwnice), 

o instrukcja obsługi dla Oczyszczalni oraz instrukcje stanowiskowe dla 

poszczególnych urządzeń /obiektów, oznakowanie instalacji i obiektów i 

wyposażenie w niezbędny sprzęt BHP i ppoż., 

o charakterystyki chemikaliów/reagentów wykorzystywanych do oczyszczania 

ścieków/przeróbki osadów. 

• zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją projektową, dokumentacją 

powykonawczą i formalnymi dokumentami budowy, 

• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z dokumentacją projektową, 

• sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym, 

• sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia, 

• sprawdzenie warunków technicznych oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

jakie powinny spełniać obiekty i urządzenia oraz sprawdzenie ich gotowości do 

uruchomienia i ujawnienie ewentualnych usterek i braków, 
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• sprawdzenie pomocniczych instalacji obiektowych: wodno - kanalizacyjnych, 

oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, zabezpieczenia obiektów, 

• sprawdzenie wymogów instalacji elektrycznych i odgromowych pod kątem: odporności 

izolacji, skuteczności zerowania, odporności uziomów, przejść przez oddzielenia 

przeciwpożarowe, jakości urządzeń i ich zabezpieczeń. 

Zakres prac rozruchowych: 

• uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość 

wykonanych robót, 

• przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez sprawdzenie poprawności 

ich lokalizacji oraz podłączeń, a następnie przeprowadzenie odpowiednich kontroli i 

regulacji oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów sterowania, 

• przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń zgodnych z 

dokumentacją techniczno-ruchową tych maszyn i urządzeń, 

• regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, 

mająca na celu przygotowanie do pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak 

najlepszych efektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, 

• kontrola oraz rejestracja parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w 

trakcie prowadzenia prób rozruchowych wraz z niezbędnymi badaniami 

laboratoryjnymi oraz ostatnim badaniem prób ścieków surowych i oczyszczonych 

przeprowadzanym przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające 

uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego, 

• przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego - Eksploatatora z obsługą urządzeń i 

instalacji oraz AKPiA, 

• przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego - Eksploatatora w zakresie stosowanej 

technologii, 

• dostarczenie niezbędnych chemikaliów koniecznych do pracy w okresie rozruchu, 

• prowadzenie na bieżąco dziennika rozruchu, 

• wykonanie pisemnego sprawozdania z rozruchu oczyszczalni. 

 

2.7.3. Rozruch 

Rozruch mechaniczny, w trakcie którego sprawdzane są wszystkie nowozainstalowane 

maszyny, urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych, a także 
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zgodności z przedstawioną dokumentacją.Polega on na sprawdzeniu czystości, szczelności, 

drożności, zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób 

ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów 

i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części 

oczyszczalni. Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho". Faza ta powinna być 

poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. W tej fazie rozruchu 

sprawdzeniu podlegają: 

• prawidłowość montażu pomp, rurociągów, zgarniaczy, mieszadeł, dekanterów itp., 

• działanie armatury (zamykanie, otwieranie), 

• działanie pracy pomp, dmuchaw, zgarniaczy, mieszaczy oraz urządzeń i instalacji 

dozujących, 

• czystość obiektów zbiornikowych, koryt, studzienek, komór itp., 

• agregaty z napędami elektrycznymi poprzez uruchomienie ich na „luzie", działanie 

blokady, sterowania, sygnalizacji oraz działania urządzeń pomiarowych, 

• sprawdzenie infiltracji wody gruntowej do obiektów i przewodów grawitacyjnych. 

Warunkiem rozpoczęcia rozruchu hydraulicznego jest zakończenie rozruchu mechanicznego i 

stwierdzenie gotowości obiektów, urządzeń i instalacji do rozpoczęcia prób pod obciążeniem 

wodą technologiczną.  Powyższe czynności zostaną potwierdzone protokolarnie. 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem 

wodą,tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania 

wysokościowego poszczególnych obiektów. W rozruchu hydraulicznym należy wykonać 

następujące czynności: 

• sprawdzić szczelności wszystkich obiektów typu zbiornikowego o swobodnym lustrze 

ścieków, 

• sprawdzić wzajemne usytuowanie wszystkich obiektów i ich elementów, koniecznych 

dla grawitacyjnego przepływu ścieków i osadów, 

• sprawdzić, czy zostały zachowane wymagane spadki dna zbiorników, komór i kanałów, 

• wyregulować wloty i wyloty ścieków do obiektów zbiornikowych, 

• sprawdzić drożność przewodów wewnątrz obiektów, 

• sprawdzić parametry pracy pomp, mieszadeł i innych elementów przepływowych przy 

obciążeniu wodą oraz przeprowadzić regulację pracy pomp we wszystkich 

pompowniach oraz urządzeń do sterowania ich pracą, 
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• sprawdzić i wyregulować instalację do napowietrzania ścieków, 

• wyregulować armaturę sterowaną ręcznie i automatycznie. 

Warunkiem rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest zakończenie rozruchu hydraulicznego 

i stwierdzenie gotowości obiektów, urządzeń i instalacji do rozpoczęcia prób pod obciążeniem 

ściekami.  Powyższe czynności zostaną potwierdzone protokolarnie. 

Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego 

obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji należy poinformować Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania i 

terminie zakończenia rozruchu. 

Rozruch technologiczny ma na celu uruchomienie oczyszczalni oraz sprawdzenie 

zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem ściekami, a także ustalenie optymalnych 

parametrów technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie wymaganego 

efektu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Zadaniem rozruchu technologicznego jest 

przede wszystkim: 

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

ściekami, 

• doprowadzenie do wytworzenia się prawidłowego przebiegu procesów biologicznych 

w urządzeniach  do biologicznego oczyszczania ścieków, 

• uzyskanie wyników pracy oczyszczalni określonych w projekcie i pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

Rozruch technologiczny należy rozpocząć po: 

• pozytywnym zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 

• przeszkoleniu załogi w zakresie stosowanej technologii oraz przepisów BHP i ochrony 

p.poż., 

• pełnym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy 

oczyszczalni (rejestracja wyników badań prowadzonych na bieżąco przez aparaturę 

kontrolno-pomiarową, rejestracja pracy urządzeń). 

W ramach rozruchu technologicznego powinna być prowadzona kontrola wszystkich procesów 

technologicznych oraz kontrola jakości i ilości ścieków i osadów. 
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Warunkiem zakończenia prac rozruchowych w fazie technologicznej jest osiągnięcie 

założonych w projekcie parametrów pracy oczyszczalni. Rozruch technologiczny oczyszczalni 

powinien ustalać: 

• ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, 

• stężenia zanieczyszczeń ścieków i ich ładunki dobowe, 

• reżim pracy pomp, 

• stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na odpływie do odbiornika, 

• redukcję zanieczyszczeń w ściekach po reaktorze biologicznym, 

• stężenie osadu w reaktorach, 

• obciążenie reaktorów ładunkiem zanieczyszczeń, 

• ilość osadu doprowadzanego do zbiornika stabilizacji tlenowej, 

• doboru odpowiedniego polielektrolitu (minimum trzy rodzaje) wraz z określeniem 

optymalnej jego dawki. Wyniki optymalizacji muszą być udokumentowane wynikami 

testów wykonanych przy zmianach wartości zadanych dla węzła odwadniania, 

• ilość osadu podanego do odwodnienia i odwodnionego, 

• uwodnienie i zawartość suchej masy organicznej osadu nadmiernego na każdym etapie 

jego przeróbki tj. po oczyszczeniu biologicznym, po zagęszczeniu, po stabilizacji  oraz 

po odwodnieniu i higienizacji,  

• optymalne dawki reagentów dla prowadzonych procesów w oczyszczalni. 

Wyniki z rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco 

dzienniku rozruchu. Dziennik ten powinien zawierać  wyniki pomiarów ilości ścieków, osadów 

i zużywanych chemikaliów oraz wyniki prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach 

laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie działającą aparaturę pomiarową. 

Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym oczyszczalni parametrów ścieków oczyszczonych, udokumentowanych 

badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez akredytowane laboratorium. 

Czynności kończące rozruch: 

Rozruch uważa się za zakończony w przypadku uzyskania pozytywnych badań ścieków 

oczyszczonych w ciągłej próbie trwającej minimum 72 h. W ciągu 72 godzin należy rejestrować 

wszystkie istotne parametry pracy oczyszczalni, a w ostatnich 24h należy wykonać jedną 

analizę: 
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• średniodobową ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie wskaźników 

określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,  

• skratek i zawartości piaskownika w zakresie uwodnienia, zawartość suchej masy 

organicznej oraz dopuszczalnych granicznych wartości wymywania zgodnych z 

załącznikiem nr 3 do w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na 

składowiskach. Osadów po odwodnieniu i higienizacji w zakresie zgodnym z 

rozporządzeniem w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

Powyższe analizy należy wykonać w laboratorium akredytowanym. 

Zakończenie rozruchu technologicznego i stwierdzenie gotowości obiektów, urządzeń i 

instalacji do rozpoczęcia próby eksploatacyjnej zostanie potwierdzone protokolarnie.  

Po zakończeniu rozruchu należy przeprowadzić próbę eksploatacyjną trwającą 1 miesiąc. Próbę 

eksploatacyjną należy zakończyć badaniem przeprowadzonym przez akredytowane 

laboratorium ścieków surowych, oczyszczonych i osadów, tj.: w ostatnich 24h próby należy 

wykonać jedną analizę średniodobową ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie 

wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, a także jedną analizę osadów po 

odwodnieniu i higienizacji wykonaną przez laboratorium akredytowane w zakresie zgodnym z 

rozporządzeniem w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

Próba Eksploatacyjna 

• próba eksploatacyjna ma na celu utrzymanie efektu oczyszczania osiągniętego po 

rozruchu, przy wykorzystaniu dostępnych i typowych dla oczyszczalni działań, 

środków, sprzętu i materiałów z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej przez pracowników 

oczyszczalni w okresie rozruchu i cyklach szkoleń ogólnych i stanowiskowych,  

• w trakcie trwania próby eksploatacyjnej należy w dalszym ciągu prowadzić 

optymalizację całego procesu technologicznego oczyszczalni, 

• przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu będzie wykonane po pozytywnym 

zakończeniu próby eksploatacyjnej i dokonaniu odbioru końcowego, 

• w okresie próby eksploatacyjnej Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy 

chemikaliów oraz prowadzenie kontroli analitycznej procesu zgodnie z wymogami 

zatwierdzonej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej. 
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2.8. Szkolenie 

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego zgodnie z wymaganiami PFU. Celem 

szkolenia jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 

temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i budynków. Wykonawca 

zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji na Gwarancji. Zawarcie stosownych 

umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. 

Koszty serwisowania urządzeń i instalacji Gwarancji pokrywa Zamawiający. 

2.9. Wymagania mechaniczne i materiałowe. 

2.9.1. Materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a 

nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby dociskające, 

nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na 

kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), 

wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i 

mocowania stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z 

wodą lub ściekami należy poddać cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po 

złożeniu i dopasowaniu pomalować. 

2.9.2. Osłony 

Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Konstrukcja osłon musi 

umożliwiać ich łatwy demontaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności 

wcześniejszego demontażu głównych części urządzenia. 

2.9.3. Rurarz 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonować w 

warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany 

pomp oraz armatury i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączki muszą mieć postać 

tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie 

występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 
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2.9.4. Rurociągi ze stali kwasoodpornej 

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali PN-

OH18N9 /wg AISI 304. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

2.9.5. Rury i kształtki z PE 

Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania 

surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. Łączenie 

rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą zgrzewarek lub 

za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie armatury kołnierzowej i bez kołnierzowej 

należy wykonać za pomocą kołnierzy aluminiowych lub stalowych epoksydowanych. 

2.9.6. Zasuwy 

Należy użyć zasuw odcinających dwukołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z miękkim 

uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w 

kąpieli. Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz przelot 

umożliwiający swobodny przepływ medium. Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie 

dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposób 

zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. Zasuwy muszą być przystosowane do zabudowy 

w ziemi oraz na instalacji technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy 

do sterowania automatycznego muszą posiadać napęd pneumatyczny lub elektryczny, oraz 

powinny być zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć 

kształt kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, 

zgodny ze wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony. 

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do zasuw 

wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji 

wodnych. Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. Kwadratowe 

zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną obudową 

skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa skrzynkowa ma 

być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm o grubości 150 mm. Zasuwy 

mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w 

instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami z naniesionym oznaczeniem 

identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu 

odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą 

spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować. Wszystkie 
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nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje mają zostać wyposażone w podkładki 

sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 

2.9.7. Przepustnice 

• ciśnienie nominalne PN10, 

• temperatura pracy: -40 do +120°C, 

• korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, 

• dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego 

• trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, 

• pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM. 

Przepustnice muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i muszą być 

wykonane jako dwukołnierzowe lub między kołnierzowe, wyposażone w podwójny 

mimośrodowo łożyskowany dysk. Przepustnice muszą być szczelne przy zamknięciu, a ich 

średnica nie mniejsza niż nominalne światło rurociągu. Tarcza musi być wykonana z żeliwa 

sferoidalnego, ze sprężynującym pierścieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego 

materiału zaakceptowanego przez Zamawiającego, włożonym we wpust w tarczy i 

zabezpieczony pierścieniem mocującym z brązu zabezpieczonym śrubami wykonanymi z 

jednolitego materiału odpornego na korozję. Wał rozrządczy może być jednorodny lub złożony 

z dwóch króćców na przeciwległych końcach tarczy. Wał musi być zamocowany do tarczy za 

pomocą elementów wykonanych z jednolitego materiału odpornego na korozję skonstruowane 

w ten sposób, iż zapobiega poluzowaniu się tych elementów podczas pracy. Nie jest 

dopuszczalne stosowanie wkrętów, kołków (stożkowych lub innych) lub zatrzasków. Wał 

rozrządu musi obracać się w tulejkach łożyskowych które są wyposażone w sprzęt do ich 

smarowania. Uszczelki muszą być w postaci podwójnych o-ringów i muszą być założone na 

przedłużkę wału rozrządu tak, aby doszczelnić zawór po stronie ciśnienia. Uszczelki muszą być 

wymienialne bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu. Każda przepustnica musi być 

dostarczana wraz z odpowiednim kołem ręcznym i przekładnią zwymiarowanymi tak, że siła 

wymagana do zamknięcia lub otwarcia przepustnicy przyłożona ręcznie do obwodu koła nie 

przekracza 200 N. Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara i zaznaczony w odlewie kierunek zamykania. 

Na przekładni musi być umieszczony wskaźnik położenia przepustnicy, wskazujący pozycję 

tarczy. Muszą być również wykonane odpowiednie blokady nie pozwalające na ruch poza 

całkowitym otwarciem i zamknięciem tarczy. 
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W korpusie musi znajdować się pierścień siedziskowy z brązu, przymocowany za pomocą śrub 

z jednolitego materiału odpornego na korozję w ten sposób, aby uniemożliwić poluzowanie się 

pierścienia w trakcie pracy. Na przepustnicach musi być wybita ich identyfikacja lub muszą 

być wyposażone w tabliczki identyfikacyjne. Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, 

aby mieć to samo światło co rurociągi, w których są zamontowane. Kołnierze przepustnic 

muszą być wykonane dla PN 10/16 i wytrzymywać ciśnienie podczas próby takie samo jak 

podczas pracy. Wszystkie śruby i nakrętki narażone na drgania muszą być zaopatrzone w 

podkładki sprężyste lub ustalające o ile nie zostało wyspecyfikowane inaczej. Należy 

zastosować przepustnice zaporowe, odcinające bez kołnierzowe, z napędem ręcznym lub 

elektrycznym, z centrycznym pojedynczym wałkiem, z uszczelnieniem miękkim i z korpusem 

wykonanym z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN10. 

Przepustnice winny być zbudowane z poniższych elementów: 

• kołnierz przyłączeniowy do mechanizmu napędu, 

• wałek ze stali nierdzewnej całkowicie zabudowany w klapie, 

• łożysko wykonane z brązu, 

• obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, epoksydowym, 

• klapa ze stali nierdzewnej, 

• uszczelnienie EPDM, 

• połączenie między kołnierzowe z otworami centrującymi. 

2.9.8. Zawory zwrotne klapowe. 

• wykonanie kołnierzowe, 

• ciśnienie nominalne PN10, 

• uszczelka w kształcie O-ringu z NBR, PTFE lub EPM, 

• korpus z żeliwa, dysk ze stali węglowej galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej lub 

NiAlBz. 

Zawory zwrotne należy wykonać z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo. Należy 

zastosować zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i możliwością szybkiego reagowania 

Zawory powinny być zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się 

zamknięcia poprzez zastosowanie dociążanych zamknięć. Zamknięcia należy wyposażyć w 

wymienne uszczelnienia. Klapa zaworu musi być odpowiednio dociążona, zaś jej dźwignia 

musi być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego obciążenia, przewidziana na 

dodatkowe obciążenia, których zastosowanie może być wymagane w przyszłości. Wszystkie 
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zawory zwrotne powinny być przystosowane do pracy w płaszczyźnie poziomej, o ile inaczej 

nie zostanie wskazane w dokumentacji. Zawory mają zostać opatrzone symbolami 

identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami identyfikacyjnymi. Zawory zostaną tak 

zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym otwarciu nie 

przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak 

instalacja, na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na 

wibracje mają być wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 

2.9.9. Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 

siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy 

i inne mocowania muszą być zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszącej armatury 

we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia 

będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. Tam, gdzie jest to możliwe należy 

zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące 

wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań 

na ślepych rozgałęzieniach, trójnikach i zaworach. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy muszą być zaprojektowane i wykonane z 

elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie 

elementów odlewanych. 

2.9.10. Dmuchawa 

Dmuchawa ma działać na zasadzie dwóch wirników (typu Rootsa) o trzech płatach z 

wbudowanym układem tłumienia drgań (kanały zwrotne, kanały przed wylotem lub inne 

rozwiązanie). Kierunek ruchu powietrza ma być pionowo w dół. Wspomniana wyżej wydajność 

musi być osiągnięta przy maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotów 

proponowanej dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz. Obudowa dmuchawy musi zawierać 

komorę bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo rozrząd oraz obudowę łożysk. Komora 

przenosząca (cylinder) ma być oddzielona od rozrządu i obudowy łożysk za pomocą 

uszczelnień labiryntowych z otwartą neutralną środkową komorą. Wał napędowy musi być 

uszczelniony za pomocą promieniowego uszczelnienia wargowego. Trójpłatowe wirniki muszą 

być całe okute ze stali C45N lub podobnej. Rozrząd musi być wykonany z utwardzaną 

powierzchnią o wysokiej dokładności wykonania i musi zapewnić doskonałe zgranie pracy obu 

wałów w przeciwnych kierunkach. Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi ma być w 

wykonaniu zwartym. Urządzenia pomocnicze użyte do wykonania urządzenia muszą być 
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zamocowane na konstrukcji wsporczej tłumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i 

tłumik muszą być wykonane jako jedna konstrukcja. Wewnątrz tłumika mogą być użyte jedynie 

części metalowe. Rama musi być zainstalowana na podporach tłumiących drgania. Natężenie 

drgań nie może przekraczać 6 mm/s na korpusie dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas 

normalnej pracy. Dmuchawa musi być napędzana przez silnik elektryczny z napędem paskiem 

klinowym. Silnik elektryczny trójfazowy 380 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 

obr/min lub 3000 obr/min. Silnik elektryczny musi mieć zapas mocy co najmniej 15% w 

porównaniu do maksymalnej mocy na wale przy częstotliwości 50 Hz. Silnik elektryczny musi 

być dobrze wyważony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez 

paska klinowego (tylko silnik) wynoszą 3 mm/s. Silnik elektryczne musi być zabezpieczony 

przed przeciążeniem termicznym. Silnik musi być zamocowany albo na podporze na zawiasach 

lub na podporze z naprężaczem który zapewnia właściwe napięcie paska bez dodatkowych 

urządzeń. Układ wlotu powietrza musi zawierać tłumik połączony z filtrem wlotowym. 

Wszystkie części muszą być umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezpośrednio na 

korpusie dmuchawy. Korpus musi być skonstruowany w taki sposób, aby pozwolić na szybką 

i łatwą wymianę wkładów filtra. 

Wydajność urządzenia należy dobrać do zastosowanej technologii napowietrzania 

drobnopęcherzykowego. Dmuchawa powinna być wyprodukowana przez renomowaną firmę 

posiadającą w Polsce serwis i magazyn części, np. Kessel lub równoważną. 
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3. Warunki wykonania i odbioru robót 

3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych. 

Zamawiający wymaga aby: 

• Elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 

50 lat; 

• Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniały 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat; 

• Osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie 

krótszym niż 15 lat; 

• Maszyny, urządzenia i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie 

krótszym niż 10 lat. 

Wszystkie elementy i urządzenia stalowe powinny być zabudowywane w wersji gwarantującej 

odporność na korozję minimum stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304). Projekt powinien 

uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w 

okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące m.in. najwyższe i najniższe obciążenia 

eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 

• Warunki lokalne, 

• Elastyczność działania przy zmiennej ilości i jakości doprowadzanych ścieków; 

• Charakteryzować się niskim zużyciem energii elektrycznej. 

3.2. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy 

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 

odbioru końcowego Robót ,a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 



 

61 

 

• umieścić, w miejscach i ilościach określonych zgodnie z przepisami PB., tablic 

informacyjnych, o odpowiedniej treści. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

• Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

3.2.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

3.2.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3.2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte 

do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych przy wbudowaniu. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

3.2.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego lub informacje o 

których uzyska na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Roboty, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i właścicieli 

urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie ewentualnego przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz inwentaryzacjach geodezyjnych. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 

się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 

wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 

Umowy. 
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3.2.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

3.2.7. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru 

pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby oczyszczalnia lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca robót jest 

zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
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prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.2.8. Zezwolenia i pozwolenia 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń i pozwoleń 

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca 

winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić wydającym te 

zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić na udział w badaniach i 

procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

obowiązków kontraktowych. 

3.2.9. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 

zużytkownikami.Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w 

trakcie ich przebudowyi budowy. 

3.2.10. Tablice Informacyjne 

Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy 

tablic informacyjnych. 

3.2.11. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

3.3. Materiały 

3.3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Użytkownika jeśli 

zezwolą. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

3.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
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czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub użytkownikiem lub poza Placem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

3.3.4. Pochodzenie materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty 

pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru 

wykonanych robót. 

3.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST,PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca na prośbę dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
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Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

3.5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

3.6. Wykonanie robót 

3.6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu  Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 

i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.6.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy 

powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

• dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

• należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 

i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

3.7. Kontrola jakości robót 

3.7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

2. część ogólną opisującą: 

a.  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

c. bhp, 

d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
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f. system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

3. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

a. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo- kontrolne, 

b. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu 

d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

e. sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

3.7.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, 
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co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

3.7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.7.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

3.7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

3.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badani pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.7.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty 

a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 
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3.8. Dokumenty budowy 

3.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco przez 

kierownika budowy i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby uprawnionej do dokonania wpisu,, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

 w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

• opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót Propozycje, 

uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane 

do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 

Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

3.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

3.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 3.7.1 do 3.7.3. następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

3.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wgląduna życzenie Zamawiającego. 
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3.9. Obmiar robót. 

3.9.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzieindziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

3.9.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Ilości określone w sztukach, kompletach lub innych 

jednostkach nie wskazujących na długość, pole, objętość i wagę należy zweryfikować z 

ilościami podanymi w dokumentacji technicznej. 

3.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

3.9.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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3.9.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar 

Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

3.10. Przejęcie robót. 

3.10.1. Procedura Przejęcia Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3.10.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić 

do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu 

o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i 

innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór 

przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Umową. 

3.10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
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3.10.4. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

• Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania 

dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do końcowego odbioru robót” 

• Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

3.10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Rysunki z naniesionymi zmianami, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

Specyfikacjami i PZJ, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego oraz zgodne z PB wymagane do 

uzyskania pozwolenia na użytkowania. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
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• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robót poprawkowych 

i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja zgodnie z zapisami umowy. 

3.11. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy iz powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 

budowy,pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tymdoprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowanaRobót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów ibocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarząduprzedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny 

zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy ztytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,podatki obliczane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczaćpodatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję wWycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowejzapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
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Należy podkreślić w całej stanowczości, że zgodnie z umową oraz wszystkimi innymi 

postanowieniami zamówienie realizowane jest w formie wynagrodzenia ryczałtowego. 

3.12. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawcząinwestycji oraz inne niezbędne projektywykonawcze zgodnie z p. 1.4.1.3 ST. 

Podstawą płatności są ceny ryczałtowe - pozycje l, PrzedmiaruRobót Wymagania Ogólne , 

obejmujące zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. W ramach realizacji zadania 

wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia i przekazania instrukcji użytkowania 

obiektu w szczególności oprogramowania i automatyki związanej z obsługa procesu 

oczyszczania ścieków i funkcjonowania całości obiektu. 

3.13. Oznakowanie terenu budowy oraz urządzeń. 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy w 

szczególności powinien ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania 

robót. Tablice informacyjne oraz tablice informacyjne dotyczące źródeł finansowania robót 

powinny być umieszczone na terenie budowy zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.W 

zakresie urządzeń, niezbędne jest posiadanie przez nie  tabliczek znamionowych lub innego 

trwałego opisu, niezbędnego do identyfikacjiurządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub 

tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżeniaitp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i 

ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

IV. Część informacyjna 

 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Dla terenu inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który 

stanowi załącznik do PFU. 

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością (terenem), na 

której realizowana będzie projektowana inwestycja. 
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Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

 Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 

a) Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych (jeżeli będzie uważał, że jest taka potrzeba), 

wykona dokumentację geologiczno-inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania Robót, 

w szczególności ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia. 

b) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

 Na terenie oczyszczalni ścieków, ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki 

objęte ochroną konserwatorską. Zalecenia konserwatorskie nie mają zastosowania. 

c) Inwentaryzacja zieleni. 

Na terenie przeznaczonym pod przebudowę oczyszczalni nie przewiduje się likwidacji zieleni 

i nie jest konieczna jej inwentaryzacja. 

d) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Na terenie oczyszczalni ścieków nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń 

powietrza. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność, pozyska informacje odnośnie stanu 

jakości powietrza w rejonie inwestycji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Krakowie. 

e) Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 
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W rejonie inwestycji nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

f) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce. 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących obiektów, które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane, 

przebudowane lub są z Robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie 

wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z 

wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan 

budowli itd. Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania 

ogólnej inwentaryzacji obiektów modernizowanych, podlegających przebudowie lub 

związanych w jakikolwiek sposób z Robotami będącymi w zakresie Kontraktu przed złożeniem 

Oferty. 

g) Warunki techniczne i organizacyjne dotyczące przyłączy. 

W zakres uzbrojenia terenu Oczyszczalni Ścieków wchodzą sieci: technologiczne, 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i energetyczna. Nowe obiekty zostaną zasilone z 

wykorzystaniem niżej opisanych źródeł i miejsc włączenia mediów. Wszystkie media są w 

dyspozycji Zamawiającego. 

h) Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 

1. Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, 

prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego przebudowy oczyszczalni, leżą po stronie Wykonawcy robót. 

2. Miejsce składowania materiałów z rozbiórki, ziemi z wykopów – wywóz gruzu, materiału z 

rozbiórek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania karty przekazania odpadów. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Zaplecze budowy – Zamawiający udostępni teren zlokalizowany bezpośrednio na terenie 

istniejącej oczyszczalni ścieków, przy czym teren po zakończeniu budowy należy przywrócić 

do stanu zastanego. 
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4. Na czas prowadzenia robót modernizacyjnych części technologicznej w komorze reaktora 

jeśli to będzie konieczne z uwagi na prowadzone prace przewidzieć wywóz ścieków do 

oczyszczalni zewnętrznych. 
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