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Program zostat opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1710, 1812, 1933. z p6zn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2454 z pdzn. zm.)

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program
funkcjonalno-uzytkowy ma postuzy¢ do realizacji inwestyciji w trybie ,zaprojektuj i wybudu;j”.



CZESC | - CZESC OPISOWA

1. Opis 0golny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem Zamdwienia objete jest kompleksowe wykonanie robot budowlanych
i elektrycznych oraz niezbednych prac projektowych w zakresie budowy i dostawy Instalaci
Fotowoltaicznej o mocy 8,9 kWp wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli wynika z przepiséw obowigzujacego prawa) oraz przeprowadzeniem procedury
wigczenia do sieci dystrybucyjnej PGE S.A. realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposob ogdélny opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiajacego stawiane inwestycji pn. ,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy
8,9 kWp na stropodachu budynku, wykonanie robot budowlanych polegajgcych na dociepleniu
budynku oraz wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych w budynku sali gimnastycznej przy
ul. Ratuszowej 1 w Przemy$lu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zwiekszenie efektywnoS$ci

energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej w Przemyslu wraz z zastosowaniem OZE”

Niniejsze opracowanie wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowe;
kalkulacji i zaméwienia w trybie podstawowym w oparciu 0 Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933. z p6zn. zm.) na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi  wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak rowniez wszelkie prace budowlano-
montazowe dotyczace robot opisanych w niniejszym opracowaniu.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi zatacznik do postepowania przetargowego
prowadzonego w trybie podstawowym. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowaé
catos¢ dostaw i ustug koniecznych do realizacji przedsiewziecia az do momentu przekazania
catosci prac Zamawiajgcemu. Oferta powinna byC¢ zgodna z niniejszym opracowaniem.
Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze wszystkie prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore
nie zostaty wyszczegolnione, lecz sq niezbedne dla sprawnego, stabilnego ibezawaryjnego
dziatania instalacji. Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie celdw przedsiewziecia opisanych

w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym spoczywa na Wykonawcy.

Instalacja fotowoltaiczna winna dziata¢ w systemie on-grid z podtaczeniem do systemu
dystrybucyjnego lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zatozeniem programu jest
produkcja energii elektrycznej z nastawieniem na zaspokajanie potrzeb witasnych obiektu.
Nadwyzka wyprodukowanej energii zostanie oddana do sieci dystrybutora na zasadach sprzedazy

energii elektryczne;j.



Wykonanie planowanych prac budowlano-montazowych nie bedzie stanowito zagrozenia
dla ochrony $rodowiska. Zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsiewzieciem wywierajgcym

szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne.

2. Cel opracowania

Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na obiekcie objetym
opracowaniem technologii umozliwiajacej wykorzystanie energii odnawialnej. Instalacja
fotowoltaiczna wykorzystywa¢ bedzie energie stoneczng do wspomagania produkcji energii
elektrycznej.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac
projektowych i robot budowlanych, okresla wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej
oraz stanowi podstawe do sporzadzenia oferty przez Wykonawce.

Realizacja przedstawionych powyzej zatozen przedsiewziecia wptynie bezpo$rednio na
zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zrodet energii w produkcji energii ogétem na terenie
Gminy Miejskiej Przemysl oraz na poprawe stanu Srodowiska naturalnego, w tym przede
wszystkim:

a) zmniejszy zapotrzebowanie na energie wytwarzang z biezacego zrodta, przy produkcji ktorej
powstaje zanieczyszczenie powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek
siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty,

b) wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych mieszkancow Gminy Miejskiej Przemys|,

c) obnizy koszty eksploatacji obiektu,

d) zwiekszy wykorzystanie odnawialnych zrodet energii.

Oferta dostarczona przez Wykonawce musi by¢ zgodna z niniejszym Programem
funkcjonalno-uzytkowym. Oferta musi obejmowaC komplet dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia przedsiewziecia, az do przekazania jej Zamawiajacemu. Wykonawca w swoim
zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegoinione,
lecz sq niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilno$ci dziatania instalacji, jak réwniez dla
uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania wszystkich instalacji.

3. Zakres robot

Dokumentacja projektowa winna obejmowac¢ swoim zakresem caty zakres realizowanego
zadania. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa
budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i odpowiednie normy PN-EN lub

rownowazne.



a)

Zakres robot w szczegdlnosci, lecz nie wytgcznie obejmuje:

Uzyskanie Warunkow Przytaczenia dla zrodta wytworczego do sieci dystrybucyjnej, jezeli

bedzie to konieczne z uwagi na opracowany projekt budowlany i techniczny.

Wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan technologicznych wraz z symulacjg uzyskéw

i wydajnosci catej instalacji w stosunku rocznym i ilo$ci energii oddanej do sieci.

Wykonanie inwentaryzacji obiektu, w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia, niezbednym

do sporzadzenia dokumentaciji projektowej — w ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie:

— docieplenia stropodachow czesci nizszej i wyzszej budynku; wykonanie docieplenia
stropodachu nad salg sportowg nalezy wykona¢ wraz z ewentualnym wzmochieniem
stalowych dzwigaréw (o ile wynika¢ to bedzie z opracowanej ekspertyzy technicznej),

— remontu pokrycia dachowego z uwzglednieniem wykonania wymiany pokrycia dachowego,
uszczelnien, remontu $cianek attykowych z wykonaniem ich podniesienia i montazem
obrobek blacharskich oraz przebudowg systemu odprowadzenia wdd opadowych ze
stropodachow;

— kompleksowego remontu, izolacji $cian fundamentowych i docieplenia $cian budynku
(dot. réwniez czesci nizszej budynku), wykonanie rozbidrki wykusza na $cianie szczytowej
i wykonanie w jego miejsce okien, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,
demontaz luksferéw z zamurowaniem otworu,

— robdt remontowo-instalacyjnych wewnetrznych (dot. czeSci wyzszej i nizszej), w tym:
przebudowa instalaciji elektrycznej (w tym o$wietleniowej), przebudowa instalacji wentylacii
grawitacyjnej,

— rob6t remontowo-instalacyjnych wewnetrznych w pomieszczeniach zaplecza sanitarno-
szatniowego, w tym wymiana instalacji wod.-kan., wymiana oktadzin podtogowych
i §ciennych z wykonaniem niezbednych warstw izolacyjnych, wykonanie robdt malarskich.

Sporzadzenie ekspertyzy technicznej w zakresie mozliwosci docieplenia budynku oraz

w zakresie posiadania przez elementy budynku wymaganego zapasu no$nosci

umozliwiajacego wykonanie planowanych robét, w tym posadowienie paneli fotowoltaicznych

wraz z podkonstrukcjg stalowg i konstrukcjg wsporczg oraz uwzgledniajacej zaleganie
dodatkowej pokrywy $niegowej - wplyw wprowadzenia dodatkowych obcigzen na dalsza,
bezpieczng eksploatacje obiektu.

Wykonanie Projektu Budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz.U. dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2454 z pdzn. zm.) wraz z uzyskaniem

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz innych wymaganych uzgodnien, w tym



m.in. z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, Wojewodzkim Podkarpackim
Konserwatorem Zabytkow.

Sporzadzenie w ramach przedmiotu zamoOwienia w zakresie opracowania dokumentacii
projektowej kompletnej dokumentacji technicznej (wykonawczej) zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, obowigzujacymi przepisami prawa i normami i zasadami wiedzy technicznej
wraz z wykonaniem stosownych badan i pomiardw, itp., warunkujgcych rozpoczecie oraz
zgodnie z przepisami prawa prowadzenie robot.

Wykonanie robdt wyszczegélnionych w ppkt. ¢)

Wykonanie instalacji odgromowe;.

Wykonanie kompleksowego remontu Scian, izolacji $cian fundamentowych i docieplenia $cian
budynku (dot. rowniez cze$ci nizszej budynku); rozbiorka wykusza na $cianie szczytowe;
i wykonanie w jego miejsce okien, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych, demontaz
luksferéw z zamurowaniem otworu,

Dostawe, posadowienie i montaz dedykowanej konstrukcji wsporczej pod panele
fotowoltaiczne; wymagane jest, aby producent wykazat sie odpowiednig certyfikacjq jakoSciowg
i atestami na dziatanie sit Scinajacych i wyrywajacych.

Dostawe i montaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem.

Wykonanie podkonstrukcji oraz konstrukcji wsporczej pod montaz paneli fotowoltaicznych.
Uwaga! Zamawiajgcy nie dopuszcza posadowienia podkonstrukcji pod panele z bezposrednim
oparciem na ptytach korytkowych pokrycia. Wymagane uwzglednienie koniecznosci wykonania
podkonstrukcji stalowej z jej podparciem na naprawionych $cianach attykowych; do wykonania
uszczelnienie przejS¢ przez warstwy pokrycia i wykonanie uzupetnienia warstw w miejscach
przej$¢ i przebic.

Dostawe i montaz falownikéw na konstrukcji wsporczej.

Wykonanie kompletnej infrastruktury energetycznej nn, teletechnicznej oraz uziemiajacej
w zakresie podtaczenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku sali
gimnastycznej w nawigzaniu do instalacji budynku Urzedu Miejskiego, do ktérego przytaczona
jest instalacja elektryczna hali na zasadzie podlicznika

Kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji wymagajacych
oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonanie usunigcia skutkéw ewentualnych szkod powstatych w wyniku realizacji inwestyciji.
Wykonanie systemu wizualizacji i pomiaréw wyprodukowanej energii i emisji CO>, ktérej dato
sie unikng¢; system umozliwiajacy odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach +

oprogramowanie systemu.



r) Przygotowanie i przeprowadzenie formalne zgtoszenia wraz z wymagang dokumentacjg
przytaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej OSD — w imieniu Zamawiajgcego, na
podstawie udzielonego petnomocnictwa.

s) Zaprogramowanie i uruchomienie ukfadu sterujgcego, przeprowadzenie rozruchu instalacii
fotowoltaiczne;

t) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych
urzadzen, instalacji i systemow oraz kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowe;.

u) Przeszkolenie osdb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa

uzytkowania instalacji fotowoltaiczne;.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe zawarte w opracowanym przez Zamawiajgcego Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegdtéw i detali wraz z doktadnym opisem

z uzyskaniem wymaganych pozwolen.

4. Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestyciji i okresie realizacji
4.1.Charakterystyka inwestycji

Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem zlokalizowany jest przy ul. Ratuszowej 1
w Przemyslu (wejécie od strony ulicy Wodnej) i jest posadowiony na dwoch dziatkach 659 i 634

bedacych wiasnoscig Inwestora - Gminy Miejskiej Przemys|.

Budynek sali gimnastycznej faczacy sie z budynkiem dawnej szkoty (obecnie budynek
administracyjny) na dziatce nr 659. Budynek o rzucie nieregularnym, z wydzielong czescig wyzszg
(sala gimnastyczna) i nizszg (zaplecze sanitarno-szatniowe).

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przekryty (w bryle gtéwnej budynku) pograzonym
stropodachem niewentylowanym. Obiekt o konstrukcji mieszanej — tradycyjnej murowanej
i zelbetowej z przekryciem o konstrukcji stalowej (dzwigary kratowe) podpierajacym piyty korytkowe,
pokrycie z papy.

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne, $lusarka okienna aluminiowa, okna PCV. Obrobki

blacharskie z blachy powlekanej, w obrebie kominéw i Scian attykowych brak obrébek.

Dane charakterystyczne obiektu:
- powierzchnia zabudowy 330 m?
- kubatura 2400 m?
- przyblizona powierzchnia $cian (dla celéw docieplenia): 370 m?

- przyblizona powierzchnia przeszklenia — elewacja frontowa (dla celéw wymiany): 72 m2



- przyblizona powierzchnia przeszklenia - elewacja szczytowa (likwidacja wykusza): 20 m?
- przyblizona powierzchnia zaplecza sanitarno-szatniowego — 100 m2

- powierzchnia zabudowy / stropodachu sali sportowej — 177 m2

Dach budynku pokryty jest papg termozgrzewalng. Na dachu budynku zlokalizowane sg
kominki wentylacyjne, ktdre ograniczajq mozliwo$¢ montazu instalacji fotowoltaicznej i ktérych

potozenie nalezy uwzgledni¢ w trakcie rozmieszczania paneli fotowoltaicznych.

Budynek zlokalizowany jest w ukfadzie urbanistycznym Starego Miasta oznaczonym
symbolem A-705/709 oraz jest zlokalizowany w strefie Scistej ochrony konserwatorskie;.

Zgodnie z Ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), opracowana dokumentacja projektowa musi uzyska¢ pozytywng

opinie (w drodze decyzji) Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.2. Stan wymagany
4.21. Wymagany zakres rzeczowy

W ramach przedmiotu zamdwienia przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej
omocy 8,9kWp wraz z posadowieniem paneli z wykorzystaniem dedykowanej konstrukcii
wsporczej na stropodachu budynku.

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami oraz
uzyskaniem Warunkdéw Przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej. Nalezy
wykonaé podkonstrukcje stalowg i konstrukcje wsporcza, montaz falownikéw do obstugi modutéw
PV, podtaczenie falownikéw do tablicy gtéwnej budynku sali gimnastycznej na potrzeby odbioru
i monitoringu parametrow energii wyprodukowanej przez moduty PV, a takze wykona¢ niezbedng
modernizacje istniejacej instalacji elektrycznej w zakresie do miejsca przytaczenia dla celéw odbioru
energii z modutéw PV. Nalezy przewidzie¢ przytaczenie monitoringu produkcji energii elektryczne;
wytwarzanej z OZE do sieci LAN budynku Urzedu Miejskiego (ul. Ratuszowa 1).

Przewiduje sie, ze taczny roczny uzysk energetyczny z projektowanej instalacii

fotowoltaicznej wyniesie min. 8,5 MWh.

W  zakresie inwestycji przewiduje sie wykonanie remontu pokrycia dachowego
z uwzglednieniem wykonania wymiany pokrycia dachowego, uszczelnien, remontu Scianek
attykowych z wykonaniem ich podniesienia i montazem obrobek blacharskich oraz przebudowa
systemu odprowadzenia wod opadowych ze stropodachdw; wykonanie kompleksowego remontu,

izolacji Scian fundamentowych i docieplenia Scian budynku (dot. réwniez cze$ci nizszej budynku),



wykonanie rozbiorki wykusza na Scianie szczytowej i wykonanie w jego miejsce okien, wymiana
stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych, demontaz luksferéw z zamurowaniem otworu,

Uwagal! Z uwagi na stan techniczny przekrycia wstepnie zaktada si¢ przekazanie obcigzen
pochodzacych od paneli na Sciany zewnetrzne sali gimnastycznej np. z wykorzystaniem
podkonstrukcji stalowej (np. belki stalowe rozpigte pomiedzy $cianami konstrukcyjnymi budynku) —
zatozenie do weryfikacji po sporzadzeniu ekspertyzy technicznej obiektu. Nie dopuszcza sie
wprowadzania obcigzen punktowych ptyt dennych dachowych ptyt korytkowych.

Fot. 1 Elewacja frontowa — remont i docieplenie elewacji, wymiana witryny, wymiana drzwi wej$ciowych, likwidacja
luksferow wokot drzwi

Fot. 2 Sciana szczytowa — wykonanie izolacji $cian fundamentowych, rozbidrka wykusza i wykonanie w jego miejsce
okien, remont i docieplenie elewacii



Fot. 3 Elewacja tylna — wykonanie izolacji $cian fundamentowych, remont i docieplenie elewacji (réwniez czg$¢ nizsza)

Fot. 4 Elewacja tylna — wykonanie izolacji $cian fundamentowych, wymiana okien i okratowania, remont i docieplenie
elewaciji

Fot. 5 Wymiana pokrycia dachowego, uszczelnienia, remont $cianek attykowych z wykonaniem ich podniesienia
i montazem obrobek blacharskich, przebudowa systemu odprowadzenia wod opadowych ze stropodachu
(remont pokrycia rowniez na stropodachach nizszej czesci)
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Fot. 6 Kompleksowy remont zaplecza sanitarno-szatniowego z wymiang instalacji elektrycznych i wod.-kan. oraz
wykonaniem wentylacji grawitacyjnej pomieszczen (dobudowa kanatéw)

Fot. 7 Remont sali gimnastycznej z likwidacja wykusza na $cianie szczytowej i montazem w jego miejsce okien,
docieplenie stropodachu z ewentualnym wzmocnieniem stalowych dzwigaréw dachowych, wykonanie skutecznej
wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia (obecnie kanaly wypuszczone na zewnatrz przez $ciane); wymiana
instalacji elektrycznej (w tym o$wietleniowej), roboty malarskie

4.2.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do dokumentaciji projektowej

a) Wymagania w_zakresie wykonania niezbednych analiz, ekspertyz i uzgodnien oraz

uzyskania odpowiednich pozwolen

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany potwierdzi¢

oraz zweryfikowa¢ w_trakcie wizji lokalnej na obiekcie wszystkie informacje uzyskane od

Zamawiajacego, aby zapewni¢ poprawng realizacje przedmiotu zamdwienia. Zobowigzuje sie
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Wykonawce do wykonania inwentaryzacji obiektu z oceng stanu technicznego elementoéw oraz
inwentaryzacji stanu faktycznego instalacji elektrycznej w stopniu umozliwiajgcym opracowanie

kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia.

W niniejszym PFU wyszczeg6lniono moc instalacji, przewidzianej do zabudowy na
obiekcie. W trakcie wizji lokalnej nalezy potwierdzi¢ mozliwo$¢ zabudowy instalacji fotowoltaicznej
0 wymaganej przez Zamawiajgcego mocy (w rozwigzaniu proponowanym przez Wykonawce) oraz
przewidzie¢ takie roztozenie paneli PV, aby uzysk energii elektrycznej byt mozliwie jak najwyzszy.

W projekcie nalezy przewidzie¢ taki sposob montazu instalacji, aby byt on jak najmnie;
ucigzliwy dla Uzytkownika i Wiascicieli sasiednich obiektow budowlanych oraz minimalizowat zakres
prac odtworzeniowych w budynku.

Na podstawie wymaganego zakresu prac (pkt. 2 opracowania) Wykonawca jest

zobowiazany dotaczyé do oferty przetargowej opis proponowanej technologii wraz ze

szczegdtowym opisem zastosowanych urzadzen.

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
iwymagane inwentaryzacje (w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej),
sporzadzi¢ stosowne ekspertyzy (w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej) oraz
uzyska¢ wymagane uzgodnienia, w tym m.in. rzeczoznawcg ds. p.poz., z zaktadem energetycznym
oraz konserwatorem zabytkow.

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktore
zezwoler wymagaja. Wykonawca w ramach zadania powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe
i opracowania niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majgcych

na celu wykonanie przedmiotu zamdwienia.

b) Wymagania dla dokumentacji projektowej

Zakres i forma dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
powinna uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie moga wystapi¢ podczas realizacji przedsiewziecia,
a takze w okresie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Projektowany sposob montaz instalacji
fotowoltaicznej musi uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne obiektu. Sposéb montazu tak
nalezy dobraé, aby nie powodowat ostabienia konstrukcji budynku (w razie konieczno$ci nalezy
zaprojektowa¢ niezbedne wzmocnienia elementéw konstrukcyjnych budynku).

Przed przystapieniem do robdt w zakresie projektowania Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania niezbednych i aktualnych danych wyjsciowych do projektowania od wszystkich stron,
ktorych dotyczy¢ bedzie przedsiewzigcie, w szczegdlnosci wytycznych producentow konstrukcii
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wsporczej, paneli fotowoltaicznych, falownikdw i innych urzadzen i wyposazenia planowanego do
zainstalowania w zakresie instalacji fotowoltaiczne;.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce musi by¢ zgodna i spetnia¢
wymagania okreslone w niniejszym PFU, wszelkich pozwoleniach, w tym warunkach przytaczenia
instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej oraz by¢ zgodna z wytycznymi Wojewddzkiego
Podkarpackiego Konserwatora Zabytkéw. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna pod
katem celu, ktoremu ma stuzy¢ i skoordynowana z pozostatymi branzami oraz obejmowac wszelkie

elementy niezbedne do kompletnego wykonania catego przedsiewziecia.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana przez uprawnione do tego osoby. Za
osoby uprawnione uwaza sie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosciach:

— architektonicznej,
— konstrukcyjno-budowlanej;
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej wymagane jest zapewnienie

projektantéw oraz projektantéw sprawdzajgcych we wszystkich ww. specjalno$ciach.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowa¢ swym zakresem, w szczegdinoSci:

a) koncepcje proponowanych rozwigzan technicznych i technologicznych wraz z symulacjg
uzyskow i wydajnosci catej instalacji w stosunku rocznym i ilo$ci energii oddanej do sieci,

b) inwentaryzacje architektoniczno-budowlang w zakresie niezbednym dla opracowania PAB i PT,

c) projekt architektoniczno-budowlany dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe, w tym
m.in. informacja bioz, ekspertyza techniczna z uwzglednieniem obcigzen projektowanych,
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. p.poz. oraz Podkarpackim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkdw,

d) projekt techniczny branzy architektonicznej obejmujacy swoim zakresem cze$¢ opisowa
i rysunkowg dla potrzeb planowanego remontu i docieplenia budynku, wymiany stolarki okienne;
i drzwiowej wraz z wykonaniem kolorystyki obiektu,

e) projekt techniczny branzy konstrukcyjno-budowlanej obejmujacy swoim zakresem cze$¢
opisowa, niezbedne obliczenia, rzuty, przekroje, rysunki schematyczne i warsztatowe
podkonstrukcji stalowej pod montaz paneli, rozwigzania w zakresie robdt wykonczeniowych
wynikajacych  z  planowanych rob6t budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych

(m.in. wzmocnienia, uszczelnienia przejS¢ i przebic, itp.)
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f) projekt techniczny branzy instalacyjnej sanitarnej obejmujacy swoim zakresem czes$¢ opisowa,

niezbedne obliczenia, rzuty, przekroje, rysunki w zakresie instalacji wodociggowej,

kanalizacyjnej, c.o. i wentylacji,

g) projekt techniczny branzy instalacyjnej elektrycznej obejmujgcy swoim zakresem:

— cze$C¢ opisowg,

— niezbedne obliczenia techniczne (w tym obliczenia umozliwiajace ustawienie paneli
stonecznych pod optymalnym katem oraz analiza zacienienia modutdw); obliczone
parametry powinny spetnia¢ wymagania stawiane przez falownik,

— dobor zabezpieczen przepigciowych i ochrony przed porazeniem,

— dobdr kabli i zabezpieczen nadpradowych,

— wspotdziatanie instalacji PV z instalacjg odgromowa,

— projekt instalacji odgromowej,

— testy i pomiary instalacji elektrycznej,

— karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentow,

— certyfikat UDT-OZE potwierdzajgcy uprawnienia Wykonawcy do instalowania systeméw

fotowoltaicznych.

Zaprojektowany uktad sterowania/automatyki powinien spetniaC wszystkie wymagania

stawiane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej w uzyskanych przez Wykonawce warunkach

przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci oraz zapewnia¢ mozliwosc¢:

kontrolowania procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,

pomiaru energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia
instalacji modutéw PV,

archiwizacji danych pomiarowych na serwerze lokalnym lub sieciowym oraz ich wy$wietlanie na
stanowisku komputerowym sterowania i wizualizacj,

wySwietlania danych z wybranych pomiarow na ekranie w jednym z pomieszczen

zlokalizowanych w wyznaczonym budynku.

W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,

Wykonawca dostarczy:

koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych (2 egz. w formie papierowe;j),
inwentaryzacje architektoniczno-budowlang (2 egz. w formie papierowe;j),

projekt architektoniczno-budowlany (3 egz. w formie papierowe;j),

projekty techniczne (po 4 egz. w formie papierowej z podziatem na branze: architektoniczna,

konstrukcyjno-budowlang, sanitarng i elektryczng),
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— wersje elektroniczng dokumentacji (koncepcja, PAB i PT) — 1 egz.
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca, po zakornczonym montazu i odbiorze prac,
ztozy skuteczne zgtoszenie (z niezbednymi zatacznikami) wiaczenia mikroinstalacji PV do sieci

elektroenergetycznej w terminie 7 dni od odbioru danej instalacji.

Sposéb przekazania dokumentacji Zamawiajacemu

Wykonawca opracuje i w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy przedtozy do oceny
koncepcije przedstawiajgca proponowane rozwigzania techniczne i technologiczne.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania od Wykonawcy koncepcji zgtosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda ewentualne zalecenia do uwzglednienia
w dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje i projekt architektoniczno-budowlany, dla ktorego
uzyska stosowne uzgodnienia oraz projekty techniczne w terminach zgodnych z opracowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajagcego w zakresie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie

architektoniczno-budowlanym.

4.2.3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do urzadzen i materiatow
przeznaczonych do wbudowania

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ fabrycznie
nowe, wolne od wad fabrycznych i objete gwarancjami producentéw. Nalezy stosowaé wytgcznie
urzadzenia, wyroby i materialy posiadajagce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub
znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce. Wykonawca jest
zobowigzany zastosowac rozwigzania technologiczne, ktdre umozliwig pozyskanie zaplanowanej
mocy zainstalowanej z instalacji fotowoltaiczne;.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadaé zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji, spetnia¢c postawione w niej wymagania techniczne,
normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy zaznacza ze wszystkie inwertery majg pochodzi¢ od jednego producenta, jak

réwniez posiadac system zbierania i monitoringu danych.
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Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie czeSci instalacji byty kompatybilne z systemem
wiasnej sieci LAN pracujacej w standardzie ETHERNET. System powinien umozliwia¢

odczytywanie danych z kazdej z czesSci instalacji.
4.2.4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub

wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.

4.2.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do transportu i sktadowania
materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw, przy
uwzglednieniu utrudnien w zakresie dojazdu, roztadunku i mozliwosci sktadowania materiatow —

budynek usytuowany w centrum miasta.

4.2.6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do zakresu i wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru

robot budowlanych.

Zakres prac obejmuje w szczegolnosci:

— wykonanie docieplenia stropodachow czesci nizszej i wyzszej budynku; wykonanie docieplenia
stropodachu nad salg sportowg nalezy wykona¢ wraz z ewentualnym wzmocnieniem stalowych
dzwigardw (o ile wynikac to bedzie z opracowanej ekspertyzy technicznej),

— remont pokrycia dachowego z uwzglednieniem wykonania wymiany pokrycia dachowego,
uszczelnien, remontu Scianek attykowych z wykonaniem ich podniesienia i montazem obrobek

blacharskich oraz przebudowa systemu odprowadzenia wod opadowych ze stropodachdw;
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wykonanie kompleksowego remontu, izolacji Scian fundamentowych i docieplenia Scian
budynku (dot. réwniez cze$ci nizszej budynku), wykonanie rozbiérki wykusza na Scianie
szczytowej i wykonanie w jego miejsce okien, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,
demontaz luksferéw z zamurowaniem otworu,

wykonanie robét remontowo-instalacyjnych wewnetrznych (dot. cze$ci wyzszej i nizszej), w tym:
przebudowa instalacji elekirycznej (w tym oSwietleniowej), przebudowa instalacji wentylacji
grawitacyjnej,

rob6t remontowo-instalacyjnych wewnetrznych w pomieszczeniach zaplecza sanitarno-
szatniowego, w tym wymiana instalacji wod.-kan., c.0., wymiana oktadzin podtogowych
i §ciennych z wykonaniem niezbednych warstw izolacyjnych, wykonanie robo6t malarskich.
wykonanie instalacji odgromowej,

dostawa i montaz podkonstrukcji i konstrukcji wsporczej pod moduty PV,

dostawa i montaz modutow PV na konstrukcji wsporczej wraz z optymalizatorami mocy,
dostawa i montaz inwerteréw fotowoltaicznych,

utozenie tras kablowych i kabli roboty instalacyjne AC/DC, montaz rozdzielnicy AC/DC,

od modutéw PV do rozdzielnicy wtasnej stacji trafo (jezeli Wykonawca bedzie przeprowadzat
okablowanie wolnym kanatem wentylacyjnym, niezbedne bedzie uzyskanie przez niego opinii
kominiarskiej); wykonanie zabezpieczen przewodéw,

modernizacja wtasnej stacji trafo,

montaz uktadu automatyki,

montaz zabezpieczen przepigciowych, w tym roztacznikéw pradowych po stronie AC i DC,
podigczenie instalacji do systemu elektroenergetycznego,

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa
czesci uszkodzonych elementéw wykonczeniowych podczas wykonywania robot budowlanych),
wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie rozruchu instalacji i regulacja,

przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony
przeciwporazeniowej; rezystanciji izolacji; rezystancji uziemienia; impedanciji petli zwarcia — je$li
dotyczy),

wykonanie uziemienia dla instalacji PV lub poprawienie jego jakosci (je$li jego parametr jest
niezgodny z obowigzujacymi normami),

wykonanie instalacji odgromowe;j,

przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaicznej,
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kontrole, proby, uruchomienie i regulacja instalacji,

szkolenie obstugi, przeprowadzenie instruktazu z zasad obstugi, uzytkowania, konserwacji
i bezpieczenstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,
sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego instruktazu z okresleniem jego zakresu,
sporzadzenie i przekazanie instrukcji eksploatacji instalacji,

inne niewyszczegolnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacii.

Przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robét budowlanych. Po przekazaniu
terenu robot Wykonawca bedzie za niego odpowiadat, za jego ochrong i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru
koncowego.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest
zobowigzany do organizacji placu i zaplecza budowy na wiasny koszt. Zamawiajacy nie
zapewnia dozoru mienia Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych robét do czasu odbioru
koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzadzenia Wykonawca

naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wymagania formalne:
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty w dniu podpisania umowy.
Prowadzenie rob6t nie moze naruszac interesu 0sob trzecich.
Prowadzenie robot zwigzanych z remontem elewacji frontowej prowadzone bedzie w obszarze
pasa drogowego — Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownej zgody na ustawienie
rusztowan (chodnik ulicy Wodnej).
Przedmiotowy zakres robdt bedzie obejmowat réwniez: sprzatanie, wywdz $mieci, wywoz
odpadow, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
rob6t budowlanych, uporzadkowanie placu budowy po zakofczeniu robét.
W przypadku zamontowania urzadzen i materiatdw niezatwierdzonych przez Zamawiajacego
i niespetniajacych wymagan okreslonych w PFU, Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje je
I zamontuje urzadzenia i materiaty zgodne z wymaganiami.
Wykonawca ma obowigzek wykonywaé prace budowlane w dniach i godzinach wcze$niej

ustalonych z Zamawiajacym.
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4.2.7. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do udzielonych gwaranciji
i serwisowania urzadzen

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie

objetym gwarancjg i rekojmig. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania

gwarancji/rekojmi pokrywa Wykonawca.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 5 lat rekojmi i gwarancji obejmujacej

catos¢ wykonanych prac oraz wszystkich zamontowanych urzadzen i elementow, w kiore sg

wyposazone dostarczone i zamontowane urzadzenia bedace przedmiotem zamdwienia. Okres

rekojmi igwarancji liczy sie od daty bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robdt.

Gwarancja na poszczegolne urzadzenia / elementy instalacii:

10 lat na panele fotowoltaiczne,
5 lat na falowniki,

5 lat na pozostate elementy instalacji.

Zasady serwisowania:
Wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktory dokonywac bedzie napraw awarii, usterek
oraz przegladow serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen,
bezptatne przeglady serwisowe w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe (minimum
60 miesiecy od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru
koricowego zadania inwestycyjnego),
czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 72 godz. od powiadomienia serwisu od
momentu zgtoszenia awarii w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji,
do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementow
o0 parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki — wszelkie koszty
napraw i kosztéw eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe sg po

stronie Wykonawcy.
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CZESC Il - OGOLNA KONCEPCJA SYSTEMU OZE

Instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanych Pp = 8,9 kWp sktadajaca sie z zestawu
paneli krzemowych klasy ,A” zamontowanych na dachu budynku na konstrukcji dedykowane;

Kazdy panel nalezy bezwzglednie  wyposazy¢ w indywidualne optymizery mocy
zapewniajgce redukcje napiecia kazdego panelu - przy montazu, remoncie, uszkodzeniu
Iprzecieciu/ oraz wylaczeniu falownika na skutek zaniku napiecia lub zadziatania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu ( na przyktad 20 paneli w faricuchu daje napiecie okoto 20V=
to jest napiecie bezpieczne).

Do montazu paneli zastosowa¢ gotowe certyfikowane konstrukcie pod panele
fotowoltaiczne.

Minimalna odlegtos¢ spodu paneli od powierzchni dachu 10 cm.

Zastosowac falowniki trojfazowe wspotpracujgce z optymalizatorami mocy.

Po stronie DC przewody solarne prowadzi¢ w osobnych rurach elektroinstalacyjnych —
jeden przewdd w jednej rurze elektroinstalacyjne;.

Rozdzielnice zwigzane z instalacja fotowoltaiczng zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
niepowotanych.

Po stronie napigcia przemiennego wykonac instalacje przewodami Cu wedtug obliczen
wrurze instalacyjnej (zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia mechanicznego) do
odpowiednigj tablicy rozdzielczej .

Przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym panele fotowoltaiczne chronié
iglicami odgromowymi wedtug obliczer (metoda graficzng — katem ochrony lub toczacej sie kuli).

Budynek nie jest wyposazony w instalacje piorunochronng — nalezy jq zaprojektowac
i wykonac.

Projekt podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca pozarowym.

Inwestor zawrze z dostawcg energii umowy przytaczeniowe na sprzedaz energii

elektryczne;.
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CZESC Il - CZESC INFORMACYJNA

1. Lokalizacja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Przemyslu przy
ul. Ratuszowej 1 i jest posadowiony na dwoch dziatkach. Dziatki o numerach 659 i 634 w obr. 207
sq wiasno$cig Inwestora - Gminy Miejskiej Przemysl. Lokalizacja inwestycji na terenie dziatek

nr ewid. 659 i 634, obr. 207, jedn. ewid. 186201_1 m. Przemysl|.
"% iV

Rys. nr 1. Lokalizacja stropodachu pod montaz instalaciji fotowoltaicznej (zrodto: https://mapy.geoportal.gov.pl dostep

na dzien 14.11.2022r.)

Rys. nr 2. Fragment mapy zasadniczej - lokalizacja obiektu
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2. Stan wiasnosci, oSwiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane

Zamawiajacy oSwiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cig wskazang

w PFU na podstawie prawa wtasnosci

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia

budowlanego z wymogami przepisow.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

a)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. dnia 29 grudnia 2021 r.
Poz. 2454 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
1812, 1933. z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (). Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723,
2127),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t,. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88
z pbdzn. zm.)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.
2057),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca
2010 . (Dz.U. 22010 r. Nr 109, poz. 797, z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z dnia
7 czerwca 2019 r. Poz. 1065),
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k)  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (t,j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1378, 1383),

1) Seria norm PN-EN 62305 (cz. 1 - 4) Ochrona odgromowa, lub rbwnowazne

m)  Norma PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych-

Ochrona przed przepieciami, lub rownowazne

5. Zalaczniki

Rys. P1 - Rzut potaci dachowych (koncepcja usytuowania paneli)

Program funkcjonalno-uzytkowy
sporzadzit:

mgr inz. Agnieszka Szychulska

mgr inz. Wojciech Rybienik

(imie i nazwisko, podpis, data)
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