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45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czegsci

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2-Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000-5-Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

(opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)
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KODY ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2-Ustugi  architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71410000-5-Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budow



1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Miasto i Gmina Skepe, 87-630 Skepe ul. Koscielna 2

1.2 LOKALIZACJA

Miejscowos¢ Wioska dziatki nr. ew. 33/13, 33/14, 33/22, 33/12, 33/10, 33/24, 33/25 o

tgcznej powierzchni 10.6838 ha

=g

1.3 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy rewitalizacji i

zagospodarowania terenu potozonego w miejscowosci Wioska - Parku
Dworskiego gmina Skepe — etap lll (Budowa pomostu nad jeziorem z niewielka
przystania kajakowg, budowa wiat wypoczynkowych, zagospodarowanie
stawu, WC przy amfiteatrze i plazy, zagospodarowanie plazy).

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Zamawiajgcym

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoOfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021. Poz. 2454)

3. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym

4. Kopia mapy zasadniczej

5. Literatura fachowa oraz obowigzujgce normy.

1.5 CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (z pdzniejszymi zmianami) stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych, oraz przygotowania oferty.

Dodatkowo Program Funkcjonalno - Uzytkowy moze zostaé wykorzystany jako
materiat informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji
zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 OPIS PRZEDSIEWZIECIA:

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na rewitalizacji i zagospodarowania
terenu potozonego w miejscowosci Wioska - Parku Dworskiego gmina Skepe —
etap lll (Budowa pomostu nad jeziorem z niewielkg przystanig kajakowa,
budowa wiat wypoczynkowych, zagospodarowanie stawu, WC przy amfiteatrze
i plazy, zagospodarowanie plazy).

W ramach rewitalizacji — etap lll planuje sie w szczegolnosci uporzgdkowanie terenu
w miejscu budowy pomostu nad jeziorem z niewielkg przystanig kajakowg, budowy
wiat wypoczynkowych, zagospodarowania stawu, montazu WC przy amfiteatrze i
plazy oraz w miejscu zagospodarowanie plazy.

2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W tabelce ponizej zestawiono podstawowe parametry rewitalizowanego terenu w

etapie | i ll:
Parametr Jednostka Wartosé
miary

Powierzchnia catkowita parku: m? 10.683,80
Powierzchnia czesci wypoczynkowej: m? 2.400,00
Powierzchnia czesci rekreacyjnej: m? 2.200,00
Powierzchnia parkingu m? 250,00
Powierzchnia catkowita terenu do rewitalizacji m? 8.000,00

2.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepiséw planistyczno- budowlanych
wymaga w szczegolnosci:

wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego



wielobranzowego projektu budowlanego zgodnie warunkami inwestycji celu
publicznego,

uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami w tym
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Toruniu,

uzyskania Pozwolenia na Budowe.
UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z UZBROJENIEM TERENU
Do terenu parku sg doprowadzone podstawowe media (woda, kanalizacja sanitarna,
energia). W razie potrzeby zmiany uméw lub zawarcia dodatkowych umow o
dostawe mediow, zostang one zawarte na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowe.
Elementami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ktére wymagajg
przytgczenia do medidw, sg w szczegodlnosci:
. Oswietlenie terenu przylegtego do plazy,
. Monitoring terenu przylegtego do otoczenia plazy.
UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW | POLOZENIEM NA
TERENACH PRAC GORNICZYCH
Rewitalizowany park wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A/1387 (Zespot
parkowo-dworski: Dwér (zachowany czesciowo), Park, Dom ogrodnika z
magazynem, Folwark: (Obora, Stajnia, Gorzelnia, Rzadcéwka, Spirytusownia,
Chlewnia, Budynek mieszkalny, Budynek mieszkalny), Ogrodzenie zespotu).
Ponadto w gminnej ewidencji zabytkow zostat wpisany pod numerem 136.
Dziatka nie jest potozona na terenie prac gérniczych.
UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA
Na terenie parku znajdujg sie pomniki przyrody. Park znajduje sie na Obszarze
Chronionego Krajobrazu Jezior Skepskich.
UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z POSTEPEM PRAC (STAN ISTNIEJACY)
Dzieje obiektu sg Scisle zwigzane z historig Skepego, ktére w 1445 roku na mocy
przywilejow Krola Kazimierza Jagiellonczyka zostato wyniesione do stopnia miasta.
Majagtek Wioska otrzymat od stryja Jozefa Zielinskiego- Gustaw Zielinski herbu
Swinka- poeta, po powrocie z Syberii w 1842r.
W rekach rodziny Zielinskich majgtek zostaje do lat powojennych. Po Il wojnie
Swiatowej park i dwor przechodzi we wtadze PGR.
Zatozenie zlokalizowane jest przy trasie Warszawa-Toruh. Trasa ta jest potnocng

granicg zatozenia. Granicg potudniowg jest przylegajgce jezioro Wielkie.



W centralnym miejscu zatozenia zlokalizowany byt dwér, do ktérego prowadzi aleja
kasztanowca zakonczona przed dworem duzym , kolistym podjazdem wysadzonym
lipami.

Istniejgcy drzewostan w przewadze lisciasty wymaga przeprowadzenia zabiegdw
pielegnacyjnych  podpartych  wnioskami z  dokumentacji  inwentaryzacji
dendrologicznej i gospodarki drzewostanem parku.

Park dworski jest obszarem o charakterze spacerowo-wypoczynkowym. Jednak
mimo duzego potencjatu stanowi on niewykorzystang przestrzen.

W parku brakuje stref funkcjonalnych.

Gtéwnymi mankamentami sa:

- zdegradowane nadbrzeze jeziora

- brak wydzielonych miejsc do spotkan

- brak odpowiedniej infrastruktury

Brak mozliwosci prowadzenia skutecznej kontroli przestrzeni parku, niewystarczajgce
oSwietlenie prowadzg do niepozgdanych zachowan czesci uzytkownikdéw, co
zwieksza dyskomfort i obniza poczucie bezpieczenstwa. Buduje to jednoczesnie
negatywny wizerunek Parku w odczuciu mieszkancow.

Dokumentacja fotograficzna

Do niniejszego opracowania zatgczono dokumentacje fotograficzng parku, ilustrujgca
stan obecny.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W obrebie parku przewiduje sie mozliwos¢ realizacji réznych form rekreacji
poczgwszy od wypoczynku, aktywnosci osob fizycznych w réznym wieku, jak i
wydarzen o charakterze kulturalnym i okolicznosciowym.

Realizacja rozwigzan zawartych w koncepcji radykalnie zmieni standard
projektowanej przestrzeni, wydobedzie niewatpliwie walory oraz potencjat parku.
Petna realizacja zagospodarowania terendw nadbrzeznych daje mozliwosc
wykorzystania waloréw naturalnych parku, a przez wysoki standard zastosowanych
rozwigzan i bogatg oferte programowag przyczyni sie do zwiekszenia zainteresowania
parkiem.

Na etapie dokumentacji uwzgledniono ograniczenia ro$lin nalezgcych do
inwazyjnych gatunkéw obcych miedzy innymi poprzez usuniecie z terenu lub
zapewnienie koniecznosci stosowania Kodeksu dobrych praktyk ,,Ogrodnictwo wobec
roslin inwazyjnych obcego pochodzenia":



1) stosowanie rodzimych gatunkéw roslin nieinwazyjnych nad zbiornikami i

ciekami wodnymi

2) tworzenie kwietnych tgk obok tradycyjnych trawnikow

3) usuwanie mtodych roslin oraz siewek

4) wprowadzanie na tereny zielone atrakcyjnych roslin dla owadoéw i ptakow

5) zostanie zatozony monitoring stanu nasadzen i uzupetnien ubytkéw w

okresie trwania projektu.

Wszystkie ubytki drzewostanu zostang naprawione lub skompensowane przez nowe
nasadzenia (etap ).

Usuniecie zdegradowanych powierzchni krzaczastych przyczyni sie do
wyeksponowania soli terowych drzew o znacznych obwodach pni. Powierzchnie
trawiaste wzdtuz ciggow pieszych wykonane zostang z tak zwanych mieszanek dla
ochrony srodowiska przy zaktadaniu tgk w otwartym krajobrazie.

Spéjnosé kompozycji zapewnig trawy ozdobne a takze rosliny wabigce motyle i ptaki.
Projekt zaktada stworzenie specjalnej strefy nazwanej na potrzeby opracowania
,Strefg biocenotyczna", w ktorej poza specjalnym doborem roslin przewiduje sie
umieszczenie roznych budek legowych, karmnikow oraz domkéw dla owadow
zapylajgcych. Koncepcja projektu wptynie na zwiekszenie ich populacji (etap IlI).

2.4 SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

2.4.1 POWIERZCHNIE

Ze wzgledu na specyfike obiektu nie zachodzi potrzeba okreslenia wskaznikow
powierzchniowo-kubaturowych.

Ponizej zestawiono parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Pozycja llos¢ (m2?)
Czes¢ wypoczynkowa razem 2.400,00
Powierzchnia utwardzona (zwir) 800,00
Powierzchnia utwardzona (kostka betonowa) 200,00
Teren zieleni 1.000,00
Woda 400,00
Czes¢ sportowo-rekreacyjna razem 2.200,00
Powierzchnia utwardzona (kostka betonowa) 400,00
Inne  powierzchnie  urzgdzen  sportowych i 700,00
Teren zieleni 1.100,00
Parking 250,00
Razem: 4.850,00
Powierzchnia utwardzona 1.400,00
Zielen 1.750,00




Ponizej zestawiono parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu w

ramach etapu Il

Pozycja llos¢ ca (m2)
Amfiteatr 117,20
Powierzchnia utwardzona (zwir) 260,00
Powierzchnia utwardzona (kostka betonowa) 218,00

Teren zieleni 500,00
Razem: 1095,20

Ponizej zestawiono parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu w

ramach etapu il

Pozycja llosé ca (m2)
Wiaty wypoczynkowe — altany 6 szt. 50,00
Wiata wypoczynkowa duza 288,00
Pomost z przystanig kajakowa 50,00
Pomost przy strefie grillowej 50,00
Plaza 100,00
Staw rybny 400,00

Zagospodarowanie terenu przy  amfiteatrze1000,00
(siedziska, wiaty wypoczynkowe)

Kontenery sanitarne 2 kpl. 30,00
Razem: 1968,00

2.4.2 OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR
LUB WSKAZNIKOW

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg charakter
raczej informacyjny niz wigzgcy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i
powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/- 30%.
Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Dopuszcza sie zlokalizowanie na terenie nie wymienionych w niniejszym programie
obiektéw technicznych, zapleczowych i funkcji obstugujgcych, jesli wynika to z
uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych, badz przepiséw prawnych.

2.4.3 ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH REWITALIZACJI -
RTAPU lil

Ponizej zestawiono roboty przewidywane w ramach rewitalizacji w ramach etapu llI.
Projekt szczegdétowych rozwigzan opracowany przez Wykonawce winien by¢

zatwierdzony przez Inwestora.



W gtebi parku, na obszarach gdzie nie przewidziano szczegdlnych funkcji oraz w
strefie biologicznie waznej zachowany zostanie lesny charakter parku oraz zielen
niezagospodarowana, co zmniejszy naktady utrzymania parku.
Zakres projektowy:

1) strefa piknikowa
teren do grillowania (zrealizowany w etapie |) znajduje sie w czesci potudniowo —
zachodniej. Prowadzi do niego sSciezka przy ktérej znajdujg sie elementy
wypoczynkowo — sprawnosciowe. W obrebie grilla nalezy zaprojektowac¢ dwie altany
wypoczynkowe — drewniane. Obok tego terenu moze by¢ zlokalizowane pole
biwakowe.

2) strefa turystyki i wypoczynku
Przystan kajakowa wraz z pomostem ogolnodostepnym i plazg z czescig sanitarna.
Funkcja jakg petni przystan wymaga umozliwienia wejscia z kajakiem na brzeg i
wodowania. Utworzenie przystani kajakowej i plazy wymaga zapewnienie dojazdu
(zrealizowany w etapie |) oraz zaplecza sanitarnego. Dodatkowo dla zapewnienia
lepszego dostepu do linii brzegowej nalezy zaprojektowac plaze piaskowg. W
zwigzku z tym nalezy zaplanowa¢ wykarczowanie zarosli i zakrzaczen i nawies¢

duzg ilos¢ piasku.




Wizualizacja pomostu z przystanig dla kajakow

Wizualizacja siedziska nad wodg w obrebie plazy

3) strefa imprez okolicznosciowych
Zlokalizowana zostata we wschodniej cze$ci parku — amfiteatr (realizacja etap Il).
Amfiteatr nawigzywaé bedzie swojg brylg do stylu klasycznego. Z brytg tg
komponowac¢ sie bedg takze podesty do siedzenia oraz wiaty wypoczynkowe —
altany (mate) — 4 kpl. wraz z stotem i fawkami oraz wiata wypoczynkowa (duza)
jedna wraz z stotami i tawkami — 20 kpl. Bedzie to miejsce koncertow, okazjonalnych
festynéw, imprez plenerowych.
W strefie tej przewidziano tez osadzenie pawilonu WC zlokalizowanego za kurtyng z

roslin lisciastych.






Wizualizacja siedziska (betonowe) przy amfiteatrze i w altanach 26 kpl.

Wizualizacja konteneréw sanitarnych 2 kpl.



Wizualizacja wiaty wypoczynkowej duzej 1 kpl.

4) staw rybny
W poétnocno wschodniej czesci parku powstanie staw rybny, w ktérym przewiduje sie
wyeksponowanie roslin wodnych i nadbrzeznych. Otoczenie i ekosystem stawu
petni¢ bedzie funkcje edukacyjng adresowana do przedszkoli, szkét i mieszkancow.
O wystepujgcych roslinach i zwierzetach informacje przedstawione bedg na tablicach
do tego przeznaczonych.
Pozyskana ziemia ze stawu pozwoli na wyréwnanie i uksztattowanie terenu.
Staw rybny poprawi bilans wody i stanie sie dziataniem proedukacyjnym (mata
retencja), niezagrazajgcym srodowisku przyrodniczemu.
Retencja powoduje zachowanie naturalnych ekosystemoéw, korytarzy ekologicznych i
utrzymanie rezimu hydrologicznego zblizonego do naturalnego.

Uzupetnieniem kompozycji wokét i wewnatrz stawu bedg gtazy narzutowe.
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Wizualizacja zagospodarowania stawu rybnego
Komunikacja (etap 1)
W koncepcji zagospodarowania zaprojektowano bezkolizyjny uktad komunikacyjny,
ktéry pozwoli na korzystanie z parku niezaleznie od odbywajgcych sie imprez o
réznym charakterze.
Na bazie istniejgcego uktadu alejek zaprojektowano bezkolizyjne ciggi piesze.
W obrebie parku wydzielono dwa typy komunikaciji:

- ruch kotowy, ktéry w duzej mierze jest ograniczony

- ruch pieszy w postaci ciggdéw pieszych i pieszo-jezdnych
Komunikacja zapewnia dojscie do wszystkich elementdw wyposazenia parku,
jednoczesnie wprowadzajgc uzytkownikow w jego gtab.
Ruch samochodowy (etap )
Zamierzeniem projektu byto ograniczenie dostepu ruchu samochodowego wewngtrz
parku. Ruch samochodowy w postaci jezdnej przewidziano jedynie jako dojazd do
przedszkola i budynku mieszkalnego.
Dojazd do obszaréow i obiektow z funkcjg techniczng zaprojektowano w postaci
ciggébw pieszo-jezdnych, gdyz ruch samochodowy w tych miejscach bedzie
sporadyczny.
Projekt przewiduje dwa ciaggi pieszo-jezdne dla pojazdow serwisowych,
uprzywilejowanych i porzadkowych (nawierzchnia naturalna na wzmocnionej
podbudowie) cigg we wschodniej czesci parku od szosy do sceny, od zachodu
dojazd do przystani kajakowej ( pielegnacja zieleni, sprzatanie, obstuga placu
zabaw).
Ruch pieszy (etap I; II; 1lI)

Przebieg Sciezek dla pieszych w duzej mierze opiera sie na istniejgcych



historycznych zatozeniach i uwzglednia potrzeby wynikajgce z prawidtowej obstugi
komunikacyjnej parku. Sciezki piesze jako podstawowa sieé  ciggow
komunikacyjnych zapewnia dojscia do wszystkich elementéw programowych parku.
Sg to sciezki o charakterze spacerowym oraz geometrii i nawierzchni dostosowanej
do ruchu pieszego. Dlatego tez przebieg tych drog w wiekszosci zaprojektowano w
formie petli, ktére pozwalajg na diugi spacer po parku i dotarcie do wszystkich jego
zakagtkow.
Sciezki piesze

- warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej (60%+40%)- 3-4cm

- warstwa gliny piaszczystej i piasku gliniastego ( 50%+50%)-3-4cm

- warstwa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm, stabilizowane

mechanicznie-10 cm

- podsypka z pospofki- I0cm
Spadek Sciezek dwustronny 3%, odprowadzenie wody opadowej na teren.
Krawezniki z listwy zakotwione w tawie z chudego betonu.
Drogi techniczne wewnetrzne (projektowane w etapie lll) — droga techniczna
szer. 4m od duzej wiaty do drogi powiatowej

- warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej( 60%+40%)-3-4cm

- warstwa gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) - 3-4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, 5cm

- podbudowa z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm, stabilizowane

mechanicznie - 20cm

- warstwa odsgczajgca- grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku

roznoziarnistosci co najmniej 5 - 15cm
3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
3.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt organizacji
terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania
placu budowy, w tym:
. organizacje robét budowlanych,
. rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

. zaplecze dla potrzeb wykonawcy,



. zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich,

. tymczasowg i docelowg organizacje ruchu,

. wygrodzenie terenu budowy.

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar na
ktérym prowadzone sg prace powinien by¢é réwniez odgrodzony i zabezpieczony
przed wstepem oséb niepowotanych.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu dréog dojazdowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Drzewa na terenie przeznaczonym pod niwelacje nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem ostaniajgc je szalunkiem.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci mieszkajgcej oraz innych
0SsOb.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.

3.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowaC zgodnie z zaftgczong koncepcjg i
wytycznymi. Dobor materiatdw i szczegotowe rozwigzania projektowe nalezy
kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

Opracowany przez Wykonawce projekt zagospodarowania terenu parku winien
uwzgledniac:

. dojazd p.poz. ,

. dojazd dla samochodéw dostawczych, na potrzeby amfiteatru, plazy;

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 53, ze zm.)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2024 r., poz. 682, ze
zm.)

. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2021 r.,



poz. 2351, ze zm.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U. z 2022
r., poz. 2556, ze zm.)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. (Dz.U. z 2022 r., poz.
916, ze zm.)

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625, ze
zm.)

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699, ze
zm.)

. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650, ze zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021. Poz. 2454)

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2458)

. Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem
do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

4.2 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE WYMAGANIA DOTYCZACE
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca powinien opracowac¢ i przedtozy¢ do zaakceptowania i wskazania
ewentualnych zmian/uzupetnien szczegotowg koncepcje projektu zagospodarowania
terenu, w postaci rzutow odpowiadajgcych szczegdétowoscig zawartosci projektu
zagospodarowania terenu i budowlano - architektonicznego. Na podstawie
zaakceptowanej koncepcji i dodatkowych wytycznych wykonawca opracuje m.in.:

. projekt zagospodarowania terenu,

. projekt budowlano - architektoniczny,

. projekty techniczny,



. projekt wykonawczy,

. zafgczniki - opracowania towarzyszgce wymagane przepisami odrebnymi (np.
informacja BIOZ).

Powyzsze opracowania rowniez powinny zostaé ziozone do akceptacji przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, badz skierowaniem do realizacji.
Wykonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- projektu organizacji robdt,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE BUDOWY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie
i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamdwienia w zakresie robot
budowlanych oraz na zamontowany osprzet wynosi 36 miesiecy.

W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca powinien zapewni¢ usuniecie usterek, wad
i awarii usterek w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw:

Warunki celu publicznego.

Zamierzenie budowlane obejmuje rewitalizacje istniejgcego obiektu, przy zachowaniu
tej samej (zblizonej) funkcji. Nie planuje sie wprowadzania nowej zabudowy, ani tez
wprowadzania radykalnie innego od dotychczasowego przeznaczenia terenow.
KOSZTY SZACUNKOWE

Zatgcznik do PFU

Uwagi koncowe, podsumowanie

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atesty
techniczne lub certyfikaty jakosci.

Elementy matej architektury powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

normami budowlanymi oraz sztukg budowlang.



Prace projektowe powinny by¢é prowadzone na najwyzszym poziomie sztuki
konserwatorskiej, z  poszanowaniem  waloréw  historycznych i  cech
charakterystycznych poszczegdlnych obszaréw.

Historyczne i wspodtczesnie wtgczone w obszar opracowania tereny powinny w
efekcie prowadzonych prac stworzy¢ wspolny kompleks funkcjonalno-przestrzenny o
odmiennych strefach tematycznych réznigcych sie formami zagospodarowania oraz
wyposazeniem.

Wprowadzenie oswietlenia w celu wydtuzenia czasu korzystania z obiektu przez

uzytkownikow terenu oraz podniesienia bezpieczenstwa.



4.3 ZALACZNIKI



A. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elementy zagospodarowania zrealizowane w | etapie













Miejsce lokalizacji tarasu widokowego
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Obszar do zagospodarowania w |l etapie

stup do likwidacji



Miejsce lokalizacji sceny (amfiteatru w Il etapie)

Staw do zagospodarowania



Miejsce lokalizacji terenu utwardzonego przy amfiteatrze

Miejsce lokalizacji wiaty duzej



B. DOBOR MATERIALOW | URZADZEN

Pod wiatami - altanami proponuje sie wykorzystanie kostki brukowej nieregularnej,

nawigzujgcej do historycznego bruku (np. Jadar Bulwar lub podobny).
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(przyktadowe rysunki, powyzej i ponizej: www.Jadar.pl)
W strefie parkingdw proponuje sie wykorzystanie kostki klasycznej klinujgcej sie (np. typu
Jadar Big Stone lub podobnej), grubos¢ min. 10 cm.

W strefie sportowej proponuje sie wykorzystanie kostki prostokatnej (np. typu Jadar Holland

lub podobnej), w mieszanej kolorystyce, grubo$¢ min. 8 cm.




Latarnie
W obrebie plazy proponuje sie zastosowanie latarni z oprawami klasycznymi, np. typu
ArtMetal Planta lub podobne.
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