
chodnik1,50*(67,50+3,00)wpust2,00 chodnik2*(67,5+3,00)+1,50wejścia do klatek3*2*1,0049,50+7,00obrzeża0,04*148.500ściek0,1*0,5*56.5000,07*107.750+0,08*0,30*148.500+0,15*0,50*56.500+8.76524.109chodnik2*(67,5+3,00)+1,50wejścia do klatek3*2*1,00wpust6,00chodnik1,5*(67,50+3,00)ściek0,50*(49,50+7,00)wpust2,00136.0000136.0000136.0000,30*0,40*154.500+0,27*136.00055.260136.000obżeże0,04*154.500ściek0,1*0,5*56.500154.50049,50+7,00136.000136.000wejścia do klatek3*2,00*1,00142.000chodnik1,5*(67,50+3,00)wpust2,00wejścia do klatek3*2,00*1,000,50*(3,00+1,50+1,00)2*(67,5+3,00+7,00)-3*2,00149.000149.0000,04*111.2500,07*151.480+0,08*0,30*111.250+4.45017.724109,68+0,50110.1800,30*0,40*117.980+0,27*110.18043.906110.1800,04*117.980117.980110.180110.180110.180110.1800,50*3,002*(67,5+3,00+7,00)-3*2,00-1,00148.000148.0002*8,00+3,008,00*17,50+1,00*3,002*17,5035.000*0,0835.000*0,15*0,27+2.800Wywóz gruzu spryzmowanego 4.218samochodami samowyładowczymi do 1 km - WRAZ Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ2*17,5035.000*0,080,30*0,40*35.0004.20035.000143.000143.000143.000143.000143.000143.000143.000

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-06-17 Krzysztof Zieliński ......................

Przedmiar robót

Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim w
Krakowie

Obiekt lub rodzaj robót: Remontowo-budowlane

Lokalizacja: Dzielnica XII Bieżanów Prokocim w Krakowie

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45112300-8  Rekultywacja gleby

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
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Budowa i przebudowa chodników na terenach
zielonych Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim w

Krakowie

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII Bieżanów 
Prokocim w Krakowie

1 Element Przebudowa ciągu pieszego przy budynku ul. Okólna 11 w Krakowie, na działce nr ewid. 229/56,
obręb P-50 jednostka ewidencyjna Podgórze,

1.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 1,50*(67,50+3,00) 105,750

wpust 2,00 2,000

RAZEM: 107,750 m2 107,750

1.2 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 2*(67,5+3,00)+1,50 142,500

wejścia do klatek 3*2*1,00 6,000

RAZEM: 148,500 m 148,500

1.3 KNR 231/817/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości 15 cm, 
szerokości 50cm

Wyliczenie ilości robót:

49,50+7,00 56,500

RAZEM: 56,500 m 56,500

1.4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, obrzeża, ściek, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża 0,04*148.500 5,940

ściek 0,1*0,5*56.500 2,825

RAZEM: 8,765 m3 8,765

1.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km WRAZ Z OPŁATA ZA 
SKŁADOWANIE I UTYLIZACJĘ

Wyliczenie ilości robót:

0,07*107.750+0,08*0,30*148.500+0,15*0,50*56.500+8.765 24,109

RAZEM: 24,109 m3 24,109

1.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=19,0000

Wyliczenie ilości robót:

24.109 24,109

RAZEM: 24,109 m3 24,109

1.7 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 2*(67,5+3,00)+1,50 142,500

wejścia do klatek 3*2*1,00 6,000

wpust 6,00 6,000

RAZEM: 154,500 m 154,500

1.8 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm - 
30%ZAKRESU
R = 0,300   M = 0,300   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 1,5*(67,50+3,00) 105,750

ściek 0,50*(49,50+7,00) 28,250

wpust 2,00 2,000

RAZEM: 136,000 m2 136,000

1.9 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości - 30% ZAKRESU
R = 0,300   M = 0,300   S = 0,300
Krotność=1,4

Wyliczenie ilości robót:

136.000 136,000

RAZEM: 136,000 m2 136,000

1.10 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 
cm - 70%ZAKRESU
R = 0,700   M = 0,700   S = 0,700

Wyliczenie ilości robót:

0

136.000 136,000

RAZEM: 136,000 m2 136,000
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1.11 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 5 cm 
głębokości - 70%ZAKRESU
R = 0,700   M = 0,700   S = 0,700
Krotność=1,4

Wyliczenie ilości robót:

0

136.000 136,000

RAZEM: 136,000 m2 136,000

1.12 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III - WRAZ Z OPŁATĄ ZA 
SKŁADOWANIE I UTYLIZACJĘ

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,40*154.500+0,27*136.000 55,260

RAZEM: 55,260 m3 55,260

1.13 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19,0000

Wyliczenie ilości robót:

55.260 55,260

RAZEM: 55,260 m3 55,260

1.14 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

136.000 136,000

RAZEM: 136,000 m2 136,000

1.15 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża i krawężnik, ściek, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

obżeże 0,04*154.500 6,180

ściek 0,1*0,5*56.500 2,825

RAZEM: 9,005 m3 9,005

1.16 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

154.500 154,500

RAZEM: 154,500 m 154,500

1.17 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm, szerokośi 
50 cm

Wyliczenie ilości robót:

49,50+7,00 56,500

RAZEM: 56,500 m 56,500

1.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-63 MM

Wyliczenie ilości robót:

136.000 136,000

RAZEM: 136,000 m2 136,000

1.19 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, KRUSZYWO FRAKCJI 
0-31,5 MM

Wyliczenie ilości robót:

136.000 136,000

wejścia do klatek 3*2,00*1,00 6,000

RAZEM: 142,000 m2 142,000

1.20 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność=2,0000

Wyliczenie ilości robót:

142.000 142,000

RAZEM: 142,000 m2 142,000

1.21 KNR 402/216/1 Wymiana wpustu ściekowego podwórzowego żeliwnego kpl 1,000

1.22 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - 
BEZFAZOWA BECHATON

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 1,5*(67,50+3,00) 105,750

wpust 2,00 2,000

RAZEM: 107,750 m2 107,750

1.23 KNR 231/1207/3
analogia

Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ANALOGIA -  PRZEŁOŻENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

Wyliczenie ilości robót:

wejścia do klatek 3*2,00*1,00 6,000

RAZEM: 6,000 m2 6,000
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1.24 KNR 231/1207/6
analogia

Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - PRZEŁOŻENIE CHODNIKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50x50x7

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(3,00+1,50+1,00) 2,750

RAZEM: 2,750 m2 2,750

1.25 KNR 221/213/1 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2 cm, ziemia żyzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*(67,5+3,00+7,00)-3*2,00 149,000

RAZEM: 149,000 m2 149,000

1.26 KNR 221/213/2 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1 cm, ziemia żyzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=8,0000

Wyliczenie ilości robót:

149.000 149,000

RAZEM: 149,000 m2 149,000

1.27 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

149.000 149,000

RAZEM: 149,000 m2 149,000

2 Element Przebudowa ciągu pieszego przy budynku ul. Teligi 8 w Krakowie, na działkach nr ewid. 293/23, 
293/24, 300/8, obręb P-55 jednostka ewidencyjna Podgórze,

2.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej m2 151,480

2.2 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej m 111,250

2.3 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, obrzeża, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

0,04*111.250 4,450

RAZEM: 4,450 m3 4,450

2.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km - WRAZ Z OPŁATĄ ZA 
SKŁADOWANIE I  UTYLIZACJĘ

Wyliczenie ilości robót:

0,07*151.480+0,08*0,30*111.250+4.450 17,724

RAZEM: 17,724 m3 17,724

2.5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za następny 1 km
Krotność=19,0000

Wyliczenie ilości robót:

17.724 17,724

RAZEM: 17,724 m3 17,724

2.6 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV m 117,980

2.7 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 
cm

Wyliczenie ilości robót:

109,68+0,50 110,180

RAZEM: 110,180 m2 110,180

2.8 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 5 cm 
głębokości
Krotność=1,4

Wyliczenie ilości robót:

110.180 110,180

RAZEM: 110,180 m2 110,180

2.9 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III - WRAZ Z OPŁATĄ ZA 
SKŁADOWANIE I UTYLIZACJĘ

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,40*117.980+0,27*110.180 43,906

RAZEM: 43,906 m3 43,906

2.10 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19,0000

Wyliczenie ilości robót:

43.906 43,906

RAZEM: 43,906 m3 43,906

2.11 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

110.180 110,180

RAZEM: 110,180 m2 110,180
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2.12 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża i krawężnik betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

0,04*117.980 4,719

RAZEM: 4,719 m3 4,719

2.13 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

117.980 117,980

RAZEM: 117,980 m 117,980

2.14 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-63 MM

Wyliczenie ilości robót:

110.180 110,180

RAZEM: 110,180 m2 110,180

2.15 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, KRUSZYWO FRAKCJI 
0-31,5 MM

Wyliczenie ilości robót:

110.180 110,180

RAZEM: 110,180 m2 110,180

2.16 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność=2,0000

Wyliczenie ilości robót:

110.180 110,180

RAZEM: 110,180 m2 110,180

2.17 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - 
BEZFAZOWA BECHATON

Wyliczenie ilości robót:

110.180 110,180

RAZEM: 110,180 m2 110,180

2.18 KNR 231/1207/6
analogia

Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - PRZEŁOŻENIE CHODNIKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50x50x7

Wyliczenie ilości robót:

0,50*3,00 1,500

RAZEM: 1,500 m2 1,500

2.19 KNR 221/213/1 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2 cm, ziemia żyzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*(67,5+3,00+7,00)-3*2,00-1,00 148,000

RAZEM: 148,000 m2 148,000

2.20 KNR 221/213/2 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1 cm, ziemia żyzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=8,0000

Wyliczenie ilości robót:

148.000 148,000

RAZEM: 148,000 m2 148,000

2.21 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

148.000 148,000

RAZEM: 148,000 m2 148,000

3 Element Przebudowa odcinka ciągu pieszego w rejonie ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej i ul. Duża Góra w 
Krakowie, na działkach nr ewid. 29/155 oraz 29/33, obręb P-57, jednostka ewidencyjna 
Podgórze,

3.1 AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

2*8,00+3,00 19,000

RAZEM: 19,000 m 19,000

3.2 AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, 
nawierzchnia gr. 7˙cm - WRAZ Z WYWOZEM I OPŁATĄ ZA UTYLIZACJE

Wyliczenie ilości robót:

8,00*17,50+1,00*3,00 143,000

RAZEM: 143,000 m2 143,000

3.3 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

2*17,50 35,000

RAZEM: 35,000 m 35,000
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3.4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

35.000*0,08 2,800

RAZEM: 2,800 m3 2,800

3.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km - WRAZ Z OPŁATĄ ZA 
SKŁADOWANIE I UTYLIZACJĘ

Wyliczenie ilości robót:

35.000*0,15*0,27+2.800 4,218

RAZEM: 4,218 m3 4,218

3.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi następny 1 km
Krotność=19,0000

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu spryzmowanego 4.218

samochodami samowyładowczymi do 1

km - WRAZ Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ 4,218

RAZEM: 4,218 m3 4,218

3.7 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2*17,50 35,000

RAZEM: 35,000 m 35,000

3.8 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężnik i obrzeża, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

35.000*0,08 2,800

RAZEM: 2,800 m3 2,800

3.9 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III - WRAZ Z OPŁATĄ ZA 
SKŁADOWANIE I UTYLIZACJĘ

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,40*35.000 4,200

RAZEM: 4,200 m3 4,200

3.10 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19,0000

Wyliczenie ilości robót:

4.200 4,200

RAZEM: 4,200 m3 4,200

3.11 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

35.000 35,000

RAZEM: 35,000 m 35,000

3.12 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne szt 2,000

3.13 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 1,000

3.14 KNR 231/1004/5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka)

Wyliczenie ilości robót:

143.000 143,000

RAZEM: 143,000 m2 143,000

3.15 KNR 911/101/1 
(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, 
sposobem mechanicznym, geosiatka, Ułożenie geokompozytu klasa Z, w celu wzmocnienia nawierzchni na linii 
styku starej i nowej nawierzchni, SIATKA WZMACNJAJĄCA

Wyliczenie ilości robót:

143.000 143,000

RAZEM: 143,000 m2 143,000

3.16 KNR 231/310/1 
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, nakładka

Wyliczenie ilości robót:

143.000 143,000

RAZEM: 143,000 m2 143,000

3.17 KNR 231/310/2 
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwywiążącej, nawierzchnia z betonu asfaltowego, nakładka

Wyliczenie ilości robót:

143.000 143,000

RAZEM: 143,000 m2 143,000

3.18 KNR 231/1002/1
analogia

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w 
ilości 8 dm3/m2, Skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa

Wyliczenie ilości robót:

143.000 143,000

RAZEM: 143,000 m2 143,000
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3.19 KNR 231/310/5 
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm, 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, nakładka

Wyliczenie ilości robót:

143.000 143,000

RAZEM: 143,000 m2 143,000

3.20 KNR 231/310/6 
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy ścieralnej, nawierzchnia z betonu asfaltowego, nakładka
Krotność=2,0000

Wyliczenie ilości robót:

143.000 143,000

RAZEM: 143,000 m2 143,000


