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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4 929,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 91,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 000,00

4   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 500,00

5 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 2,00

6 116 CP-W Czyszczenia późne HA 8,00

7 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 1,00

8 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 80,00

9 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 40,00

10 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 8,00

11 388.01 GODZ RU23 Prace wykonywane ręcznie z urządzeniem mechanicznym H 50,00

12 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 50,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet XII - Leśnictwo Smerek

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne


