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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa przyrodniczo-historycznej sciezki rowerowej

»Sladami le$nej kolejki” wraz z wyposazeniem w infrastrukture turystyczng i tablice

edukacyjne - | etap realizacji.

Il. POLOZENIE TERENU OPRACOWANIA

Trasa Sciezki rowerowej przebiega przez lasy potozone na wschdd od Mielca, przez

lesnictwa Mosciska, Malinie, Pateraki, Ostrowy.

I11.PODSTAWOWE INFORMACJE O TERENIE OPRACOWANIA

« Sciezka rowerowa ma poczgtek w lesnictwie Mosciska, dalej przebiega przez
tereny leSnictwa Malinie i Pateraki a koniec w lesnictwie Ostrowy.

« Trasa zostata tak zaplanowana aby przebiegata w znacznej czesci przez nasyp
lesnej kolejki.

IV. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Planowane jest wykonanie robdét i dostarczenie i zamontowanie urzqgdzen we

wskazanym przez Inwestorach miejscach.

Nazwa ETAP | Opis

Debowa k’fa.dka, 4 m dtugosci, 6 szt. Zgodnie z rysunkiem A17

z poreczami

tawostét pod altang 1 szt. Zgodnie z rysunkiem A12
Zgodnie z rysunkiem A08 — A13, tresc tablic
Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym po

drewniane stelaze pod tablice 6 szt. rozstrzygnieciu przetargu

oznakowanie skrzyzowan 6 szt. Znaki A-7. Zgodnie z rysunkiem Al14 — Al6.

wiata (altana) 1 szt. Zgodnie z rysunkiem A18

debowe, 10x10 cm i Sciete u géry, wysokosc od 50 do
60 cm, stupki ponumerowane kolejno od poczatku
$ciezki, na kazdym stupku dwie tabliczki kierunkowe -
wskazujgce przebieg $ciezki. Doktadny wzor oraz
lokalizacja montazu zostanie uzgodniony na etapie
stupki kierunkowe 35 szt. realizacji. Malowanie kolor grafitowy

tabliczki na stupki z numeracjg od 1 do 65, wymiar
9x9 cm, materiat dibond. Doktadny wzdr zostanie

tabliczki numeracyjne - stupki 35 szt. uzgodniony na etapie realizacji.
tabliczki kierunkowe po dwie na stupek,"lewa i
tabliczki kierunkowe na stupki prawa", wymiar 9x9 cm, materiat dibond, zapasowe.

zapasowe 100 szt. Doktadny wzdr zostanie uzgodniony na etapie




realizacji.

wykonanie broszur

tres¢ broszur do ustalenia z Zamawiajgcym po

turystycznych 500 szt. podpisaniu umowy

reczne plantowanie czyli oczyszczenie pasa o

szerokosci 1,5m z wszystkich zarosli, pni itp,
reczne plantowanie i Doktfadna lokalizacja zostanie uzgodniony na etapie
karczowanie 1910 mb realizacji.

koszenie $ciezki o szerokosci minimum 2 m. Dokfadna
koszenie 2980 mb lokalizacja zostanie uzgodniony na etapie realizacji.

mechaniczne badz reczne usuniecie wszelakich gatezi
obcinanie gatezi miekkich, 380 mb wchodzgcych w 1,5 metrowy pas Sciezki edukacyjnej.
pionizacja zarosli wzdtuz Doktadna lokalizacja zostanie uzgodniony na etapie
Sciezki realizacji.

mechaniczne obciecie konaréw w pasie 1,5 m sciezki.

50 szt Doktadna lokalizacja zostanie uzgodniony na etapie

Obciecie konaréw realizacji.

Zasypanie nieréwnosci nasypu na trasie $ciezki.
Zasypanie nieréwnosci nasypu 10 m3 Doktadna lokalizacja zostanie uzgodniony na etapie

ziemia

realizacji.
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