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Egz. nr: .......



         KOSZTORYS OFERTOWY



Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice

Obiekt :  

Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane

Adres :  

Klępina ul. Leśna 6



                     Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina 



                     ul. Leśna 6



Inwestor :  

Nadleśnictwo Krzystkowice

Adres :  

ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański

Wykonawca :  

...............................................................................................................................................................

Adres :  

...............................................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ................................................   zł

Wartość robót ogółem :   .............................................  zł

Słownie :   .........................................................................................................................................................................................................



 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Planowany termin realizacji :  od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny :  ......................................................................................................................................................................................

Umowa :  ......................................................................................................................................................................................

Uwagi :  ......................................................................................................................................................................................

Opracował :  ...........................................................................................................................            Data :   ..............................................

Sprawdził :  ...........................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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           KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 

Obiekt :  

Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane 

Adres :  

Klępina ul. Leśna 6



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str. 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

A STAN :  Roboty remontowe budowlane

A.1 w tym ASORTYMENT :  Roboty elewacyjne ścian powyżej terenu



..................................

A.2 w tym ASORTYMENT :  Elementy remontowe drewniane okapów, ganków



..................................

A.3 w tym ASORTYMENT :  Ganek wejściowy - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych



..................................

A.a ELEMENT :  Roboty remontowe wewnętrzne



.............................

A.a.1 w tym ASORTYMENT :  Ściany poddasza - docieplenie stropu, ścianki kolankowe



..................................

A.a.2 w tym ASORTYMENT :  Piec kaflowy



..................................

A.a.3 w tym ASORTYMENT :  Stolarka drzwiowa i okienna, posadzki



..................................

A.a.4 w tym ASORTYMENT :  Malowanie powierzchni ścian i sufitów, okładziny ścian.



..................................

A.a.5 w tym ASORTYMENT :  Pokrycia dachowe -  roboty rozbiórkowe



..................................

A.a.6 w tym ASORTYMENT :  Konstrukcja dachu - roboty ciesielskie na dachu przybudówki



..................................

A.a.7 w tym ASORTYMENT :  Pokrycia dachowe



..................................

A.a.8 w tym ASORTYMENT :  Przemurowanie komina,wkład i wentylacja



..................................

A.a.9 w tym ASORTYMENT :  Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu



..................................

Razem :  Roboty remontowe budowlane  .............................

B STAN :  Instalacje sanitarne wewnętrzne

B.a ELEMENT :  Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, klimatyzacja.



.............................

B.a.1 w tym ASORTYMENT :  Instalacje wodno-kanalizacyjne



..................................

B.b ELEMENT :  Instalacje  klimatyzacyjne



.............................

B.b.1 w tym ASORTYMENT :  Roboty towarzyszące



..................................

B.b.2 w tym ASORTYMENT :  Instalacja  klimatyzacji.



..................................

B.b.3 w tym ASORTYMENT :  Instalacje klimatyzacyjne - przeprowadzenie prób i sprawdzeń.



..................................

Razem :  Instalacje sanitarne wewnętrzne  .............................

C STAN :  Instalacje wewnętrzne elektryczne

C.1 w tym ASORTYMENT :  Instalacje elektryczne zewnętrzne



..................................

C.2 w tym ASORTYMENT :  Instalacje elektryczne wewnętrzne



..................................

Razem :  Instalacje wewnętrzne elektryczne  .............................

D STAN :  Instalacje niskoprądowe - instalacja strukturalna  sygnalizacja alarmowa włamania i monitoring

D.a ELEMENT :  Roboty towarzyszące



.............................

D.b ELEMENT :  Instalacja sieci strukturalnej



.............................

D.b.1 w tym ASORTYMENT :  Główny Punkt Dystybucyjny



..................................

D.b.2 w tym ASORTYMENT :  Elementy urządzeń aktywnych i uruchomienie



..................................

D.b.3 w tym ASORTYMENT :  Instalacje sieci LAN



..................................

D.c ELEMENT :  Instalacje sieci przyzywowej



.............................

D.d ELEMENT :  Instalacja systemu alarmowego



.............................

D.d.1 w tym ASORTYMENT :  Jednostka główna systemu



..................................

D.d.2 w tym ASORTYMENT :  Elementy systemu



..................................

D.e ELEMENT :  Instalacja monitoringu  CCTV



.............................

D.e.1 w tym ASORTYMENT :  Roboty towarzyszące



..................................

D.e.2 w tym ASORTYMENT :  Kopułkowe kamery sieciowe - zewnetrzne



..................................

D.e.3 w tym ASORTYMENT :  Rejstracja



..................................
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TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str. 2

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]



Razem :   Instalacje niskoprądowe - instalacja strukturalna sygnalizacja alarmowa włamania i monitor ... .............................

Wartość kosztorysowa robót  : .............................

Inwestor :  Wykonawca : 
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             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 

Obiekt :  

Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane 

Adres :  

Klępina ul. Leśna 6



      PRZEDMIAR  INWESTORSKI



 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A STAN :   Roboty remontowe budowlane



A.1 ASORTYMENT :   Roboty elewacyjne ścian powyżej terenu



1 Pozycja   4,000 szt ..................................       .....................................



Ręczne karczowanie drzew o średnicy: 26-35 cm



2 Pozycja   3,000 szt ..................................       .....................................



Ręczne karczowanie drzew o średnicy: 10-15 cm



3 Pozycja   0,002 ha ..................................       .....................................



Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników: średniej gęstości



4 Pozycja   2,470 100 m2 ..................................       .....................................



Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: 



do 10 m



5 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Rozliczenie pracy rusztowania



6 Pozycja   247,310 m2 ..................................       .....................................



Natryskowa impregnacja elewacji - powierzchni: tynków - z oczyszczeniem i zmyciem powierzchni 



tynków zewnetrznych.



7 Pozycja   247,310 m2 ..................................       .....................................



Podkład zolowo- krzemianowy - ręczne wykonanie warstwy pośredniej - z naprawami miejscowymi



8 Pozycja   247,310 m2 ..................................       .....................................



Malowanie elewacji i ościeży otworów farbą: zolowo-krzemianową natryskiem



9 Pozycja   0,627 100 m ..................................       .....................................



Roboty uzupełniające - montaż taśm, mas uszczelniających z zastosowaniem: masy szpachlowej, 



uszczelniaczy silikonowych

A.2 ASORTYMENT :   Elementy remontowe drewniane okapów, ganków



10 Pozycja   79,340 m2 ..................................       .....................................



Naprawa płaszczyzn elementów drewnianych konstrukcyjnych, polegająca na oszlifowaniu, 



wstawieniu fleków z listew, zakitowaniu pęknięć.



11 Pozycja   79,340 m2 ..................................       .....................................



Lakierowanie np. farby krzemianowe - elementów drewnianych: dwukrotne

A.3 ASORTYMENT :   Ganek wejściowy - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych



12 Pozycja   1,600 m ..................................       .....................................



Wycięcie otworów  w ścianach drewnianych - usunięcie  części barierki drewnianej



13 Pozycja   8,390 m2 ..................................       .....................................



Podłogi z desek kompozytowych: o grubości 25 mm na legarach z kompozytu
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                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6

STAN :  A.  Roboty remontowe budowlane



 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



14 Pozycja   3,300 m2 ..................................       .....................................



Wykładziny stopni i podstopni schodowych z desek z kompozytowych, na kleju winylowym 



osakrylowym



15 Pozycja   6,600 m ..................................       .....................................



Okładziny krawędzi stopni schodowych z PVC



16 Pozycja   3,600 m2 ..................................       .....................................



Zerwanie podkładu posadzki cementowej z obróbkami blacharskimi



17 Pozycja   2,720 m2 ..................................       .....................................



Wykonanie i rozebranie deskowania: schodów prostych



18 Pozycja   0,218 m3 ..................................       .....................................



Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego żelbetowych monolitycznych elementów 



konstrukcyjnych: schodów prostych



19 Pozycja   0,037 100 m2 ..................................       .....................................



Gruntowanie ręczne środkiem p.wilgociowym powierzchni podłoża - z betonu



20 Pozycja   44,000 m ..................................       .....................................



Pochwyty i balustrady ze stali  nierdzewnej na wspornikach i słupkach mocowanych za pomoca 



kotew



21 Pozycja   21,600 m2 ..................................       .....................................



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem 



na hałdę przy granicy robót: humus bez darni



22 Pozycja   21,600 m2 ..................................       .....................................



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 



warstwy, z przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus bez darni



23 Pozycja   24,500 m3 ..................................       .....................................



Odspojenie gruntu z ręcznym załadunkiem na taczki i przewóz na odległość do 10 m i wyładowanie 



w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład grunt kat. I-II



24 Pozycja   1,320 m3 ..................................       .....................................



Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m



25 Pozycja   0,084 t ..................................       .....................................



Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny prętami 



stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 10 mm



26 Pozycja   23,650 m2 ..................................       .....................................



Ściany oporowe z żelbetowych prefabrykowanych elementów - palisada



27 Pozycja   17,600 m2 ..................................       .....................................



Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzim.o 



grub.20 cm



28 Pozycja   17,600 m2 ..................................       .....................................



Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria 



gruntu: III-IV



29 Pozycja   17,600 m2 ..................................       .....................................



Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po 
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                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6

STAN :  A.  Roboty remontowe budowlane



 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



zagęszczeniu 10 cm



30 Pozycja   2,100 m3 ..................................       .....................................



Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - 



średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: ponad 10 cm



31 Pozycja   0,176 100 m2 ..................................       .....................................



Ułożenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki 



betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm - kostka kolorowa.

A.a ELEMENT :   Roboty remontowe wewnętrzne



A.a.1 ASORTYMENT :   Ściany poddasza - docieplenie stropu, ścianki kolankowe



32 Pozycja   79,000 m2 ..................................       .....................................



Izolacja stropów i poddaszy pianką poliuretanowa grubości 12 cm



33 Pozycja   4,800 m2 ..................................       .....................................



Podłoga z płyty OSB o grubości: 25 mm na legarach wys. 12 cm - dojścia do wyczystek 



kominowych i okna dachowego



34 Pozycja   31,200 m2 ..................................       .....................................



Okładziny pojedyncze z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm (system NIDA Tynk) na 



konstrukcji stalowej - warstwa paroizolacji - na skosach poddasza



35 Pozycja   29,100 m2 ..................................       .....................................



Obudowy ścienne z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm ognioochronne na pojedynczej 



metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - z warstwą wełny 



mineralnej gr 5 cm i paroizolacji - ścianka kolankowa



36 Pozycja   2,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana w pokryciu dachowym, pojedynczych dachówek ceramicznych karpiówek - wywietrznik 



ceramiczny 

A.a.2 ASORTYMENT :   Piec kaflowy



37 Pozycja   0,670 m3 ..................................       .....................................



Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych oraz kotłowych: licowanych kaflami



38 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Demontaż w piecach: rury piecowej z zamurowaniem



39 Pozycja   1,500 m ..................................       .....................................



Okładzina ściany nad trzonem z kafli kwadratowych, przy wysokości okładziny do 2 kafli z 



gzymsem: pierwszy 1 m dług. okładziny



40 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Trzony kuchenne, ceramiczne, znormalizowane, o 2 narożach, z kafli kwadratowych z rurą 



zapiecową i akcesoriami ( płytą grzewczą, pojemnik na opał, drzwiczki paleniskowe, drzwiczki 



wyczystkowe)

A.a.3 ASORTYMENT :   Stolarka drzwiowa i okienna, posadzki



41 Pozycja   14,000 szt ..................................       .....................................



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - drzwi
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             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6

STAN :  A.  Roboty remontowe budowlane

ELEMENT :  A.a. Roboty remontowe wewnętrzne



 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



42 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - okno w kuchni



43 Pozycja   2,520 m2 ..................................       .....................................



Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie wapiennej, o grub. 1/2 cegły - przy otworach drzwiowych



44 Pozycja   14,760 m2 ..................................       .....................................



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z zamkiem i okuciami, okleinowane z ościeżnicą 



regulowaną pełną, skrzydła drzwiowe z samozamykaczem - parter i poddasze



45 Pozycja   12,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana w oknach PVC uszczelek w skrzydłach: uszczelki z regulacją okien



46 Pozycja   19,000 szt ..................................       .....................................



Wstawienie nawiewników okiennych polegająca na: wycięciu w ramach okiennych szczeliny 



wentylacyjnej wstawienie nawiewnika  z dopasowaniem



47 Pozycja   2,000 szt ..................................       .....................................



Ościeżnice stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i przeciwpożarowych.



48 Pozycja   3,500 m2 ..................................       .....................................



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, przeciwpożarowe 



49 Pozycja   2,250 m2 ..................................       .....................................



Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,5 m2, mont.przy użyciu 



kotew elastycznych z nawiewnikiem



50 Pozycja   2,000 szt ..................................       .....................................



Wstawienie prostych odcinków poręczy balustrad schodowych z drewna twardego, o długości: do 



1,0 m - ganek wejściowy



51 Pozycja   10,000 szt ..................................       .....................................



Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł.



52 Pozycja   2,000 szt ..................................       .....................................



Obsadzenie w ścianach zewnętrznych z cegieł: ościeżnic stal. o pow. otworu ponad 1 do 2m2



53 Pozycja   3,690 m2 ..................................       .....................................



Skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicami: pełne z okuciami i zamkiem, antywłamaniowe, 



ocieplane



54 Pozycja   135,120 m ..................................       .....................................



Listwy przypodłogowe lakierowane MDF wilgociodporne 100x16 mm, z obsadzeniem kołków



55 Pozycja   135,120 m ..................................       .....................................



Rozebranie cokolików przypodłogowych



56 Pozycja   1,860 m2 ..................................       .....................................



Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu z płytek ceramicznych o 



wymiarach 20x20 lub 30x30 cm



57 Pozycja   16,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana lub uzupełnienie w posadzkach do 3 sztuk płytek o wymiarach 20x20 w jednym miejscu 



przy osadzeniu lub wymianie: pierwszej płytki

[image: image8.emf]                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI



ORGBUD-SERWIS Poznań



             KOBRA wer. 15
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STAN :  A.  Roboty remontowe budowlane

ELEMENT :  A.a. Roboty remontowe wewnętrzne



 Str. 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



58 Pozycja   16,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana lub uzupełnienie w posadzkach do 3 sztuk płytek o wymiarach 20x20 w jednym miejscu 



przy osadzeniu lub wymianie: każdej następnej płytki



59 Pozycja   25,550 m2 ..................................       .....................................



Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych



60 Pozycja   53,100 m2 ..................................       .....................................



Rozebranie posadzek z paneli, z oderwaniem listew lub cokołów, w pomieszczeniach o powierzchni: 



5 m2 i większej



61 Pozycja   47,850 m2 ..................................       .....................................



Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych, podłogowych na kleju.



62 Pozycja   47,850 m2 ..................................       .....................................



Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, grubości 



2 mm zatarte na gładko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: o dużej wytrzymałości



63 Pozycja   47,850 m2 ..................................       .....................................



Dopłata za każdy 1 mm zaprawy klejowej, przy posadzkach jedno- i dwubarwnych z płytek z 



kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, układanych metodą regularną



64 Pozycja   30,800 m2 ..................................       .....................................



Posadzki z płyt prospanelowych

A.a.4 ASORTYMENT :   Malowanie powierzchni ścian i sufitów, okładziny ścian.



65 Pozycja   32,700 m2 ..................................       .....................................



Rozebranie okładziny ściennej z płytek



66 Pozycja   32,700 m2 ..................................       .....................................



Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej



67 Pozycja   6,000 szt ..................................       .....................................



Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek



68 Pozycja   8,000 szt ..................................       .....................................



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych



69 Pozycja   3,000 szt ..................................       .....................................



Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów  - wentylator 



ścienny/kanałowy



70 Pozycja   5,000 szt ..................................       .....................................



Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III na ścianach, w miejscach po przebiciach zamurowanych 



cegłami lub zabetonowanych, przy pow.otynkowania ponad 0,1 do 0,25 m2 - tynki z zaprawy: 



cementowo-wapiennej, przy użyciu ciasta wap.



71 Pozycja   733,820 m2 ..................................       .....................................



Usunięcie, zmycie powłok ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2.



72 Pozycja   794,760 m2 ..................................       .....................................



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z 



poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/, przyklejenie taśm, zagruntowaniem 



powierzchni ścian i sufitów
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73 Pozycja   794,760 m2 ..................................       .....................................



Gładź gipsowa na ścianach i sufitach na podkładzie z tynku cementowo-wapiennego lub wyrobów 



gipsowych: jednowarstwowa ( np. Multi-Finish).



74 Pozycja   794,760 m2 ..................................       .....................................



Malowanie dwukrotne farbami Tikurila kolor V302 Opiva 5 tynków wewnętrznych uprzednio 



przygotowanych: na ścianach i sufitach



75 Pozycja   3,510 m2 ..................................       .....................................



Mycie po robotach malarskich: parapety



76 Pozycja   11,150 m2 ..................................       .....................................



Mycie po robotach malarskich: okien różnych typów, poza zespolonymi



77 Pozycja   214,750 m2 ..................................       .....................................



Mycie po robotach malarskich: posadzek z płytek gresowych

A.a.5 ASORTYMENT :   Pokrycia dachowe -  roboty rozbiórkowe



78 Pozycja   52,260 m2 ..................................       .....................................



Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa



79 Pozycja   52,260 m2 ..................................       .....................................



Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: następna warstwa



80 Pozycja   14,700 m ..................................       .....................................



Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku



81 Pozycja   4,900 m ..................................       .....................................



Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku



82 Pozycja   26,030 m2 ..................................       .....................................



Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie 



nadającej się do użytku - na całym dachu



83 Pozycja   23,100 m2 ..................................       .....................................



Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej : dachówki karpiówki ukł.podwójnie w 



koronkę - przełożenia pod obróbki, przemurowanie komina

A.a.6 ASORTYMENT :   Konstrukcja dachu - roboty ciesielskie na dachu przybudówki



84 Pozycja   52,260 m2 ..................................       .....................................



Dachy proste z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej,  o rozpiętości: 7,5 m



85 Pozycja   52,260 m2 ..................................       .....................................



Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB gr 25 mm wodoodpornej

A.a.7 ASORTYMENT :   Pokrycia dachowe



86 Pozycja   52,260 m2 ..................................       .....................................



Ułożenie na poszyciu dachowym ekranu zabezpieczającego - membrana separacyjna



87 Pozycja   52,260 m2 ..................................       .....................................



Pokrycie dachów blachą tytanowo - cynkową, przy rozstawie rąbka prostopadłego do okapu - 57 
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cm, blacha o grubości: 0,70 mm



88 Pozycja   25,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana haka rynnowego



89 Pozycja   26,030 m2 ..................................       .....................................



Obróbki z blachy tytanowo-cynkowe grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm



90 Pozycja   36,600 m ..................................       .....................................



Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 15 cm - rozbiórka i 



ponowny montaż.



91 Pozycja   36,600 m ..................................       .....................................



Naprawa rynien, polegająca na sprawdzeniu, oczyszczeniu i polutowaniu uszkodzeń



92 Pozycja   7,700 m ..................................       .....................................



Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 12 cm



93 Pozycja   1,120 m ..................................       .....................................



Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach o długości ponad 1,0 m z blachy z cynku, i 



średnicy: 12 cm



94 Pozycja   6,000 szt ..................................       .....................................



Uzupełnienie uchwytów do rur spustowych

A.a.8 ASORTYMENT :   Przemurowanie komina,wkład i wentylacja



95 Pozycja   1,400 m3 ..................................       .....................................



Przemurowanie kominów z cegły budowlanej klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej, o 



objętosci w jednym miejscu: ponad 0,5 m3, przy użyciu ciasta wapiennego



96 Pozycja   8,300 m ..................................       .....................................



Wymiana wkładu kominowego żaroodpornego  fi 200 mm



97 Pozycja   7,000 kpl ..................................       .....................................



Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: sprawdzenie przewodów z opinią kominiarską



98 Pozycja   14,000 szt ..................................       .....................................



Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: wykucie otworów



99 Pozycja   15,400 m ..................................       .....................................



Przewody wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej: ocynkowanej i powlekanej; średnicy min 



0,016m2

A.a.9 ASORTYMENT :   Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu



100 Pozycja   10,180 t ..................................       .....................................



Transport materiałów z rozbiórki  na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ład 



do 5 ton



101 Pozycja   10,180 t ..................................       .....................................



Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170201 - ceramiczne i pozostałe



102 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 



odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym - złom stalowy
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B STAN :   Instalacje sanitarne wewnętrzne



B.a ELEMENT :   Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, klimatyzacja.



B.a.1 ASORTYMENT :   Instalacje wodno-kanalizacyjne



103 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej ( jednokomorowy z 



ociekaczem) z syfonem.



104 Pozycja   2,000 kpl ..................................       .....................................



Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki



105 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Demontaż urządzeń sanitarnych: wanny



106 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową



107 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Demontaż baterii zmywakowej



108 Pozycja   3,000 msc ..................................       .....................................



Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 75 mm



109 Pozycja   2,000 msc ..................................       .....................................



Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 110 mm



110 Pozycja   2,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana wpustu ściekowego: podłogowy o średnicy 50 mm - wpust liniowy



111 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Montaż zestawu brodzika podposadzkowego w natrysku dla niepełnosprawnych- 90x90x5/12



112 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana elementów zestawu umywalkowego: umywalki porcelanowej - umywalka dla 



niepełnosprawnych



113 Pozycja   3,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana elementów zestawu umywalkowego: syfon umywalkowy z tworzywa



114 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Wymiana urządzenia sanitarnego porcelanowego - miska dla osób niepełnosprawnych



115 Pozycja   3,000 kpl ..................................       .....................................



Montaż zestawu uchwytów dla osób niepełnosprawnych: zestaw do brodzika, zestaw przy muszli 



ustepowej, zestaw umywalkowy)



116 Pozycja   8,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię o średnicy: 15 mm



117 Pozycja   6,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana podejścia wodociągowego  o połączeniu: elastycznym metalowym
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118 Pozycja   6,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana zaworu zwrotnego mosiężnego o średnicy: 15 mm



119 Pozycja   4,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana zaworu przelotowego, o średnicy: 15 mm - zawory podumywalkowe



120 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana zaworu czerpalnego o średnicy 15 mm: wodnego mosiężnego ze złączką do węża



121 Pozycja   3,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej stojącej: standardowej mos.chrom.M1304



122 Pozycja   3,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana baterii natryskowej ściennej, mosiężnej, chromowanej, z rurą natryskową stałą i sitkiem



123 Pozycja   1,000 msc ..................................       .....................................



Wymiana podejścia z rur PCW  - średnica rury: 50 mm



124 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Wstawienie baterii zlewozmywakowej stojącej 



125 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Wstawienie zlewozmywaka ze stali nierdzewnej jednokomorowego z ociekaczem na szafce wraz z 



syfonem



126 Pozycja   5,000 szt ..................................       .....................................



Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 



do 1 cegły i średnicy rury: do  25 mm



127 Pozycja   5,000 1 przep. ..................................       .....................................



Montaż w ścianach przepustów z rur stalowych o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury: do  



25 mm



128 Pozycja   5,000 szt ..................................       .....................................



Przejścia ogniowe Rockwoll typ np. Firelit Unifox EI120  dla rur o średnicy zewnętrznej do 76 mm

B.b ELEMENT :   Instalacje  klimatyzacyjne



B.b.1 ASORTYMENT :   Roboty towarzyszące



129 Pozycja   4,000 szt ..................................       .....................................



Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie 



cementowowapiennej, o grubości: 1/2 cegły



130 Pozycja   6,000 szt ..................................       .....................................



Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie 



cementowowapiennej, o grubości: 1 cegły



131 Pozycja   5,000 szt ..................................       .....................................



Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie 



cementowowapiennej, o grubości: 1 1/2 cegły



132 Pozycja   0,010 m3 ..................................       .....................................



Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego żelbetowych monolitycznych elementów 



konstrukcyjnych: płyt stropowych
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133 Pozycja   48,500 m ..................................       .....................................



Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 



szerokości: 1/2 x 1/2 cegły



134 Pozycja   0,610 m3 ..................................       .....................................



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 



wyładowaniem, na odległość: do 1 km



135 Pozycja   0,610 t ..................................       .....................................



Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170101, 170102 - Odpady betonu  i gruzu 



ceglanego z rozbiórek



136 Pozycja   48,500 m ..................................       .....................................



Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokosci: 1/2 



cegły, przy użyciu wapna suchogaszonego

B.b.2 ASORTYMENT :   Instalacja  klimatyzacji.



137 Pozycja   8,000 zestaw ..................................       .....................................



Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń, o masie jednego elementu 



konstrukcji: do 10 kg



138 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



System klimatyzacji - jednostka zewnętrzna typu AJYD45LBLDH o wydajności 14 kW - montaż na 



poziomie do 1 m, o masie: do 100 kg ( jednostki połączone z interfejsem PAW-280PAH2)



139 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



System klimatyzacji - jednostka zewnętrzna  typu ASYA009GLGH o wydajności 2,8 kW - montaż na 



poziomie do 3 m, o masie: do 100 kg



140 Pozycja   2,000 kpl ..................................       .....................................



System klimatyzacji - jednostka wewnetrzna typu ASYA004GLGH o wydajności 2,2 kW - montaż na 



poziomie do 3 m, o masie: do 100 kg



141 Pozycja   4,000 kpl ..................................       .....................................



System klimatyzacji -  jednostka wewnetrzna ASYA007GLGH o wydajności 1,1 kW - montaż na 



poziomie do 4 m, o masie: do 100 kg



142 Pozycja   8,000 szt ..................................       .....................................



Wkładki amortyzacyjne, o średnicy nominalnej otworu wkładki: do 76 mm



143 Pozycja   16,000 kpl ..................................       .....................................



Rury przyłączne do klimatyzatorów, z elementów elastycznych, o średnicy zewnętrznej: do16 mm



144 Pozycja   2,000 kpl ..................................       .....................................



Rury przyłączne do pompy ciepła - przerobienie przyłącza z zakryciem przewodów zasilajacych



145 Pozycja   8,000 szt ..................................       .....................................



Zawory i zasuwy  do instalacji obiegu chłodziw  



146 Pozycja   22,700 mb ..................................       .....................................



Rurociągi z rur miedzianych  - instalacja obiegu freonu, o średnicy: 9,52 mm



147 Pozycja   25,800 mb ..................................       .....................................



Rurociągi z rur miedzianych  - instalacja obiegu cieczy, o średnicy: 15,88 mm
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148 Pozycja   8,000 szt ..................................       .....................................



Kielich i złączka na rurze miedzianej -instalacja obiegu freonu, o średnicy rury: 15,88 mm



149 Pozycja   9,000 szt ..................................       .....................................



Kielich i złączka na rurze miedzianej -instalacja obiegu freonu, o średnicy rury: 9,52 mm



150 Pozycja   16,000 szt ..................................       .....................................



Podejścia z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: do 15 mm



151 Pozycja   32,000 szt ..................................       .....................................



Połączenia lutem rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu , o średnicy rury miedzianej: 



9,52 mm



152 Pozycja   7,000 szt ..................................       .....................................



Panel klimatyzacji precyzyjnej ( automatyka sterująca) - pilot sterujący



153 Pozycja   7,000 szt ..................................       .....................................



Filtry do instalacji obiegu  o średnicy nominalnej króćca: 15 mm.



154 Pozycja   300,000 m ..................................       .....................................



Przewody kabelkowe płaskie układane pod tynkowo - kabel ytdy 6x0,5 



155 Pozycja   7,000 szt ..................................       .....................................



Automatyczne zawory do instalacji freonowej, o średnicy: 15 mm



156 Pozycja   22,700 m ..................................       .....................................



Izolacja rurociągów jedną warstwą izolacji zimnochronnej - grubość izolacji i średnice zewnętrzne 



rurociągów: 13 mm - średnice  do 20 mm z płaszczem z blachy tytan-cynk



157 Pozycja   25,800 m ..................................       .....................................



Izolacja rurociągów jedną warstwą izolacji zimnochronnej - grubości izolacji: 9 mm i średnicy 



zewn.rurociągu  do 20 mm

B.b.3 ASORTYMENT :   Instalacje klimatyzacyjne - przeprowadzenie prób i sprawdzeń.



158 Pozycja   8,000 kpl ..................................       .....................................



Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg 



bezpośredni.



159 Pozycja   8,000 kpl ..................................       .....................................



Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych - obieg bezpośredni



160 Pozycja   8,000 kpl ..................................       .....................................



Napełnianie freonem R410A urządzeń i instalacji chłodniczych o chłodzeniu bezpośrednim.



161 Pozycja   8,000 kpl ..................................       .....................................



Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach 



162 Pozycja   1,000 pomiar ..................................       .....................................



Pomiar instalacji dla zasilania układów klimatyzacji



163 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
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C STAN :   Instalacje wewnętrzne elektryczne



C.1 ASORTYMENT :   Instalacje elektryczne zewnętrzne



164 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Montaż, z przykręceniem konstrukcji, skrzynek lub rozdzielnic o masie: ponad  10 do  20 kg do 



fundamentu - rozdzielnica RG na fundamencie betonowym z wyposażeniem FR303 25A 



165 Pozycja   5,000 m ..................................       .....................................



Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folią - zasilanie 



od ZK1 do RG kablem YKY 4 x 35 mm2



166 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wyłacznik P.poż



167 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów - wyłacznik 



główny p.poż



168 Pozycja   4,000 szt ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu styczników, zabezpieczeń itp. w RG



169 Pozycja   22,000 szt ..................................       .....................................



Podłączenie pojedyńczych przewodów w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby (bez montażu 



końcówek), przy przekroju żył : ponad  16,0 do  50,0 mm2

C.2 ASORTYMENT :   Instalacje elektryczne wewnętrzne



170 Pozycja   5,000 szt ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie kompletnych styczników i zabezpieczeń, ograniczników 



przepięć, zabezpieczeń różnicowoprądowych  w ist. RG1 i RG2



171 Pozycja   22,000 szt ..................................       .....................................



Wymiana  kompletnych styczników i zabezpieczeń w ist. RG1 i RG2



172 Pozycja   106,000 szt ..................................       .....................................



Podłączenie pojedyńczych przewodów w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby (bez montażu 



końcówek), przy przekroju żył : do   2,5 mm2



173 Pozycja   16,000 kpl ..................................       .....................................



Demontaż opraw świetlówkowych.



174 Pozycja   48,000 m ..................................       .....................................



Demontaż instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył: do 16 mm2



175 Pozycja   28,000 szt ..................................       .....................................



Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w 



podłożu ceglanym, sposobem ręcznym.



176 Pozycja   123,200 m ..................................       .....................................



Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z cegły



177 Pozycja   123,200 m ..................................       .....................................



Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm
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178 Pozycja   0,120 m3 ..................................       .....................................



Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej



179 Pozycja   308,000 m ..................................       .....................................



Przewody kabelkowe układane w tynku i na podłożu betonowym wraz z osłoną z peszla - łączny 



przekrój żył: do 7,5 mm2  -  YDYp 3x2,5 mm2 - obwody gniazdkowe o maksymalnym obciążeniu 



do 16A, 3600 W.



180 Pozycja   21,000 m ..................................       .....................................



Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej  - łączny przekrój żył: ponad  6 do 12 mm2 Cu



181 Pozycja   28,000 szt ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na 



zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 



mm2 - 3 wyloty



182 Pozycja   54,000 szt ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej gniazd podtynkowych rodzaju: listwa 



trzygniazdowa.



183 Pozycja   9,000 kpl ..................................       .....................................



Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 2 kołkach 



rozporowych plastykowych



184 Pozycja   55,000 kpl ..................................       .....................................



Przygotowanie podłoża gipsowego lub gazobetonowego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za 



pomocą: 4 kołków rozporowych



185 Pozycja   24,000 szt ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych, mocowanych na  sufitach, 



rodzaju: zawieszane  60W ( z wkładem awaryjnym - 7)



186 Pozycja   14,000 szt ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych, mocowanych na sufitach, 



rodzaju: przykręcane, przel.22 i 60 W -o kształcie prostokąta



187 Pozycja   8,000 szt ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu w układzie symetrycznym i asymetrycznym, wraz z podłączeniem, 



belek swietówkowych LED, rodzaju: zawieszane, końcowe dł.1 szt ok. 1,2m    60W



188 Pozycja   2,000 szt ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych typu LED, rodzaju: zawieszane - 



kinkiety zewnetrzne z wkładem awaryjnym



189 Pozycja   7,000 kpl ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie znaków ewakuacyjnych  1H



190 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: gniazda wpuszczane w blat kuchenny GTV 



AE-BPW3U60-20 czarne



191 Pozycja   184,000 szt ..................................       .....................................



Podłączenie pojedyńczych przewodów w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby (bez montażu 



końcówek), przy przekroju żył : do   2,5 mm2
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192 Pozycja   29,000 pomiar ..................................       .....................................



Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia ( badanie elektryczne 



obwodów elektrycznych)



193 Pozycja   1,000 pomiar ..................................       .....................................



Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 1-fazowy     - pomiar pierwszy



194 Pozycja   2,000 pomiar ..................................       .....................................



Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 1-fazowy     - pomiar każdy następny



195 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy



196 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza

D STAN :   Instalacje niskoprądowe - instalacja strukturalna  sygnalizacja alarmowa włamania i monitoring



D.a ELEMENT :   Roboty towarzyszące



197 Pozycja   38,000 szt ..................................       .....................................



Montaż konstrukcji wsporczych przykręcanych o masie do 1 kg, na gotowym podłożu - elementy 



montażowe kamer, czujek



198 Pozycja   33,700 m ..................................       .....................................



Montaż do podłoża listew elektroinstalacjnych:   z łącznikiem kątowym - poddasze.



199 Pozycja   5,000 1 przep. ..................................       .....................................



Montaż w ścianach przepustów o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury: do  25 mm



200 Pozycja   5,000 szt ..................................       .....................................



Montaż przepustów na gotowej konstrukcji: koryto przejścia elementów wewnętrznych



201 Pozycja   339,200 m ..................................       .....................................



Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły



202 Pozycja   339,200 m ..................................       .....................................



Rury winidurowe karbowane (giętkie- typu peszel) układane p.t. w betonie, w gotowych bruzdach, 



przy średnicy rur: do 25 mm



203 Pozycja   11,600 m ..................................       .....................................



Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane p.t. w podłożu różnym od betonu, w gotowych 



bruzdach bez ich zaprawiania - średnica rur : do 20 mm



204 Pozycja   0,200 m3 ..................................       .....................................



Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej



205 Pozycja   320,000 m ..................................       .....................................



Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm

D.b ELEMENT :   Instalacja sieci strukturalnej



D.b.1 ASORTYMENT :   Główny Punkt Dystybucyjny



206 Pozycja   1,000 sekcja ..................................       .....................................
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Zainstalowanie LPD ( szafa główna  HD 24U  wolnostojąca) - sekcja z belkami nośnymi, drzwi 



jednoskrzydłowe i przepustem dla kabli typu szczotkowego.



207 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Montaż zespołów  - cokół szafy HD 800x800x100 wraz zmaskownicą i przepustem dla kabli typu 



szczotkowego.



208 Pozycja   4,000 szt ..................................       .....................................



Montaż panela krosowego 24 port niezaładowany.



209 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Montaż patchpanel światłowodowy 1U



210 Pozycja   9,000 szt ..................................       .....................................



Montaż organizator kabli z zapieciem



211 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Montaż router 



212 Pozycja   17,000 szt ..................................       .....................................



Montaż gniazd RJ45 XG kat 6A 



213 Pozycja   2,000 szt ..................................       .....................................



Mocowanie na gotowym podłożu,  aparatów - zespół wentylatorów 4W/4 do szaf HD



214 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Wmontowanie osprzętu w szafie dystrybucyjnej LPD : półki z wielokrociem ( Listwy zasilające, 



panele krosowe, moduły, wieszaki 1U, panele modularne, przełączniki, prowadnica kabli).

D.b.2 ASORTYMENT :   Elementy urządzeń aktywnych i uruchomienie



215 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Dostawa urzadzeń aktywnych -  Switch zarządzalny



216 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Dostawa urzadzeń aktywnych -UPS 1,8 kW



217 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Dostawa urzadzeń - zestaw montażowy



218 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń szafy dystrybującej.



219 Pozycja   48,000 kpl ..................................       .....................................



Okablowanie urządzeń szafy kablem krosowym ekranowanym



220 Pozycja   48,000 kpl ..................................       .....................................



Formowanie i uszycie kabli 



221 Pozycja   8,000 kon.kabl ..................................       .....................................



Rozszycie i włączenie kabli kat.6A



222 Pozycja   38,000 złącze ..................................       .....................................



Złącza kabla kat.6A - patchcord
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223 Pozycja   2,600 m ..................................       .....................................



Umocowanie drabin kablowych o szerokości: 150 mm - w po. 106



224 Pozycja   3,000 1 przep. ..................................       .....................................



Osadzenie przepustów dla ciągów koryt kablowych lub drabin w ścianie z cegły o grubości 



przebicia: ponad 300 do 600 mm



225 Pozycja   38,000 linia ..................................       .....................................



Uruchomienie i sprawdzenie działania obwodów.



226 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Komputer dyspozytorski PC z oprogramowaniem 

D.b.3 ASORTYMENT :   Instalacje sieci LAN



227 Pozycja   288,000 m ..................................       .....................................



Okablowanie obwodów zasilających przewodami F/FTP kat 6AISO 4 pary  ( z opaska kablową)



228 Pozycja   26,000 m ..................................       .....................................



Okablowanie obwodów zasilających przewodami XG/OM3 uniwersalny 8 włóknowy ( z opaska 



kablową) - od złącza telekomunikacyjnego



229 Pozycja   3,000 1 przep. ..................................       .....................................



Przeciąganie kabli przez przepusty - 1 kabla



230 Pozycja   18,000 kon.kabl ..................................       .....................................



Rozszycie i włączenie na łączówki gniazd wtykowych kabli 



231 Pozycja   18,000 szt ..................................       .....................................



Mechaniczne wykonanie w cegle, ślepych otworów o objętości: ponad 0,25 do 0,50 dm3



232 Pozycja   18,000 szt ..................................       .....................................



Zainstalowanie gniazd wtykowych podwójnych - moduł gniazda RJ45, na przygotowanym podłożu 



dla sieci logicznej



233 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Zainstalowanie gniazd wtykowych sieci LAN, na przygotowanym podłożu - gniazdo wejściowe od 



złącza



234 Pozycja   8,000 szt ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: gniazdo Data, kodowane 2P+PE, 230V/16A, IP20 



potrójne



235 Pozycja   238,000 m ..................................       .....................................



Układanie kabli zasilających o przekroju żył do 3x2,5 mm2, w korytach kablowych - następny kabel 



w wiązce



236 Pozycja   36,000 kon.kabl ..................................       .....................................



Zarobienie i podłączenie kabli do gniazd o liczbie zacisków: 3



237 Pozycja   8,000 odc ..................................       .....................................



Pomiary końcowe prądem stałym kabla - miernikiem 



238 Pozycja   8,000 odc ..................................       .....................................



Badanie zainstalowanych kabli - opis oraz opracowanie dokumentacji
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239 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Konfiguracja urządzeń  w tym konfiguracja sprzętu sieciowego (ustawienia przełączników, ruterów), 



archiwizacji i konfiguracji sprzętu w tym sprzętu sieciowego i jego możliwości. Szkolenie w zakresie 



administratora sieci informatycznej w tym wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem 



pracy sieci, kontrolowania poprawności pracy i wydajności urządzeń sieciowych i nt. kontroli kont 

użytkowników sieci w zakresie dostępu do zasobów sieciowych.

D.c ELEMENT :   Instalacje sieci przyzywowej



240 Pozycja   216,000 m ..................................       .....................................



Okablowanie obwodów zasilających przewodami F/FTP kat 6AISO 4 pary  ( z opaska kablową)



241 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Zainstalowanie przekażnika  w szafie dystrybucyjnej 



242 Pozycja   8,000 szt ..................................       .....................................



Krosowanie obwodów w szafie RACK 



243 Pozycja   6,000 szt ..................................       .....................................



Zainstalowanie, aparatów - unifon



244 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Dostawa materiałów: bramofon - montaż na ganku



245 Pozycja   6,000 kpl ..................................       .....................................



Dostawa materiałów: Zasilacz sieciowy 



246 Pozycja   16,000 kon.kabl ..................................       .....................................



Zarobienie i podłączenie kabli do gniazd o liczbie zacisków: 3



247 Pozycja   6,000 kpl ..................................       .....................................



Sprawdzenie i uruchomienie linii domofonowej

D.d ELEMENT :   Instalacja systemu alarmowego



D.d.1 ASORTYMENT :   Jednostka główna systemu



248 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Centrala w obudowie - montaż w szafi dystrybucyjnej



249 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



 licencja dla 1 serwera - funkcja  obsługa e-mail, telefon, tablet

D.d.2 ASORTYMENT :   Elementy systemu



250 Pozycja   2,000 kpl ..................................       .....................................



Manipulator kontrolny 



251 Pozycja   3,000 kpl ..................................       .....................................



Ekspander w obudowie.



252 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Zasilacz 

[image: image21.emf]                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI



ORGBUD-SERWIS Poznań



             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6

STAN :  D.  Instalacje niskoprądowe - instalacja strukturalna  sygnalizacja alarmowa włamania i monitoring

ELEMENT :  D.d. Instalacja systemu alarmowego



 Str. 18

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



253 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Akumulator 18Ah



254 Pozycja   26,000 kpl ..................................       .....................................



Czujka dualna instalacji włamania typ PIR



255 Pozycja   1,000 szt ..................................       .....................................



Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - sygnalizator akustyczno-świetlny wewnętrzny SPW-100 i 



zewnętrzny SP-500R



256 Pozycja   2,000 kpl ..................................       .....................................



Montaż na gotowym podłożu gniazd i przycisków  przycisk ręczny



257 Pozycja   2,000 szt ..................................       .....................................



Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - szyfrator LCD w kasecie z kluczykiem ( manipulator 



kontrolny)



258 Pozycja   26,000 odc ..................................       .....................................



Badanie zainstalowanych kabli - opis oraz opracowanie dokumentacji



259 Pozycja   300,000 m ..................................       .....................................



Przewody kabelkowe - YTDY 6x0,5



260 Pozycja   184,800 m ..................................       .....................................



Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły



261 Pozycja   184,000 m ..................................       .....................................



Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm



262 Pozycja   38,000 m ..................................       .....................................



Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie ( wykop/zasypanie) kat.I-II, przy 1 warstwie w 



ciągu kanalizacji 



263 Pozycja   1,000 przebieg ..................................       .....................................



Sprawdzenie kompleksowe działania urządzeń systemu, konfiguracja, testowanie systemu - 



dokumentacja powykonawcza systemu kontroli dostepu

D.e ELEMENT :   Instalacja monitoringu  CCTV



D.e.1 ASORTYMENT :   Roboty towarzyszące



264 Pozycja   7,000 szt ..................................       .....................................



Mechaniczne wykonanie w cegle, ślepych otworów o objętości: ponad 0,10 do 0,25 dm3



265 Pozycja   75,600 m ..................................       .....................................



Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły



266 Pozycja   75,600 m ..................................       .....................................



Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm



267 Pozycja   0,100 m3 ..................................       .....................................



Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej



268 Pozycja   54,000 m ..................................       .....................................
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Montaż kanałów instalacyjnych - korytka kablowe



269 Pozycja   95,000 m ..................................       .....................................



Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach instalacyjnych - kabel sygnałowy i 



zasilajacy F/UTP kat.6A ISO, 4 pary 24AWG,LSZH



270 Pozycja   90,000 m ..................................       .....................................



Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane p.t. w podłożu różnym od betonu, w gotowych 



bruzdach bez ich zaprawiania - średnica rur : do 20 mm



271 Pozycja   7,000 szt ..................................       .....................................



Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem ręcznym otworów pod śruby kotwowe 



- rodzaj podłoża : ceglane        



272 Pozycja   7,000 szt ..................................       .....................................



Montaż konstrukcji wsporczych przykręcanych o masie do 1 kg, na gotowym podłożu, przy ilości 



mocowań: ściana  ;  1



273 Pozycja   7,000 kpl ..................................       .....................................



Uchwyt ścienny do obudów kamer

D.e.2 ASORTYMENT :   Kopułkowe kamery sieciowe - zewnetrzne



274 Pozycja   7,000 szt ..................................       .....................................



Kamera sieciowa DH IPC-HFw2231S-S-S2



275 Pozycja   7,000 kpl ..................................       .....................................



Obudowa zew. 300 mmz daszkiem i grzałką 230VAC

D.e.3 ASORTYMENT :   Rejstracja



276 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Dostawa materiałów: Komputer PC



277 Pozycja   2,000 kpl ..................................       .....................................



Dostawa materiałów: dysk twardy do pracy ciągłej  z oprogramowaniem 



278 Pozycja   2,000 kpl ..................................       .....................................



Stacja  robocza: rejstrator w obudowie CCTV IP 400Mb/s - 16 kanałowy



279 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



UPS RACK 980W



280 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Zasilacz 12 VDC zew IP66



281 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Dostawa materiałów: monitor 27" matryca 1,2289x1,024 1xHDMI, 1xBNC,1xAnalogue 15 pin D-Sub, 



2x1W speakers, 2xRCA inputs



282 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Switch 



283 Pozycja   1,000 kpl ..................................       .....................................



Rejstracja/ podgląd/ uruchomienie - Badanie zainstalowanych kabli - konfiguracja, uruchomienie, opis 



oraz opracowanie dokumentacji

[image: image23.emf]                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI



ORGBUD-SERWIS Poznań



             KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6

STAN :  D.  Instalacje niskoprądowe - instalacja strukturalna  sygnalizacja alarmowa włamania i monitoring

ELEMENT :  D.e. Instalacja monitoringu  CCTV



 Str. 20

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



284 Pozycja   8,000 kpl ..................................       .....................................



Montaż -  tabliczki informacyjne "OBIEKT MONITOROWANY"

Wartość kosztorysowa robót



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


