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Lp. Sygnatura Nazwa Skala
1 PB-A01-1 Rzut parteru - $ciany 1:100
2 PB-A01-2 Rzut parteru - Sciany 1:100
3 PB-A02-1 Rzut parteru - posadzki 1:100
4 PB-A02-2 Rzut parteru - posadzki 1:100
5 PB-A03-1 Rzut parteru - sufity 1:100
6 PB-A03-2 Rzut parteru - sufity 1:100
7 PB-A04 Wykoriczenie tazienek - $ciany 1:50
8 PB-A05 Wykonczenie - tazienek - posadzki 1:50
9 PB-A06 Wykonczenie tazienek - sufitow 1:50
10 PB-AQ7 Detal 1:50
1 PB-EO1 Rzut - instalacja elektryczna 1:100
2 PB-E02 Rzut - instalacja elektryczna 1:100
3 PB-E03 Rzut WC - instalacja elektryczna 1:50
1 PB-SW01 Rzut - instalacja wodociggowa 1:50
2 PB-SW02 Rzut - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:50

kontakt@aliaarchitekci.pl é\ 2

An

881-967-865 Desls

ch
Technology




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze PROJEKT BUDOWLANY pod nazwa:

Nazwa opracowania:

Remont wybranych pomieszczen zespotu szkét ponadgimnazjalnych ZSP 4

Adres inwestycij:

ul. Wroctawska 33 « 67-100 Nowa Sél
nr ewid. dziatek: 148/3 « obreb ewidencyjny 0004 ¢
jednostka ewidencyjna 080401_1

Inwestor/Zamawiajgcy:

Powiat Nowosolski
ul. Moniuszki 3 KATEGORIA OBIEKTU
67-100 Nowa Sél BUDOWLANEGO: IX

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

Autorzy opracowania / zespét projektowy / Wykonawca:

Projektant Gtéwny mgr inZ. arch. Lukasz Deplewski
branza: architektura upr. Bud.: 75/LUOKK/2016

i zagospodarowanie w specjalnosci: architektonicznej, bez ograniczen
Projektant mgr inz. Tadeusz Baczyk

branza: sanitarna

upr. bud.: WKP/0173/PWOS/19
w specjalnosci: instalacyjnej (sanitarnej), bez ograniczen

Projektant

branza: elektryczna

mgr inz. Dawid Furmaniak
upr. bud.: WKP/0192/POOE/17
w specjalnosci: instalacyjnej (elektrycznej), bez ograniczen

Data sporzgdzenia projektu: 8.04.2020r.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogélne

1.1. Terminologia uzyta w Projekcie

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wykonawca - jednostka okreslona na pierwszej stronie Projektu, przyjmujaca zamdwienie na wykonanie
Projektu i nadzor autorski nad Realizacja;

Wykonawca roboét — jednostka przyjmujgca zamoéwienie na wykonania Robdt budowlanych i prac prowadzgcych
do zakonczenia i odbioru Realizacji oraz do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej
0 uzytkowaniu obiektu budowlanego;

Zamawiajacy — jednostka okreslona z pierwszej strong Projektu; zlecajgca zamdwienie na wykonanie Projektu
i nadzor autorski nad Realizacja;

Ustawa - obowigzujgce na terenie kraju i na terenie panstw cztonkowskich Unii Europejski wszelkie ustawy,
kodeksy i akty prawne, m. in. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami) i Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z pozniejszymi zmianami);

Projektant Gtowny (dalej PG) — uprawniona osoba do sporzadzenia Projektu, bedaca jej autorem, posiadajgca
autorskie prawa osobiste do Utworu. Osoba upowazniona do sprawowania nadzoru autorskiego
lub obowigzkowego nadzoru autorskiego. Jesli Projekt lub umowa z PG nie stanowi inaczej funkcje PG obejmuje
zawsze Architekt;

Projektant towarzyszacy (dalej PT) - uprawniona osoba Iub uprawnione osoby fizyczne
do sporzadzenia Projektu w zakresie danej branzy (specjalno$ci), bedacy jej autorami;

Utwor — przedmiot prawa autorskiego okreslony Ustawg;
Realizacja -
a. okres prowadzenia rob6t budowlanych i innych prac stanowigcy Utwor nieukonczony,

b. oraz Utwor powstaty na podstawie tych prac, zatwierdzony przez PG i skierowany do publicznej
prezentaciji;

Inwestor — Zamawiajgcy petnigcy samodzielng funkcje techniczng okreslong Ustawie lub osoba umocowana
przez niego prawnie;

Kierownik budowy (dalej KB) — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, petnigca samodzielng funkcje
techniczng okreslong Ustawie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi
oraz do wystepowania w Jego imieniu w sprawach dotyczacych Realizacji;

Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej INI) - osoba wyznaczona przez Inwestora
do kontrolowania prowadzonych robét budowlanych pod katem zgodnosci z dokumentacjg projektowg, normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Petnigca samodzielng funkcje techniczng okreslong Ustawie.
INI reprezentuje interes Inwestora. Dopuszcza sie fgcznie funkcji INI oraz IK;

Inzynier kontraktu (dalej IK) — osoba wyznaczona przez Inwestora oraz PG do kontrolowania prowadzonych
rob6t budowlanych pod katem zgodnosci z ofertg, zapisami umowy o wykonanie robét budowlanych,
do optymalizacji robét budowlanych w zakresie termindéw i kosztéw budowy, realizacji harmonogramu robét
budowlanych i rozwigzywania sporéw cywilnych na drodze polubownej, innych niz spory cywilne z PG.
IK reprezentuje interes Inwestora i PG. Dopuszcza sie tacznie funkcji INI z IK oraz PG z IK;

Umowa — umowa na wykonanie Projektu i nadzor autorskich nad Realizacjg;

Kontrakt — umowa na wykonanie Realizacji, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu, konkursu ofert
lub negocjacji pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robdt;

Teren budowy - teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim Realizacji oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy;
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16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Roboty budowlane - ogdt dziatan, niezbednych do podjecia w ramach Realizacji przez Wykonawce robét
przedmiotu zadania, w tym roboty budowlane, roboty wykonczeniowe, roboty porzgdkowe i inne prace niezbedne
do ukonczenia Realizacji;

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez INI zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce rob6t obmiaru dokonywanych Robét budowlanych w formie wyliczen, szkicdw
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg zatwierdzeniu przez INI
oraz IK;

Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

Laboratorium — instytucje badawcze, zaakceptowane przez IK, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badar i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot;

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Projektem i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez PGi IK;

Krajowa ocena techniczna (KOT) - dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng wiasciwosci uzytkowych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wpltyw
na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany. KOT
stanowi dokument odniesienia do sporzadzenia Krajowej Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych i znakowania
wyrobu znakiem budowlanym B;

Sprzet — maszyny i urzadzenia zmechanizowane, takie jak: dzwignice, przenos$niki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym oraz sprzet pomocniczy, tj. elementy nie stanowigce
statego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenos$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia
i urzgdzenia pomocnicze;

Obowigzkowy nadzér autorski — zagwarantowane Umowg natozenie na PG i PT obowigzku ustawowego
petnienia nadzoru autorskiego okreslonego Umowg i Ustawg. Brak ustanowienia obowigzku stanowi przywilej
PGiPT;

Droga tymczasowa — inaczej ‘montazowa’, droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu;

Stan surowy - stan obiektu budowlanego, ktdry ma ukonczong konstrukcje no$ng, konstrukcje ostonowg i dach
(a w przypadku braku zadaszenia lub oston w Projekcie wytgcznie konstrukcje no$ng), ale nie jest wykonczony.
Wystepujg dwa stany surowe:

a. stan surowy otwarty to:

i. budynek, ktéry ma wymurowane $ciany no$ne i kominy, strop nad parterem, schody
wewnetrzne, a takze wiezbe i pokrycie dachu. Nie ma drzwi, okien, $cianek dziatowych. Jest
niewykonczona od zewnatrz i wewnatrz. Nie ma instalacji. Jezeli budowa zostaje przerwana
na tym etapie, to drzwi i okna zabezpiecza sie deskami lub folia,

ii. budowla posiadajgca konstrukcje nosna, zabezpieczong przez erozja i uszkodzeniami, bez
elementdéw wykonczenia wnetrz i instalacj.

b. stan surowy zamkniety to:

i. budynek, ktéry posiada kompletng konstrukcje nosna, dach, stropy, okna oraz drzwi
zewnetrzne. Budynek w stanie zamknietym jest dobrze zabezpieczony przed dziataniem
zewnetrznych czynnikdw atmosferycznych i jest wykoriczony od zewnatrz i posiada instalacje
gotowe do uruchomienia. Jest natomiast niewykonczona od wewnatrz

ii. budowla bez elementéw wykonczenia wnetrz, z instalacjami;

Korekta rozwigzania — obowigzek PG i PT do zmiany przyjetych rozwigzan wynikajacy z sytuacji rynkowe;
lub btedu w Projekcie. Korekta rozwigzania nie jest podstawg do roszczeh wobec PG i PT;

Konsultacja rozwigzan zamiennych - przywilej lub obowigzek PG i PT wynikajacy z nadzoru autorskiego
okreslony Ustawag;
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28. Istotna rozbiezno$¢ — zgtoszona przez oferentéw lub Wykonawce rob6t wada Projektu podlegajgca korekcie
przed przystgpieniem do Realizacji. Korekta rozwigzania nie jest podstawg do roszczen wobec PG i PT,

29. Istotny problem - zgtoszone do PG, PT oraz IK przez KB lub INI problemy, ktére wystapity podczas Realizacjj,
a w szczegolnosci:

a.
b.

- o o o

=«

podejrzenie zagrozenie zdrowia i zycia,

niezgodno$¢ z Projektem i specyfikacja — odchytka ponad 5% w zakresie parametréw i wymiaréw
elementow, uktadu, formy (masy i przestrzeni), kolorystyki i faktury, barwy i nasycenia Swiatta, barwy
i przezierno$ci szklenia,

niezgodno$¢ stwierdzona przez PG i PT podczas petnienia nadzoru autorskiego,
niezgodno$¢ wpisana do dziennika budowy,

awaria konstrukciji lub instalaciji,

niezdolno$¢ do wykonania Realizacji przez Wykonawce robét, KB lub INI,
kleska zywiotowa,

czynniki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie Realizacji,

zabezpieczenie Realizacji jako dowodu w postepowaniu wyjasniajgcych Rzecznika Odpowiedzialno$ci
Zawodowej lub dochodzeniowym Prokuratury.

Wystgpienie Istotnego problemu nie jest podstawg do roszczen wobec PG i PT;

30. Samowola budowlana - to wykonywanie Realizaciji:

a.

b
c.
d

g.

bez prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe,
bez skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonywania Realizacjj,
niezgodnej z Projektem, a nie poprzedzonej zgtoszeniem wystgpienia Istotnego problemu,

po zgtoszeniu Istotnego problemu, a prowadzona dalej bez jego rozwigzania przez PG, PT, IK oraz INI
w ustalonym terminie,

bez zatwierdzonych przez PG préb materiatowych,

proby lub uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu zamiennym lub pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego wbrew PG i bez jego akceptacii,

dziatania okre$lone Ustawa.

Czyn zabroniony - to czyn okreslony w Ustawie.

1.2. Decyzyjnos$¢ uczestnikow Realizacji

1. Hierarchie decyzyjnosci podczas prowadzenia robdt budowlanych (od dnia zawiadomienia o zamiarze
rozpoczecia robot wtasciwego organu Nadzoru budowlanego, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie lub powiadomienia PG o zakonczeniu lub zawieszenia robdt budowlanych)
rozpoczyna PG, jako podmiot najbardziej decyzyjny, ktéry ma prawo negowac decyzje pozostatych
uczestnikow Realizacji rozstrzygaé spory. Nastepnie IK oraz INI jako podmioty réwnowazne, mogg nego-
wac decyzje Wykonawcy robét. W przypadku konfliktu decyzyjnosci pomiedzy IK oraz INI kwestie sporne
rozstrzyga PG. Nastepnie decyduje Wykonawca rob6t budowlanych.

2. Inwestor podczas Realizacji ma prawo wstrzymac prowadzenie rob6t budowlanych przy udziale PG
lub zawiesi¢ prowadzenie robét budowlanych na czas okreslony.

3. Po zakonczeniu Realizacji PG pozostaje decyzyjny w kwestiach prawidtowej eksploatacji Utworu i jego
ewentualnych zmian (przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i zmiany sposobu uzytkowania).
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1.3. Podstawa opracowania

Lp. Podstawa opracowania:

wydana przez:

1 Umowa o Projekt

Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane

<>

1.4. Informacje ogélne

A. Przedmiot inwestycji:

Remont zespotu szkét ponadgimnazjalnych ZSP 2

B. Zakres zamierzenia: Remont pomieszczen budynku

C. Kolejnos¢ realizacji: Realizacja jednoetapowa

D. Usytuowanie: Dziatki ewidencyjne nr 1121/7

1. Sgsiedztwo od strony
WSCH:

Dziatki ewidencyjne nr:
1583/5, 1584/1,1584/3

2. Sgsiedztwo od strony
PD:

Dziatki ewidencyjne nr:
1121/6

3. Sgsiedztwo od strony
ZACH:

Dziatki ewidencyjne nr:
1106/6

4. Sasiedztwo od strony
PN:

Dziatki ewidencyjne nr:
1121/4

E. Przeznaczenie: Budynek szkoty

F. Sposéb uzytkowania: catodobowo, catorocznie

G. Informacje dotyczace Projektu

1. Zakres prac projektowych nie
objetych umowa, a wskazanych
do realizacj:

2. Archiwum autora — pliki:

o Pozostate: .pdf; .ifc

o Edytowane: .doc; .dwg; .rvt (plik Revit)

<>

1.5. Uwagi ogolne dotyczace Projektu i Realizacji

1. Uwagi dotyczg wszystkich czesci Projektu, niezaleznych opracowan technicznych (stanowigcych sktadniki

lub podstawe opracowania Projektu) oraz Realizacji.

2. Realizacja niezgodna z Projektem, w szczegdlnosci z uwagami ogdinymi jest podstawg do wstrzymania
prowadzenia rob6t budowlanych przez PG, IK, INI lub Zamawiajgcego. O mozliwosci wznowienia Realizacji
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10.

decyzje wytgcznie PG.

Realizacja niezgodna z Projektem, w tym z uwagami ogoélnymi dotyczacymi Realizacji nie jest podstawg do
roszczen i zwalnia PG oraz PT z wszelkiej odpowiedzialno$ci i w petnym jej zakresie.

Nie zastosowanie sie do obowigzkéw okreslonych w Projekcie, w tym zawartych w uwagach ogdinych bedzie
traktowane jako delikt zawodowy i dyscyplinarny oraz moze podlega¢ zgtoszeniu wiasciwym jednostkom
Nadzoru budowlanego i Izb Zawodowych.

Wszyscy uczestnicy Realizacji majg obowigzek do rzetelnego informowania PG i IK o okoliczno$ciach majacych
istotny wptyw na Realizacje.

Wszelkie spory i konflikty podczas Realizaciji rozwigzuje PG lub osoba przez niego umocowana prawnie.

Konflikt z PG wstrzymuje automatycznie Realizacje do czasu polubownego rozwigzania sporu lub ogtoszenia
prawomocnego orzeczenia sadu w sprawie bedgcej przedmiotem konfliktu.

Realizacja podczas sporu stanowi Samowole budowlang.

Realizacja podczas sporu oraz skuteczna préba zmiany PG wbrew Umowie i Ustawie stanowi Samowole
budowlang oraz Czyn zabroniony okreslony w Ustawie.

Projekt oraz Realizacja stanowig Utwér (architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny lub urbanistyczny)
na mocy Ustawy i podlegajg ochronie z mocy prawa.

1.5.1. Uwagqi dotyczace prac projektowych

1.

Zakres, metodyka i dobdér materiatow dla planowanych prac budowlanych dotyczgcych w szczegdlnosci
wymienionych rob6t budowlanych sg spéjne ze wzgledu na cel, ktéremu dokumentacja ma stuzyc.

1.5.2. Uwagqi dotyczace Projektu

1.

Czes¢ opisowa jest integralng czescig catego Projektu.

1.5.3. Materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane

1.

Dobrane w Projekcie materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane opisano nazwg produktu, nazwa producenta
lub charakterystycznymi parametrami technicznymi. O decyzji PG o wyborze decydowaly:

a. dostepnosé produktu,

b. analiza optymalno$ci pomiedzy poziomem cenowym a jakoscig,

c. jakos¢ producenta, w tym: uwzglednianie reklamaciji, okres gwarancji, jakos¢ obstugi technicznej
d. walor architektoniczny i artystyczny.

Dobrane w Projekcie materiaty, urzgdzenia i wyroby budowlane mogg podlegaé korekcie w trakcie Realizacii
na wniosek KB, INI lub IK, w procedurze Korekty rozwiazania, w przypadku:

a. zastosowania ich niezgodnie z zaleceniami Producenta,
b. usuniecia ich z obrotu gospodarczego przez Producenta.

Materiaty, urzgdzenia i wyroby budowlane, dobrane na etapie Projektu mogg zosta¢ zmienione w procedurze
Konsultacji rozwigzan zamiennych poprzedzonej wnioskiem formalnym KB lub INI na etapie Realizacji,
a kazdorazowo zatwierdzonego przez PG wytgcznie w formie pisemnej.

Materialy, urzadzenia i wyroby budowlane, dobrane na etapie Projektu lub zmienione w procedurze Konsultacii
rozwigzan zamiennych na etapie Realizacji muszg odpowiada¢ wymogom stawianym materiatom budowlanym
dopuszczonym do uzytku (dopuszczonym do obrotu) — posiadaé odpowiednig dokumentacje zezwalajgca
do zastosowania danego materiatu, urzadzenia lub wyrobu budowlanego.
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10.

11.

12.

Do wykoriczenia wnetrz nie wolno stosowa¢ materiatow i wyrobéw budowlanych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie dostarczone na plac budowy Utworu materialy, urzadzenia i wyroby budowlane wymagaja
uzyskania potwierdzenia przez PG prawidtowosci doboru na etapie Projektu i Jego zgody na
zastosowanie w Realizaciji.

Przed wykonaniem prac montazowych (oktadzin sciennych), tynkarskich i malarskich, stanowigcych ostateczng
warstwe wykonczeniowg nalezy wykona¢ probe materiatowg na min. dwéch powierzchniach, o zréznicowanym
nasyceniu $wiattem stonecznym i uzyska¢ zgode PG na realizacje.

Przed wykonaniem robét montazowych (sufitéw, drzwi i bram, okien i $wietlikdw, parapetéw, opraw elektrycznych,
balustrad i pochwytow, zadaszen, elementdw wyposazenia statego i instalacji), tynkarskich i malarskich,
stanowigcych ostateczng warstwe wykonczeniowg nalezy wykonaé proébe materiatowg na min. dwdéch
powierzchniach o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m, o zréznicowanym nasyceniu $wiattem stonecznym_i uzyska¢
zgode PG na realizacje.

Przed wykonaniem rob6t wykonczeniowych posadzek i schoddéw, stanowigcych ostateczng warstwe
wykonczeniowg nalezy wykonac prébe materiatowg na min. dwéch powierzchniach o wymiarach min. 1,5 x 1,5
m, 0 zrdznicowanym nasyceniu $wiattem stonecznym_i uzyskaé zgode PG na realizacie.

Przed wykonaniem robét montazowych (wind, $cian mobilnych, wyposazenia statego o charakterze mobilnym),
nalezy przedstawic¢ prébnik kolorystyczno-materiatowy do akcentaciji i uzyskaé¢ zgode PG na realizacie.

Przed dostarczeniem wyposazenia ruchomego (mebli, elementéw dekoracyjnych), nalezy przedstawi¢ prébnik
kolorystyczno-materiatowy do akcentacji i uzyska¢ zgode PG na realizacie, je$li wyposazenie ruchome stanowito
element Projektu Wykonawczego lub Projektu Aranzacji wnetrz.

Nie zastosowanie sie do punktéw 6-11 stanowi samowole budowlang.

1.5.4. Wymagania dotyczace przygotowania Oferty przez Wykonawce robot (oferenta)

1.

4

Przed sporzadzeniem Oferty na wykonanie rob6t budowlanych nalezy szczegétowo zapoznaé sie
z Projektem (czeScig rysunkowa i opisowg wszystkich branz) oraz dokonac wizji lokalnej w terenie.

Przedstawiony w Projekcie i/lub opracowany na podstawie Projektu zakres robdt, bedacy istotnym sktadnikiem
Oferty nie powinien by¢ traktowany jako ostateczny. W rozliczeniu koncowym Realizacji nalezy uwzglednié
wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaly one uwzglednione
w Projekcie.

Przy wykryciu Istotnych rozbieznosci lub w przypadku pojawienia si¢ watpliwo$ci, pytan czy niejasnosci nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z PG, PTilK w celu korekty Projektu i w celu przygotowania prawidtowej Oferty.
Istotne rozbieznosci zawsze nalezy interpretowac na korzy$¢ Zamawiajgcego.

Rozpoczecie Realizacji jest réwnowazne z:
a. odstgpieniem od wnoszenia uwag i korekt do Projektu,
b. potwierdzeniem przez Wykonawce robdt o kompletnosci Projektu i zdolnosci do wykonania Realizacii,

c. zamknieciem etapdw sporzgdzania Projektu i rozpoczecie konsultowania si¢ z PG, PT wytgcznie
w ramach nadzoru autorskiego,

d. petng $wiadomoscig i zgodg na wykonanie Realizacji.

1.5.5. Wymagania dotyczace Realizacji

1.

Wszystkie dane zamieszczone w Projekcie okreslajgce parametry budynku (katy, wymiary, itp.) wymagajg
weryfikacji przed rozpoczeciem Realizacji i w trakcie Realizacji. O Istotnych rozbieznosciach pomiedzy
Projektem a Realizacjg nalezy obowigzkowo informowa¢ PG, PT i IK.

Wszystkie state i ruchome elementy budynku, takie jak:

An

kontakt@aliaarchitekci.pl &i\ o

881-967-865

Technology
Des I




w

10.

11.

a. elementy konstrukcyjne,
b. elementy wykonczeniowe,
c. sieciiinstalacje infrastruktury technicznej,

d. urzadzenia infrastruktury technicznej,

muszg spetnia¢ wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i normach, ktdére ich dotycza,
w szczegoInosci w zakresie:

a. jakosci wykonania,

b. parametréw no$nosci,

odpornosci na uszkodzenia mechaniczne,
odpornosci na uszkodzenia chemiczne,

odpornosci od drgan,

- ® o o

odpornosci od promieniowania,

odpornosci od elektryczno$ci

=«

izolacyjnosci termicznej,
i. izolacyjnosci wilgotnosciowe;,
j. izolacyjnosci akustycznej.
Roboty budowlane wykonywane podczas Realizacji nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym oséb

uprawnionych do kierowania okres$lonym zakresem robdt, wedtug obowigzujgcych przepiséw budowlanych,
,Warunkoéw technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych” i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy nalezy sprawdzi¢ na budowie w trakcie Realizacji, a przed
wykonanie danych prac i rob6t budowlanych. Do obowigzkéw KB nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan.
W razie stwierdzenia Istotnego problemu lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie
ze wzgledu na przyjete wymiary nalezy niezwtocznie powiadomi¢ PG, PT, IK oraz INI.

KB oraz INI sg zobowigzani do informowania PG i IK o planowanych zmianach dotyczacych zakresu i przebiegu
Realizacji oraz o wystgpieniu Istotnych problemdw pojawiajgcych sie podczas Realizacii.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy podtaczy¢ do urzgdzen (odbiornikdw) oraz przeprowadzi¢ proby sprawnosci
instalacji, sieci i urzadzen.

Wszystkie elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe, instalacje, sieci i urzadzenia (odbiorniki) podlegajg
procedurze odbiorowej dokonanej przez PG, IK i INI.

Wneki okienne/drzwiowe, jesli w Projekcie nie okreslono inaczej, wykona¢ od zewnatrz do okna/drzwi w
kolorystyce Sciany zewnetrznej, od wewnatrz do okna/drzwi w kolorystyce $ciany wewnetrznej. W przypadku
otworu wykona¢ w kolorystyce zewnetrzne;.

Szklenie, jesli w Projekcie nie okreslono inaczej, wykonac jako szklenie zwykte, w petni transparentne, nie
barwione i bez powtok/warstw wptywajgcych na przeziernos¢ i barwe.

Po zakonczeniu Realizacji KB zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, zatwierdzone;
przez PG, IK oraz INI.

Realizacja po ukonczeniu przez Wykonawce Rob6t musi zostaé pisemnie zatwierdzona przez PG (podpis
odreczny), niezaleznie od oswiadczenia KB o zgodnosci Realizacji z Projektem.
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2. Zagospodarowanie terenu

n/o - nie okreslono;
n/d - nie dotyczy;

b/z — bez zmian;

A. Charakterystyczne parametry Istniejace Projektowane
terenu zagospodarowanie zagospodarowanie
1. Uksztattowanie terenu: n/o b/z
2. Przeznaczenie terenu: Szkolnictwo i o$wiata b/z
3. llos¢ zjazddw z drég publicznych: 2 b/z
4. Ogrodzenie: istniejace b/z
B. Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem
121/7 nfo m? 100,00% blz  m?
C. Charakterystyczne parametry techniczne
szczegdtowe informacje wg #
1. Powierzchnia zabudowy: nlo m? n/d bz m?
2. Powierzchnia utwardzona: nfo m? n/d blz  m?
3. Powierzchnia biologicznie czynna: nlo m? n/d bz m?
D. Zagadnienia formalno-prawne
1. Teren objety opiekg na podstawie wpisu do ewidencji zabytkéw: n/d
2. Teren objety ochrong na podstawie wpisu do rejestru zabytkow: n/d
3. Teren objety obszarem wystepowania szkdd goérniczych: n/d
4. Inne: n/d
E. Pozostale zagadnienia
1. Gromadzenie odpadow: blz
2. Miejsca postojowe: blz
3. Przytacza: bz
4. Sieci zewnetrzne: bz
5. Interes 0sob trzecich: Nie naruszony.
F. Obszar oddziatywania obiektow i terenu
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1. Realizacja robét budowlanych:
) y o  Ucigzliwo$¢ w zakresie dziatek objetych opracowaniem

o Ucigzliwo$¢ w zakresie dziatki drogowej ze wzgledu
na transport maszyn i materiatow budowlanych

2. Uzytkowanie obiektow i terenu: o
o Nieucigzliwe

o  Obszar oddziatywania ograniczony wytgcznie
do dziatek objetych opracowaniem

3. Ograniczenia dla przysztych Realizaciji: o AT

o Nie stanowi zagrozenia pozarowego

o Nie przestania i zacienia przysztej zabudowy

4. Podstawy analizy:
odstawy analizy o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami),

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pdzn. zmianami).

G. Dodatkowe informacje

1. Teren dostosowany do korzystania przez osoby

i . Niedostosowany
niepetnosprawne:

<>
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3. Architektura

n/o - nie okre$lono;

n/d - nie dotyczy;

b/z - bez zmian;

p.nu — poddasze nieuzytkowe;

p.u — poddasze uzytkowe;

3.1. Informacje podstawowe o budowli: budynek ZSP 4

A. Charakterystyczne parametry Stan istniejacy: Stan LACZNIE:
techniczne projektowany:

1. Powierzchnia zabudowy: nfo m? b/z m? blz m?
2. Powierzchnia uzytkowa: nfo m? b/z m? blz m?
3. Liczba kondygnacii: n/o b/z b/z

4. Wysokos¢: n/o b/z b/z

5. Szerokos¢: no m b/z m bz m
6. Dtugosc¢: nfo m b/z m b/z m
7. Kubatura: nlo m? biz md b/z m3
B. Funkcja Szkolnictwo i oSwiata b/z

1. llo$¢ wejsc: n/o b/z

2. Ukfad: o b/z

C. Forma architektoniczna

1. Rodzaj zabudowy: n/o b/z
2. Maksymalna wysokos¢ rzeczywista n/o b/z
3. Geometria dachu: n/o b/z
4. Wyraz architektoniczny: i
5. Dostosowanie do krajobrazu i

e b/z
otaczajgcej zabudowy:
D. Dane techniczne budynku:
1. Ogrzewanie: nlo b/z
2. Instalacje: nlo blz

Ar
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E. Zagadnienia formalno-prawne

1. Budynek objety opiekg na podstawie wpisu do ewidencji zabytkdw:

n/d

2. Budynek objety ochrong na podstawie wpisu do rejestru zabytkow:

3. Budynek dostosowany do korzystania
przez osoby niepetnosprawne:

n/d

Niedostosowany

F. Uzytkownicy

kontakt@aliaarchitekci.pl

1. Stali n/o b/z
2. Tymczasowi n/o b/z
G. Zagrozenia i wptyw budynku:

1. Dla $rodowiska i otoczenia Nie wptywa negatywnie i nie zagraza

2. Na higiene i zdrowie uzytkownikdw Nie wptywa negatywnie i nie zagraza
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4. b. Elektryczna

4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach budynku ZSP4
w Nowej Soli.

W opracowaniu zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:
a) rozdzielnice 0,4kV;
b) instalacja o$wietleniowa;
c) instalacja gniazd wtykowych;

Niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem branzowym projektu architektoniczno—budowlanego budynku. Poszczegdlne
opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako catosc.

Poza zakresem jest dostosowanie do wymagan: o$wietlenia awaryjnego poza remontowanymi pomieszczeniami
oraz instalacji wyrdwnawczej i tablic elektrycznych.

4.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
o Zlecenie inwestora;
¢ projekt architektoniczno-budowlany;
o wytyczne inwestora;

¢ obowigzujace przepisy i normy;

4.3. Zasilanie
Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Moc miesci sie w obowigzujgcej umowie z dostawcg energii elektrycznej.
Catos$¢ nowej instalacji wykonywac jako TN-S

4.4. Rozdzielnica 0,4kV
Istniejgce tablice doposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenia oraz w elementy sterujgce zgodnie z potrzebami.
Wszystkie tablice i instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S.

4.5. Wytyczne instalacji elektrycznej

W catym projektowanym budynku wykonac instalacje elektryczng wg niniejszego opracowania i odpowiednich norm.
Istniejgcg instalacje nalezy w catosci zdemontowad.

Zastosowac oddzielne obwody dla odbiornikéw o$wietleniowych i odbiornikéw gniazd wtyczkowych 230V i 3 fazowych
230/400V. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet hermetyczny o wspotczynniku minimalnym [P44.
Instalacje prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym.

W suficie podwieszanym na korytarzach mocowac listwy elektroinstalacyjne dla przewoddw.

Wszystkie przebicia przez stropy oraz miedzy strefami p.poz. nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie ognia
zgodnie z odpowiednimi normami.
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4.5.1. Instalacja oswietleniowa podstawowa

Instalacje o$wietleniowg wykonac przewodem YDY 3x2,5/1,5mm?.

W zaznaczonych miejscach zabudowaé oprawy zgodnie z legendg na rysunkach. Dokfadny typ opraw zgodnie
z zestawieniem materiatowym oraz projektem aranzacji wnetrz. Oprawy mocowa¢ do sufitu lub zawiesiu, zgodnie
z wytycznymi producenta. Wybrane oprawy mocowac w sufit podwieszany. Do doktadnej lokalizacji opraw uwzgledni¢
uktad sufitu oraz ewentualne kolizje z urzgdzeniami wentylacyjnymi. Podstawowym kryterium rozmieszczenia opraw jest
zapewnienie réwnomiernego o$wietlenia powierzchni pomieszczenia oraz spetnienie norm o$wietleniowych i Srodowiska

pracy.

Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach musi spetnia¢ odpowiednie normy:
*  pomieszczenia biurowe (obszar roboczy) — 500Ix
*  pomieszczenia biurowe (poza obszarem roboczym) — 300Ix
*  holl, toalety, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, szatnie, tazienki — 2001x
*  komunikacja — 100Ix
*  magazyn/techniczne — 200Ix

Zasilanie z istniejgcych tablic stosujgc nowe zabezpieczenia nadpragdowe i roznicowopradowe. Zatgczanie opraw przy
zastosowaniu przyciskow podtynkowych sterujgcych przekaznikami bistabilnymi w tablicach.

4.5.2. Instalacja o$wietleniowa awaryjna

Instalacje wykonac przewodem typu YDY 3x1,5mm?.

Zastosowac¢ oprawy zgodnie z legenda. Projektuje sie oprawy os$wietlenia awaryjnego autotest LED, wyposazone
w modut awaryjny na 1 godzine, $wiecgce w czasie awarii o$wietlenia podstawowego. Dodatkowo na drogach
ewakuacyjnych i nad drzwiami projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem) LED, wyposazone w modut
awaryjny na 1 godzine. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP.

Zasilanie poszczegdlnych opraw wykona¢ z tablicy gtéwnej z jednego wspdinego obwodu.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego zapewnia natgzenie na ciggach ewakuacyjnych >1,0lx, na powierzchniach strefy
otwartej >0,5Ix oraz przy hydrantach, gasnicach >5,0x z czasem zatgczenia <2sek.

Zgodnie z schematem ppoz. nalezy w remontowanych pomieszczeniach dobudowa¢ dodatkowe oprawy ewakuacyjne
wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne.

Rodzaje zastosowanych piktograméw majg by¢ zgodne ze schematami ppoz. (wg. rysunkéw branzy architektonicznej).

Rozmieszczenie opraw skorygowac dostosowaé do uktadu wyposazenia pomieszczen, oraz uwzglednienia dodatkowych
wyj$¢ jako ewakuacyjne. Obok sprzetu gasniczego dobudowaé dodatkowe oprawy.

4.5.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?.

We wskazanych miejscach zabudowa¢ gniazda podtynkowe z przestong wtykdw, iloS¢ wtykéw zgodnie z rysunkami.
W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda o wspdtczynniku minimum 1P44.

W zalezno$ci od rozmieszczenia urzgdzen i mebli w pomieszczeniach dokona¢ zmiany lokalizaciji gniazd.

4.5.4. Pozostate urzadzenia

Pozostate niewymienione i niezaznaczone na rysunkach urzadzenia, zasili¢ osobnymi obwodami z tablicy wypustami
kablowymi lub za pomocg gniazd wtykowych. Wypusty pozostawi¢ z zapasem kabla okoto 3m.
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Oprzewodowanie i podigczenie poszczegolnych urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR producenta. Usytuowanie zgodnie
z opracowaniem dokumentacji branzowych lub po konsultacji z inwestorem. Dostawa wszystkich elementéw automatyki,
sterownikow dla urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz kabli
taczacych sterowniki z urzgdzeniami w gestii wykonawcy instalacji.

4.6. Wytyczne instalacji niskopradowych
W catym projektowanym budynku wykona¢ instalacje wg niniejszego opracowania i odpowiednich norm.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym w listwach
elektroinstalacyjnych.

Z pomieszczenia serwerowni wyprowadzi¢ zapasowe kable 4-ro parowe UTP kat. 6. W kazdym miejscu pozostawi¢ zapas
dwdch niezaleznych kabli zgodnie z opisem.

Od strony serwerowni przewody zakonczy¢ na nowym panelu krosowym. Kable powinny byé oznaczone numerycznie,
w sposadb trwaty, od strony zapasu i szafy dystrybucyijne;.

Catos¢ instalacji i osprzetu wykonaé w minimalnym standardzie 6. Wszystkie urzadzenia obudowy metalowe muszg by¢
potgczone do LSW aby zapobiec powstawaniu zaktdcen.

4.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddéw oraz ostony zewnetrzne urzadzen
i rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytaczniki réznicowopradowe.

W przewodzie PE nie nalezy stosowac zadnych wytgcznikow ani zabezpieczen, a jego montaz, potgczenia wykonywaé
szczegolnie staranie i doktadnie. Przewodu ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg
taczyc.

Wszystkie czesci przewodzace urzgdzeh muszg by¢ potgczone z szyng wyrdwnawczg. Wszystkie elementy metalowe,
instalacji i konstrukcji budynku mogace znalez¢ sie pod napieciem potgczy¢é z szyng wyréwnawczg stosujgc gtowne
i lokalne pofgczenia wyréwnawcze.

4.8. Ochrona przeciwpozarowa

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony przeciwpozarowej w zakresie niniejszego projektu instalacji elektrycznej,
zastosowano wiasciwy dobér przewodéw pod wzgledem obcigzenia znamionowego. Przewody o izolacji na napiecie
znamionowe 750V. Kable i przewody w instalacjach ochrony pozarowej o podwyzszonej odporno$ci ogniowe;.

Przej$cia przewoddw, kabli i koryt pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatami ognioodpornymi w klasie
nie gorszej od danej strefy.

Istniejacy gtowny wytgcznik przeciwpozarowy pradu bez zmian.

4.9. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjetych aparatéw
elektrycznych i niniejszg dokumentacja, a takze innymi projektami sktadajgcymi sie na kompletne opracowania prac
zwigzanych z projektowanym budynkiem.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego.
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Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowaé z inwestorem.
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa. Dopuszcza sie wykonanie elementéw zamiennych, w stosunku
do dokumentacii, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z projektantem branzowym.

Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakonczeniu prac montazowych, przed zatgczeniem urzgdzen do ruchu, nalezy wykonac niezbedne préby i pomiary
celem stwierdzenia gotowosci urzadzen instalacji do eksploatacii.

Po podaniu napiecia nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.

Archi
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5. b. Sanitarna

5.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celéw higieniczno-sanitarnych.

Woda doprowadzona bedzie do takich punktéw czerpalnych jak: baterie umywalkowe, pisuar, ptuczki ustepowe
oraz zawory ze ztgczkg do weza.

Rurociagi wtgczy¢ do istniejgcej instalacji.

Istniejgcy instalacje nalezy zlokalizowa¢ poprzez odkrywki budowlane.

W pomieszczeniach sanitarnych rurociggi wodociggowe zimnej wody i cieptej wody uzytkowej prowadzone beda
w posadzce, $ciankach instalacyjnych oraz w bruzdach sciennych.

Poziome przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji wykonane bedg z rur wielowarstwowych np. rury
systemu TECE flex PE-Xc/Al./PE-RT.

Rurociagi wielowarstwowe tgczy¢ za pomocy ztgczek metalowych lub z tworzywa metodg potaczen zaciskania
aksjalnego przy pomocy tulei zaciskowych nasuwanych na ztgcza po uprzednim rozkalibrowaniu koficowki rury.
Rurociagi rozdzielcze uktadaé nalezy z zachowaniem naturalnych warunkéw kompensacji, a w przypadku braku
stosowac kompensatory U-ksztattowe. Przewody montowaé do podtoza za pomocg uchwytéw przeznaczonych
do instalacji z tworzyw sztucznych.

Mocowanie rurociggdw powinno zapewnié ich wydtuzalnos¢ spowodowang zmianami temperatury. Odlegtosci
miedzy obejmami przesuwnymi zalezne sg od temperatury czynnika i srednicy przewodow.

Wymagany rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla rur wielowarstwowych wg wytycznych producenta
rurociggoéw.

Przy zmianie materiatu z rur wielowarstwowych na stalowe np: podejscia pod armatury, stosowac taczniki
przejsciowe posiadajace z jednej strony gwint do podtgczenia z armaturg lub bateria.

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie cisnieniowej, a nastepnie przeptukaé. Zgodnie z wytycznymi
probe nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd w miejscach, gdzie prowadzone sg przewody. Prébe
cisnieniowg nalezy wykona¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Przed préba nalezy napetnic instalacje wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Prébe ci$nieniowg instalacji cieptej wody
wykonaé na cisnienie prébne réwne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 0,9MPa.
Instalacja w czasie préby nie powinna wykazywaé przeciekdw na potfgczeniach, przewodach i armaturze.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ z woda zimng, a nastepnie poddac¢ badaniu przy ci$nieniu
roboczym wodg cieptg o temperaturze 60°C.

Podczas préby na gorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préb szczelnosci instalacji nalezy przeptuka¢ uzywajgc czystej wody.
Nastepnie przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocy roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po wykonaniu préb nalezy zaizolowaé otulinami o wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK. Otuliny przewoddéw prowadzonych w bruzdach $ciennych i w podtodze
powinny posiada¢ warstwe ochronng (np. winylowg) zabezpieczajacg je przed dziataniem zapraw budowlanych.
Na gtéownych odgatezieniach i podejsciach nalezy zamontowaé armature odcinajgcg — zawory kulowe
gwintowane.

An

kontakt@aliaarchitekci.pl ww)\ 19

881-967-865 e I



5.1.1. Zapotrzebowanie wody i dobdér wodomierza wg PN-92/B-01706 dla potrzeb czesci

mieszkalnej budynku

Tabela 1. Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych (woda zimna i ciepta)

Normatywny wyptyw wody
) Wymagane ciénienie [dm3/s] llog¢ 29, woda zimna 2g.woda ciepta
Rodzaj punktu czerpalnego [MPa] srtuk [dm3/s] [dm¥/s]
woda zimna | woda ciepta
CZESCB
Umywalka 0,10 0,07 0,07 4 0,28 0,28
Miska ustepowa 0,05 0,13 - 5 0,65 -
Pisuar 0,10 0,3 - 2 0,60 -
Zawor czerpalny DN15 0,05 0,3 - 1 0,30 -
SUMA 1,83 0,28
CZESC D
Umywalka 0,10 0,07 0,07 3 0,21 0,21
Miska ustepowa 0,05 0,13 2 0,26 -
Pisuar 0,10 0,3 - 2 0,60 -
Zawoér czerpalny DN15 0,05 0,3 1 0,30 -
SUMA 1,37 0,21

5.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarno-bytowe zostang odprowadzone poprzez uktad projektowanych kanatéw do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

Lokalizacje istniejgcych instalacji ustali¢ na budowie poprzez odkrywki budowlane.

Instalacje pod posadzka wykona¢ z rur PVC wzmocnionych kielichowych klasy SN8 uszczelnionych za pomoca
dwuwargowych uszczelek gumowych i uktada¢ na uchwytach systemowych. Pozostate podejscia wykonac z rur
kanalizacyjnych PP w wykonaniu wewnetrznym z uszczelnieniem jw.

Piony i podejscia prowadzi¢ w bruzdach i przy scianach. Piony przy scianach nalezy obudowa¢ ptytami gipsowo—
kartonowymi na metalowym stelazu.

Odpowietrzenie — wentylacje instalacji realizowaé za pomoca istniejgcych rur wywiewnych wyprowadzonych
ponad dach. Nalezy sprawdzi¢ na budowie wyprowadzenie istniejgcych pionéw ,1i” oraz ,2i”.

Piony kanalizacyjne, ktére nie zostaty wyprowadzone ponad dach nalezy pofaczyé z pionami wyprowadzonymi
ponad dach lub zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.

U podstaw piondw montowac czyszczaki kanalizacyjne.

Srednice podejéé do przyboréw:

e umywalka @40 PVC
e pisuar @50 PVC
e wpust podtogowy @110 PVC
e WC @110 PVC

Kanalizacyjne przewody odptywowe nalezy sprawdzié¢ na szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg
powyzej kolana taczgcego pion z poziomem.
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