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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty stalowej na ptycie fundamentowe;j dla pieca do wypatu ceramiki” dla
Akademii Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroctawiu w osrodku plenerowym w Luboradowie, gm. Krosnice.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét okreslonych w pt. ,Budowa wiaty stalowej na ptycie fundamentowej dla pieca do wypatu ceramiki” dla Akademii
Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroctawiu w o$rodku plenerowym w Luboradowie.

Inwestor: AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH im. Eugeniusza Gepperta we Wroctawiu
ul. Plac Polski 3/4
50-156 Wroctaw

Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie osrodka plenerowego nalezacego do ASP we Wroctawiu, pod adresem:
Luboradow 2, dz. 48/1 i 48/2 obreb 0012 Luboradéw, gmina Kro$nice.

Zakres zamierzenia inwestycyjneqo
Projektowana wita jest obiektem przeznaczonym do wykorzystania w szkolnictwie wyzszym. Podstawowym przeznaczeniem
wiaty jest dziatalno$¢ dydaktyczna, realizowana w Akademii Sztuk Pigknych im E. Gepperta we Wroctawiu.

Parametry obiektu budowlanego

Kubatura brutto, w tym: 352,9 m?

Powierzchnia catkowita: 13,2m x 8,2m = 108,27 m?
Powierzchnia uzytkowa: 10,8m x 7,0m = 75,6 m?2
Wysoko$¢ budynku: 55m

Szeroko$¢ elewaciji frontowej: 8,16 m

Rodzaj geometrii dachu: Dach spadzisty

Katy nachylenia potaci dachu: 350

1.3.Zakres robot objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjag wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte w
Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
wymaganiami Specyfikacji Technicznych (ST):

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

. Nrdzialu | Opis |
SST-A-451 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A-451-1 GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU

A-451-2 ROBOTY ZIEMNE

SST-A-452 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCIJI OBIEKTU
A-452-1 PODtOZA | PODKtADY BETONOWE

A-452-2 BETONOWANIE

A-452-3 ZBROJENIE

A-452-4 KONSTRUKCIJE STALOWE

A-452-7 HYDROIZOLACIE

A-452-9 POKRYCIE DACHOWE

A-452-10 OBROBKI BLACHARSKIE

A-452-12 RUSZTOWANIA

SST-A-455 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A-455-1 ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

A-455-2 NAWIERZCHNIE
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1.4 .Klasyfikacja rob6t wg stownika CPV

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Grupa Klasa Kategoria Opis
71300000-1 74273200-5  Ustugi inzynieryjne
71350000-6 45111000-8  Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71356000-8  Ustugi techniczne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych
45200000-9 Roboty budowlang w zak,re.sie wznoszenig kpnjple_ztn}/ch obiek‘géw .
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii [gdowej i wodne;
45260000-7 E::gg% ;vrzilér;s; gvcyj/:ﬁ;i\évj:ei)a pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45223200-8  Roboty konstrukcyjne
45262400-5  Wznoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjne;
45262500-6  Roboty murarskie
45261000-4  Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8  Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
31520000-7 | Lampy i oprawy oSwietleniowe
45316100-9 | Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego.

1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno - uzytkowa albo jego czeS¢ stanowiacq
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — 0znacza dokumentacje (zawierajaca réwniez rysunki).
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakornczeniu.
Dziennik _budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Inspektor nadzoru — 0znacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa kraju
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.
Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowic lub stanowigce czes¢ Robot Statych,
wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére mogg byé dostarczone przez Wykonawce wedtug
Umowy.
Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.
Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie majq by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazdq osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne do realizaci
Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowg, przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionego
asystenta Inspektora Nadzoru, je$li to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant — uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sq) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji projektowej,
bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez
Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
Roboty — 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — 0znaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe — 0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizaciji i
ukonczenia Robot Stalych oraz usuniecia wszelkich wad.
Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacii projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione,
wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja — 0znacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu przetargowym,
w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoficzenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robot Statych.
Sprzet Zamawiajaceqo — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.
Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
TB — Technologia Betonu — opracowanie dotyczace standardu wykonania elementéw betonowych budynku — wylewanych oraz
prefabrykowanych. W opracowaniu zawarto wytyczne dla mieszanek betonowych, kruszyw, deskowan itp. Prefabrykaty
elewacyjne nalezy tacznie rozpatrywac z Technologig Elewaciji TE.
Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.
Wykazy — oznaczajq dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do
Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa.
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

2.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ projektem budowlanym (PB), projektem
technicznym (PT) specyfikacjami technicznymi (ST), Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz aktualnymi przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PB, PT, ST, SWZ i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego i umowa.

2.1.Teren budowy
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor
przekaze Wykonawcy dziennik budowy wraz z kopia PB. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona
z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu). Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym przez umieszczenie tablicy informacyjnej z danymi budowy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych, zgodny z
informacjg w PB.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1.Materiaty
3.1.1. Wymagania ogélne
Wszelkie stosowane materiaty, rozwigzania muszg spetniac wymagania okreslone obowigzujacymi przepisami i powinny
posiada¢ wymagane certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia. W przypadku stosowania materiatéw, nie spetniajacych, tych
kryteridw, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ Swiadectwo jednorazowego dopuszczenia materiatu, rozwigzania w
odniesieniu do realizowanej inwestycji. Uzyskanie odpowiednich atestéw i dopuszczeni, lezy w zakresie obowigzkdw
Wykonawcy. Przedwczesne pogorszenie si¢ stanu poszczegdlnych elementow jest nieakceptowane. Wszelkie roboty beda
prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow materiatéw i wyrobow.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

3.1.2. Zrodta materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

3.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Materiaty i urzadzenia muszg by¢ w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakorficzeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2.Montaz i instalacja elementéw/wyrobéw wyposazenia
W przypadku wyspecyfikowania i wigczenia do robdt budowlanych firmowych elementéw systemowych, Wykonawca winien
zapewni¢, ze metoda budowania lub montazu bedzie Sci$le zgodna z instrukcjami producenta. Wszelkie materiaty i ich sktadniki
winny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniem producenta.

3.3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z PB.

3.4.Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.0g6lne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jako$C stosowanych materiatdéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2.0bowigzki Wykonawcy

Ponizej wyszczegdlniono podstawowe czynno$ci do ktdrych zobowigzany jest Wykonawca:

— Zapoznac sie doktadnie z opisem robét i strukturg dokumentacii.

— Zapoznac sie doktadnie z trescig dokumentacji wtasciwej dla konkretnych robét oraz ze wszystkimi czesciami dokumentacji
ilustrujacej roboty zwigzane i zalezne.

— Opisy robét nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami.

— Wszelkie niescistosci i wady koordynacji miedzybranzowej zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru przed wykonaniem robot.

— Zglosi¢ Inspektorowi nadzoru oraz nadzorowi autorskiemu wszelkie wady i niescistoSci dokumentacji przed wykonaniem
robét (np.: btedy i niecistosci wymiarowe i opisowe).

4.3.Dokumenty budowy
4.3.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
OST Wymagania ogoine

strona 8



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4.3.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentdw spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedq zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa ochrony zdrowia (BIOZ)
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnodci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie.

5.0BMIAR ROBOT

5.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiar rob6t ma réwniez za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

5.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okre$lajaca
wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

6.0DBIOR ROBOT
6.1.Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaig nastepujacym odbiorom robét:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

7.PODSTAWY PLATNOSCI
7.1 .Ustalenia ogolne

Szczegoly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

Cena obejmuije:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogq wystapi¢ w czasie realizacii
robét.

7.2.PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

7.3.Ustawy
Ustawa z dnia 10 marzec 2023 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz.682 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 sierpien 2023 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 marzec 2023 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. 2023, poz. 822 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marzec 2023 r. — o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 822 ze zm. ).
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2023, poz. 1622 ze zm.).

OST Wymagania ogoine
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Ustawa z dnia 25 maj 2023 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 luty 2023 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).

7.4.Rozporzgdzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie Okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z pdzn. Zm.).

7.5.Normy

PN-86/B-05003/01 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Wymagania ogdine.

PN-86/B-05003/02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.

PN-B-02864 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-92/B-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/B-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-70/B-02010
PN-74/B-02009
PN-77/B-02011
PN-76/B-03200
PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-88/C-81523
PN-93/C-81515
PN-93/C-81532/01
PN-71/H-04651
PN-89/H-92125

OST Wymagania ogoine

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

Obcigzenia state i zmienne.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

Konstrukcije stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkow.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odporno$ci powtok lakierowanych na dziatanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwosci

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubo$ci powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogéine

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk

Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
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PN-78/M-69011 Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITBnr 221 ; Wytyczne oceny odporno$ci

ogniowej elementow konstrukcji budowlanych Instrukcja ITB nr 320 Badania
rozprzestrzeniania ognia.

DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukciji stalowych
DIN-67530 Powtoki lakierowe. Badania
OST Wymagania ogoine
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty stalowej na ptycie fundamentowej dla pieca do wypatu ceramiki.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie osrodka plenerowego Akademii Sztuk Pigknych im. Eugeniusza Gepperta w
Luboradowie, Luboraddw 2, dz. 48/1 i 48/2, obreb 0012 Luboradéw, gmina Kro$nice.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71356000-8 | Ustugi techniczne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
inzynieryjnych, zawartych w pkt. 1.1 powyzszej Specyfikacji Technicznej (SST).

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z ustaleniem w terenie osi
oraz punktdw wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres prac obejmuie:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gtéwnych osi,

— wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe charakterystycznych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie i utrwalenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
— uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

— ustabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacijg projektowq

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng (SST) i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosownymi do wykonywania robot sa:
+ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
* rury metalowe o dtugosci okoto 0,5m,
+ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,3m,
+ gwozdzie z folig lub bolce metalowe — dla punktéw w nawierzchni asfaltowej,
+ prefabrykaty betonowe — stupki betonowe,
+ farba chlorokauczukowa do wykonywania opiséw i 0znaczen punktow
lub inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania robdt konieczny jest nastepujacy sprzet:
* niwelatory,
+ teodolity,
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tachimetry,

dalmierze,

tyczki i faty pomiarowe,
szablon z poziomicg,
wegielnica,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru
i wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu sprzetu potrzebnego do geodezyjnego wytyczenia obiektu oméwiono w Specyfikacii
Technicznej (ST) ,Wymagania ogolne”. Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do wyznaczenia zakresu
robot moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportowymi, sprzet optyczny — wytacznie w futeratach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach projektowanych robo6t. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona
tych punktéw przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robot. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednig, uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Wykonawca sporzadzi uproszczong
dokumentacje geodezyjng na wykonanie robét objetych niniejsza Specyfikacjq Techniczng (ST) co umozliwi biezaca kontrole
prowadzonych robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z dokumentacjq
projektowa, i niniejszymi Specyfikacjg Techniczng (ST).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Je$li Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty pos$rednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gtowne do tyczenia powinny by¢ ustabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.
5.3. Robocze punkty wysokos$ciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Wyznaczenie osi

O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po$rednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki i
uksztattowania terenu. Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 1cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

5.5. Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkfadem mapowym oraz z kopig operatu
geodezyjnego nalezy przekazaé przy odbiorze koricowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,ST” Wymagania ogélne. Kontrole jako$ci prac
pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogélne”. Umowa jest kontraktem
ryczattowym, dlatego czynno$ci obmiarowe mogq by¢ przeprowadzone w wyjatkowych sytuacjach na wniosek Inspektora
nadzoru, w celach kontrolnych.
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot inzynieryjnych podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogéine”.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

W cenie umownej nalezy uwzglednié:

wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych,

wytyczenie niezbednych punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w wykopie przed zasypaniem
oraz ich inwentaryzacja,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
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451.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-2  ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty stalowej na ptycie fundamentowej dla pieca do wypatu
ceramiki.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie osrodka plenerowego Akademii Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta w
Luboradowie, Luboraddw 2, dz. 48/1 i 48/2, obreb 0012 Luboradéw, gmina Kro$nice.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

45110000-1 )
roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

pd: gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]
pds:  maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.
Wskaznik roznoziarnisto$ci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dso/d10
gdzie:
deo $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja;
— wykonanie wykopu pod budynki/obiekty;

— Zzageszczenie gruntu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
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Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy
oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentaciji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, zgodnos¢ ich z Dokumentacjq Projektowa, SST,
obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania
ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopdw — materiaty nie wystepuja

2.2. Piasek

Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowaé piasek zwykly (kruszywo naturalne o wielko$ci ziaren do 2mm o
nienormowanym sktadzie ziarnowym).Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-
piaskowg (uziarnienie do 50mm, taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,
zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu

zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca

powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,4ms3.

W ostatniej fazie robét ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,

—  kilofy itp.

— Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okre$lony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np.
ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe.

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdw, prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  pompy przeponowej

— agregatu pradotwérczego

— koparko-tadowarki

— zageszczarki ptytowe

— mate walce wibracyjne

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczerstwa, zaréwno w obrebie
pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa,
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wcze$niej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjq
projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja, a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac
sie z dokumentacjg okreslajgca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢
ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomigdzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem
urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru, w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wszystkie parametry gruntu przyjmowane do analizy zabezpieczenia wykopu i posadowienia budynku powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi lub polowymi na etapie projektu. Wykonanie wykopéw moze
nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.
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Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego
i zachowanie jego parametrow technicznych.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na znaczne zréznicowanie warunkow gruntowych; przed
przystapieniem do wykonywania zasadniczych robdt fundamentowych nalezy wykonac obnizenie terenu do poziomu
posadowienia w przypadku konieczno$ci lokalnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej prace te prowadzi¢ z
zachowaniem szczegoinej ostroznos$ci, aby nie spowodowac rozluznienia gruntu podtoza w wykopie i w jego sasiedztwie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy
ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchytki wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £5cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi
uzyskac zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5m, pochyleniu skarp 1:1,5
i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi
niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora nadzoru skfadowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu,
ktdra to grubosé¢ nie powinna przekraczaé:

— przy zageszczaniu recznym — 20cm

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami — 40cm

— przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych — 60cm

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objeto$ci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Zapewnienie terenow na odkfad nalezy do obowigzkdw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg
wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okre$lone powyzej nie mogag by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot pomiarowych i

przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikow do Inspektora. Badania

kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Doktadno$¢ robét:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopdw nie powinny by¢ wieksze od
5cm,

— pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochyler wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10cm.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych — dokumenty kontrolne
Whyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
— protokotéw odbioréw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopdw i koryt

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— prawidtowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podiozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych sytuacjach
na wniosek Inspektora nadzoru tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w specyfikacji technicznej — ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.

W cenie umownegj nalezy uwzglednié:

— wyréwnanie dna wykopu;

— utrzymanie w czystosci trasy przejazdu (w razie koniecznosci czyszczenie trasy odwozu);

— zageszczenie gruntu do wymaganych parametréw;

— badanie zageszczenia i no$nosci gruntu;

— wywdz urobku na wysypisko;

— optate za wysypisko;

— wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem obowigzujacych
przepisow;

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot.

Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wykopow i zasypania wykopdw z zageszczeniem obejmuie:

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinno$ci i uzbrojenia terenu;
— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacja;
— zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod;

— wykonanie rob6t zasadniczych;

— przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty;
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— zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;

— transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopow (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami sktadowania
i utylizacji);

— wykonanie okreslonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét.

— transport gruntu;

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-EN 16907-1 Roboty ziemne. prace i roboty ziemne.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-1 PODLOZA | PODKLADY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty stalowej na ptycie fundamentowej dla pieca do wypatu
ceramiki.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie osrodka plenerowego Akademii Sztuk Pigknych im. Eugeniusza Gepperta w
Luboradowie, Luboraddw 2, dz. 48/1 i 48/2, obreb 0012 Luboradéw, gmina Kro$nice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykfy — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

PodtoZe — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem betonu podktadowego klasa C8/10

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podktadéw i podtozy mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

2.2. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,
— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetnia¢ nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,
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— koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objeto$ci:

— wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8mm,

— wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych
sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20%
ciezaru cementu iloéci grudek niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie

cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna byé przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5SMPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzona receptura. Marka i
sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o granulometrii
15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcie réznych wymiardéw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm;

— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm;

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badar laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t. W przypadku braku ustalet w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
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robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

— samochod dostawczy do 0,9 t.,

— reczne wibratory do betonu

— mechaniczny sprzet do wygtadzania powierzchni podktadu.

— tlopaty,

— grabie,

— packa drewniang,

— packa stalowa.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Podktadowg mase betonowa nalezy transportowac $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w
suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Zakres robdt przygotowawczych

Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu pozostatych zabezpieczonym
gruntem. Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne cze$ci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$C warstwy malarskie, piaszczace i tluszczace sie
warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0,5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robdt zasadniczych

Mieszanke betonowg sie migdzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos¢ rowna jest zgdanej grubosci posadzki.
Mieszanke betonowg zageszcza sie i Sciaga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym. Po wstepnym zwigzaniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packq drewniang, a nastepnie zaciera
packa stalowa, skrapiajac woda. W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonac dylatacje (w miejscach wystepowania
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dylataciji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, stupéw, itp.) i przeciwskurczowe
(w ostepach nie wiekszych niz 6m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyrdwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene

wszystkich wymagan a w szczegdlnoSci:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary);

— stan podiozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych;

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcdw.

Sprawdzenie wykonania podktadow:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm;

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2mm dtugosci taty
i 5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogélne”. Wszystkie elementy
robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien szczegétowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadow i podiozy betonowych sa;
— [m?] dla podktaddw i podtozy betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej (ST) ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane:
— podktady poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ z zanieczyszczen.
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8.3. Odbiér podkiadéw i podiozy

Odbiér gotowych podktadéw przeprowadzaé¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okre$la dokumentacija projektowa a takze ewentualnej dokumentaciji powykonawczej, w
ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:

wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robot;

réwnosci podktadu;

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej faty i poziomnicy,
odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm;

wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa;

prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni;

prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych;

prawidtowo$ci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktaddw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

9.

ocene wynikéw badan;
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia;
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Cena umowna, jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] podkfadu lub wylewki obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podktaddw i wylewek,

roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdéw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-2 BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty stalowej na ptycie fundamentowej dla pieca do wypatu
ceramiki.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie osrodka plenerowego Akademii Sztuk Pigknych im. Eugeniusza Gepperta w
Luboradowie, Luboraddw 2, dz. 48/1i48/2, obreb 0012 Luboradéw, gmina Krosnice.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektdw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262300-4 | Betonowanie
45262311-4 | Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania
ogdine", a takze podanymi ponize;j:

Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek

i dodatkdw, ktdry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu;

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehtongg; beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodporno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornoéci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy
ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.

Whytrzymato$¢ charakterystyczna — wartos¢ wytrzymato$ci, ponizej ktérej moze sie znalezé 5% populacji wszystkich
mozliwych oznaczen dla danej objetosci betonu;

Cement (spoiwo hydrauliczne) — drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodg daje zaczyn,
wigzacy i twardniejacy w wyniku hydrataciji oraz innych proceséw, zachowujacy po stwardnieniu wytrzymato$¢ i twardosé
pod woda.

Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa moga by¢ naturalne pochodzenia
sztucznego lub pozyskane z materiatu wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym;
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Domieszka — sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu w
celu modyfikacji wtadciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego; Dodatek — drobnoziarnisty sktadnik
stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wiasciwosci lub uzyskania specjalnych wtasciwosci;

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie
robét zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowania oraz z usztywnieniem, uktadaniem i
zageszczaniem mieszanki betonowej, a takze pielegnacjg betonu.

Powyzsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuie:
— wykonanie ptyty fundamentowej;

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogoinej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

2.2. Beton
Betony konstrukcyjne — C25/30

— beton dla ptyty fundamentowej — beton C25/30 [B30];
— stal profilowa: klasy S235, S355,

Element Kla§a ekspozycjl Granlc,z’na Otulina
Srodowiska rozwartosé rysy

Plyta fundamentowa - dotem XC4, XA1 0.3 mm 50 mm

Plyta fundamentowa - gorg XC3 0.3 mm 50 mm

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamisto$ci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo8¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowq

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowg mozna okresli¢ dodwiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/ic w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C).
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Zawarto$¢ powietrza w_mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna

przekraczaé:

— warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do
16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
— metodg Ve-Be;
— metody stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be;

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym:;

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197- 1:2012.

Rodzaj cementu nalezy dobra¢ zgodnie z zapisami:

— Tablicy A1 oraz A2 Zatacznika A PN-B-06265: 2004, ze wzgledu na korozje zbrojenia (klasy ekspozycji XC, XD, XS)
oraz agresje wobec betonu (klasy ekspozycji XF, XA, XM);

— Tablicy 2 pkt. 5.5 PN-B-06265: 2004 oraz tablicy F1 Zatacznika F PN-EN-206-1:2003;

— PN-EN 20601:2003.

Klase wytrzymato$ci cementu zgodnie z PN-EN-197-1: normowa_ (klasy 32,5, 42,5, 52,5) i wczesng (N, R), nalezy tak

dobra¢, aby zostaly spetnione wszystkie wymagania odnosnie mieszanki betonowej i betonu w okreslonych warunkach

realizacji rob6t (m.in. produkciji, transportu, wbudowania i pielegnacji mieszanki betonowej oraz warunkéw dojrzewania

betonu).

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania zgodny z wytycznymi producenta.

2.4. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na

wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym
oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podfozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Wymiary kruszywa okre$lane sg wymiarami dolnego (d) i gérnego (D) sita i wyrazane, jako stosunek d/D.

Wedtug PN-EN 12620: 2004 rozrdznia si¢ ze wzgledu na uziarnienie:
— kruszywo drobne, o wymiarach ziaren D rownych 4mm lub mniejszych,
— kruszywo grube, o wymiarach ziaren D réwnych 4mm lub wiekszych, oraz d rownych 2mm lub wigkszych,
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— kruszywo naturalne 0/8mm pochodzenia lodowcowego i /lub rzecznego, o D rdwnym 8 mm lub ponize;.

Kruszywo takie moze by¢ wytworzone rowniez przez wymieszanie kruszywa przetworzonego, kruszywo o uziarnieniu
ciggtym, bedace mieszankg kruszyw grubych i drobnych.

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wtadciwosci, np. ksztatt ziaren, mrozoodporno$¢, Scieralno$¢ pytdw, nalezy dobra¢
biorac pod uwage:

— realizacje robét,

— przeznaczenie betonu,

— warunki $rodowiska, na ktore bedzie narazony beton,

— wszelkie wymagania wobec odstonietego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykarnczaniu powierzchni betonu,

— maksymalny, nominalny gorny wymiar ziaren kruszywa (Dmax) nalezy dobiera, uwzgledniajac otuline zbrojenia oraz
minimalng szeroko$¢ przekroju.

Wyniki badan kruszywa odnosnie wymaganych kategorii zgodnie z PN-EN-12620:2004 muszg zosta¢ dostarczone wraz
receptami betonu oraz w przypadku watpliwosci dotyczacych, jako$ci kruszywa.

2.5. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1008:2004.

Jezeli wode do betonu przewiduije sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.6. Domieszki i dodatki do betonu

Do produkciji betonu nalezy stosowa domieszki do betonu zgodne z PN-EN 934-2. Rodzaj domieszek nalezy dobra¢ w
zaleznosci od wymagan dla mieszanki betonowe;j i betonu. Skuteczno$¢ dziatania domieszek musi zostaé potwierdzona
w badaniach wstepnych na etapie opracowania sktadu betonu. Do produkcji betonu dopuszcza sie stosowanie dodatkéw
do betonu zgodnie z PN-EN 206-1: 2003. llo$¢ dodatkéw typu | i typu Il, stosowanych do betonu nalezy okresli¢ na
postawie badan wstepnych (zatacznik A PN-EN 206-1:2003). Jesli ustano przydatno$¢ dodatkéw typu Il mogg by¢ one
uwzglednione w sktadzie betonu w ramach zawarto$ci cementu oraz wartosci wspdtczynnika woda/cement. W przypadku
stosowania popiotu lotnego zgodnego z PN-EN 450-1 mozna go uwzgledni¢ w sktadzie betonu przy uzyciu wspoétczynnika
K’ zgodnie z PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06265:2004.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drga/min i faty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzer mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,,WWymagania ogoine".
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
,»gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkoéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C;

— 70 min. - przy temperaturze +20°C;

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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4.2. Magazynowanie cementu

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,
— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna byé przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

Cement luzem - magazyny specjaine (zbiomiki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedaq wykonywane roboty zbrojarskie.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢é stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot

poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoInosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.;

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia;

— zgodno$¢ rzednych z projektem;

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$¢ otuliny;

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej;

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych; warstw
izolacyjnych, itp.;

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa, konstrukcje (kanatow,
wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.);
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaC po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem do dziennika

budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu,
ktdry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

5.2.1. Dozowanie sktadnikdw

Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
— +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaC za pomocg rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokos$ci 8,0m).

5.2.3. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m;

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60s.;

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w
kierunku diugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.2.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaC bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywac pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. JeZeli temperatura powietrza
jestwyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.
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5.2.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieA i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15MPa.

5.2.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rownos$¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

5.3. Dylatacje i styki

— dylatacje miedzy fundamentami nalezy wykona¢ szeroko$ci 5cm.

— styki podtuzne miedzy ptytami wypetni¢ betonem drobnoziarnistym klasy C20/25 (B25) o konsystenciji plastyczne;.
Wypetnienie styku wykona¢ w sposéb ciagly na catej wysokosci i dtugosci. Diuzsze przerwy w betonowaniu sg
niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne".

6.2. Badania kontrolne betonu.

Dla okres$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne
w postaci kostek szeSciennych o boku 15cm w liczbie nie mnigjszej niz:

— 1 probka na 50 m?3 betonu;

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig, przygotowuije i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢
nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na $Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni. Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu ukfadania i zaggszczania po 3 prébki
0 ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukgji.
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W przypadku konieczno$ci okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po
12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sig bada¢ mrozoodporno$¢ na
prébkach wycietych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgacych dang partie betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej
niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi

nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatéw.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czesto$¢ badania
Badania sktadnikéw|1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu - Czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczone;j partii
- stalos¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek | Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki|Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowe;
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
jw. Zawarto$¢ powietrza w. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na sciskanie na W, Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazde]
prébkach partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
Sciskanie - badania nieniszczace PN-B-06262
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodporno$¢ jw. w.
jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacii projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cm?]. Do ilosci zbrojenia nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdine
Ogédlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczeg6towg specyfikacjg techniczna.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresla Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w umowie i Specyfikacji Technicznej (ST) ,,Wymagania
0goine” i umowie..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,,Wymagania ogélne" i umowie.

Cena umowna, jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego [m?3] konstrukcji betonowej obejmuie:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu;

— oczyszczenie podtoza;

— dzierzawe stemplowan;

— wykonanie deskowania z rusztowaniem;

— oczyszczenie deskowania;

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej;

— ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw; zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni;

— wykonanie wzmocnienia elementéw Zzelbetowych;

— wykonanie elementéw zelbetowych;

— wykonanie przerw dylatacyjnych;

— pielegnacije betonu;

— rozbidrke deskowania i rusztowan;

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu;

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1: Beton. Cze$¢ 1: Wymagania wiasciwosci,
produkcja i zgodnosc¢.

PN-EN 450-1:2012 Popiét lotny do betonu. Cze$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badarn - Czes$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badar - Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badar - Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci
cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 5: Oznaczanie
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PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:2012
PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-11:2008
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 1008:2004
PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12350-2:2011
PN-EN 12350-3:2011
PN-EN 12350-4:2011
PN-EN 12350-5:2011

PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12350-7:2011

PN-EN 12390-1:2013

PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2011
PN-EN 12390-6:2011
PN-EN 12390-7:2011
PN-EN 12390-8:2011

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 12878:2014-05

PN-EN 13263-1+A1:2010
PN-EN 13263-2+A1:2009

PN-EN 13670:2011

PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 992:1999
PN-EN 1354:2006
PN-EN 196-1:2016-07

PN-EN 196-2:2013-11
N-EN 196-3:2016-12

absorpcji kapilarne;

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 11: Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcii
betonu.

Badania mieszanki betonowe] - Cze$¢ 1: Pobieranie prébek.

Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka
Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.
Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metodg oznaczania
stopnia zageszczalnosci.

Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5. Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego.

Badania mieszanki betonowe]. Cze$¢ 6: Gestosc.

Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza - Metody
ci$nieniowe

Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form.

Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos¢ na $ciskanie prébek do badan.

Badania betonu. Cze$¢ 4: Wytrzymato$¢ na Sciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Cze$¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie probek do badan.

Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie prébek do badan.

Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu.

Badania betonu. Cze$¢ 8: Gteboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem.

Kruszywa do betonu.

Pigmenty do barwienia materiatéw budowlanych opartych na cemencie i/lub
wapnie - Wymagania i metody badan.

Pyt krzemionkowy do betonu - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Pyt krzemionkowy do betonu - Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci

Wykonywanie konstrukcji betonowych.

Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwarte;
strukturze

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-4 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty stalowej na ptycie fundamentowej dla pieca do wypatu
ceramiki.Inwestycja zlokalizowana jest na terenie o$rodka plenerowego Akademii Sztuk Pigknych im. Eugeniusza
Gepperta w Luboradowie, Luboradéw 2, dz. 48/1 i 48/2, obreb 0012 Luboradéw, gmina Kro$nice.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-7 inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét konstrukcyjnych stalowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg
Techniczng (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdine”.
Stal konstrukcyjna: S355 JO.

2.2. Konstrukcja stalowa
Konstrukcja wiaty to rama stalowa w rozstawie 2,7 m i wysokosci w kalenicy 5.9 m, sztywno potaczona z podiozem za
pomoca kotew fajkowych/ptytkowych. Wykonanie i odbior konstrukciji stalowej wedtug PN-EN 1090.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne stosowaC wedtug normy PN-EN 1990 dla orientacyjnego projektowanego okresu
uzytkowania obiektu 50 lat.

2.4. Warunki ochrony przeciw pozarowej
Wszystkie elementy projektowanej wiaty nalezy wykonaé lub zabezpieczy¢ do poziomu odporno$ci pozarowej NRO (Nie
Rozprzeszczeniajacej Ognia). Wiata znajduje sie w jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia PM.
Pod wiatg nie ma pomieszczenia na pobyt ludzi.

- Powierzchnia zabudowy budynku ok. 82,1 m2,
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- WysokoSc¢ obiektu - ok. 5,5 m.
- Grupa wysokosci - budynek niski (SN).
- Liczba kondygnaciji — wiata parterowa

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podno$nikdw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢
zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujacym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, o$wietione z dostateczng wentylacja; Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdlne”. Elementy
konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

4.2. Transport materiatow
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci. Dostawa — dowolnym Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za
pomoca dzwigu.

4.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weiggnikdw. Elementy cigzkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi
i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich nadejéciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0m od siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg
potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogédlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynno$ci montazu
wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby
upewni¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujacych opdznienia lub wptywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce,
jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢
nowe i czyste, a w przypadku fragmentow przeznaczonych do potaczen $rubami o duzej wytrzymato$ci — dostarczane na
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plac budowy z zabezpieczeniem ostonami. Obrdbke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié¢ przy
zastosowaniu takich Srodkéw ostrozno$ci, aby operacje ksztattowania odbywaly sie stopniowo i w sposéb ciggty oraz nie
powodowaty ani peknig¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na
prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugo$ci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika
gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie
wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierskg. Jezeli jednak czeSci zlaczne pozostajg widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotkg lub
piaszczarka. Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych faczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymato$ci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujacq norma, doktadnie wyszczotkowaé i odttusci¢, oczyszci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadno$ci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otwordw w potaczeniach $rubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na Sruby
0 duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspdiczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru oraz Projektanta. (Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe manewrowanie
operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym
wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Montaz konstrukcji stalowych

Na potrzeby montazu konstrukcji stalowych Wykonawca opracuje szczegotowy projekt montazu opisujacy technologie,
kolejno$¢, rozwigzania zapewniajace stateczno$¢ konstrukcji oraz urzadzenia stosowane do montazu konstrukcji
stalowych. Projekt montazu winien zawiera¢ rozwigzania techniczne stabilizacji konstrukcji w trakcie montazu m.in. takich
jak: wieze montazowe wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji oraz czasu utrzymywania; odciggi linowe wraz z podaniem
ich lokalizacji oraz czasem utrzymywania; tymczasowe kratowe konstrukcje stezajace dzwigary dachowe z plaszczyzny
(konstrukcije stezajace dzwigary sasiadujace). Projekt montazu musi zosta¢ uzgodniony i uzyskac akceptacije projektanta
obiektu. Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaakceptowanym projektem montazu oraz zgodnie z PN-EN-1090. W
kazdym stadium montazu konstrukcja stalowa wraz z zastosowanymi zgodnie z projektem montazu konstrukcjami
wsporczymi (stabilizujgcymi) musi byé zdolna do przeniesienia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zadna cze$¢
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

W_szczegdlnosci konstrukcje dzwigaréw/rygli dachowych oraz stupdéw stalowych nalezy podczas trwania montazu

(dzwigardw/rygli, ptatwi i stezen, stupdw,) stabilizowa¢ i podparaé poprzez:

— ustawienie wiez montazowych zlokalizowanych pod kazdq gatezig stupa gtéwnego (pod gtowicg stupa);

— ustawienie wiez montazowych pod dzwigarami dachowymi, w szczegdlno$ci w weztach dzwigaréw (kalenicy) gdzie
stykajg sie rygle dachowe;

Nalezy dotozyé wysokiej starannosci prac wytworczych i montazowych szczegélnie przy scalaniu wszelkich stykéw

doczotowych (a w szczegdlnosci stykdw doczotowych ptatwi gtdwnych potaci dachowe;).

Przed przystapieniem do robdt montazowych konstrukcji nalezy na wytwérni elementéw konstrukcji stalowych wykona¢

probny montaz elementow wysytkowych w szczegdlnosci dla stalowych dzwigarow dachowych oraz stupow stalowych.

Przed wykonaniem podlewek nalezy dokfadnie oczysci¢ podioze z wszelkich zanieczyszczen poluzowa¢ ewentualne
nakretki (stosowane na kotwach do rektyfikacji elementu) oraz usuna¢ wszelkie blachy centrujace i przestawi¢ konstrukcije
na kliny stalowe. Po wykonaniu i zwigzaniu podlewki dokreci¢ $ruby momentem zgodnym z wytycznymi projektowymi, a
miejsca po klinach uszczelni¢ zaprawg stosowang do podlewek.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:
— odchylenie stupa wzgledem osi teoretycznej: £5mm,

— odchylenie osi stupa od pionu: £15mm,

— strzatka wygiecia: h/750 nie wiecej niz 15mm,

— wygiecie rygla lub stupa: 1/750 nie wiecej niz 15mm,
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— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej,
— potozenie dzwigarow/rygli wzgledem osi teoretycznej: £5mm,
— wychylenie z pionu dzwigara/rygla: £5mm

Nie nalezy sumowa¢ odchytek. Nalezy stosowac rozwigzania (wczesniej uzgodnione z projektantem) majace na celu
kompensacje odchytek montazowych i wytworczych. Pozostate tolerancje zgodnie z norma PN-EN 1090.

W trakcie robot montazowych nalezy zapewni¢ statg obstuge geodezyjng oraz przeprowadzaé biezgce pomiary wraz ze
sporzgdzeniem operatdw geodezyjnych z kazdego etapu montazu i wznoszenia konstrukciji stalowych.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoz. elementdw konstrukciji stalowej
Elementy konstrukeji stalowych nalezy zabezpiecza¢ antykorozyijnie i ppoz. stosujac zestawy malarskie powtokowe w
nastepujacym ukfadzie warstw:
— farby epoksydowej — gruntujace;,
— farby peczniejacej ognioodporne;,
— farby poliuretanowej, nawierzchniowej,
wybranych przez Wykonawce i takich ktore uzyskaty akceptacje spo$réd proponowanych systemdw.

Powierzchnie elementéw konstrukcji stalowych nalezy oczysci¢ do 2.5 stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
ppoz. Minimalna grubo$¢ warstw zabezpieczajacych 200um. Przekroje zamkniete nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne (blendowanie otwordw, zamykanie przekroi) przed mozliwoscig korozji wewnatrz
tych elementow lub stosowaé wiasciwe zabezpieczenia antykorozyjne czesci wewnetrznych profili zamknietych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
Specyfikacji Technicznej (ST). Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoline zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdine”.

Jednostkami_obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowe] konstrukcji w tonach [t] oraz ilos¢
gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w umowie i Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacji Technicznej (SST) i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg Specyfikacji Technicznej
(ST) daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w umowie i Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogéine”.

Cena umowna, jednostkowa montazu 1 sztuki [szt.] elementu konstrukciji stalowej obejmuje:
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— montaz poszczegdlnych elementow stalowych,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] powtoki malarskiej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,
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— wykonanie powioki malarskiej,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-2:2007
PN-EN 1993-1-8:2005

PN-EN 206-1

PN-EN 1996-1-1

PN-EN 10025-1 do 3
PN-EN 1SO 12944-1 do 5

PN-EN 1090-1 do 2
PN-EN 1997-2

Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguly dla budynkow

Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogoine —
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie
weztow

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasnosci, produkcja i zgodnos¢

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE
(STANDARDOWE)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty stalowej na ptycie fundamentowej dla pieca do wypatu
ceramiki. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie osrodka plenerowego Akademii Sztuk Pigknych im. Eugeniusza
Gepperta w Luboradowie, Luboraddw 2, dz. 48/1 i 48/2, obreb 0012 Luboradéw, gmina Kro$nice. Przedmiotem niniejszej
standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz
z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokryé
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne, Krajowe Oceny Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposaéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB/ Krajowych Ocenach Technicznych dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwa cynku (
275 glm?) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Inne blachy ptaskie:

a. blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm.

b. blacha tytanowo-cynkowa, grubo$ci 0,5-0,55 mm.

c. blacha (tasma) miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm.

Blachy dachdwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi w
wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna. Szeroko$ci arkuszy 1185 mm, a dtugo$¢ od 860-7200 mm.

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35
mikrometrow, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometréw.

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane
lakierem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow:
Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢é dachowych mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachowkowej jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisdéw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robét i
wilasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i wymaganiami
producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
Pokrycia z blachy falistej ocynkowane;
Arkusze blachy falistej powinny byé mocowane do ptatwi stalowych za pomocg przynitowanych zaczepoéw grubosci od
3 mm do 5 mm. Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy falistej. Zaczepy powinny by¢
zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposéb, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany
dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blache mocowaé trzema zaczepami na
szerokosci blachy.
Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

a) wzigczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szeroko$ci jednej lub dwéch fal i mocowane nitami o Srednicy
3 mm w odstepach nie wigkszych niz 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali
blachy przykrywajacej blache doing,

b) w zigczach réwnolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zalezno$ci od nachylenia
potaci dachowej. Okap powinien byC przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica
powinna by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowg dopasowang
indywidualnie do profilu blach. W przypadku konieczno$ci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit
elastoplastyczny.

5.2. Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej
ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy
pamigta¢c o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.
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5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju prostokatnym. Spadki
koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty
dachowe powinny by¢ osadzane w korytach.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rynny dachowe i elementy
wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999,
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; zZtgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugoéci,
c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$¢
kielicha.

5.4. Inne urzadzenia do obstugi
Dach powinien by¢ wyposazony w stopnie i tawe ,kominiarskig” do blachodachdwki, systemowa umozliwiajacg swobodny
dostep do projektowanego komina. Lokalizacje stopnia i taw nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem nadzoru.
Nie montowac bezposrednio do blachodachowki pomiedzy tatami i ryglami bez dodatkowego wzmocnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami PB. Kontrola wykonania pokrycia
z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240.

7. OBMIAR ROBOT

— dla robét — Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii

prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.). Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek. Sprawdzenie
taczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

Odbidr obrébek blacharskich, stopni i faw kominiarskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian,
komindw, wietrznikow, wiazéw itp. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien i regulowanych stopni kominiarskich.
Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogag by¢ montowane
po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Obrobki blacharskie
llo§¢ m2 obrébki wg ceny umownej, jednostkowej, ktdra obejmuje:
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- przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

ilos¢ ,m” rynien wg ceny umownej, jednostkowej, ktora obejmuije:

— przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

1.

12.

13.

14.
19.
16.
17.

10.1. Normy:
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciagtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw plytowych ze stali
uktadanych na ciagtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcie:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .

strona 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTYRCZNE

SST-IE



SPIS TRESCI

Lo WSTEP bbb bbbt R Rt R et n et 3
1.1 PrzedmMIOl SST ..ot 3
1.2, ZAKres StOSOWANTA SST ......vcuiiiiiiiieiiiii s 3
1.3, OKIeS1enia POASTAWOWE ......oveiiiiiiiiiieiiieie sttt b e n e b e sn e nne s 3
1.4. Zakres rObOt ODJELYCH SST ..ot be e 5
1.5. Ogolne wymagania dotyCZace TODOL .........eiviiiiiiiiieiicii et 6
1.6. ObOWIGZKI WYKONAWCY ...ttt ne e e neennne s 6

2. MATERIALY ...ttt 6
2.1. Wymagania OZOINE ........cucvuiiiiiiiiiiiie i 6
2.2. OChrona PrzeCiWPOTAZENIOWA ... .c.verurereerteeseesteereasresseesseaseeste e sesssesbe e bt sseeabe e s e aseesbeeneaseesbeaneannenneas 6
2.3. InStalacja OdGrOMOWA .......ccuiuiiiiiieiiiitee bbb 6

3 S P RZE T .. E b et R Rt bt b n et r e 7
3.1. Wymagania OZOINE .........cooueiuiiiiiiiiiiii e 7
3.2. Sprzgt do WyKONYWaNia TODOL. .......civiiiiiiiiieiicie e 7

A, TRANSPORT ...ttt bbbt h et b e bbbt b e bt et e st et e b e bt b e bt et e e e e e ennas 7
4.1. WYMAZANIA OZOINE .....eeveeiiiiiieiiieie ettt e b bt e b e e b e bt e b e b e e ne e nne s 7

5. WYKONANIE ROBOT .........ooiviiiieieeeceesee sttt seen s 7
5.1. Wymagania OZOINE ........cccuoiiiiiiiiiiiiiii e 7
5.2. Organizacja pracy Na DUOWIE .........couiiiiiieiieie ettt 8
5.3. Montaz opraw 0SWICtIENIOWYCH ......ocoviiiiiiiiiii s 8

9.3.1. Instalacie N@ UChWYIACH ..........ooiie i be e 8
5.4, PrODY INSLALACTT....cvviiiiiiiiiieiti it 9

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .........oocrvvieeimaareieeismnesesiisssseessssssssssssssss s 9
6.1. Wymagania OZOINE ..........cceiiiiiiiiiiiie s 9
6.2. Ogledziny instalacji €leKtryCZnyCh .......c.ooiviiiii e 9
6.3. Ochrona przed porazeniem pradem eleKtryCzZNYM .........coveirviriiiririiieiieeee e 9
6.4. Oznaczenia przewodow neutralnych 1 ochronnych ...........cccccooiiiii 9
6.5. POI3CZenie PIZEWOAOW ........oiuiiiiiiiiiicii s 9
6.6. Umieszczenie schematOow, tablic 0StrzegawczyCh.........ocvoiiiiiiiiiiiic e 9

7. OBMIAR ROBOT .....oocvvouuiiitmminessaeressae sttt 10

8. ODBIOR ROBOT ........coouuuriemuiressaneressassesses et 10
8.1. Ogoblne zasady 0dDIOTU TODOL. .......viiiiiiiiiie e 10
8.2, OAbIOT KONCOWY ...ttt bbbt btk b e 10

9. PODSTAWA PLATNOSCL ..ot ses s eneans 10

10. PRZEPISY ZWIAZANE ........ ...t bbbttt n e 10

SST-IE strona 2



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty stalowej na ptycie fundamentowej dla pieca do wypatu ceramiki.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie osrodka plenerowego Akademii Sztuk Pigknych im. Eugeniusza Gepperta w
Luboradowie, Luboraddw 2, dz. 48/1 i 48/2 obreb 0012 Luboradéw, gmina Krosnice.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elektrycznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia | zawarcia umowy
na wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych wewnetrznych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$¢ do okres$lonego zakresu stosowania, w szczegoélnosci zawierajacy
ustalenia techniczne odnoszace sig do wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyréb oraz okre$lajacy metody badan potwierdzajacych te wymagania.

Bezpiecznik — aparat elektryczny stuzacy, do jednorazowego przerwania obwodu zwarciowego przy nominalnym napieciu roboczym.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii.

Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym (ostemplowanym przez odpowiedni urzad wydajacy pozwolenie
na budowe, jesli jest ono wymagane), dziennikiem budowy (robot), protokétami odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunkami i opisami
stuzacymi do realizacji obiektu, operatorami geodezyjnymi i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennikiem
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t.

Dokumentacja powykonawcza dla uzytkownika — dokumentacja odzwierciedlajaca stan rzeczywisty obiektu po wykonaniu prac i odbiorze technicznym,
zawierajgca ponadto instrukcje obstugi, karty katalogowe, certyfikaty, wykazy cze$ci zamiennych i zuzywalnych oraz inne informacje niezbedne do
prowadzenia prawidtowej konserwacji i okresowych przegladéw technicznych.

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do przytaczania do uziomu przewoddw ochronnych, w tym przewodéw potaczen
wyréwnawczych oraz przewodow uziemien funkcjonalnych (roboczych), jesli one wystepuja.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym — zespdt wspdtpracujacych z sobg elementow elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczony do doprowadzenia energii elektroenergetycznej do odbiornikow.

Iskiernik ochronny — iskiernik zainstalowany miedzy instalacjami niepotaczonymi galwanicznie, w celu umiejscowienia przeskoku iskrowego.

Kat ochronny zwodu pionowego — kat wyznaczony przez o$ zwodu i powierzchnie ograniczajaca strefe ochronna.

Kat ochronny zwodu poziomego - kat miedzy ptaszczyzng pionowg przechodzaca przez zwdd a powierzchnig ograniczajaca strefe ochronna.

Napiecie dotykowe rzeczywiste (napiecie dotykowe razeniowe) — napiecie pomiedzy czesciami przewodzacymi, ktére sq dotykane jednoczesnie przez
cztowieka lub zwierze.

Napiecie dotykowe spodziewane — napiecie pomiedzy dostepnymi jednoczesnie czesciami przewodzacymi, gdy czesci te nie sg dotykane przez cziowieka
lub zwierze.

Napiecie dotykowe spodziewane dopuszczalne (napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwale) — najwyzsza dopuszczalna warto$¢ napiecia dotykowego
spodziewanego, ktére moze sie diugotrwale utrzymywaé w okreslonych warunkach srodowiskowych.

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata przewidziana; rozréznia sie napiecie fazowe
oraz napiecie miedzyprzewodowe.

Napiecie uszkodzeniowe (napiecie przy uszkodzeniu) — napiecie pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi a ziemia, spowodowane przeptywem
pradu uszkodzeniowego.

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym (ochrona przeciwporazeniowa) — zesp6t srodkow zmniejszajacych ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.
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Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) — ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia.
Ochrona przed dotykiem po$rednim (ochrona przy uszkodzeniu) — ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu.
Ochrona uzupetniajgca — ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym stosowana w miejscach, w ktdrych wystepuje zwigkszone ryzyko porazenia na
skutek matej impedancii styku ludzi z ziemig lub z elementami budynku.

Ochrona zewnetrzna — zespét srodkdw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem piorunu.

Ochrona wewnetrzna - zesp&t $rodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu pradu piorunowego w urzgdzeniu
piorunochronnym.

Ograniczniki przepie¢ — urzadzenie stuzace do ograniczenia warto$ci szczytowej przepie¢ udarowych pochodzenia atmosferycznego lub taczeniowego.
Obciazenie budynku (obcigzenie instalacji elektrycznej w budynku) — stan pracy instalacji, w ktérym odbiorniki energii elektrycznej w poszczegolnych
obwodach instalacji pobieraja energie.

Obwod instalacji odbiorczej (obwdd odbiorczy, instalacja odbiorcza) — obwdd, do ktérego sg przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub
gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza ma zapewnié¢ mozliwo$¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikdw elektrycznych w sposdb dogodny i bezpieczny.
Obwody administracyjne — grupa odbioréw w obiektach i pomieszczeniach administracyjnych

Obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementdw instalacji elektrycznej odpowiednio potaczonych z sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrodiem energii oraz chronionych przed przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Obwod instalacii elektrycznej sktada sie z przewodéw
mogacych by¢ pod napigciem, przewodéw ochronnych i zwigzanych z nimi urzadzeniami rozdzielczymi oraz sterowniczymi wraz z wyposazeniem
dodatkowym.

Odbior czesciowy — odbiér czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowiacy etapowa catos¢. Do odbioréw czeSciowych zalicza, sie réwniez odbiory
fragmentow instalacji, ktére w dalszym etapie robét przeznaczone sa do zakrycia. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbiér robét zlecony jednemu
sposrod wykonawcow (podwykonawcy).

Odbior koricowy — odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego nastepuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektu z
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas odbioru korcowego sprawdza sie wszystkie instalacje
specjalistyczne (w tym elektryczne), szczegdlnie pod katem ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

Odbiér miedzyoperacyjny — odbiér, ktory dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi fazami (etapami) procesu technologicznego wykonywania robét.
Oprzewodowanie — zesp6t sktadajacy sie z przewodu, kabli lub przewoddw i kabli, przewodéw szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie
potrzeby, oston przewoddw lub przewodéw szynowych.

Oswietlenie podstawowe — o$wietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne zasilane z podstawowego zrodta energii elektrycznej, zapewniajace w
danym miejscu wymagane warunki o$wietlenia przy normalnej pracy urzadzen o$wietleniowych.

Oswietlenie awaryjne — o$wietlenie elektryczne, samoczynnie wiaczajace sie w przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu o$wietlenia podstawowego,
majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (o$wietlenie zapasowe bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej
ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne); o$wietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody
o$wietleniowe lub cze$¢ obwoddw o$wietlenia podstawowego.

Potaczenie wyréwnawcze — elekiryczne potaczenie przewodzacych czesci dostepnych i przewodzacych czesci obcych, wykonane w celu uzyskania
wyrownania. potencjatow.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Przektadnik — aparat elektryczny stuzacy do oddzielenia obwodéw pomiarowych i zabezpieczajacych od sieci wysokiego napiecia, badz obwodow niskiego
napiecia o duzym pradzie.

Przytacze - odcinek linii elekirycznej taczacy zewnetrzng sie¢ zasilajaca ze ztaczem.

Przytacze — odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia instalacji przytaczanej, o wymaganej przez podmiot przylaczany mocy przytaczeniowe;j,
z pozostatg czescig sieci.

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi — przestrzenie, w otoczeniu ktérych znajdujg sie gtéwnie metalowe lub przewodzace czesci i
wewnatrz ktérych dotkniecie powierzchnig ciata otaczajacych elementéw przewodzacych jest prawdopodobne, a mozliwo$¢ przerwania jest ograniczona.
Przewdd odprowadzajacy — odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwod z przewodem uziemiajacym lub z uziomem.

Przewéd uziemiajacy — przewod ochronny taczacy gtéwna szyne (zacisk) uziemiajaca z uziomem.

Rozdzielnia - stacja rozdzielcza (pomieszczenie), w ktorej nastepuje rozdziat energii na tym samym poziomie napiecia.

Rozdzielnica — zespdt urzadzen elektroenergetycznych skiadajacych sie z aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i
sygnalizacyjnej wraz z szynami zbiorczymi, réznorodnymi potgczeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi oraz konstrukcja mechaniczna, i ostonami,
przeznaczony do rozdziatu energii elektrycznej, do faczenia i zabezpieczenia linii oraz obwodéw zasilajgcych i odbiorczych.

Rozdzielnica gtéwna budynku — zespot odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej
zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy do zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwodéw administracyjnych.
Rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci sieciowe;.
Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Roztacznik — aparat elektryczny stuzacy do zataczania i wytaczania pradow roboczych.

Stacja — zespdt elementéw i uktadéw elektroenergetycznych, stuzacych do rozdziatu lub przetwarzania energii elektrycznej.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, np. przytacza, ztacza i urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place

Urzadzenie piorunochronne (LPS) — kompletne urzadzenie, stosowane do ochrony budynkéw przed skutkami wytadowan piorunowych. Sktada sie ono z
zewnetrznego i wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

Uziemienie - potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej
pracy urzadzen elektrycznych.

Uziemienie funkcjonalne (uziemienie robocze) — uziemienie jednego lub wielu punktéw sieci, instalacji lub urzadzenia do innych celdw niz bezpieczenstwo.
Uziemienie ochronne — uziemienie jednego lub wielu punktéw sieci, instalacji lub urzadzenia do celéw bezpieczehstwa.

Uziom — przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim potgczenia elektrycznego.

Uziom fundamentowy — uziom w postaci tasmy lub preta stalowego w otulinie betonowej (uziom fundamentowy sztuczny) lub uziom w postaci stalowego
zbrojenia fundamentu z betonu zbrojonego (uziom fundamentowy naturalny).
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Uziom naturalny — przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych umieszczanych w gruncie lub w fundamencie w innym celu niz uziemienie, a
wykorzystany do uziemienia.

Uziom sztuczny — przedmiot metalowy lub zespot przedmiotéw metalowych umieszczanych w gruncie w celach uziemienia.

Uziom pionowy — uziom zagtebiony swym najwigkszym wymiarem prostopadle do powierzchni ziemi.

Uziom poziomy — uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi.

Uziom otokowy — uziom poziomy utozony wokét chronionego obiektu.

Wewnetrzne urzadzenie piorunochronne — zesp&t dodatkowych $rodkéw uzupetniajacych zewnetrzne urzgdzenie piorunochronne, pozwalajacych na
zredukowanie elektromagnetycznych efektow pradu piorunowego wewnatrz chronionych budynkéw.

Whytacznik — aparat elektryczny stuzacy do zatgczania i wylaczania pradéw roboczych, przecigzeniowych i zwarciowych przy petnym napieciu roboczym.
Zasilanie podstawowe zaktadu (obiektu, stacji, rozdzielnicy) — uktad sieci elektrycznej zapewniajgcej mozliwo$¢ dostarczania mocy pokrywajacej szczytowe
(roczne) obcigzenie.

Zasilanie rezerwowe zaktadu, (obiektu, stacji, rozdzielnicy) — elementy uktadu sieci elektrycznej zapewniajace mozliwo$¢ dostarczania mocy w przypadku
awarii (uszkodzenia) zasilania podstawowego. NajczgsSciej realizowane jest za pomoca SZR (samoczynne zataczenie rezerwy).

Zasilanie awaryjne — uktad zasilania o ograniczonej mocy, zapewniajacy bezpieczenstwo obstugi lub utrzymanie w ruchu urzadzen, ktérych zatrzymanie
mogtoby spowodowac straty materialne. Zrédtem zasilania sg zazwyczaj pradnice napedzane silnikami wysokopreznymi.

Zasilanie gwarantowane — stanowi uktad do zasilania odbioréw informatycznych, regulacyjnych itp. Podstawa dziatania uktadu jest zastosowanie urzadzen
UPS. Urzadzenia UPS wyposazone w odpowiednie baterie i prostowniki zapewniajg bezprzerwowe zasilanie wspomnianych urzadzen.

Zacisk probierczy — roztgczalne potaczenie Srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji
uziemienia lub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej czesci nadziemnej.

Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne — urzadzenie sktadajace si¢ z systemu zwodéw, przewoddw odprowadzajacych i uziomow.

Ztacze — element taczacy instalacje budynku z przytaczem. Zigcze zawiera gtéwne zabezpieczenie instalacji budynku. Ztacze jest rowniez tym punktem w
instalacji budynku, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do rozdzielnicy gtéwnej i dalej do instalacji wewnatrz budynku.

Zwod - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpo$redniego przyjmowania wytadowan atmosferycznych.

Zwod naturalny — zwod utworzony przez gorne elementy metalowe lub Zelbetowe obiektu budowlanego zbudowane w innym celu niz przyjmowanie
wytadowarn atmosferycznych.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalaciji elektrycznych przy
uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

Zakres realizacji robot elektrycznych obejmuie:
— rozdzielnica R1

— uktad zasilania,

— instalacje o$wietlenia

— instalacje uziemiajacg i odgromowa,

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegblnej ostroznosci i pod
stalym nadzorem o0sdb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami;
Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatéw i technologii zgodnie z
przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich lokalizacji, zgodnie z projektem budowlanym, wymaganiami Producenta,
potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:
= Ustawy Prawo Budowlane oraz aktéw prawnych z nig zwigzanych Polskich Norm /PN/ odpowiednich dyrektyw
europejskich oraz aktualnych europejskich norm zharmonizowanych /PN-HD/, tak, jak powotanych Norm
miedzynarodowych lub innych (obowigzujg ostrzejsze warunki);
= Lokalne — krajowe warunki i zasady wykonania prac i stosowania materiatdw budowlanych, w wypadku braku
okreslonych warunkow krajowych — zgodnie z warunkami europejskimi;
= Wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej (ST);
= Wymaganiami i decyzjami Inwestora i Projektantow, odpowiednich Rzeczoznawcow lub wynikajacymi z
zaaprobowanych propozycji zamiennych.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng/Krajowg Ocene
Techniczng i posiadaé stosowng deklaracie zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz niezbedne atesty tak, aby spetia¢ obowigzujace przepisy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacii
technicznej powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru i Projektantem branzowym. Wykonawca bierze na siebie petng
odpowiedzialno$¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu, kompatybilno$ci zastosowanych
materiatow, ich wtasciwosci, parametréw warunkdw i sposobu zastosowania w Polsce.
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W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja, bez koniecznej akceptacji Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegdlnionych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej (ST). Dokumentacja Projektowa obejmuje
najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty,
rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione w niniejszej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg byé
przewidziane przez oferenta na podstawie analizy dokumentaciji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje sie
za przewidziane w oferowanej cenie.

Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie na migjscu ze stanem infrastruktury w miejscu wykonywania robét, i elementéw
istniejacych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudno$ci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie wymiary, miejsca ewentualnych kolizji i zastosowania rozwigzan systemowych, powtarzalnych, indywidualnych,
nietypowych, etc. nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do wykonania, produkciji, montazu. Rysunki i cze$¢ opisowa
sq w dokumentacji elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach i nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inspektorem
nadzoru.

Wszystkie instalacje objete Dokumentacjg Projektowa, powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujacymi polskimi
przepisami i Polskimi Normami.

Niniejszy dokument nalezy rozpatrywac facznie z zataczonymi rysunkami instalacji elektrycznej w PB.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng (ST),
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
0 co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, wytycznymi Polskich Norm oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

1.6. Obowiazki Wykonawcy
Na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz umowy Wykonawca jest zobowigzany do realizacji kompletnych robét
elektrycznych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania
ogbine”. Szczegblowe parametry techniczne zawarto w odrebnych dokumentach w czesci elektrycznej Dokumentacii
Projektowej.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kart materiatowych oraz niezbednych aprobat technicznych, krajowa ocena
technicznej potwierdzajacych parametry techniczne urzadzen elektrycznych. Karty materiatowe nalezy przedstawi¢ do
akceptaciji Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacemu.

2.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Normatywne wymagania dotyczace ochrony podstawowej bedg spetnione przy wykorzystaniu izolacji podstawowej kabli,
przewodow i urzadzen, barier, przegrod i obuddw ochronnych.

2.3. Instalacja odgromowa

W skiad instalacji odgromowe] wejda nastepujace potaczone ze sobg elementy:
— zwody poziome ma dachu;

— metalowe elementy konstrukcji,
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— zwody pionowe w postaci drutow,
— przewody odprowadzajace faczace instalacje na dachu z uziomem fundamentowym wykonane przy uzyciu bednarki 30x4
mm. Przewody muszg mie¢ zachowang ciggtos¢ na catej swojej dtugosci.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca robdt elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi witasciwych do
wykonywanego rodzaju robét i spetniajacych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczefstwa ich wykonania.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujgce wilaciwg jako$é
wykonywanych prac.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na $rodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

Przewiduje sie przewoz kabli, przewoddw oraz wszystkich elementow instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposab transportu poszczegdinych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle stosowac sie do
jego wytycznych. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow i urzagdzert mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

— samochdd dostawczy o tadownoéci 0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ogélnej specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine”.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje
zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby
spetnia¢ obowiazujace przepisy. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i przewoddéw niz tych dobranych w Dokumentacii
Projektowej pod warunkiem przeprowadzenia ponownych obliczer, dokonania ponownych doboréw urzadzen - sprawdzenia
czy dane urzadzenie nie wptynie na zmiang w innych instalacjach np. w branzy sanitarnej, mechanicznej. Warunkiem zmiany
doboréw materiatowych jest uzyskanie pisemnej akceptacji/zgodny Inspektora nadzoru oraz Projektanta branzowego.
Zastosowane zamienniki nie mogg by¢ gorszej klasy niz te uzyte w projekcie, muszg by¢ przedstawione karty materiatowe i
niezbedne certyfikaty do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Projektanta.

Wszystkie obliczenia dla ewentualnych zamiennikéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do sprawdzenia i zatwierdzenia, w innym
przypadku Wykonawca na wtasny koszt bedzie musiat dokona¢ demontazu ztych urzadzen/osprzetu.

Wszelkie dokumenty, instrukcje powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim, a jezeli oryginat jest w jezyku innym niz polski,
powinny by¢ przettumaczone na jezyk polski, przy czym tekst polski bedzie brany pod uwage przy ich interpretacji. Dokumenty
przekazane w |. polskim zostang wziete pod uwage jako miarodajne i dlatego ten dokument musi doktadnie oraz w petni
odzwierciedla¢ tres¢ dokumentu w jego oryginalnym jezyku. Wszelkie dokumenty state (tzn. przekazywane Inspektorowi
nadzoru do pézniejszego stosowania, np. instrukcje obstugi) powinny by¢ dostarczone jako oryginaty w jezyku polskim. Do
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zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za koordynacje prowadzonych przez siebie prac z innymi branzami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatow,
ktdre bedg uzyte do budowy instalacji. Na zyczenie Inspektora nadzoru, Wykonawca dostarczy probki wybranych materiatow.
Materiaty i urzadzenia wymagajace dopuszczenia do stosowania w Polsce muszg takie dopuszczenia posiadac. W przypadku
braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go na wtasny koszt.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikaciji, uwzglednia¢ wymagania przepiséw
dotyczacych BHP. Poprawno$¢ wykonania i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla cze$ci i catosci projektowanych
instalacji musi by¢ potwierdzona przez przedstawiciela Inwestora oraz projektanta. Odbiér czeSciowy dotyczy w szczegdlnosci
elementdw instalacji, ktore ulegajg zakryciu przez wykorczenia budowlane.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robét lub uzytych materiatow, Wykonawca bedzie musiat wykonaé niezbedne poprawki.
Umowa zawarta bedzie na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania techniczne,
formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wtasnych potrzeb sprawdzi¢ ilosci wyspecyfikowanych
materiatow oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktdre nie sg wprost wymienione w zataczonych
zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki, uchwyty montazowe, konstrukcje wsporcze, itp. Instalacje powinny by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng (ST) oraz Prawem Budowlanym, przepisami
techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniaty spetnienie
wymagan podstawowych.

Realizacja robdt elektrycznych musi zapewniag¢:

— bezpieczenstwo konstrukcii,

— bezpieczenstwo pozarowe,

— bezpieczenstwo uzytkowania,

— odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrone $rodowiska,

— ochrong przed hatasem i drganiami,

— 0szczednosc¢ energii.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejno$ci, zgodnie
z technologig realizacji robot.

5.2. Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na terenie budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami ustawy ,Prawo budowlane" oraz zarzgdzeniami
wykonawczymi do wymienionej ustawy.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t elekirycznych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z gtéwnym Wykonawcyg lub z Inspektorem nadzoru
(zarzadca/wtascicielem) kwestie ewentualnych prac pozostajacych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne
w celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

5.3. Montaz opraw os$wietleniowych

Prze zamontowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$¢ potaczen. Zrodta $wiatta nalezy zamontowaé po
catkowitym zamontowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbiornikéw 1-fazowych. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.3.1. Instalacje na uchwytach
Instalacje na uchwytach (wspornikach, pétkach) nalezy uktada¢ tam, gdzie nie mozna stosowac drabinek kablowych, a istniejg
warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku.

Odlegtosci miedzy uchwytami nie moga by¢ wieksze niz:
— 0,5m dla przewodéw wielozytowych (kabelkowych),
— 1,0m dla kabili.

Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi byty jednakowe, a uchwyty znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzany.
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5.4. Proby instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji zasilajacej, sporzadzi¢
protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiardw nalezy uzywa¢ miernikdw
posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykona¢ nastepujace préby:

— Ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych.

— Pomiar rezystancji izolacji.

— Samoczynnego wytgczenia zasilania.

— Sprawdzenia biegunowosci.

— Badanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych.

— Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

Z wykonanych prob i pomiaréw nalezy przedstawi¢ protokoty. Odpowiedni wpis do Dziennika Budowy sporzadza Inspektor
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikaciji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”. Sprawdzenie

i odbi6r robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegaé:

— zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,

— wlasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

— zataczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem,

— wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciw-porazeniowej z przekazaniem
wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie,
czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych
uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe czynnoéci jakie powinny by¢ wykonane podczas
ogledzin, takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdinych sprawdzen,
podane sg ponizej z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania. Zastosowane S$rodki ochrony od porazen pradem
elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim wymagania podane w normie PN- |[EC 60364.

6.4. Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory zielono-zotty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia
przewodow fazowych.

6.5. Pofaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw, a wigc to, czy sa wykonane w sposob zgodny z wymaganiami, przy uzyciu
odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg
narazone na naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztgczalne do faczenia przewoddw
o przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te musza by€ usuniete przed przystapieniem do prob i pomiardw. Wykonywanie tych prob bez usuniecia
usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

6.6. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych
Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikédw,
tacznikéw, zaciskow itp.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych.

Jednostka obmiarowa jest [1 kpl.] komplet robét elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng (ST) i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg wytycznych Dokumentaciji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej (ST) daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

8.2. Odbiér koncowy

Ogédlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robét elektrycznych i teletechnicznych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robét
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty
W opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawié¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
— dokumentacja powykonawcza:
= powykonawcze plany i schematy instalacji;
atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami;
protokoty prob i pomiardw;
instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyki;
protokoty szkolen personelu Uzytkownika;
liste producentow i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie dziennik budowy,
— atesty i zadwiadczenia,
— protokoty pomiaréw instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogolne”.
Podstawe ptatno$ci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych instalaci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Ukfady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
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