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ST-0 - Część ogólna
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Przebudowa drogi wewnętrznej z budową linii oświetlenia drogi

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Inwestycja drogowa obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej z linią oświetlenia terenu i przyłączem 
elektroenergetycznym w m. Pieszków gm. Lubin. 
Zamierzenie obejmuje, w szczególności:

3. przebudowę drogi wewnętrznej; 
4. przebudowę zjazdu na drogę powiatową i drogą gminną,
5. budowę zjazdów indywidualnych,
6. odwodnienie  powierzchniowe  drogi  na  pobocze  gruntowe  i  przez  nawierzchnię 

przepuszczalną,
7. przebudowę urządzeń wodnych – przepust pod zjazdem z drogi powiatowej,
8. wykonanie nowego oświetlenia drogowego z oprawami LED,
9. przyłącze energetyczne do skrzynki TAURON.

Odpowiednio do potrzeb inwestycja obejmuje również przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia 
terenu podziemnego i nadziemnego, przebudowę istniejących skrzyżowań oraz zagospodarowanie 
zieleni w obrębie pasa drogowego i elementy organizacji ruchu drogowego.

Przebudowa  drogi  obejmuje  wykonywanie  robót,  w  wyniku  których  nastąpi  podwyższenie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi bez zmiany granic pasa drogowego.

Projektowana droga będzie przeznaczona zasadniczo do ruchu samochodów osobowych i pieszych, 
ale również do pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 8 ton. 
W pasie  drogowym drogi  zaplanowano  umieszczenie  jezdni  z  jednym pasem ruchu  dla  ruchu 
dwukierunkowego o szerokości  3,0  m oraz  na odcinkach,  gdzie  pozwala  na to  szerokość  pasa 
drogowego jezdni  z  dwoma pasami  ruchu o szerokości  4,5 m,  jako mijanki.  Na początkowym 
odcinku, przy wjeździe z drogi powiatowej zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,5 m (4,0 m), 
która pełni również rolę mijanki. Z obu stron jezdni zaplanowano gruntowe pobocza o szerokości 
dostosowanej  do  warunków  miejscowych  ok.  0,30  m,  z  dopasowaniem  ich  szerokości  do 
przestrzeni  między posesjami a jezdnią.  Spadek poprzeczny jezdni,  jednospadowy o nachyleniu 
2,0%. Spadek podłużny odpowiednio do istniejącego terenu, przy czym droga jest prowadzona w 
terenie płaskim z niewielkim spadkiem podłużnym.
Istniejąca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa 
mieszkaniowego  jednorodzinnego  co  wynika  ustaleń  w  Miejscowym Planie  Zagospodarowania 
Przestrzennego,  gdzie  tereny  rolne  zmieniły  przeznaczenie  pod  budownictwo  mieszkaniowe 
jednorodzinne.  Obecnie  tereny  te  są  częściowo  zabudowane  budynkami  jednorodzinnymi,  a 
częściowo są w dalszym ciągu użytkowane jako grunty rolne. 
Sama droga jest  o nawierzchni gruntowej. Pas drogowy drogi wewnętrznej na obecnym stanowi 
działka  nr  93  i  114,  które  są  o  szerokości  ok.  4,0  –  5,0  m.  Docelowo pas  drogowy ma mieć 
szerokość 8,0 m, co częściowo jest realizowane przez wydzielanie z przyległych działek poszerzeń, 
ale  części  na  poszerzenie  pasa  drogowego  nie  są  jeszcze  własnością  gminy  Lubina  samo 
wydzielenie jest zrealizowane tylko częściowo (ok. 30%). 
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umożliwia również 
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.
Zaprojektowano drogę z jezdnią z kostki betonowej o szerokości 3,0 m z mijankami o szerokości 
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4,5 m.  Na początkowym odcinku,  przy wjeździe z  drogi  powiatowej  zaprojektowano jezdnię o 
szerokości 4,5 m (4,0 m) ( dł. ok. 65 m), która pełni również rolę mijanki.
Droga będzie odwadniana powierzchniowo na przyległe pobocza gruntowe i częściowo za pomocą 
nawierzchni przepuszczalnej.
Droga zostanie oświetlona z zastosowaniem słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o 
wysokości 6,0 m z oprawami LED. Z uwagi na małą szerokość pasa drogowego dla zachowania 
bezpieczeństwa  słupy  oświetleniowe  zostaną  okrawężnikowane  i  oznaczone  barwami 
bezpieczeństwa.
Szczegółowo zakres  opracowania został  przedstawiony w części  rysunkowej  i  w dalszej  części 
opisu.

10. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 
Roboty tymczasowe to roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych.

Przy realizacji robót budowlanych wystąpią następujące prace towarzyszące:
a) kierowanie  budową,  prowadzenie  dokumentacji  budowy,  sporządzenie  i  skompletowanie 

dokumentacji powykonawczej, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji budowy,
b) obsługa geodezyjna budowy i geodezyjne pomiary powykonawcze,
c) prace pomiarowe związane z realizacją robót,
d) zawiadomienie właściwych organów, instytucji właścicieli i  zarządców dróg, sieci i instalacji 

uzbrojenia  terenu  wraz  z  wypełnieniem obowiązków,  w  tym wniesienie  opłat  i  poniesienie 
kosztów związanych z wykonywaniem robót w pasie drogowym oraz przy tych instalacjach,

e) badania,  pomiary  i  odbiory  wykonywanych  robót,  w  tym  pobieranie  próbek  i  uzyskiwanie 
wyników z ich badania,

f) pielęgnacja  i  zabezpieczenie  wykonanych  robót  przed  szkodliwym  i  niekorzystnym 
oddziaływaniem,

g) oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót,
h) zabezpieczenie  drzew  i  innych  elementów  środowiska  przed  uszkodzeniami  i 

zanieczyszczeniami,
i) zabezpieczenie i bieżące utrzymanie tras komunikacyjnych, w tym zjazdu z drogi,
j) zabezpieczenie istniejących obiektów, instalacji i elementów uzbrojenia terenu,
k) transport wyrobów budowlanych, elementów i urządzeń w obrębie budowy,
l) wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego i 

prawidłowego  wykonania  robót  oraz  zapewnienia  właściwych  warunków  socjalnych  dla 
robotników i odpowiednich warunków do przechowywania wyrobów budowlanych i sprzętu,

m)zabezpieczenie i dozór budowy oraz obiektów i elementów znajdujących się na terenie budowy 
oraz w strefie oddziaływania budowy,

n) oznakowanie  związane  z  ruchem  drogowym,  w  tym   na  przylegającej  drodze  –  na  czas 
prowadzenia robót,

o) opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
p) zajęcie pasa drogowego z ponoszeniem oplat,
q) wykonanie  przedsięwzięć  wynikających  z  zaleceń  i  warunków  udostępnienia  terenu  do 

prowadzenia robót ze strony właściciela,
r) odtworzenie nawierzchni  drogowych i  trawiastych i  ich  pielęgnacja  (dla  prac  prowadzonych 

poza projektowanym nowym zagospodarowaniem terenu),

4



s) wywóz i utylizacja lub zagospodarowanie odpadów powstałych w toku wykonywania robót,
t) wywóz  materiałów zdemontowanych  i  powstałych  w czasie  rozbiórki  oraz  ich  wcześniejsza 

klasyfikacja z udziałem zamawiającego. 

Przy realizacji robót budowlanych wystąpią następujące roboty tymczasowe:
a) roboty demontażowe, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
b) roboty ziemne,
c) zabezpieczenie wykopów, roboty ziemne wraz z ich umocnieniem (ścianki szczelne, deskowanie 

wykopów),
d) odwodnienie wykopów (według potrzeb),
e) wycinka drzew i krzewów,
f) zdjęcie darniny,
g) wykonanie deskowań i zabezpieczeń,
h) ustawianie, przestawianie i demontaż rusztowań,
i) ustawianie oraz demontaż znaków i barier drogowych związanych z czasową organizacją ruchu, 
j) ustawianie  i  oznaczanie  stref  i  miejsc  zagrożeń  i  niebezpiecznych  wraz  z  likwidacją  tych 

oznaczeń,
k) ogrodzenie terenu budowy i prowadzonych robót i/lub jego oznaczenie (według potrzeb).
  
 
4. Informacje o terenie budowy
4.1. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia organizacji robót budowlanych.
Istniejąca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa 
mieszkaniowego  jednorodzinnego  co  wynika  ustaleń  w  Miejscowym Planie  Zagospodarowania 
Przestrzennego,  gdzie  tereny  rolne  zmieniły  przeznaczenie  pod  budownictwo  mieszkaniowe 
jednorodzinne.  Obecnie  tereny  te  są  częściowo  zabudowane  budynkami  jednorodzinnymi,  a 
częściowo są w dalszym ciągu użytkowane jako grunty rolne. 
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umożliwia również 
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.
Niweleta drogi jest prawie płaska z niewielkimi przełamaniami. 
W drodze przebiegają sieci uzbrojenia terenu, w szczególności niezwiązane z drogą
W pasie drogowym występuje infrastruktura związana z drogą w postaci:

l) oświetlenia drogi (jeden słup oświetleniowy).   
W pasie drogowym umieszczone są także sieci i przyłącza niezwiązane z drogą, w szczególności:

m) sieć wodociągowa z przyłączami;
n) sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
o) linie elektroenergetyczne kablowe z przyłączami;
p) linie elektroenergetyczne napowietrzne;
q) linie telekomunikacyjne kablowe.

Na terenie objętym zakresem opracowania znajdują się drzewa przewidziane do usunięcia według 
zgody Starosty Lubińskiego.

4.2. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia zabezpieczenia interesów osób trzecich.
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
tereny  gospodarstw  rolnych.  Należy  stosować  zabezpieczenia  oraz  organizację  pracy  nie 
powodującą uciążliwości i zanieczyszczeń dla osób trzecich. 
Należy również stosować zabezpieczenia terenu budowy, urządzeń i maszyn przed dostępem dzieci 
i młodzieży, która może je wykorzystywać do zabawy i stwarzać w ten sposób zagrożenia dla siebie 
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i innych. 
W czasie  realizacji  inwestycji  oraz  w wyniku zmian rzędnych  niwelety ulic  i  związaną  z  tym 
zmianami  rzędnych  zjazdów  z  ulic  na  nieruchomości  przyległe  do  projektowanych  ulic 
nieruchomości te w pasie przyległym do terenu inwestycji zaliczono do obszaru na który będzie 
oddziaływała projektowana inwestycja. Na nieruchomościach przyległych do projektowanych ulic 
zajdzie konieczność dostosowania rzędnych zjazdów oraz uporządkowania odprowadzenia wody 
opadowej
Należy  stosować  zabezpieczenia  oraz  organizację  pracy  nie  powodującą  uciążliwości  i 
zanieczyszczeń dla osób trzecich. 
Należy również stosować zabezpieczenia terenu budowy, urządzeń i maszyn przed dostępem osób 
postronnych dla ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa środowiska.

4.3. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia ochrony środowiska.
Na terenie budowy występują drzewa oraz roślinność. 
Roboty  budowlane  należy  prowadzić  w  taki  sposób  aby  dopuszczalne  stężenia  i  natężenia 
substancji i oddziaływania nie przekroczyły dopuszczalnych wartości.
W czasie  realizacji  inwestycji  oraz  w okresie  eksploatacji  projektowanych  ulic  i  infrastruktury 
towarzyszącej należy stosować się do wymagań i zaleceń określonych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
W szczególności:
a)  na  etapie  prowadzenia  prac  ziemnych  minimum  raz  dziennie  przed  rozpoczęciem  prac 
kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta przenieść w bezpieczne miejsce, taka samą 
kontrolę  prowadzić  bezpośrednio  przed  zasypaniem  wykopów  (przy  przenoszeniu  zwierząt 
zachować stosowne warunki  bezpieczeństwa dla  siebie  i  osób postronnych,  a  w razie  potrzeby 
zwrócić się do odpowiednich instytucji);
b) na etapie budowy zachować przepływ w rowach odprowadzających wody opadowe i roztopowe;
c) przed odprowadzeniem wód z wykopów oczyścić je z zawiesiny ogólnej;
d) regularnie konserwować i czyścić urządzenia wodne służące do oczyszczania wód opadowych i 
roztopowych z zawiesin oraz substancji ropopochodnych.   
Na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono występowania gniazd i dziupli lęgowych 
ptaków.  Jednakże z  uwagi  na znaczną liczbę  drzew przeznaczonych do wycinki,  a  także  okres 
przeprowadzanej inwentaryzacji  drzew już po okresie lęgowym, należy się liczyć,  że w okresie 
lęgowym na przedmiotowych drzewach mogą występować gniazda i dziuple. Ptaki dziko żyjące 
potrafią znakomicie ukrywać swoje gniazda i dziuple wykorzystywane do wylęgu i odchowania 
młodych. W obszarze tym nie stwierdzono jednak występowanie gatunków ptaków chronionych. 
Zatem  na  etapie  realizacji  inwestycji,  jako  działanie  wystarczające  w  tym  zakresie  wystarczy 
wprowadzenie ograniczenia do wstrzymania wycinki w okresie lęgowym i odchowania młodych 
ptaków. Rozpoczęcie wycinki można rozpocząć nie wcześniej  niż w sierpniu.  Wycinkę drzew i 
krzewów  można  prowadzić  w  terminie  od  sierpnia  do  końca  lutego.  W  przypadku,  kiedy 
niemożliwe będzie usunięcie drzew poza okresem lęgowym, konieczna będzie wizja terenowa pod 
nadzorem przyrodniczym,  w celu ustalenia,  czy na usuwanych drzewach i  krzewach występują 
gniazda  ptaków  lub  dziuple.  W  przypadku  ich  stwierdzenia  konieczne  będzie  uzyskanie 
odpowiednich derogacji.   
Na terenie  inwestycji  znajdują się  drzewa i  krzewy,  z  których część przewidziano do wycinki. 
Drzewa przewidziane do wycinki można będzie wyciąć na podstawie decyzji zezwalającej na ich 
wycinkę. Pozostałe drzewa przewidziane do pozostawienia należy na czas budowy odpowiednio 
zabezpieczyć  przed uszkodzeniami mechanicznymi.  Szczególna uwagę należy zwrócić na pracę 
sprzętu  w  zasięgu  systemów  korzeniowych  drzew  usytuowanych  wzdłuż  projektowanych 
nawierzchni i instalacji, aby nie doszło do ich uszkodzenia, jak i podczas układania krawężników, 
aby nie uszkodzić korzeni. W ogólnym ujęciu zasięg korzeni obejmuje teren o promieniu o 1,0-1,5 
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m większym od krawędzi korony drzewa. Obszar ten na czas prowadzenia robót należy oznakować 
słupkami o wysokości 1,1-1,3 m z rozciągniętą taśmą ostrzegawczą.  Roboty ziemne oraz prace 
związane z układaniem krawężników przy drzewach ze względu na możliwość uszkodzenia korzeni 
należy wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem. Na 
czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa rosnące w pobliżu, które 
przewidziane są do pozostawienia. Wszystkie roboty ziemne prowadzone w pobliżu drzew należy 
wykonywać  w  sposób  im  nie  szkodzący  i  pod  nadzorem.  Wykopy  należy  ograniczyć  do 
niezbędnego minimum. 
Wykonawca  robót  wystąpi  jako  wytwórca  odpadów  powstałych  w  wyniku  świadczenia  usługi 
zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  o  odpadach  i  zobowiązany jest  do  przestrzegania  wszystkich 
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

4.4. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia warunków bezpieczeństwa pracy.
Na terenie budowy i w bliskim sąsiedztwie występuje uzbrojenie terenu, które wymaga podjęcia 
stosownych warunków bezpieczeństwa. Szczególnie roboty wykonywane w pobliżu sieci i instalacji 
gazowych,  wodno-kanalizacyjnych,  elektrycznych i  telekomunikacyjnych  wymagają  zachowania 
szczególnej ostrożności i stosowania szczególnych zasad i środków bezpieczeństwa.  
Ponadto  roboty  będą  prowadzone  w  obrębie  drogi  publicznej,  co  wymaga  stosowania  się  do 
wymagań  określonych  w  „Planie  organizacji  ruchu”.  Należy  odpowiednio  zabezpieczyć  i 
oznakować teren prowadzonych robót. 
W czasie realizacji robót budowlanych wystąpią zagrożenia przy wykonywaniu robót w pobliżu 
dróg z czynnym ruchem drogowym, robót w pobliżu sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych pod 
napięciem  elektrycznym  i  gazu  ziemnego  oraz  robót  związanych  z  wykonywaniem  prac  w 
wykopach  i  na  wysokości  oraz  przy ponad  gabarytowych  elementach  (np.  betonowe elementy 
prefabrykowane).  Niebezpieczne  jest  także  wykonywanie  robót  montażowych  w  sąsiedztwie 
napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  strefa  ograniczeń  dla  tego  typu  robót  wynosi  co 
najmniej 6,0 m, w każda stronę od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej. 
Wystąpią również zagrożenia przy wykonywaniu robót w głębokich wykopach, w związku budową 
sieci  kanalizacji  deszczowej,  rowów  melioracyjnych  i  urządzeń  wodnych.  W tym  również  w 
wykopach  wymagających  obniżenia  zwierciadła  wody  przez  jej  odpompowywanie  albo  robót 
wykonywanych w wodach płynących. 
Okresowo będą występowały płytkie wykopy i  nierówności  terenu oraz brak ogrodzenia terenu 
robót budowlanych. 
Okresowo będą wykonywane prace z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego.
Okresowo będą wykonywane roboty w pasie drogowym, co wymaga oznakowania terenu robót w 
pasie drogowym oraz prowadzenia ich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
Teren  budowy  jest  położony  częściowo  na  terenie  osiedla  mieszkaniowego  i  komunikacji 
ogólnodostępnej, co może powodować zagrożenie dla osób postronnych.
W pasie drogowym umieszczone są także sieci i przyłącza niezwiązane z drogą, w szczególności:

r) sieci i przyłącza gazowe;
s) sieć wodociągowa z przyłączami;
t) sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
u) linie elektroenergetyczne napowietrzne,  na słupach żelbetowych z przyłączami oraz linie 

kablowe elektroenergetyczne;
v) linie telekomunikacyjne kablowe i światłowodowe.

4.5. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Na  terenie  budowy występują  ograniczone  możliwości  na  zlokalizowanie  zaplecza  dla  potrzeb 
wykonawcy,  w  szczególności  pod  względem  powierzchni  jaka  może  ono  zajmować.  Przed 
rozpoczęciem  realizacji  budowy  wymagane  jest  od  wykonawcy  sporządzenie  planu  zaplecza 
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budowy, który należy uzgodnić z inwestorem. 
Dla  potrzeb  budowy  wymagane  jest  przygotowanie  zaplecza  budowy  obejmującego  w 
szczególności:

• obiekty  kubaturowe  i  sanitarno-higieniczne  dla  pracowników  budowy  (biuro  budowy, 
szatnie, narzędziownie, umywalnie, sanitariaty, zadaszenia nad urządzeniami budowy);

• obiekty  kubaturowe,  place  składowe  i  zadaszenia  dla  potrzeb  składowania  wyrobów 
budowlanych oraz odpadów;

• place postoju i obsługi codziennej maszyn i pojazdów budowy;
• elementy komunikacji budowy - drogi manewrowe i dojścia komunikacyjne;
• urządzenia zaplecza budowy - ogrodzenia, oświetlenie terenu, punkty podłączenia energii 

elektrycznej i poboru wody.
Zakres  zaplecza  budowy  zależy  od  przyjętej  organizacji  budowy  oraz  faktycznych  potrzeb 
uzależnionych od wykonywanego etapu prac. 
Nawierzchnie placów postoju pojazdów i maszyn należy utwardzić przez ułożenie płyt betonowych. 
Nawierzchnie placów do obsługi codziennej, napraw bieżących, wymiany płynów eksploatacyjnych 
i tankowania należy dodatkowo uszczelnić przez ułożenie pod nawierzchnią folii. Wody opadowe z 
tych placów należy odprowadzać przez ścieki z osadnikami błota do rowów odprowadzających, 
których skarpy i dno powinny być wyłożone darniną, a rosnąca w nich trawa powinna być wysoko 
koszona. Na wypadek ewentualnego rozlania paliwa lub substancji ropopochodnych wykonawca 
powinien dysponować sorbentami hydrfobowymi, matami sorpcyjnymi lub innymi środkami do ich 
neutralizacji. 
Place  do  magazynowania  wyrobów  budowlanych,  w  zależności  od  rodzaju  składowanych 
materiałów powinny mieć nawierzchnię utwardzoną płytami betonowymi lub żwirową. Substancje, 
które  mogą  być  szkodliwe  dla  środowiska  należy  składować  w oryginalnych  pojemnikach  lub 
opakowaniach na placach z nawierzchnia z płyt betonowych i dodatkowo uszczelnionym podłożem. 
Miejsca ich składowania powinny być wydzielone szczelnymi zasiekami z progiem oraz zadaszone.
Miejsce  gromadzenia  odpadów  należy  urządzić  w  formie  zasieków  umożliwiających  ich 
segregowanie.  Dla  odpadów  niebezpiecznych  dla  środowiska  nawierzchnia  ich  składowania 
powinna być utwardzona i uszczelniona. Odpady niebezpieczne należy gromadzić w zamkniętych 
pojemnikach.
Dla potrzeb zaplecza budowy, a także produkcyjnych należy wykonać punkty poboru wody.  Woda 
dla  potrzeb budowy będzie  pobierana  z  wodociągu,  wykonanymi przyłączami.  Ilość pobieranej 
wody powinna również  zabezpieczać  potrzeby przeciwpożarowe budowy.  Dla potrzeb  zaplecza 
budowy zostaną urządzone punkty poboru wody z instalacją dla potrzeb umywalni i wody zdatnej 
do  picia.  Dla  potrzeb  produkcyjnych  zostaną  urządzone  odrębne  punkty  poboru  wody 
umożliwiające również pobór wody do beczkowozów.              
W miejscach  poboru  wody  dla  potrzeb  higieniczno-sanitarnych  i  socjalnych  zaplecza  budowy 
należy  stosować  urządzenia  i  nawierzchnie  umożliwiające  odprowadzenie  powstałych  ścieków 
bytowych  do  kanalizacji  sanitarnej  lub  szczelnego  zbiornika  bezodpływowego.  Dla  potrzeb 
sanitarnych  należy  stosować  kabiny  sanitarne  typu  Toi-Toi  obsługiwane  przez  specjalistyczne 
przedsiębiorstwa. 
W fazie realizacji inwestycji środowisko gruntowo-wodne należy zabezpieczać w sposób stosowny 
do możliwości jego zanieczyszczenia.
Na etapie realizacji inwestycji, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się kurzu i wtórnego pylenia 
należy podjąć stosowne działania techniczne i organizacyjne. W szczególności układane warstwy 
podbudowy z gruntów sypkich i tłucznia w okresie suszy należy zraszać wodą oraz przykrywać 
plandekami i folią.   

4.6. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia warunków dotyczących organizacji ruchu.
Z  uwagi  na  wpływ  prowadzonych  robót  na  ruch  drogowy i  komunikację  pieszą  w  projekcie 
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organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  robót  przewiduje  się  ustawienie  oznakowania  i 
zabezpieczenia zaporami drogowymi. 
Poszczególne odcinki drogi i zjazdy na drogi publiczne, w czasie ich budowy będą zamknięte dla 
ruchu. Na drogach zamkniętych dla ruchu dopuszcza się ruch pojazdów i ruch pieszy w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu -  mieszkańców i budowy.  Dla ruchu pieszych 
należy  zapewnić  kładki  przez  wykopy  oraz  ścieżki  wyznaczone  barierami  lub  taśmami 
ostrzegawczymi odpowiednio do potrzeb - co wymaga zawiadomienia mieszkańców. Przy barierach 
zamykających drogę należy umieścić tablicę informacyjna z napisem: "droga zamknięta dla ruchu - 
dojazd do posesji przy ul. ..... (nr ....) uzgodnić z kierownictwem budowy - tel. ....". 
Na czas  wykonywania  robót  w pasie  drogowym należy ustawić  znaki  ostrzegawcze  roboty na 
drodze.  Miejsce prowadzenia robót należy wydzielić zaporami drogowymi. Na chodniku należy 
stosować  zapory  podwójne.  Wzdłuż  zamkniętego  chodnika  należy  ustawić  zapory  pojedyncze 
wąskie. Na zaporach podwójnych ustawionych na chodniku należy stosować elementy odblaskowe. 
W uzasadnionych przypadkacu jest wymagane stosowanie lamp ostrzegawczych. 
Z  uwagi  na  bliskie  sąsiedztwo  zabudowy  mieszkaniowej,  w  czasie  wykonywania  głębokich 
wykopów,  co  dotyczy  w  szczególności  budowy  kanalizacji  deszczowej  zaleca  się  stosowanie 
lekkich ogrodzeń z siatki. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  organizowania  organizacji  ruchu  w  sposób  zapewniający 
bezpieczeństwo.   

4.7. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia ogrodzenia.
Ogrodzenie nie występuje i nie jest wymagane na czas prowadzenia robót oprócz przypadków - np. 
wykopów do wykonania kanalizacji. Ogrodzenie należy stosować według potrzeb odpowiednio do 
stanu konieczności zabezpieczenia terenu budowy. Wymagane jest stosowanie oznakowania terenu 
budowy, co najmniej z dwóch pasów taśmy biało-czerwonej na palikach o wysokości 1,20 m od 
poziomu terenu. 

4.8. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia zabezpieczenia chodników i jezdni.
Przebiegającą przy budowie ulice wraz z chodnikiem należy zabezpieczyć na czas prowadzenia 
robót ze względu na oddziaływania na odbywający się po niej  ruch jak i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.

5. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót.
Kod numeryczny CPV składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:

− działy, to dwie pierwsze cyfry (XX000000-Y)
− grupy, to trzy pierwsze cyfry (XXX00000-Y)
− klasy, to cztery pierwsze cyfry (XXXX0000-Y)
− kategorie, to pięć pierwszych cyfr (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii, ale dla 
robót budowlanych, takie dalsze uszczegółowienie nie jest wymagane.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące grupy, klasy i kategorie robót:

• 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
• 45113000-2 Roboty na placu budowy
• 45112600-1 Wycinanie i napełnianie
• 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
• 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
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• 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

• 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
• 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
• 45236000-0 Wyrównywanie terenu
• 45233140-2 Roboty drogowe
• 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
• 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
• 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
• 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
• Instalowanie znaków drogowych
• 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
• 45232460-4 Roboty sanitarne
• 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
• 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
• 45232452-5 Roboty odwadniające
• 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
• 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
• 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
• 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

• 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
• 45451000-3 Dekorowanie
• Inne usługi
• 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 
6. Określenia podstawowe, definicje pojęć i określeń.

W dokumentacji projektowej zastosowano określenia wynikające z Prawa budowlanego, przepisów 
techniczno-budowlanych, ustawy o wyrobach budowlanych. 
STWORB – oznacza Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

7. Wymagania ogólne dla wyrobów budowlanych.
Wszystkie  wyroby  budowlane  zastosowane  na  stałe  w  obiekcie  budowlanym  muszą  być 
dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  ustawie 
Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyroby należy dostarczać na budowę wyłącznie z dokumentami i/lub znakami potwierdzającymi 
ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Wyroby dostarczone na budowę powinny być oznaczone znakiem „CE” lub „B”. W przypadku 
wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  należy 
dostarczyć  oświadczenie  producenta,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  indywidualną 
dokumentacją techniczną oraz przepisami.  
Dla robót wykonywanych w ramach przedmiotowej inwestycji realizowanych w pasie drogowym 
wymagane  jest  zastosowanie  nowych  materiałów  i  urządzeń,  o  parametrach  określonych  w 
dokumentacji  projektowej  i  jednocześnie  w  odpowiednich  normach  i  przepisach  branżowych. 
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Użycie  wyrobów  wcześniej  zdemontowanych  jest  możliwe,  jeżeli  zostało  to  wskazane  w 
dokumentacji projektowej po przeprowadzeniu ich oceny technicznej.     
Zastosowane w projekcie wyroby budowlane, dla których użyto nazw własnych należy traktować 
jako przykładowe i w tym zakresie można stosować wyroby równoważne, o co najmniej takich 
samych parametrach jakościowych i technicznych.

7.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Do wbudowania należy dostarczać wyroby budowlane o właściwościach zgodnych z dokumentacją 
projektową. W szczególności wymagana jest  zgodność klas i odmian określonych w normach i 
dokumentach  odniesienia.  Wymagana  jest  zgodność  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie 
parametrów technicznych,  które  mają  wpływ na  osiągnięcie  przez  obiekt  budowlany wymagań 
podstawowych określonych w art. 5 Prawa budowlanego. 
Dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  równoważnych  w  odniesieniu  do  parametrów  wyrobów 
wskazanych w dokumentacji projektowej.
 

7.2. Wymagania związane z przechowywaniem wyrobów budowlanych.
Wyroby budowlane powinny być przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta.

7.3. Wymagania związane z transportem wyrobów budowlanych.
Wyroby budowlane powinny być transportowane zgodnie z instrukcjami producenta.

7.4. Wymagania związane z warunkami dostawy wyrobów budowlanych.
Wyroby  budowlane  należy  dostarczać  do  wbudowania  odpowiednio  do  możliwości  ich 
przechowywania na terenie  budowy oraz zgodnie z wymaganiami instrukcji  producenta.  Ilość i 
terminy  dostarczanych  wyrobów  budowlanych  powinny  zapewnić  sprawny  przebieg  procesu 
budowlanego oraz zachowanie technologii budowy. 

7.5. Wymagania związane ze składowaniem wyrobów budowlanych.
Wyroby budowlane powinny być składowane zgodnie z instrukcjami producenta.

7.6. Wymagania związane z kontrolą jakości wyrobów budowlanych.
Jakość wyrobów budowlanych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy sprawdzać 
bezpośrednio po ich dostarczeniu na teren budowy. Kontroli i odbioru wyrobów dostarczonych na 
teren budowy dokonuje kierownik budowy lub właściwy kierownik robót. Następnie wyroby, przed 
ich wbudowaniem należy zgłosić do kontroli i odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprawdzeniu  podlega  przede  wszystkim,  czy  wyrób  jest  dopuszczony  do  stosowania  w 
budownictwie  oraz  zgodność  wyrobu  z  dokumentacją  projektową  jego  klasy,  odmiany  oraz 
parametrów technicznych i jakościowych.    

8. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn.
Sprzęt i maszyny używane przy wykonywaniu robót budowlanych muszą być sprawne techniczne, 
dopuszczone  do  ruchu  na  podstawie  przepisów  odrębnych  oraz  obsługiwane  przez  osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Rodzaj,  wielkość i  ilość używanego sprzętu i  maszyn powinna być dostosowana do warunków 
terenu budowy i wykonywanych robót budowlanych.
Z uwagi na przebiegające przez teren inwestycji i w jego pobliżu sieci magistralne wodociągowe i 
kanalizacyjne  zabrania  się  stosowania  ciężkiego  sprzętu  oraz  maszyn  wibracyjnych  do 
wykonywania robót w pobliżu tych sieci.   
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8.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych.

Do  wykonania  robót  należy  stosować  niezbędny  sprzęt  i  maszyny  dla  zapewnienia  właściwej 
technologii  i  organizacji  robót  oraz  osiągnięcia  standardów  ich  wykonania.  Możliwe  jest 
zastosowanie  sprzętu  i  maszyn  „równoważnych”  do  określonych  w  niniejszej  specyfikacji 
technicznej i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w dokumentacji projektowej, o ile 
usprawni to proces budowy i nie spowoduje trudności i zagrożeń oraz nie obniży standardu robót.    

8.2 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn zalecanych do wykonania robót 
budowlanych.

Do  wykonania  robót  można  stosować  zalecany  sprzęt  i  maszyny  dla  zapewnienia  właściwej 
technologii i organizacji robót oraz osiągnięcia standardów ich wykonania, a także usprawnienia 
procesu budowlanego. Możliwe jest również zastosowanie innego sprzętu i maszyn, o ile usprawni 
to  proces  budowy  i  nie  spowoduje  trudności  i  zagrożeń  oraz  nie  obniży  standardu  robót,  a 
wykonawca dysponuje takim sprzętem i maszynami.
  

9. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu.
Do wykonania robót należy stosować środki transportu odpowiednie dla zapewnienia właściwej 
technologii  i  organizacji  robót  oraz  osiągnięcia  standardów  ich  wykonania.  Możliwe  jest 
zastosowanie  środków  transportu  „równoważnych”  do  określonych  w  niniejszej  specyfikacji 
technicznej i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w dokumentacji projektowej, o ile 
usprawni to proces budowy i nie spowoduje trudności i zagrożeń oraz nie obniży standardu robót.

10. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami 
dotyczącymi budowy,  a  także zgodnie z  przepisami  techniczno-budowlanymi,  zasadami  wiedzy 
technicznej, przepisami prawa i normami. 
Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia instalować zgodnie z instrukcjami i dokumentacjami 
producentów i dostawców. 
Należy przestrzegać zasad technologii i organizacji robót budowlanych.  

10.1. Wymagany sposób wykonania robót budowlanych.
Sposób wykonania robót należy dostosować do specyfiki wykonywanych robót i warunków terenu 
budowy.  Należy  przestrzegać  technologii  i  organizacji  robót  oraz  wykonywać  je  zgodnie  z 
instrukcjami producenta, dokumentami odniesienia i zasadami sztuki budowlanej.

10.2. Wymagane wykończenie poszczególnych elementów.
Poszczególne elementy obiektów budowlanych lub robót należy wykonywać w stanie kompletnym, 
umożliwiającym  ich  odbiór,  użytkowanie  albo  wykonanie  kolejnego  etapu  robót,  o  ile  z 
dokumentacji projektowej lub innych dokumentów nie wynika inaczej.

10.3. Wymagane tolerancje wymiarowe.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  uzyskać  wymiary  obiektów  budowlanych, 
elementów  i  instalacji  określone  w  dokumentacji  projektowej,  instrukcjach  producenta  i 
dokumentach  odniesienia.  Nie  należy  przekroczyć  wymiarów  granicznych  określonych  w 
przepisach  techniczno-budowlanych  oraz  linii  granicznych  określonych  w  projekcie 
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zagospodarowania  terenu.  Należy  zachować  tolerancje  wymiarów  określone  w  dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót.  Jeżeli  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie określono dopuszczalnych tolerancji wymiarów dopuszczalna jest 
tolerancja określona w poniższej tabeli, o ile nie spowoduje to wad w robotach budowlanych:   

Lp. Rodzaj 
elementu i 
instalacji

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna tolerancja
Główna 

konstrukcja
Elementy 

drugorzędne
1.1 Elementy 

konstrukcji
Wymiary przekroju elementu stalowego ±1% i 

1,00≤A≤1,02
±2% i 
0,99≤A≤1,05

1.2 Wymiary przekroju elementu 
betonowego, żelbetowego i murowego

±3% i 
1,00≤A≤1,03

±5% i 
0,98≤A≤1,05

1.3 Wymiary przekroju elementu 
drewnianego

±2% i 
1,00≤A≤1,05

±3% i 
0,98≤A≤1,07

1.4 długość ±0,2% ±0,3% 
1.5 Rozstaw osi elementów 

konstrukcyjnych
±0,5% ±0,8% 

1.6 Różnica rzędnych lub poziomów ±5mm i α≤1,50 ±15mm i α≤30

1.7 Odchylenie od pionu ±1mm/mb i 
β≤0,60 

±2mm/mb i β≤10 

1.8 Umiejscowienie (trasa), (współrzędne) ±30mm ±80mm
2.1 Powierzchnie 

konstrukcyjne, 
poziome

Wymiary w rzucie ±1% i ±15mm ±3% i ±35mm
2.2 Grubość (wysokość) elementu +2%;-0,5% i 

+20mm;-5mm
+5%;-1% i 
+50mm;-10mm

2.3 Pochylenie - projektowane spadki ±0,2% ±0,5% 
2.4 rzędne (w odniesieniu do proj.) ±10mm ±30mm
3.1 Instalacje Rzędne urządzeń i studni ±10mm ±30mm
3.2 Spadki rurociągów ±0,1% ±0,5% 
3.3 Rzędne rurociągów ±20mm ±50mm
3.4 Zagłębienie (obsypka) +30mm; -10mm +80mm; -25mm
3.5 Umiejscowienie (trasa), (współrzędne) ±50mm ±100mm
A- pole przekroju elementu,
α – kąt pomiędzy linią łączącą, a poziomem,
β – kąt odchylenia od pionu, w każdej płaszczyźnie

10.4. Wymagania dotyczące szczegółów technologicznych.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać technologi ich wykonania określonych 
w dokumentacji projektowej, instrukcjach producenta, normach i dokumentach odniesienia. Roboty 
budowlane należy wykonywać jeżeli warunki atmosferyczne i środowiskowe są na tyle korzystne, 
że nie będzie to miało ujemnego wpływu na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót.  W 
przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków atmosferycznych  lub  środowiskowych  roboty 
budowlane  należy  wstrzymać,  a  roboty  już  wykonane  odpowiednio  zabezpieczyć  przed 
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niekorzystnym wpływem tych warunków.

10.5. Informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń.
Przy wykonywaniu  robót  budowlanych należy zachować ciągłość  procesów technologicznych  i 
organizacyjnych.  Odcinki  robót  budowlanych  należy  wykonywać  na  wydzielonych  działkach 
roboczych zgodnie z zasadami organizacji robót. Odcinki robót należy wydzielać z uwzględnieniem 
konstrukcji  elementów  i  instalacji  oraz  parametrów  zastosowanych  wyrobów  budowlanych. 
Przerwy w robotach powinny być zaplanowane na granicy elementów i  instalacji,  w miejscach 
dylatacji, połączeń lub w innych miejscach, gdzie przerwa nie będzie miała wpływy na uzyskane 
parametry wykonywanego elementu i instalacji albo na bezpieczeństwo prowadzonych robót (np. 
stateczność konstrukcji).
Przerwy,  które  wystąpią  w  sposób  nieplanowy,  np.  z  powodu  warunków  atmosferycznych 
wymagają  wcześniejszego  przygotowania  (posiadania  w  dyspozycji)  odpowiednich  środków 
zabezpieczających,  np.  dla  ochrony przed deszczem należy posiadać  na  terenie  budowy folie  i 
zadaszenia, podobnie zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem, itp.  
Ograniczenia w wykonywaniu robót wynikają z ich uciążliwości na otoczenie. Roboty nie mogą 
być  wykonywane  w  dni  świąteczne  oraz  w  czasie  ciszy  nocnej  W środowisku  mogą  również 
występować okresowe ograniczenia w wykonywaniu robót wynikające z okresów wegetacji roślin i 
cyklów życia zwierząt, np. związane z wycinką drzew i krzewów, itp.  
Przerwy mogą również wynikać z toku działań Inwestora lub zarządcy drogi.

10.6 Wymagania specjalne.
Wymagania specjalne mogą występować na terenach i  obiektach specjalnych oraz w przypadku 
wykonywania robót w sposób specjalny lub przy użyciu specjalnych środków. 

11. Ogólny opis działań związanych z kontrolą, badaniami i odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Kontroli i odbioru wyrobów dostarczonych na teren budowy oraz wykonanych i wykonywanych 
robot budowlanych dokonuje kierownik budowy lub właściwy kierownik robót. Następnie zgłasza 
je  do kontroli  i  odbioru  przez inspektora nadzoru  inwestorskiego.  Sprawdzeniu  podlega przede 
wszystkim, czy wyrób jest dopuszczony do stosowania w budownictwie oraz zgodność wyrobu z 
dokumentacją projektową jego klasy, odmiany oraz parametrów technicznych i jakościowych. Dla 
robót budowlanych kontroli podlega przestrzeganie procesu wykonania, zastosowanych wyrobów, 
maszyn i  sprzętu,  a także uzyskanie wymaganych parametrów jakościowych i  ilościowych oraz 
wymiarów. 
Wszystkie  rodzaje  odbiorów  powinny  być  przeprowadzane  w  nawiązaniu  do  odpowiednich 
dokumentów odniesienia.
Odbiory,  a  także  negatywne  oceny,  czyli  odmowy  odbioru  należy  dokumentować  przez 
sporządzenie zapisów w dokumentacji budowy. Należy dokonywać zapisów w dzienniku budowy 
lub  innych  dziennikach  określonych  przez  inwestora,  lub  wynikających  z  przepisów  albo 
sporządzać odrębne protokoły odbioru.   

12. Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych.
Przedmiar  robót  jest  częścią  dokumentacji  projektowej  sporządzany  na  podstawie  projektu 
budowlanego,  projektów wykonawczych  oraz  z  uwzględnieniem uwarunkowań  i  zakresu  robót 
wynikającego  z  lokalizacji  budowy  i  jej  stanu  formalno-prawnego.  Przedmiar  robót  jest 
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opracowywany przez (na zlecenie) zamawiającego (inwestora) i jest udostępniany dla wykonawcy 
w celu sporządzenia oferty na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli zamówienie na roboty jest 
udzielane  w  trybie  z  wolnej  ręki  lub  w  istotnych  postanowieniach  umowy  przyjęto  zasadę 
wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.     
Przedmiar robót zawiera roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze 
szczegółowym opisem lub  wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis  oraz  wskazanie 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i 
zestawieniem ich ilości. Przez roboty podstawowe należy rozumieć minimalny zakres prac, które 
po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod  względem ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
W przedmiarze robót nie wyszczególnia się robót tymczasowych z wyjątkiem przypadków, gdy 
istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia.
Obmiar robót jest opracowaniem prowadzonym na bieżąco, odpowiednio do zakresu odbieranych 
robót.  Obmiar  robót  polega  na  zmierzeniu  i  obliczeniu  ilości  faktycznie  wykonanych  robót 
budowlanych uwzględniając przyjęty stopień scalenia robót. W przypadku umów z rozliczeniem 
ryczałtowym  obmiar  robót  może  być  prowadzony  w  sposób  zagregowany,  tzn.  dla  pozycji 
scalonych lub elementów robót ze szczegółowym opisem i wskazaniem ilości robót zanikających i 
ulegających zakryciu. W przypadku umów rozliczanych na podstawie kosztorysu powykonawczego 
obmiar robót należy prowadzić dla wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze robót.
W przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  ilościami  robót  określonymi  w  przedmiarze 
robót,  a ilością robót faktycznie wykonanych określonych w obmiarze robót zastosowanie będą 
miały następujące zasady:

1) dla umów z wynagrodzeniem ryczałtowym – w przypadku rozbieżności skutkującej różnicą 
całkowitego  wynagrodzenia  wyliczonego  na  podstawie  przedmiaru  i  obmiaru  do  5% 
włącznie, zarówno na korzyść jak i niekorzyść wykonawcy - wartość umowy nie ulegnie 
zmianie, a różnica jest traktowana jako akceptowalny przez obie strony błąd rozliczeń robót 
budowlanych,

2) dla umów z wynagrodzeniem ryczałtowym – w przypadku rozbieżności skutkującej różnicą 
całkowitego wynagrodzenia wyliczonego na podstawie przedmiaru i obmiaru ponad 5%,  na 
korzyść  wykonawcy  zamawiający  pomniejszy  wynagrodzenie  wykonawcy  według 
rozliczenia  wynikającego  z  obmiaru  robót,  a  w  przypadku  różnicy  na  korzyść 
zamawiającego wykonawca uprawniony jest do wystąpienia do sądu o zmianę ryczałtu,

3) dla  umów z wynagrodzeniem kosztorysowym – wartość umowna ulega zmianie według 
rozliczenia  wynikającego  z  kosztorysu  powykonawczego,  opracowanego  na  podstawie 
obmiaru robót.

4) w każdym przypadku wystąpienia różnic pomiędzy ilościami robót określonymi w obmiarze 
robót  w  odniesieniu  do  przedmiaru  robót,  w  pierwszej  kolejności  należy  dokonać 
wzajemnego  bilansowania  finansowego  różnic  wartości  obliczonych  w  kosztorysie 
powykonawczym  sporządzonym  na  podstawie  obmiaru  robót.  Dopiero  różnice  nie 
kompensujące się wzajemnie należy rozliczać według zasad określonych w punktach 1), 2), 
3).  

13. Ogólny opis sposobu odbioru robót budowlanych
Oceny  jakości  i  ilości  wykonanych  robót  budowlanych  są  dokonywane  odbiorami.  Odbioru 
dokonują osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli posiadający 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz upoważnieni przedstawiciele zamawiającego (inwestora) 
w zależności od rodzaju dokonywanego odbioru robót.  Z odbiorów robót sporządza się protokoły 
lub dokonuje się wpisu w dzienniku budowy. Rozróżnia się następujące odbiory robót:

1) odbiór wyrobów budowlanych,
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2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
3) odbiór techniczny elementów, instalacji , urządzeń technicznych, 
4) próby, badania i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, 
5) odbiór częściowy (do celów rozliczeń częściowych),
6) odbiór końcowy.

Odbioru  wyrobów  budowlanych  dokonuje  kierownik  budowy  lub  kierownik  robót  po  ich 
dostarczeniu  na  budowę i  zgłasza  do  odbioru  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego jeszcze 
przed ich wbudowaniem. Odbioru wyrobów budowlanych należy dokonywać odpowiednio do partii 
dostaw oraz ich rodzajów. W szczególności,  w czasie odbioru należy sprawdzić czy wyrób jest 
dopuszczony do stosowania w budownictwie oraz jego jakość i właściwe parametry techniczne. 
Zakwestionowane  wyroby  należy  usunąć  z  terenu  budowy.  Dokonanie  odbiorów  wyrobów 
budowlanych  należy  dokumentować  zapisami  w  dzienniku  budowy,  a  w  uzasadnionych 
przypadkach sporządzeniem protokołu.
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego po 
zgłoszeniu ich do odbioru przez kierownika budowy lub kierownika robót. Odbioru należy dokonać 
odpowiednio przed zaniknięciem lub zakryciem robót budowlanych. W czasie odbioru robót należy 
ocenić jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją odniesienia, a także sprawdzić 
ich ilość. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien zostać udokumentowany w 
protokole lub w uzasadnionych przypadkach w dzienniku budowy.
Odbiór  techniczny elementów,  instalacji,  urządzeń  technicznych  powinien  być  dokonany przez 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  lub  upoważnionego  przedstawiciela  inwestora  przy  udziale 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbioru  technicznego  dokonuje  się  w  celu  potwierdzenia 
prawidłowego wykonania i osiągnięcia projektowanych parametrów technicznych przez odbierane 
elementy  budowlane  (np.  fundamenty,  strop,  więźba  dachowa,  itp),  instalacje  (np.  instalacja 
wodociągowa, instalacja c.o.,  itp.),  urządzenia techniczne (np. kotłownie,  centrale wentylacyjne, 
itp.)  i  przewody kominowe (np.  przewody wentylacyjne,  przewody spalinowe,  itp.).  Odbiorów 
technicznych  należy  dokonywać  odrębnie  dla  wybranych  elementów,  instalacji,  urządzeń 
technicznych,  oprócz  uzasadnionych  przypadków  dokonania  razem  odbioru  kilku  elementów, 
instalacji,  urządzeń  technicznych  w  uzasadnionych  przypadkach.  Odbiory  techniczne  należy 
dokumentować przez sporządzenie protokołów, a w uzasadnionych przypadkach przez dokonanie 
wpisu w dzienniku budowy. Odbiór techniczny umożliwia dalszą kontynuację robót budowlanych 
na  odebranych  elementach  oraz  dokonanie  badania,  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń 
technicznych.
Próby,  badania  i  sprawdzenia  poszczególnych  instalacji,  urządzeń  technicznych  mogą  zostać 
przeprowadzone  po  dokonaniu  ich  odbioru  technicznego  z  wynikiem  pozytywnym.  Wszystkie 
instalacje,  urządzenia  techniczne  podlegają  próbom,  badaniom  i  sprawdzeniom  w  zakresie 
wymaganym przez przepisy i normy. Ponadto każdą instalację, urządzenie techniczne nowe należy 
poddać  próbom,  badaniom  i  sprawdzeniom  na  nominalnych  i  próbnych  parametrach  pracy, 
Przeprowadzenie prób, badań i sprawdzeń zapewnia kierownik budowy. W próbach, badaniach i 
sprawdzeniach uczestniczy inspektor nadzoru inwestorskiego. Z przeprowadzonych prób, badań i 
sprawdzeń sporządza się protokoły. 
Odbiory częściowe do celów rozliczeń budowy są dokonywane w zakresie i cyklach ustalonych w 
umowie lub uzgodnionych w innym trybie. Wykonane roboty budowlane są zgłaszane do odbioru 
przez  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót.  Odbioru  dokonuje  inspektor  nadzoru 
inwestorskiego  lub  upoważniony  przedstawiciel  inwestora  przy  udziale  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego.  W  czasie  odbioru  częściowego  należy  dokonać  sprawdzenia  ilości  i  jakości 
odbieranych robót budowlanych, a także ich wartości w odniesieniu do zawartej umowy. Z odbioru 
częściowego sporządza się protokół.
Odbiór końcowy robót jest dokonywany komisyjnie, przez komisję powołaną przez inwestora. W 
odbiorze  końcowym  uczestniczy  kierownik  budowy,  kierownicy  robót  i  inspektorzy  nadzoru 
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inwestorskiego. W czasie odbioru końcowego należy dokonać sprawdzenia jakości ilości i wartości 
wykonanych  robót  budowlanych,  ich  zgodności  z  dokumentami  formalno-prawnymi  i 
dokumentacją.  Sprawdzeniu  podlega  również  dokumentacja  powykonawcza  oraz  kompletność 
przeprowadzonych prób, pomiarów i sprawdzeń wraz z dokumentacją budowy. W czasie odbioru 
końcowego  ilość,  jakość,  wartość  i  poprawność  wykonania  robót  budowlanych  i  dokumentacji 
ocenia  się  na  podstawie  dokumentacji  budowy  i  wyrywkowej  oceny  odbieranych  robót 
budowlanych.  W uzasadnionych  przypadkach  komisja  może  żądać  od  wykonawcy,  kierownika 
budowy  lub  kierownika  robót  przeprowadzenia  dodatkowych  prób,  badań  i  sprawdzeń.  W 
uzasadnionych przypadkach komisja może również żądać od kierownika budowy, kierownika robót 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego dodatkowego udokumentowania wykonanych robót i  ich 
rozliczeń. Z odbioru końcowego sporządza się protokół.    
  

14. Ogólny opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące będą rozliczane w ramach kosztów pośrednich budowy 
za wyjątkiem uzasadnionych przypadków, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostaną 
wyszczególnione w przedmiarze robót jako odrębne pozycje. 
 

15. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych.
Podstawę wykonania robót stanowią następujące dokumenty odniesienia:

1) dokumenty formalno-prawne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia,
2) dokumentacja projektowa,
3) Normy,
4) Aprobaty techniczne,
5) Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

W  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  mogą  występować  szczegółowe 
dokumenty odniesienia,  które  stanowią  uszczegółowienie  dokumentów odniesienia  podanych w 
niniejszej części ogólnej.  

15.1. Dokumenty formalne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.
a) Decyzja 
b) zgłoszenie robót, 
c) Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  przyjętego  Uchwałą 

nr XXXII/208/2016 Rady Gminy Lubin  z dnia 17.05.2016 r.;
d) mapy zasadniczej z PODGiK;
e) mapy do celów projektowych;
f) dokumentacja geotechniczna;
g) Decyzja Zarządu Powiatu Lubińskiego na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 
h) Zgoda Zarządu Powiatu  Lubińskiego na  lokalizację  urządzeń w pasie  drogi  powiatowej 

(lampa i kabel)
i) Zgoda Zarządu Powiatu  Lubińskiego na  lokalizację  urządzeń w pasie  drogi  powiatowej 

(przepust)
j) Warunki przebudowy zjazdu na drogę gminną
k) Warunki wykonania zjazdów indywidualnych
l) Warunki techniczne oświetlenia drogi
m) TWP oświetlenie drogi - przyłącze
n) Uzgodnienie TAURON
o) Uzgodnienie ORANGE
p) Uzgodnienie gaz
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q) Uzgodnienie ZWiK
r) Uzgodnienie ZUDP
s) normy i przepisy wskazane przez właścicieli - zarządców infrastruktury telekomunikacyjnej;
t) uzgodnienia z zarządcami i właścicielami istniejących sieci uzbrojenia terenu; 
u) PN, normy i przepisy techniczno-budowlane;
v) Literatura fachowa;

15.2. Dokumentacja projektowa.
a) Projekt Budowlany,
b) projekty wykonawcze – techniczne - branżowe,
c) Projekt Organizacji Stałej Ruchu,
d) przedmiar robót,
e) informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
f) niniejsza specyfikacja techniczna.

15.3. Normy.
a) Polskie normy,

15.4. Aprobaty techniczne.
a) aprobaty techniczne.

15.5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
1) instrukcje  montażu,  instalacji  lub  wbudowania  urządzeń  technicznych  i  wyrobów 

budowlanych,
2) dokumentacja wyrobów budowlanych.
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