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ST-0 - Czes¢ ogolna
1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
Przebudowa drogi wewnetrznej z budowa linii o§wietlenia drogi

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Inwestycja drogowa obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej z linig o$wietlenia terenu i przytaczem
elektroenergetycznym w m. Pieszkéw gm. Lubin.
Zamierzenie obejmuje, w szczegdlnosci:
przebudowe drogi wewnetrznej;
przebudowe zjazdu na droge powiatowa i drogg gminna,
budowg zjazdoéw indywidualnych,
odwodnienie powierzchniowe drogi na pobocze gruntowe 1 przez nawierzchnig
przepuszczalna,

7. przebudowe urzadzen wodnych — przepust pod zjazdem z drogi powiatowej,

8. wykonanie nowego o$wietlenia drogowego z oprawami LED,

9. przylacze energetyczne do skrzynki TAURON.
Odpowiednio do potrzeb inwestycja obejmuje rowniez przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia
terenu podziemnego i1 nadziemnego, przebudowe istniejacych skrzyzowan oraz zagospodarowanie
zieleni w obrebie pasa drogowego i elementy organizacji ruchu drogowego.

SNk W

Przebudowa drogi obejmuje wykonywanie robot, w wyniku ktorych nastapi podwyzszenie
parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych istniejacej drogi bez zmiany granic pasa drogowego.

Projektowana droga bedzie przeznaczona zasadniczo do ruchu samochodéw osobowych 1 pieszych,
ale rowniez do pojazdow cigzarowych o nacisku osi do 8 ton.

W pasie drogowym drogi zaplanowano umieszczenie jezdni z jednym pasem ruchu dla ruchu
dwukierunkowego o szerokosci 3,0 m oraz na odcinkach, gdzie pozwala na to szeroko$¢ pasa
drogowego jezdni z dwoma pasami ruchu o szerokosci 4,5 m, jako mijanki. Na poczatkowym
odcinku, przy wjezdzie z drogi powiatowej zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 4,5 m (4,0 m),
ktora peini réwniez role mijanki. Z obu stron jezdni zaplanowano gruntowe pobocza o szerokosci
dostosowanej do warunkéw miejscowych ok. 0,30 m, z dopasowaniem ich szerokosci do
przestrzeni mi¢dzy posesjami a jezdnig. Spadek poprzeczny jezdni, jednospadowy o nachyleniu
2,0%. Spadek podtuzny odpowiednio do istniejagcego terenu, przy czym droga jest prowadzona w
terenie ptaskim z niewielkim spadkiem podtuznym.

Istniejaca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego co wynika ustalen w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, gdzie tereny rolne zmienily przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Obecnie tereny te sg czeSciowo zabudowane budynkami jednorodzinnymi, a
czgsciowo s3 w dalszym ciggu uzytkowane jako grunty rolne.

Sama droga jest o nawierzchni gruntowej. Pas drogowy drogi wewngtrznej na obecnym stanowi
dziatka nr 93 i1 114, ktore sg o szerokosci ok. 4,0 — 5,0 m. Docelowo pas drogowy ma miec
szeroko$¢ 8,0 m, co czg$ciowo jest realizowane przez wydzielanie z przylegtych dziatek poszerzen,
ale czg$ci na poszerzenie pasa drogowego nie sg jeszcze wlasno$cig gminy Lubina samo
wydzielenie jest zrealizowane tylko czgsciowo (ok. 30%).

Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umozliwia rowniez
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.

Zaprojektowano droge z jezdnig z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m z mijankami o szerokos$ci



4,5 m. Na poczatkowym odcinku, przy wjezdzie z drogi powiatowej zaprojektowano jezdni¢ o
szerokos$ci 4,5 m (4,0 m) ( dt. ok. 65 m), ktéra pelni rowniez role mijanki.

Droga bedzie odwadniana powierzchniowo na przylegle pobocza gruntowe i czgsciowo za pomocg
nawierzchni przepuszczalnej.

Droga zostanie oswietlona z zastosowaniem stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych o
wysokosci 6,0 m z oprawami LED. Z uwagi na malg szerokos¢ pasa drogowego dla zachowania
bezpieczenstwa shlupy o$wietleniowe zostang okrawegznikowane 1 oznaczone barwami
bezpieczenstwa.

Szczegotowo zakres opracowania zostal przedstawiony w czesci rysunkowej i w dalszej czesci
opisu.

10. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty tymczasowe to roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Przy realizacji robot budowlanych wystapig nastepujgce prace towarzyszace:

a) kierowanie budowa, prowadzenie dokumentacji budowy, sporzadzenie i skompletowanie
dokumentacji powykonawczej, przechowywanie 1 zabezpieczenie dokumentacji budowy,

b) obsluga geodezyjna budowy i geodezyjne pomiary powykonawcze,

¢) prace pomiarowe zwigzane z realizacjg robot,

d) zawiadomienie wtasciwych organdw, instytucji wiascicieli 1 zarzadcow drog, sieci i instalacji
uzbrojenia terenu wraz z wypelnieniem obowigzkéw, w tym wniesienie oplat i poniesienie
kosztow zwigzanych z wykonywaniem robot w pasie drogowym oraz przy tych instalacjach,

e) badania, pomiary i odbiory wykonywanych robdt, w tym pobieranie probek i1 uzyskiwanie
wynikow z ich badania,

f) pielegnacja 1 zabezpieczenie wykonanych robot przed szkodliwym 1 niekorzystnym
oddziatywaniem,

g) oznakowanie 1 zabezpieczenie prowadzonych robot,

h) zabezpieczenie drzew 1 innych elementow $rodowiska przed uszkodzeniami i
zanieczyszczeniami,

1) zabezpieczenie i biezace utrzymanie tras komunikacyjnych, w tym zjazdu z drogi,

J) zabezpieczenie istniejacych obiektow, instalacji 1 elementdw uzbrojenia terenu,

k) transport wyrobéw budowlanych, elementéw i urzadzen w obrgbie budowy,

1) wykonanie, utrzymanie 1 likwidacja zaplecza budowy w zakresie niezbednym do bezpiecznego i
prawidlowego wykonania robot oraz zapewnienia wlasciwych warunkow socjalnych dla
robotnikéw 1 odpowiednich warunkow do przechowywania wyrobow budowlanych i sprzetu,

m)zabezpieczenie i dozor budowy oraz obiektow i elementéw znajdujacych si¢ na terenie budowy
oraz w strefie oddziatywania budowy,

n) oznakowanie zwigzane z ruchem drogowym, w tym na przylegajacej drodze — na czas
prowadzenia robot,

0) opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

p) zajecie pasa drogowego z ponoszeniem oplat,

q) wykonanie przedsiewzig¢ wynikajacych z zalecen i1 warunkéw udostepnienia terenu do
prowadzenia robodt ze strony wiasciciela,

r) odtworzenie nawierzchni drogowych i trawiastych i ich pielegnacja (dla prac prowadzonych
poza projektowanym nowym zagospodarowaniem terenu),



s) wywoz i utylizacja lub zagospodarowanie odpadéw powstatych w toku wykonywania robot,
t) wywoOz materialow zdemontowanych i1 powstatych w czasie rozbiodrki oraz ich wczesniejsza
klasyfikacja z udziatem zamawiajacego.

Przy realizacji robot budowlanych wystapig nastepujgce roboty tymczasowe:

a) roboty demontazowe, rozbiorkowe i wyburzeniowe,

b) roboty ziemne,

c) zabezpieczenie wykopdw, roboty ziemne wraz z ich umocnieniem ($cianki szczelne, deskowanie
wykopow),

d) odwodnienie wykopoéw (wedlug potrzeb),

e) wycinka drzew i krzewow,

f) zdjecie darniny,

g) wykonanie deskowan i zabezpieczen,

h) ustawianie, przestawianie i demontaz rusztowan,

1) ustawianie oraz demontaz znakow 1 barier drogowych zwigzanych z czasowg organizacja ruchu,

j) ustawianie 1 oznaczanie stref i miejsc zagrozen i niebezpiecznych wraz z likwidacja tych
oznaczen,

k) ogrodzenie terenu budowy i prowadzonych robd6t i/lub jego oznaczenie (wedlug potrzeb).

4. Informacje o terenie budowy
4.1. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia organizacji robot budowlanych.
Istniejgca droga projektowana do przebudowy przebiega po terenie dedykowanym dla budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego co wynika ustaleh w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, gdzie tereny rolne zmienily przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Obecnie tereny te sa czeSciowo zabudowane budynkami jednorodzinnymi, a
czesciowo sg w dalszym ciggu uzytkowane jako grunty rolne.
Droga ma wjazd z drogi powiatowej nr 1230D, a poprzeczny odcinek drogi umozliwia rowniez
wjazd z drogi gminnej nr 103045D.
Niweleta drogi jest prawie ptaska z niewielkimi przetamaniami.
W drodze przebiegaja sieci uzbrojenia terenu, w szczegolnosci niezwigzane z droga
W pasie drogowym wystepuje infrastruktura zwigzana z drogg w postaci:
1) os$wietlenia drogi (jeden stup o§wietleniowy).
W pasie drogowym umieszczone sg takze sieci 1 przylacza niezwigzane z droga, w szczegdlnosci:
m) sie¢ wodociggowa z przylaczami,
n) sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami;
o) linie elektroenergetyczne kablowe z przytaczami;
p) linie elektroenergetyczne napowietrzne;
q) linie telekomunikacyjne kablowe.
Na terenie objetym zakresem opracowania znajduja si¢ drzewa przewidziane do usunig¢cia wedlug
zgody Starosty Lubinskiego.

4.2. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia zabezpieczenia interesOw osob trzecich.

W bezposrednim sagsiedztwie terenu budowy znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
tereny gospodarstw rolnych. Nalezy stosowaé zabezpieczenia oraz organizacje pracy nie
powodujaca ucigzliwosci 1 zanieczyszczen dla osob trzecich.

Nalezy réwniez stosowaé zabezpieczenia terenu budowy, urzadzen i maszyn przed dostepem dzieci
1 mtodziezy, ktora moze je wykorzystywac do zabawy i stwarza¢ w ten sposob zagrozenia dla siebie



1 innych.

W czasie realizacji inwestycji oraz w wyniku zmian rzednych niwelety ulic 1 zwigzang z tym
zmianami rzgdnych zjazdow z ulic na nieruchomos$ci przylegle do projektowanych ulic
nieruchomosci te w pasie przyleglym do terenu inwestycji zaliczono do obszaru na ktory bedzie
oddziatywata projektowana inwestycja. Na nieruchomosciach przylegtych do projektowanych ulic
zajdzie konieczno$¢ dostosowania rzednych zjazdow oraz uporzadkowania odprowadzenia wody
opadowej

Nalezy stosowal zabezpieczenia oraz organizacj¢ pracy nie powodujaca ucigzliwosci 1
zanieczyszczen dla osob trzecich.

Nalezy rowniez stosowac zabezpieczenia terenu budowy, urzadzen i maszyn przed dostgpem 0sob
postronnych dla ich bezpieczenstwa 1 bezpieczenstwa srodowiska.

4.3. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia ochrony srodowiska.

Na terenie budowy wystepuja drzewa oraz ro§linnos¢.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby dopuszczalne stezenia 1 natezenia
substancji 1 oddziatywania nie przekroczyly dopuszczalnych wartosci.

W czasie realizacji inwestycji oraz w okresie eksploatacji projektowanych ulic i infrastruktury
towarzyszacej nalezy stosowac si¢ do wymagan i zalecen okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W szczegolnosci:

a) na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta przenies¢ w bezpieczne miejsce, taka samag
kontrol¢ prowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow (przy przenoszeniu zwierzat
zachowac¢ stosowne warunki bezpieczenstwa dla siebie 1 os6b postronnych, a w razie potrzeby
zwroci¢ si¢ do odpowiednich instytucji);

b) na etapie budowy zachowac przeptyw w rowach odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe;
¢) przed odprowadzeniem wod z wykopow oczysci€ je z zawiesiny ogolnej;

d) regularnie konserwowac 1 czysci¢ urzadzenia wodne stuzace do oczyszczania wod opadowych 1
roztopowych z zawiesin oraz substancji ropopochodnych.

Na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono wystgpowania gniazd 1 dziupli legowych
ptakow. Jednakze z uwagi na znaczng liczbg¢ drzew przeznaczonych do wycinki, a takze okres
przeprowadzanej inwentaryzacji drzew juz po okresie legowym, nalezy si¢ liczy¢, ze w okresie
legowym na przedmiotowych drzewach moga wystgpowac¢ gniazda i1 dziuple. Ptaki dziko zyjace
potrafig znakomicie ukrywa¢ swoje gniazda i dziuple wykorzystywane do wylggu 1 odchowania
mtodych. W obszarze tym nie stwierdzono jednak wystgpowanie gatunkéw ptakow chronionych.
Zatem na etapie realizacji inwestycji, jako dziatanie wystarczajagce w tym zakresie wystarczy
wprowadzenie ograniczenia do wstrzymania wycinki w okresie legowym i odchowania mtodych
ptakéw. Rozpoczecie wycinki mozna rozpoczaé nie wczesniej niz w sierpniu. Wycinke drzew 1
krzewéw mozna prowadzi¢ w terminie od sierpnia do konca lutego. W przypadku, kiedy
niemozliwe bedzie usunigcie drzew poza okresem legowym, konieczna bedzie wizja terenowa pod
nadzorem przyrodniczym, w celu ustalenia, czy na usuwanych drzewach i krzewach wystepuja
gniazda ptakow lub dziuple. W przypadku ich stwierdzenia konieczne bedzie uzyskanie
odpowiednich derogacji.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ drzewa 1 krzewy, z ktoérych cze¢s$¢ przewidziano do wycinki.
Drzewa przewidziane do wycinki mozna bedzie wycig¢ na podstawie decyzji zezwalajacej na ich
wycinke. Pozostate drzewa przewidziane do pozostawienia nalezy na czas budowy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na prace
sprzetu w zasiggu systemOéw korzeniowych drzew usytuowanych wzdluz projektowanych
nawierzchni i instalacji, aby nie doszto do ich uszkodzenia, jak i podczas uktadania krawegznikow,
aby nie uszkodzi¢ korzeni. W ogdélnym ujeciu zasieg korzeni obejmuje teren o promieniu o 1,0-1,5



m wigkszym od krawedzi korony drzewa. Obszar ten na czas prowadzenia robdt nalezy oznakowac
stupkami o wysokosci 1,1-1,3 m z rozciaggnigta taSma ostrzegawcza. Roboty ziemne oraz prace
zwigzane z uktadaniem kraweznikow przy drzewach ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia korzeni
nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 pod nadzorem. Na
czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa rosnace w poblizu, ktore
przewidziane sg do pozostawienia. Wszystkie roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew nalezy
wykonywa¢ w sposéb im nie szkodzacy i1 pod nadzorem. Wykopy nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum.

Wykonawca robot wystapi jako wytworca odpadéw powstatych w wyniku $wiadczenia ustugi
zgodnie z aktualnymi przepisami o odpadach i zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych przepisOw w zakresie ochrony §rodowiska.

4.4. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Na terenie budowy 1 w bliskim sgsiedztwie wystepuje uzbrojenie terenu, ktore wymaga podjecia
stosownych warunkow bezpieczenstwa. Szczegolnie roboty wykonywane w poblizu sieci 1 instalacji
gazowych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych 1 telekomunikacyjnych wymagaja zachowania
szczegolnej ostroznosci 1 stosowania szczegolnych zasad i srodkow bezpieczenstwa.
Ponadto roboty beda prowadzone w obrebie drogi publicznej, co wymaga stosowania si¢ do
wymagan okre$lonych w ,Planie organizacji ruchu”. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i
oznakowac teren prowadzonych robot.
W czasie realizacji robdt budowlanych wystapia zagrozenia przy wykonywaniu robot w poblizu
drég z czynnym ruchem drogowym, robot w poblizu sieci, urzadzen i instalacji elektrycznych pod
napigciem elektrycznym 1 gazu ziemnego oraz robot zwigzanych z wykonywaniem prac w
wykopach 1 na wysoko$ci oraz przy ponad gabarytowych elementach (np. betonowe elementy
prefabrykowane). Niebezpieczne jest takze wykonywanie robdt montazowych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, strefa ograniczen dla tego typu robdt wynosi co
najmniej 6,0 m, w kazda stron¢ od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetyczne;.
Wystapig rowniez zagrozenia przy wykonywaniu robdt w gltebokich wykopach, w zwigzku budowa
sieci kanalizacji deszczowej, rowdw melioracyjnych i urzadzen wodnych. W tym rowniez w
wykopach wymagajacych obnizenia zwierciadla wody przez jej odpompowywanie albo robot
wykonywanych w wodach ptynacych.
Okresowo beda wystepowaty ptytkie wykopy i1 nierdéwnosci terenu oraz brak ogrodzenia terenu
robdt budowlanych.
Okresowo bedg wykonywane prace z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego.
Okresowo bgda wykonywane roboty w pasie drogowym, co wymaga oznakowania terenu robot w
pasie drogowym oraz prowadzenia ich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Teren budowy jest polozony cze$ciowo na terenie osiedla mieszkaniowego i komunikacji
ogolnodostepnej, co moze powodowac zagrozenie dla osdb postronnych.
W pasie drogowym umieszczone s3 takze sieci 1 przylacza niezwigzane z droga, w szczegdlnosci:

r) sieciiprzylacza gazowe;

s) sie¢ wodociggowa z przylaczami;

t) sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami;

u) linie elektroenergetyczne napowietrzne, na stupach zelbetowych z przylaczami oraz linie

kablowe elektroenergetyczne;
v) linie telekomunikacyjne kablowe i $wiattowodowe.

4.5. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Na terenie budowy wystepuja ograniczone mozliwosci na zlokalizowanie zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, w szczegdlnosci pod wzgledem powierzchni jaka moze ono zajmowaé. Przed
rozpoczeciem realizacji budowy wymagane jest od wykonawcy sporzadzenie planu zaplecza



budowy, ktéry nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Dla potrzeb budowy wymagane jest przygotowanie =zaplecza budowy obejmujacego w
szczegblnosci:
* obiekty kubaturowe 1 sanitarno-higieniczne dla pracownikéw budowy (biuro budowy,
szatnie, narzedziownie, umywalnie, sanitariaty, zadaszenia nad urzadzeniami budowy);
* obiekty kubaturowe, place sktadowe i zadaszenia dla potrzeb sktadowania wyrobow
budowlanych oraz odpadow;
* place postoju i obstugi codziennej maszyn i pojazdéw budowy;
* elementy komunikacji budowy - drogi manewrowe i doj$cia komunikacyjne;
* urzadzenia zaplecza budowy - ogrodzenia, o$wietlenie terenu, punkty podtaczenia energii
elektrycznej i poboru wody.
Zakres zaplecza budowy =zalezy od przyjetej organizacji budowy oraz faktycznych potrzeb
uzaleznionych od wykonywanego etapu prac.
Nawierzchnie placoOw postoju pojazdow 1 maszyn nalezy utwardzi¢ przez utozenie ptyt betonowych.
Nawierzchnie placow do obstugi codziennej, napraw biezacych, wymiany ptynow eksploatacyjnych
1 tankowania nalezy dodatkowo uszczelni¢ przez ulozenie pod nawierzchnig folii. Wody opadowe z
tych placow nalezy odprowadzaé przez $cieki z osadnikami btota do rowow odprowadzajacych,
ktorych skarpy i dno powinny by¢ wylozone darning, a rosngca w nich trawa powinna by¢ wysoko
koszona. Na wypadek ewentualnego rozlania paliwa lub substancji ropopochodnych wykonawca
powinien dysponowac¢ sorbentami hydrfobowymi, matami sorpcyjnymi lub innymi srodkami do ich
neutralizacji.
Place do magazynowania wyroboéw budowlanych, w =zaleznosci od rodzaju skladowanych
materialdow powinny mie¢ nawierzchni¢ utwardzong ptytami betonowymi lub zwirowa. Substancije,
ktore moga by¢ szkodliwe dla srodowiska nalezy sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach lub
opakowaniach na placach z nawierzchnia z ptyt betonowych i dodatkowo uszczelnionym podtozem.
Miejsca ich sktadowania powinny by¢ wydzielone szczelnymi zasiekami z progiem oraz zadaszone.
Miejsce gromadzenia odpadow nalezy urzadzi¢ w formie =zasiekow umozliwiajacych ich
segregowanie. Dla odpadéw niebezpiecznych dla $rodowiska nawierzchnia ich skladowania
powinna by¢ utwardzona i uszczelniona. Odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w zamknigtych
pojemnikach.
Dla potrzeb zaplecza budowy, a takze produkcyjnych nalezy wykonaé punkty poboru wody. Woda
dla potrzeb budowy bedzie pobierana z wodociggu, wykonanymi przytaczami. [los¢ pobieranej
wody powinna rowniez zabezpiecza¢ potrzeby przeciwpozarowe budowy. Dla potrzeb zaplecza
budowy zostang urzadzone punkty poboru wody z instalacjg dla potrzeb umywalni 1 wody zdatne;j
do picia. Dla potrzeb produkcyjnych zostang urzadzone odrgbne punkty poboru wody
umozliwiajgce rowniez pobor wody do beczkowozow.
W miejscach poboru wody dla potrzeb higieniczno-sanitarnych i socjalnych zaplecza budowy
nalezy stosowaé urzadzenia i nawierzchnie umozliwiajace odprowadzenie powstatych $ciekow
bytowych do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika bezodplywowego. Dla potrzeb
sanitarnych nalezy stosowa¢ kabiny sanitarne typu Toi-Toi obstugiwane przez specjalistyczne
przedsigbiorstwa.
W fazie realizacji inwestycji srodowisko gruntowo-wodne nalezy zabezpiecza¢ w sposob stosowny
do mozliwosci jego zanieczyszczenia.
Na etapie realizacji inwestycji, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ kurzu i wtdérnego pylenia
nalezy podja¢ stosowne dziatania techniczne i organizacyjne. W szczegolnosci uktadane warstwy
podbudowy z gruntéw sypkich i thucznia w okresie suszy nalezy zrasza¢ woda oraz przykrywacé
plandekami i folig.

4.6. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia warunkéw dotyczacych organizacji ruchu.
Z uwagi na wplyw prowadzonych robdt na ruch drogowy i1 komunikacje piesza w projekcie



organizacji ruchu na czas wykonywania robdt przewiduje si¢ ustawienie oznakowania i
zabezpieczenia zaporami drogowymi.

Poszczegodlne odcinki drogi i zjazdy na drogi publiczne, w czasie ich budowy beda zamkniete dla
ruchu. Na drogach zamknietych dla ruchu dopuszcza si¢ ruch pojazdow i ruch pieszy w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo uczestnikoOw ruchu - mieszkancow i budowy. Dla ruchu pieszych
nalezy zapewni¢ ktadki przez wykopy oraz S$ciezki wyznaczone barierami lub tasmami
ostrzegawczymi odpowiednio do potrzeb - co wymaga zawiadomienia mieszkancow. Przy barierach
zamykajacych droge nalezy umiesci¢ tablice informacyjna z napisem: "droga zamknigta dla ruchu -
dojazd do posesji przy ul. ..... (nr ....) uzgodni¢ z kierownictwem budowy - tel. ....".

Na czas wykonywania robdt w pasie drogowym nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze roboty na
drodze. Miejsce prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ zaporami drogowymi. Na chodniku nalezy
stosowa¢ zapory podwojne. Wzdluz zamknigtego chodnika nalezy ustawi¢ zapory pojedyncze
waskie. Na zaporach podwdjnych ustawionych na chodniku nalezy stosowaé elementy odblaskowe.
W uzasadnionych przypadkacu jest wymagane stosowanie lamp ostrzegawczych.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, w czasie wykonywania glebokich
wykopow, co dotyczy w szczegdlnosci budowy kanalizacji deszczowej zaleca si¢ stosowanie
lekkich ogrodzen z siatki.

Wykonawca jest zobowigzany do organizowania organizacji ruchu w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo.

4.7. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia ogrodzenia.

Ogrodzenie nie wystepuje i nie jest wymagane na czas prowadzenia robdt oprocz przypadkow - np.
wykopow do wykonania kanalizacji. Ogrodzenie nalezy stosowa¢ wedtug potrzeb odpowiednio do
stanu koniecznosci zabezpieczenia terenu budowy. Wymagane jest stosowanie oznakowania terenu
budowy, co najmniej z dwdch pasow tasmy bialo-czerwonej na palikach o wysokosci 1,20 m od
poziomu terenu.

4.8. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
Przebiegajaca przy budowie ulice wraz z chodnikiem nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robot ze wzgledu na oddzialywania na odbywajacy si¢ po niej ruch jak i zabezpieczenia przed
uszkodzeniami 1 zanieczyszczeniami.

5. Nazwy i kody grup robot, klas robot i kategorii robot.
Kod numeryczny CPV sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastgpujacy sposob:
— dziatly, to dwie pierwsze cyfry (XX000000-Y)
— grupy, to trzy pierwsze cyfry (XXX00000-Y)
— klasy, to cztery pierwsze cyfry (XXXX0000-Y)
— kategorie, to pig¢ pierwszych cyfr (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii, ale dla
robot budowlanych, takie dalsze uszczegdlowienie nie jest wymagane.
Przedmiot zamo6wienia obejmuje nastgpujace grupy, klasy i kategorie robot:
* 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
* 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
* 45113000-2 Roboty na placu budowy
*  45112600-1 Wycinanie i napelnianie
*  45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
* 45111300-1 Roboty rozbidorkowe




e 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
* 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzgdnych
* 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
e 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
* 45233140-2 Roboty drogowe
* 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
* 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw
* 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
*  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
* Instalowanie znakow drogowych
* 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
*  45232460-4 Roboty sanitarne
* 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej
e 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
e 45232452-5 Roboty odwadniajgce
e 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
* 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
* 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagoéw i kabli
* 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych 1 ciggéw
komunikacyjnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
* 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45451000-3 Dekorowanie
Inne ustugi
77310000-6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych

6. Okreslenia podstawowe, definicje pojec 1 okreslen.
W dokumentacji projektowej zastosowano okreslenia wynikajace z Prawa budowlanego, przepisow
techniczno-budowlanych, ustawy o wyrobach budowlanych.
STWORB — oznacza Specyfikacj¢ techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

7. Wymagania ogdlne dla wyrobow budowlanych.
Wszystkie wyroby budowlane zastosowane na stale w obiekcie budowlanym muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie
Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyroby nalezy dostarcza¢ na budowe wytacznie z dokumentami i/lub znakami potwierdzajacymi
ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Wyroby dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone znakiem ,,CE” lub ,,B”. W przypadku
wyrobow budowlanych dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie nalezy
dostarczy¢ o$wiadczenie producenta, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z indywidualng
dokumentacjg techniczng oraz przepisami.
Dla robot wykonywanych w ramach przedmiotowej inwestycji realizowanych w pasie drogowym
wymagane jest zastosowanie nowych materialow 1 urzadzen, o parametrach okreslonych w
dokumentacji projektowej 1 jednocze$nie w odpowiednich normach i1 przepisach branzowych.
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Uzycie wyrobow weczesniej zdemontowanych jest mozliwe, jezeli zostalo to wskazane w
dokumentacji projektowej po przeprowadzeniu ich oceny technicznej.

Zastosowane w projekcie wyroby budowlane, dla ktorych uzyto nazw wilasnych nalezy traktowac
jako przyktadowe 1 w tym zakresie mozna stosowa¢ wyroby réwnowazne, o co najmniej takich
samych parametrach jako$ciowych i technicznych.

7.1.  Wymagania og6lne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Do wbudowania nalezy dostarcza¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach zgodnych z dokumentacja
projektowa. W szczegolnosci wymagana jest zgodno$¢ klas 1 odmian okreslonych w normach 1
dokumentach odniesienia. Wymagana jest zgodno$¢ z dokumentacja projektowa w zakresie
parametrow technicznych, ktore maja wpltyw na osiggnigcie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych okre§lonych w art. 5 Prawa budowlanego.

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow rownowaznych w odniesieniu do parametréw wyrobow
wskazanych w dokumentacji projektowe;.

7.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta.

7.3.  Wymagania zwigzane z transportem wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcjami producenta.

7.4.  Wymagania zwigzane z warunkami dostawy wyrobdéw budowlanych.
Wyroby budowlane nalezy dostarcza¢ do wbudowania odpowiednio do mozliwosci ich
przechowywania na terenie budowy oraz zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta. Ilo$¢ i
terminy dostarczanych wyrobow budowlanych powinny zapewni¢ sprawny przebieg procesu
budowlanego oraz zachowanie technologii budowy.

7.5. Wymagania zwigzane ze sktadowaniem wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjami producenta.

7.6.  Wymagania zwigzane z kontrolg jako$ci wyrobéw budowlanych.

Jako$¢ wyrobow budowlanych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa nalezy sprawdzacd
bezposrednio po ich dostarczeniu na teren budowy. Kontroli i odbioru wyrobéw dostarczonych na
teren budowy dokonuje kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robdt. Nastepnie wyroby, przed
ich wbudowaniem nalezy zglosi¢ do kontroli i odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzeniu podlega przede wszystkim, czy wyréb jest dopuszczony do stosowania w
budownictwie oraz zgodno$¢ wyrobu z dokumentacja projektowa jego klasy, odmiany oraz
parametréw technicznych i jakosciowych.

8. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu 1 maszyn.

Sprzet 1 maszyny uzywane przy wykonywaniu robdt budowlanych muszg by¢ sprawne techniczne,
dopuszczone do ruchu na podstawie przepisow odrebnych oraz obslugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Rodzaj, wielkos¢ 1 ilo$¢ uzywanego sprzetu i maszyn powinna by¢ dostosowana do warunkow
terenu budowy i wykonywanych robot budowlanych.

Z uwagi na przebiegajace przez teren inwestycji 1 w jego poblizu sieci magistralne wodociggowe 1
kanalizacyjne zabrania si¢ stosowania cigzkiego sprzetu oraz maszyn wibracyjnych do
wykonywania robot w poblizu tych sieci.
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8.1.  Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu 1 maszyn niezbednych do wykonania rob6t
budowlanych.
Do wykonania robot nalezy stosowaé niezbedny sprzet 1 maszyny dla zapewnienia wilasciwej
technologii 1 organizacji robdt oraz osiagnigcia standardow ich wykonania. Mozliwe jest
zastosowanie sprzetu 1 maszyn ,,rownowaznych” do okreslonych w niniejszej specyfikacji
technicznej 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz w dokumentacji projektowej, o ile
usprawni to proces budowy i nie spowoduje trudnosci i zagrozen oraz nie obnizy standardu robot.

8.2 Wymagania ogo6lne dotyczace sprzgtu i maszyn zalecanych do wykonania rob6t
budowlanych.
Do wykonania robot mozna stosowaé zalecany sprzet i maszyny dla zapewnienia wlasciwej
technologii 1 organizacji robot oraz osiagniecia standardow ich wykonania, a takze usprawnienia
procesu budowlanego. Mozliwe jest rowniez zastosowanie innego sprzg¢tu 1 maszyn, o ile usprawni
to proces budowy i nie spowoduje trudnosci i zagrozen oraz nie obnizy standardu robdt, a
wykonawca dysponuje takim sprzgtem 1 maszynami.

9. Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu.
Do wykonania robot nalezy stosowac¢ $rodki transportu odpowiednie dla zapewnienia wlasciwej
technologii 1 organizacji robdt oraz osiagnigcia standardow ich wykonania. Mozliwe jest
zastosowanie $rodkow transportu ,,rownowaznych” do okreslonych w niniejszej specyfikacji
technicznej 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz w dokumentacji projektowej, o ile
usprawni to proces budowy i nie spowoduje trudnosci i zagrozen oraz nie obnizy standardu robot.

10. Wymagania og6lne dotyczace wykonania robdt budowlanych.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie z decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami
dotyczacymi budowy, a takze zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa i normami.
Wszystkie wyroby budowlane i urzadzenia instalowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacjami
producentéw i dostawcow.
Nalezy przestrzega¢ zasad technologii i organizacji robot budowlanych.

10.1. Wymagany sposdb wykonania robot budowlanych.
Sposob wykonania robdt nalezy dostosowaé do specyfiki wykonywanych robdt i warunkow terenu
budowy. Nalezy przestrzega¢ technologii 1 organizacji robot oraz wykonywaé je zgodnie z
instrukcjami producenta, dokumentami odniesienia i zasadami sztuki budowlane;.

10.2. Wymagane wykonczenie poszczegdlnych elementow.
Poszczegolne elementy obiektow budowlanych lub roboét nalezy wykonywac w stanie kompletnym,
umozliwiajacym ich odbior, uzytkowanie albo wykonanie kolejnego etapu robot, o ile z
dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw nie wynika inacze;j.

10.3. Wymagane tolerancje wymiarowe.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uzyska¢ wymiary obiektow budowlanych,
elementow 1 instalacji okreslone w dokumentacji projektowej, instrukcjach producenta i
dokumentach odniesienia. Nie nalezy przekroczy¢ wymiardw granicznych okre§lonych w
przepisach techniczno-budowlanych oraz linii granicznych okre§lonych w projekcie
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zagospodarowania terenu. Nalezy zachowal tolerancje wymiardw okreslone w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot. Jezeli w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie okreslono dopuszczalnych tolerancji wymiaréw dopuszczalna jest
tolerancja okreslona w ponizszej tabeli, o ile nie spowoduje to wad w robotach budowlanych:

Lp. Rodzaj Rodzaj wymiaru Dopuszczalna tolerancja
qlemtelntq'l Gloéwna Elementy
mnstalacyl konstrukcja drugorzedne
1.1 |Elementy Wymiary przekroju elementu stalowego |+1% i +2% 1
konstrukcji 1,00<A<1,02 0,99<A<1,05
1.2 Wymiary przekroju elementu +3% 1 +5% 1
betonowego, zelbetowego 1 murowego | 1,00<A<1,03 0,98<A<1,05
1.3 Wymiary przekroju elementu +2% 1 +3% 1
drewnianego 1,00<A<1,05 0,98<A<1,07
1.4 dhugos¢ +0,2% +0,3%
1.5 Rozstaw osi elementéw +0,5% +0,8%
konstrukcyjnych
1.6 Réznica rzednych lub poziomow +5mmio0<1,5° |+£15mm i a<3’
1.7 Odchylenie od pionu +1mm/mb i +2mm/mb i B<1°
B=<0,6"
1.8 Umiejscowienie (trasa), (wspotrzedne) |£30mm +80mm
2.1 |Powierzchnie |Wymiary w rzucie +1% 1 £15mm +3% 1 £35mm
2.2 |Konstrukeyjne, | G phose (wysokosé) elementu £2%:-0,5% 1 |+5%:-1% i
poziome +20mm;-5mm +50mm;-10mm
2.3 Pochylenie - projektowane spadki +0,2% +0,5%
24 rz¢dne (w odniesieniu do proj.) +10mm +30mm
3.1 |Instalacje Rzedne urzadzen i studni +10mm +30mm
3.2 Spadki rurociggow +0,1% +0,5%
33 Rzedne rurociggdéw +20mm +50mm
3.4 Zaglebienie (obsypka) +30mm; -10mm | +80mm; -25mm
3.5 Umiejscowienie (trasa), (wspotrzegdne) |£50mm +100mm

A- pole przekroju elementu,
o — kat pomigdzy linig taczacy, a poziomem,
B — kat odchylenia od pionu, w kazdej ptaszczyznie

budowlane nalezy wstrzymac,

10.4. Wymagania dotyczace szczeg6téw technologicznych.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ technologi ich wykonania okre§lonych
w dokumentacji projektowej, instrukcjach producenta, normach i dokumentach odniesienia. Roboty
budowlane nalezy wykonywac jezeli warunki atmosferyczne i sSrodowiskowe sa na tyle korzystne,
ze nie bedzie to miato ujemnego wptywu na jakos$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot. W
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub $rodowiskowych roboty

a roboty juz wykonane odpowiednio zabezpieczy¢ przed
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niekorzystnym wptywem tych warunkow.

10.5. Informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zachowac ciaglos¢ procesow technologicznych 1
organizacyjnych. Odcinki robot budowlanych nalezy wykonywaé¢ na wydzielonych dziatkach
roboczych zgodnie z zasadami organizacji robot. Odcinki robdt nalezy wydziela¢ z uwzglednieniem
konstrukcji elementéw 1 instalacji oraz parametréw zastosowanych wyrobdéw budowlanych.
Przerwy w robotach powinny by¢ zaplanowane na granicy elementow 1 instalacji, w miejscach
dylatacji, potaczen lub w innych miejscach, gdzie przerwa nie b¢dzie miata wplywy na uzyskane
parametry wykonywanego elementu 1 instalacji albo na bezpieczenstwo prowadzonych robdt (np.
stateczno$¢ konstrukcji).
Przerwy, ktore wystagpia w sposob nieplanowy, np. z powodu warunkéw atmosferycznych
wymagaja wczesniejszego przygotowania (posiadania w dyspozycji) odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacych, np. dla ochrony przed deszczem nalezy posiada¢ na terenie budowy folie 1
zadaszenia, podobnie zabezpieczenia przed nadmiernym nastonecznieniem, itp.
Ograniczenia w wykonywaniu robdt wynikaja z ich ucigzliwos$ci na otoczenie. Roboty nie moga
by¢ wykonywane w dni §wigteczne oraz w czasie ciszy nocnej W $Srodowisku moga réwniez
wystepowac okresowe ograniczenia w wykonywaniu robot wynikajace z okresOw wegetacji roslin 1
cyklow zycia zwierzat, np. zwigzane z wycinka drzew 1 krzewow, itp.
Przerwy mogg rowniez wynikac z toku dziatah Inwestora lub zarzadcy drogi.

10.6 Wymagania specjalne.
Wymagania specjalne moga wystepowac na terenach i obiektach specjalnych oraz w przypadku
wykonywania robdt w sposob specjalny lub przy uzyciu specjalnych srodkéw.

11. Ogolny opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami 1 odbiorem wyrobdw 1 robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Kontroli 1 odbioru wyrobdéw dostarczonych na teren budowy oraz wykonanych i wykonywanych
robot budowlanych dokonuje kierownik budowy lub wlasciwy kierownik robdt. Nastgpnie zglasza
je do kontroli 1 odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzeniu podlega przede
wszystkim, czy wyrob jest dopuszczony do stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ wyrobu z
dokumentacja projektowa jego klasy, odmiany oraz parametrow technicznych i jakosciowych. Dla
robot budowlanych kontroli podlega przestrzeganie procesu wykonania, zastosowanych wyrobow,
maszyn 1 sprzetu, a takze uzyskanie wymaganych parametréw jakosciowych i ilosciowych oraz
wymiarow.
Wszystkie rodzaje odbioréw powinny by¢ przeprowadzane w nawigzaniu do odpowiednich
dokumentdéw odniesienia.
Odbiory, a takze negatywne oceny, czyli odmowy odbioru nalezy dokumentowal przez
sporzadzenie zapisow w dokumentacji budowy. Nalezy dokonywaé zapisow w dzienniku budowy
lub innych dziennikach okreslonych przez inwestora, lub wynikajacych z przepisow albo
sporzadza¢ odrebne protokoty odbioru.

12. Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru i obmiaru robot budowlanych.
Przedmiar robot jest cze$cig dokumentacji projektowej sporzadzany na podstawie projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych oraz z uwzglgdnieniem uwarunkowan i zakresu robot
wynikajacego z lokalizacji budowy 1 jej stanu formalno-prawnego. Przedmiar robdt jest
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opracowywany przez (na zlecenie) zamawiajacego (inwestora) i jest udostepniany dla wykonawcy
w celu sporzadzenia oferty na wykonanie robot budowlanych. Jezeli zamowienie na roboty jest
udzielane w trybie z wolnej r¢ki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjeto zasade
wynagrodzenia ryczattowego, dokumentacja projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robot.
Przedmiar robo6t zawiera roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ich ilosci. Przez roboty podstawowe nalezy rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore
po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo§ci i wymogow jako$ciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

W przedmiarze robdt nie wyszczegolnia si¢ robdt tymczasowych z wyjatkiem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Obmiar robdt jest opracowaniem prowadzonym na biezaco, odpowiednio do zakresu odbieranych
robot. Obmiar robot polega na zmierzeniu 1 obliczeniu ilosci faktycznie wykonanych robot
budowlanych uwzgledniajac przyjety stopien scalenia robot. W przypadku umow z rozliczeniem
ryczattowym obmiar robdt moze by¢ prowadzony w sposob zagregowany, tzn. dla pozycji
scalonych lub elementoéw robodt ze szczegdtowym opisem i wskazaniem ilo$ci robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. W przypadku uméw rozliczanych na podstawie kosztorysu powykonawczego
obmiar robot nalezy prowadzi¢ dla wszystkich pozycji ujetych w przedmiarze robot.

W przypadku wystapienia rozbieznos$ci pomigdzy ilo§ciami robot okreslonymi w przedmiarze
robodt, a iloscig robdt faktycznie wykonanych okreslonych w obmiarze robot zastosowanie beda
mialy nastepujace zasady:

1) dla uméw z wynagrodzeniem ryczattowym — w przypadku rozbieznos$ci skutkujacej réznica
catkowitego wynagrodzenia wyliczonego na podstawie przedmiaru i1 obmiaru do 5%
wlacznie, zarowno na korzys$¢ jak i niekorzy$¢ wykonawcy - warto§¢ umowy nie ulegnie
zmianie, a roéznica jest traktowana jako akceptowalny przez obie strony btad rozliczen robot
budowlanych,

2) dla uméw z wynagrodzeniem ryczatltowym — w przypadku rozbieznosci skutkujacej r6znicg
catkowitego wynagrodzenia wyliczonego na podstawie przedmiaru i obmiaru ponad 5%, na
korzy$¢ wykonawcy zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy wedtug
rozliczenia wynikajacego z obmiaru robot, a w przypadku roznicy na Kkorzysé
zamawiajacego wykonawca uprawniony jest do wystgpienia do sadu o zmiane ryczattu,

3) dla umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym — warto$¢ umowna ulega zmianie wedtug
rozliczenia wynikajacego z kosztorysu powykonawczego, opracowanego na podstawie
obmiaru robot.

4) w kazdym przypadku wystgpienia rdznic pomiedzy ilo§ciami robot okreslonymi w obmiarze
robot w odniesieniu do przedmiaru robot, w pierwszej kolejnosci nalezy dokonad
wzajemnego bilansowania finansowego ro6znic wartosci obliczonych w kosztorysie
powykonawczym sporzadzonym na podstawie obmiaru robot. Dopiero rdznice nie
kompensujace si¢ wzajemnie nalezy rozlicza¢ wedtug zasad okreslonych w punktach 1), 2),
3).

13. Ogolny opis sposobu odbioru robét budowlanych
Oceny jakosci 1 ilosci wykonanych robdt budowlanych sa dokonywane odbiorami. Odbioru
dokonujg osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz upowaznieni przedstawiciele zamawiajacego (inwestora)
w zaleznosci od rodzaju dokonywanego odbioru robot. Z odbioréw robot sporzadza si¢ protokoty
lub dokonuje si¢ wpisu w dzienniku budowy. Rozréznia si¢ nastepujace odbiory robot:

1) odbior wyrobow budowlanych,

15



2) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior techniczny elementow, instalacji , urzadzen technicznych,

4) proby, badania i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych,

5) odbior czesciowy (do celow rozliczen czesciowych),

6) odbior koncowy.
Odbioru wyrobéw budowlanych dokonuje kierownik budowy lub kierownik robot po ich
dostarczeniu na budowe i zglasza do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego jeszcze
przed ich wbudowaniem. Odbioru wyrobdéw budowlanych nalezy dokonywa¢ odpowiednio do partii
dostaw oraz ich rodzajow. W szczegodlnosci, w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ czy wyrdb jest
dopuszczony do stosowania w budownictwie oraz jego jakos$¢ i1 wlasciwe parametry techniczne.
Zakwestionowane wyroby nalezy usung¢ z terenu budowy. Dokonanie odbioréw wyrobow
budowlanych nalezy dokumentowaé zapisami w dzienniku budowy, a w uzasadnionych
przypadkach sporzadzeniem protokotu.
Odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego po
zgloszeniu ich do odbioru przez kierownika budowy lub kierownika robo6t. Odbioru nalezy dokona¢
odpowiednio przed zaniknigciem lub zakryciem robdt budowlanych. W czasie odbioru robdt nalezy
oceni¢ jako§¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja odniesienia, a takze sprawdzi¢
ich ilos¢. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien zosta¢ udokumentowany w
protokole lub w uzasadnionych przypadkach w dzienniku budowy.
Odbior techniczny elementdw, instalacji, urzadzen technicznych powinien by¢ dokonany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela inwestora przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru technicznego dokonuje si¢ w celu potwierdzenia
prawidlowego wykonania i osiagnigcia projektowanych parametréw technicznych przez odbierane
elementy budowlane (np. fundamenty, strop, wig¢zba dachowa, itp), instalacje (np. instalacja
wodociggowa, instalacja c.o., itp.), urzadzenia techniczne (np. kottownie, centrale wentylacyjne,
itp.) 1 przewody kominowe (np. przewody wentylacyjne, przewody spalinowe, itp.). Odbiorow
technicznych nalezy dokonywaé odrebnie dla wybranych elementdéw, instalacji, urzadzen
technicznych, oprdcz uzasadnionych przypadkéw dokonania razem odbioru kilku elementow,
instalacji, urzadzen technicznych w uzasadnionych przypadkach. Odbiory techniczne nalezy
dokumentowacé przez sporzadzenie protokotdw, a w uzasadnionych przypadkach przez dokonanie
wpisu w dzienniku budowy. Odbior techniczny umozliwia dalsza kontynuacj¢ robot budowlanych
na odebranych elementach oraz dokonanie badania, prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych.
Proby, badania 1 sprawdzenia poszczegélnych instalacji, urzadzen technicznych moga zostac
przeprowadzone po dokonaniu ich odbioru technicznego z wynikiem pozytywnym. Wszystkie
instalacje, urzadzenia techniczne podlegaja prébom, badaniom 1 sprawdzeniom w zakresie
wymaganym przez przepisy i normy. Ponadto kazdg instalacje, urzadzenie techniczne nowe nalezy
podda¢ prébom, badaniom 1 sprawdzeniom na nominalnych i probnych parametrach pracy,
Przeprowadzenie prob, badan i sprawdzen zapewnia kierownik budowy. W prdobach, badaniach i
sprawdzeniach uczestniczy inspektor nadzoru inwestorskiego. Z przeprowadzonych prob, badan i
sprawdzen sporzadza si¢ protokoty.
Odbiory czesciowe do celow rozliczen budowy sg dokonywane w zakresie i cyklach ustalonych w
umowie lub uzgodnionych w innym trybie. Wykonane roboty budowlane sg zgtaszane do odbioru
przez kierownika budowy Ilub kierownika robot. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego lub upowazniony przedstawiciel inwestora przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego. W czasie odbioru czesciowego nalezy dokona¢ sprawdzenia ilosci 1 jakosci
odbieranych rob6t budowlanych, a takze ich warto$ci w odniesieniu do zawartej umowy. Z odbioru
czeSciowego sporzadza si¢ protokot.
Odbidr koncowy robot jest dokonywany komisyjnie, przez komisje powolang przez inwestora. W
odbiorze koncowym uczestniczy kierownik budowy, kierownicy robdt i1 inspektorzy nadzoru
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inwestorskiego. W czasie odbioru koncowego nalezy dokona¢ sprawdzenia jakos$ci ilo$ci i warto$ci
wykonanych robot budowlanych, ich zgodnosci z dokumentami formalno-prawnymi 1
dokumentacjg. Sprawdzeniu podlega rowniez dokumentacja powykonawcza oraz kompletnosé
przeprowadzonych prob, pomiarow i1 sprawdzen wraz z dokumentacjg budowy. W czasie odbioru
koncowego ilos$¢, jakos¢, warto$¢ i1 poprawnos¢ wykonania robot budowlanych i dokumentacji
ocenia si¢ na podstawie dokumentacji budowy 1 wyrywkowej oceny odbieranych robot
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zada¢ od wykonawcy, kierownika
budowy lub kierownika robdt przeprowadzenia dodatkowych prob, badan i1 sprawdzen. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze rowniez zada¢ od kierownika budowy, kierownika robot
lub inspektora nadzoru inwestorskiego dodatkowego udokumentowania wykonanych rob6t 1 ich
rozliczen. Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

14. Ogo6lny opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace beda rozliczane w ramach kosztow posrednich budowy
za wyjatkiem uzasadnionych przypadkow, gdy roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace zostang
wyszczegolnione w przedmiarze rob6t jako odrgbne pozycje.

15. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych.
Podstawe wykonania rob6t stanowig nastepujace dokumenty odniesienia:

1) dokumenty formalno-prawne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) Normy,

4) Aprobaty techniczne,

5) Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot moga wystgpowaé szczegodtowe
dokumenty odniesienia, ktére stanowig uszczegdlowienie dokumentéw odniesienia podanych w
niniejszej czesci ogolne;j.

15.1. Dokumenty formalne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.

a) Decyzja

b) zgloszenie robot,

c) Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  przyjetego  Uchwalg
nr XXXI1/208/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17.05.2016 r.;

d) mapy zasadniczej z PODGIK;

e) mapy do celow projektowych;

f) dokumentacja geotechniczna;

g) Decyzja Zarzadu Powiatu Lubinskiego na przebudowe zjazdu z drogi powiatowej

h) Zgoda Zarzadu Powiatu Lubinskiego na lokalizacj¢ urzadzen w pasie drogi powiatowe]
(lampa 1 kabel)

1) Zgoda Zarzadu Powiatu Lubinskiego na lokalizacje urzadzen w pasie drogi powiatowej
(przepust)

j)  Warunki przebudowy zjazdu na droge gminng

k) Warunki wykonania zjazdéw indywidualnych

1) Warunki techniczne o§wietlenia drogi

m) TWP o$wietlenie drogi - przylacze

n) Uzgodnienie TAURON

0) Uzgodnienie ORANGE

p) Uzgodnienie gaz
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1)

2)

Uzgodnienie ZWiK
Uzgodnienie ZUDP

normy 1 przepisy wskazane przez wiascicieli - zarzadcoOw infrastruktury telekomunikacyjne;j;

uzgodnienia z zarzagdcami 1 wlascicielami istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;
PN, normy i przepisy techniczno-budowlane;
Literatura fachowa;

15.2. Dokumentacja projektowa.

Projekt Budowlany,

projekty wykonawcze — techniczne - branzowe,

Projekt Organizacji Statej Ruchu,

przedmiar robot,

informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
niniejsza specyfikacja techniczna.

15.3. Normy.
Polskie normy,

15.4. Aprobaty techniczne.
aprobaty techniczne.

15.5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

instrukcje montazu, instalacji lub wbudowania urzadzen technicznych 1 wyrobow

budowlanych,
dokumentacja wyrobow budowlanych.
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