
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDOWNICTWA
Zygmunt Sztuka

65-561 Zielona Góra ul. Monte Cassino 33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

− ST-1 – przygotowanie terenu pod budowę.
− ST-1.1. - Roboty na placu budowy

Tytuł przedsięwzięcia:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z BUDOWĄ LINII OŚWIETLENIA DROGI

Obiekt budowlany: 

Nazwa: droga wewnętrzna (wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, skrzyżowaniami, zjazdami 
i infrastrukturą towarzyszącą) oraz linia oświetlenia drogi z przyłączem elektroenergetycznym
Adres: Pieszków gm. Lubin
Usytuowanie:

Jednostka ewidencyjna Obręb Nr działki Uwagi

Lubin Pieszków 93,114 Droga wewnętrzna

Lubin Pieszków 125/3 DP -  1230D

Lubin Pieszków 127 DG - 103045D

Lubin Pieszków 123/4

Inwestor: Gmina Lubin

Adres: ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Jednostka Projektowania: 

Nazwa: Zygmunt Sztuka – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa

Adres: ul. Monte Cassino 3/3, 65-521 Zielona Góra 
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Wymagania ogólne i wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych zawarto w części 
ogólnej ST-0.

1. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót.
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

• 45113000-2 Roboty na placu budowy
• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
• 45112600-1 Wycinanie i napełnianie

 
2. Zakres robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWORB dotyczy wykonania 
robót  związanych  z  przygotowaniem terenu  pod  budowę obejmujące  roboty na  placu  budowy. 
Zakres tych robót obejmuje:

1) przygotowanie zaplecza budowy obejmującego w szczególności:
• obiekty  kubaturowe  i  sanitarno-higieniczne  dla  pracowników  budowy  (biuro  budowy, 

szatnie, narzędziownie, umywalnie, sanitariaty, zadaszenia nad urządzeniami budowy);
• obiekty  kubaturowe,  place  składowe  i  zadaszenia  dla  potrzeb  składowania  wyrobów 

budowlanych oraz odpadów;
• place postoju i obsługi codziennej maszyn i pojazdów budowy;
• elementy komunikacji budowy - drogi manewrowe i dojścia komunikacyjne;
• urządzenia zaplecza budowy - ogrodzenia, oświetlenie terenu, punkty podłączenia energii 

elektrycznej i poboru wody.
Zakres  zaplecza  budowy  zależy  od  przyjętej  organizacji  budowy  oraz  faktycznych  potrzeb 
uzależnionych  od  wykonywanego  etapu  prac.  Dla  potrzeb  właściwego  przygotowania  placu 
budowy należy opracować plan zagospodarowania placu budowy oraz uzgodnić go z Inwestorem.

2) Wycinkę drzew i krzewów;
3) Ustalenie i oznakowanie stref ochronnych i niebezpiecznych.

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Według ST-0.
 

4. Wymagania dla wyrobów budowlanych.
Według ST-0.
Przy organizacji placu budowy, dla zorganizowania zaplecza budowy dopuszcza się zastosowanie 
wyrobów staroużytecznych.
Surowiec z wycinanych drzew podlega właściwemu zagospodarowaniu. Pnie dużych drzew należy 
należy obrobić i składować jako surowiec tartaczny, który podlega przekazaniu dla Zamawiającego. 
Drzewa młode,  proste  gałęzie  i  konary mogą zostać  zagospodarowane na kiszki  faszynowe do 
umocnienia dna i skarp.  
Sposób zagospodarowania pozostałego materiału pochodzącego z wycinki drzew i krzewów oraz 
karczowania pni należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji prac. 

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Według ST-0.

5.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych.
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Do wykonania robót należy stosować następujący niezbędny sprzęt i maszyny:
• samochód skrzyniowy,
• przyczepa skrzyniowa,
• lekki sprzęt i elektronarzędzia do cięcia i wiercenia oraz kucia,
• rusztowania.

5.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zalecanych do wykonania robót 
budowlanych.

Do wykonania robót należy stosować następujący zalecany sprzęt i maszyny:
• żuraw samochodowy,
• samochód skrzyniowych z HDS,
• ciągnik z przyczepą skrzyniową,
• ciągnik z przyczepą dlużycową.

6. Wymagania dotyczące środków transportu.
Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe oraz ciągniki z przyczepami skrzyniowymi i 
dłużycowymi. Wielkość środków transportu należy dostosować do specyfiki wykonywanych robót, 
uwarunkowań na terenie budowy oraz dopuszczalnej nośności na drogach dojazdowych.

7. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  dokumentami  odniesienia  oraz 
Polskimi Normami.

7.1. Wymagany sposób wykonania robót budowlanych.
Roboty należy wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad technologii i organizacji robót.
Drzewa  przeznaczone  do  wycinki,  w  szczególności  drzewa  młode  i  zdrowe  mogą  zostać 
przesadzone  w  nowe  miejsca.  Drzewa  i  krzewy  należy  posadzić  prawidłowo,  w  okresie 
umożliwiającym się ich przyjecie i dalszy rozwój. Do nasadzeń stosować tylko sadzonki zdrowe i 
bez uszkodzeń z prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, a także bryła korzeniową.
     

7.2. Wymagane wykończenie poszczególnych elementów.
Poszczególne elementy robót należy wykonywać w stanie kompletnym umożliwiając ich odbiór i 
rozpoczęcie  realizacji  kolejnego  elementu  lub  etapu  robót.  Nie  dopuszcza  się  pozostawienia 
elementu  w  stanie  częściowego  zamontowania  lub  demontażu,  jeżeli  mogłoby to  spowodować 
zagrożenie. W pobliżu instalacji, elementów zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w pobliżu 
drzew i innych elementów środowiska roboty rozbiórkowe i demontaże należy wykonywać ręcznie. 

7.3. Wymagane tolerancje wymiarowe.
Zgodnie z ST-0 oraz instrukcja serwisowania systemu.

7.4. Wymagania dotyczące szczegółów technologicznych.
Według ST-0.

7.5. Informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń.
Według ST-0.

7.6. Wymagania specjalne.
Według ST-0.
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8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami i odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Kontrola, badania i odbiór robót obejmuje co najmniej:
1) sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i dokumentami odniesienia,
2) sprawdzenie odkryć wykopaliskowych i nieprzewidzianych urządzeń,
3) sprawdzenie robót pomiarowych,
4) sprawdzenie robót przygotowawczych i zabezpieczających,
5) sprawdzenie składowania,
6) sprawdzenie poprawności wykonania tymczasowego obiektu zaplecza budowy.
Wyniki badań uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli wszystkie wyniki badań i sprawdzeń 
okażą się pozytywne. W przypadku wyników negatywnych stwierdzone usterki należy usunąć i 
ponownie wykonać badania i sprawdzenia. Jeżeli wyniki negatywne się powtórzą budowlę ziemną 
lub roboty ziemne należy uznać za nie spełniające wymagań.

9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych.
Według ST-0.

10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z ST-0, niniejszą ST. 

11. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Według ST-0.
 

12. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych.
12.1. Dokumenty formalne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia.

Według ST-0.

12.2. Dokumentacja projektowa.
Według ST-0.

12.3. Normy.

12.4. Aprobaty techniczne.
Według potrzeb.

12.5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
1) instrukcje montażu, napraw i serwisowania urządzeń,
2) dokumentacje i wytyczne producenta.
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