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brynica psp.-oddymianie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Oddymianie 
1.1 prace instalacyjne

1
d.1.1

KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5,000
RAZEM 5,000

2
d.1.1

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

4
d.1.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym  -
HTKSH 4x2x0.8

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

5
d.1.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - HDGs
3X1,5

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1.1

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

1 przew. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.1

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.2 osprzę
9

d.1.2
KNR 5-06
1601-11
analogia

Zainstalowanie centralek  20 NN na betonie - centrala oddymiania 16A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1.2

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalo-
wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - RT45

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.1.2

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

13
d.1.2

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalo-
wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - LT

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.2 kalk. własna

Montaż systemu ryglowania skrzydła biernego m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.2 kalk. własna

Montaż siłowników drzwiowych wraz z dostosowaniem drzwi m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1.2 kalk. własna

Montaż siłownika okiennego wraz z dostosowaniem okna m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

2 Prace wykończeniowe 
17

d.2
KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania- uzupełnienie powłok w obrębie prac.

m2

90 m2 90,000
RAZEM 90,000
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40666 Użytkownik: Gmina Łubniany


