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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego — | - etap.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA ORAZ RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa cze¢sci budynku Publicznej Szkoty

Podstawowej w Brynicy na potrzeby dydaktyczne wraz z termomodernizacja.

Zakres robot inwestycyjnych zostal podzielony przez Inwestora na III etapy, do

zrealizowania w ciagu kolejnych przerw wakacyjnych.

I-etap: polega na przebudowie czgsci nieuzytkowanej I-pietra po bylym lokalu
mieszkalnym na pomieszczenia dydaktyczne i potaczenie adaptowanej czesci
z budynkiem gtownym szkoty.

Il-etap: dotyczy termomodernizacji polegajacej na wymianie zrodet ciepta (paliwo
state) na pompe ciepta oraz wykonania docieplenia $cian zewnetrznych
i potaci dachowych, wymiany stolarki okiennej.

I11-etap: dotyczy adaptacji poddasza na sale zaje¢ indywidualnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje | zakres zadania i stanowi¢ bedzie nieodtaczng czesé
11 111 etapu inwestycji.

Lokalizacja: Brynica, ul. Powstancow Slaskich 47.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek szkoty pochodzi z poczatku XXw 1 jest objety gminng ewidencjg zabytkow.
Sktada si¢ z trzech cze$ci: zasadniczego frontowego budynku szkoty, przylegajacej
dawnej czes$ci mieszkalnej przeznaczonej dla nauczycieli oraz dobudowanej pod koniec
lat 80-tych parterowej kottowni.

Piwnice i parter dawnej czesci mieszkalnej zostaty rowniez zaadaptowane na
pomieszczenia dydaktyczne 1 potaczone z gtdéwnym budynkiem szkoty.

Niniejszy projekt zaklada przebudowe czesci nieuzytkowej I-pietra po bylym
lokalu mieszkalnym na pomieszczenia dydaktyczne dla potrzeb szkoly.

Na I-pietrze w miejscu polaczonych pokoi powstalych poprzez wyburzenia Scianek
dzialowych lokalizuje si¢ dwie sale lekcyjne.

Zaklada si¢ przebudowe istniejacego wezla sanitarnego i utworzenie odrebnych dla
chlopcow i dziewczat. W sasiedztwie lokalizuje si¢ pomieszczenie socjalne.
Przewiduje si¢ polaczenie adaptowanej czeSci I-pietra z poziomem I-pietra
glownego budynku szkoly poprzez polaczenie korytarzy i wprowadzenie schodow
wyréwnawczych.

Istniejaca, waska, nienormatywna, drewniang klatke¢ schodowa przeznacza si¢ do
likwidacji. Uzyskana w ten sposob powierzchnia zostala przeznaczona na wezel
sanitarny dla chlopcéw. [1]
W ramach przebudowy zaklada si¢ dostosowanie ukladu komunikacyjnego i
pomieszczen do wymagan ochrony p.poz poprzez wprowadzenie drzwi o



wymaganej odpornosci ogniowej, systemu oddymiania i odpowiednich wydzielen
pP-poz.

Pomieszczenia klasowe zlokalizowane na parterze i na I-pietrze nadal pelnié¢ beda
swoje funkcje. Pozostaje tez liczba dzieci w pomieszczeniach klasowych. Nie
zmienia si¢ tez liczba nauczycieli i 0s6b obslugi administracyjne;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym o zabudowie w ksztatcie litery T,
potozony w linii istniejgcej zabudowy mieszkalno — gospodarczej zlokalizowanej w
centrum wsi Brynica wzdtuz ulicy Powstancow Slaskich.

Gtowny budynek szkolny zostal wybudowany na poczatku XX wieku. Cz¢s$¢ frontowa
budynku miescita sale lekcyjne, z tylu znajdowata si¢ niezalezna cze¢$¢ mieszkalna
przeznaczona dla nauczycieli ktérg z czasem w zakresie piwnic 1 parteru zaadaptowano
na potrzeby dydaktyczne i potaczono uktadem komunikacyjnym z budynkiem glownym
szkoty.

Budynek szkoty jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym,
czesciowo podpiwniczonym. Jest przykryty dachem wielospadowym o kalenicach do
siebie prostopadtych, dobudowana czes¢ parterowa pdinocna posiada dach ptaski.
Elewacje posiadaja zroznicowany wystdj, parter siggajacy do polowy okien opracowany
w cegle licowej, I-pigtro to detal ceglany z tynkowanymi blendami.

Wejscie gtowne do budynku szkoty zlokalizowane jest z ulicy Powstancoéw Slaskich.
Prowadzi do budynku bezposrednio z poziomu terenu. Jest otwarte na korytarz z klatka
schodowg prowadzacg na poddasze.

Sale lekcyjne sa rozmieszczone po obu stronach korytarza. Projekt przewiduje
polaczenie nowo adaptowanych pomieszczen I-pietra z budynkiem szkoty poprzez
potaczenie korytarzy i wprowadzenie schodow wyréwnawczych.

Planowana przebudowa pomieszczen wraz z planowang termomodernizacja, adaptacja
poddasza na cele dydaktyczne bedzie realizowana bez naruszania formy
architektonicznej obiektu. Przebudowa obiektu zostanie przeprowadzona w przestrzeni
istniejacych kondygnacji budynku przy zachowaniu istniejacego charakteru obiektu 1
wielkosci bryty.

W wyniku planowanych prac budynek nie zmieni swojego ksztattu, bryly, kubatury.
Przewiduje si¢ jedynie wykucie nowych otworéw okiennych do$wietlajacych nowe sale
lekcyjne z zatozeniem Zze nowe otwory okienne sg odwzorowaniem istniejagcych, w
zakresie wymiardw, proporcji oraz podziatow stolarek okiennych.

Planowana przebudowa pomieszczen I-pigtra bedzie realizowana bez naruszania formy
architektonicznej obiektu. Przebudowa zostanie przeprowadzona w przestrzeni
istniejacych kondygnacji budynku przy zachowaniu istniejacego charakteru obiektu 1
wielkosci bryty.

[2]



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a) Kubaturabudynku ... 3 318,72 m3
b) Zestawienie powierzchni uzytkowych:

Powierzchnia zabudowy ...........oooviiiiiiiiii, 395,72 m2

Powierzchnia uzytkowa .............cooiiiiiiiiiiii i 773,37 m2
¢) Wysoko$¢ budynku iStn..........ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieiea, 12,98 m

Szerokos¢ budynku .........oooiiiiiiiii 17,16 m

Dhugos¢ budynku ........coooiiiiiiii 30,05 m
d) Liczba kondygnacji:

-- cZ€SCIOWE POAPIWNICZENIC: ...'vvienii i eieeeeeeieenae, 1

Rl 12 1 157 1

el o) 1511 ¢ o D 1

-- poddasze UZYtKOWe: ........ovviiiiiiii i, 1

Zestawienie pomieszczen i powierzchni -PT:

Nr. Nazwa pomieszczenia | Sc — $ciana dyspozycja: P.uzytk/P.posadzki: Ps — posadzka dyspozycja:
Pom. m2 Sf — sufit dyspozycje:
PIWNICA
01/ | Klatka schodowa | Sc-osadzenie nadproza stal., 11,00 11,00
1 Istn - powigkszenie otworu przejscia,
' - osadzenie drzwi p.poz Dw-1
- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf
w pom 01/1 i 01/2
01/ | Komunikacja Bz 4,59 9,18
2 Istn.
01/ | Pomieszczenie Bz 4,39 2,12
3 sprzataczki
Istn.
- - rozbiorka 1stn okna
01/ | W.C-M biorka istn okn 3,08 6,16
4 - osadzenie okna O1 + parapetow
wewn. i zewn.klinkierowych
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
01/ | W.C-D Sc — rozbiodrka istniejacych drzwi 2,83 5,66
5 - osadzenie drzwi p.poz Dw-2
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
w pom 01/1 i 01/2
01/ | Sala - rozbiorka istn okna 8,67 17,34
6 - osadzenie okna O1 + parapetow
wewn. i zewn.klinkierowych
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
01/ Komunikacja - rozbiorka istn okien 2,27 454
7 - osadzenie okien O1 + parapetow
wewn. i zewn.klinkierowych szt 2
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
01/ | Pom. gospodarcze | - rozbiérka istn okna 2,45 4,90
8 - osadzenie okna O1 + parapetow
wewn. i zewn.klinkierowych
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
01/ Pom. Bz 1,24 2,48
9 magazynowe
01/ | Pom. gospodarcze | - rozbiérka istn okien 582 11,64
10 - osadzenie okien O1 + parapetow
wewn. i zewn.klinkierowych szt 2
- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf
01/ | Pom. gospodarcze | Sc-rozbiérka istniejgcych drzwi 26,30 26,30
11 zewnetrznych
- rozbidrka 2 okien i naswietla
nad drzwiami
- osadzenie drzwi p.poz Dz-2
+naswietla 03.1
- 0sadzenie okien zewn. 04 szt2 [3]
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf




01/
12

Pom. techniczne

- osadzenie urzadzen pompy ciepta

7,78

7,78

01/
13

Pom. techniczne

- rozbiorka istn, drzwi,
- zamurowanie otworu drzwiowego
- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf

2,96

2,96

01/
14

Pom. techniczne

- rozbiorka istn okien

- osadzenie okien O3 + parapetow
wewn. i zewn.

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

7,72

7,72

01/
15

W.C.

- rozbidrka istn drzwi i okna,

- rozbidrka istn. posadzek

- wykonanie nowych $cianek

dziatowych

- wykonanie oktadzin §ciennych

i posadzkowych

- osadzenie drzwi wewn Dw3 i
Dw-4

-osadzenie nowych drzwi zewn Dz1

- osadzenie okien O3 + parapetow
wewn. i zewn.

- szpachlowanie i malowanie

- osadzenie bialego montazu

sanitarnego

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

8,90

8,90

01/
16

Klatka schodowa

- rozbiorka schodéw drewnianych
- wykonanie nowych balustrad
stalowych

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

2,94

5,88

Ogotem: m2

99,11 134,06

Nr.

Pom.

Nazwa pomieszczenia:

P.uzytk/P.posadzki

m2

PARTER:

1/1

Hall wejsciowy

- wymiana drzwi wejsciowych Dz-4
- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

2,89

172

Klatka
schodowa

- rozbiorka drzwi do sal 1/3 i 1/4

- osadzenie nowych drzwi Dw7
EI30 szt 2 wraz z elektrotrzy-
-maczami i syst zamykania

- rozbiorka $ciany i osadzenie

nadproza stal, tynkowanie i malow.

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

28,19

1/3

Sala
wielofunkcyjna

- rozbidrka istn okien 4szt

- wykucie wegarkow okiennych

4szt, rozb. parapetow

- osadzenie nowych okien 05.1

+ parapetow wewn i zewn.
klinkierowych szt 4

- obudowa p.poz podciagow stal. w

zabudowie skrzynkowej szt 4

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

54,21

Ps: Istn., prace wykonczeniowe w obrebie
wprowadzanych zmian

Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciagdw
stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt
+ szpachl owanie i malowanie

1/4

Sala lekcyjna

- rozbiorka istn okien 4szt

- wykucie wegarkow okiennych

4szt, rozb. parapetow

- osadzenie nowych okien 05.1

+ parapetow wewn i zewn.
klinkierowych szt 4

- obudowa p.poz podciagow stal. w
zabudowie skrzynkowej szt 4

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

54,04

Ps: Istn., prace wykonczeniowe w obrgbie
wprowadzanych zmian

Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciagdw
stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt
+ szpachlowanie i malowanie

1/5

Komunikacja

- 0sadzenie nowych drzwi Dw10
EI30 + $cianki K-G REI60
- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf

5,47

Ps: - prace wykonczeniowe w obrebie
wprowadzanych zmian
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie

1/6

Sala lekcyjna

- rozbidrka istn okien 3szt

- osadzenie nowych okien O7.1
+ parapetow wewn i zewn.
klinkierowych szt 3

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

43,58

Ps: - prace wykonczeniowe w obrebie
wprowadzanych zmian
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie

1/7

Sala lekcyjna

- rozbidrka istn okien 35zt

- 0sadzenie nowych okien O7.1
+ parapetow wewn i zewn.
klinkierowych szt 3

40,47

Ps: - prace wykonczeniowe w obrebie
wprowadzanych zmian [4]
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie




- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

1/8 Pokéj - zamurowanie otworu drzwiowego, 17,62 Ps: - posadzka Tarket,
. . - rozbiorka okna - prace wykonczeniowe w obrebie
naUCZyCIEISkI - osadzenie nadproza $ciennego wprowadzanych zmian
PS1 + tynkowanie, szpachlowanie Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
- rozbiorka $ciany
- zabudowa $cianki ,,K-G”
- 0sadzenie okna O7.1 + parapety
wewnetrzne i zewn. klinkierowe
- montaz umywalki i zabud
- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf
1/9 | Toaleta - rozbiorka istniejacych $cianek, 4,49 Ps: - posadzka Tarket,
bialego montazu, - prace wykonczeniowe w obrebie
- rozbiorka istn okna zewn. wprowadzanych zmian
- osadzenie nowego okna 06.1 Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
+ parapetow wewn i zewn. klinkier.
- osadzenie nadproza stal. wykucie
wneki $ciennej
- wykonanie nowych $cianek
dziatowych, oktadzin $ciennych,
- osadzenie drzwi Dw4 i Dw5 EI30
- wykonanie biatego montazu sanit.
- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf
1/10 | Klatka - rozbiorka schodéw drewnianych 7,82 Ps: Istn., prace wykonczeniowe w obrgbie
- wykonanie nowych stropow, wprowadzanych zmian
schodowa tynkow, itp Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
- rozbiorka drzwi na klatke schod.
- osadzenie nowych drzwi Dw11
EI30
- wykonanie nowych balustrad
stalowych podestu i schodow
- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf
Ogoélem: m2 250,96
Nr. Nazwa pomieszczenia: P.uzyt/P.posadzki:
Pom. m2
I-PIETRO:
2/1 Klatka - osadzenie nadproza stalowego 34, 43 Ps: Istn.,dprace \;]/ykor'lczeniowe w obrgbie
NS4 i rozbiorka $ciany dla wyk. wprowadzanych zmian
schodowa przejscia Proj: - schody wykonczenie ceramiczne’
- rozbiorka istn. drzwi - posadzka Tarkett
- zamurowanie otworu drzwiowego - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
- wykucie nowego otworu Sf: - sufit i $ciany boczne w przedsionku z
drzwiowego dobudowanymi schodami zabezp ppoz
- osadzenie drzwi Dw8 EI30 szt 2 - szpachlowanie i malowanie
- rozbiorka istniejacych okien
- osadzenie nowych okien O10 szt 2
napowietrzajacych z systemem
otwierania
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
2/2 | Sala Iekcyj na - rozbiorka istn okien 4szt 54,09 Ps: Istn., prace wykonczeniowe w obrgbie
- wykucie wegarkow okiennych wprowadzanych zmian
4szt, rozb. parapetow Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciagdw
- osadzenie nowych okien 05.2 stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt
+ parapetdw wewn i zewn. blasz. + szpachlowanie i malowanie
szt 4
- obudowa p.poz podciagow stal. w
zabudowie skrzynkowej szt 4
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
2/3 Sala Iekcyj na - rozbiorka istn okien 4szt 54,04 Ps: Istn., prace wykonczeniowe w obrgbie
- wykucie wegarkow okiennych wprowadzanych zmian
4szt, rozb. parapetow Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciagow
- osadzenie nowych okien 05.2 stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt
+ parapetow wewn i zewn. blasz. + szpachlowanie i malowanie
szt4
- obudowa p.poz podciggow stal. w
zabudowie skrzynkowej szt 4
- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf
2/4 W.C-M - rozbidrka schodéw drewnianych 7,70 Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- wykonanie nowych stropow,
tynkow, itp

- rozbidrka istn. drzwi
-zamurowanie otworu drzwiowego
do pom 2/6

- wykonanie schodow

- zabezp posadzki jak dla pomieszczen
mokrych

- okt. Tarkett

Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
nowego stropu [5]




- wykonanie balustrad h=110cm

- wykonanie $ciany REI60 od
strony komunikacji

- wykonanie $cianek dziatowych
Yt11,5i Yt20, tynkowanie,

szpachlowanie, malowanie

- osadzenie nowych drzwi Dw5

EI30 + osadzenie anemostatu Al

fi160 EI60,

- osadzenie drzwi Dw3 i Dw4

- wykonanie nowych balustrad
stalowych podestu i schodow

-zatozenie nadproza stalowego i

wykucie otworu okiennego

- osadzenie okna O9 o parapetow

wewn i zewn. klinkierowych

- wykonanie biatego montazu instal.

- prace wykoniczeniowe Ps-Sc-Sf

2/5

Komunikacja

- wykonanie stupa murowanego,

- wykonanie $cianki ,,K-G” od
strony pom 2/7

- zatozenie podciagdw 1 wykucie

dwoch otwordw dla drzwi przejscia,

- osadzenie drzwi Dw10 EI30 +
$cianki REI60 ,,K-G”

- osadzenie drzwi Dwo9,

- tynkowanie, szpachl.+malowanie

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

8,23

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- zabezp stropu ppoz REI60

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

2/6

W.C-D

- zamurowanie otw. drzwi do 2/1

- osadzenie nadproza i wykucie otw

drzwi, osadzenie drzwi Dw3

- osadzenie nadproza stal. wykucie

wneki Sciennej

-wykonanie otw. drzwi do wc i

osadzenie drzwi Dw4

- zamur. istn otworu drzwi do 2/7

- rozbiorka istniejacego okna

- osadzenie nowego okna 06.2 +
parapetow wewn i zewn

- wykon. posadzek, tynkow, szpachl
malowanie

- wykonanie biatego montazu instal

- wykonanie wentyl mechanicznej
+ obudowy K-G w zabudowie
skrzynkowej

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

5,90

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- zabezp posadzki jak dla pomieszczen
mokrych

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

217

Pokoj socjalny

- rozbiorka istn okna

- osadzenie nowego okna O7.2 +
parapetéw wewn i zewn

- montaz zlewu i zabudowy kuch.,
blatow i szafek wiszacych i
stojacych

- wykonanie kanatu wentyl + kratka

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

11,89

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- zabezp stropu ppoz REI60

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

2/8

Sala lekcyjna

- rozbiorka istn okien 3szt

- rozbiorka istn drzwi + osadzenie
nowych Dw9

- zalozenie nowego nadproza nad +

oknem 08.1 i wykucie otworu

okiennego + osadzenie okna O8.1

- osadzenie nowych okien O7.2

+ parapetow wewn i zewn. blasz.
szt 4

- zatozenie podciggu PS2 +
wyburzenie $ciany, tynkowanie

- wykucie otw. dla anemostatow
montaz opierzenia wewn i zewn
+ wykon. podiaczenia elektr.

- wykonanie wentyl mechanicznej
+ obudowy K-G w zabudowie
skrzynk. podstropowej, osadz
kratek wentyl.

- szpachlowanie, malowanie

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

42,27

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- zabezp stropu ppoz REI60

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i $ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

2/9

Sala lekcyjna

- rozbidrka istn okien 3szt

43,73

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60
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- rozbiorka istn drzwi + osadzenie
nowych Dw9

- zalozenie nowego nadproza nad +

oknem 08.2 i wykucie otworu

okiennego + osadzenie okna O8.2
EI30

- osadzenie nowych okien O7.2
+ parapetow wewn i zewn. blasz.
szt 4

- zatozenie podciagu PSla +
wyburzenie $ciany, tynkowanie

- wykucie otw. dla anemostatow
montaz opierzenia wewn i zewn
+ wykon. podiaczenia elektr.

- wykonanie wentyl mechanicznej
+ obudowy K-G w zabudowie
skrzynk. podstropowej, osadz
kratek wentyl.

- szpachlowanie, malowanie
- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

- zabezp stropu ppoz REI60

- okt. Tarkett

- sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

Ogoétem: m2

262,28

Nr.
Pom.

Nazwa pomieszczenia:

P.uzytk/P.posadzki:

m2

PODDASZE:

- rozbidrka istniejacego pokrycia

- oczyszczenie istn. wigzby i zabezp
ppoz prep np. Promadur

- wykonanie nadbitki na wigzbie
dachowej

3/1

Klatka
schodowa

- osadzenie nadproza stalowego pod

stropem i rozbiodrka czgsci stropu

dla wyk. komina oddymiajacego

- obudowa p.poz REI60 stropu i

komina,

- osadzenie klap dymowych KLD1
+wyk zabezp ppoz REI30 $cian i
wewn poszycia poddasza

- rozbiorka istn. drzwi p. 3/2 i 3/5

- zamurowanie otworu drzwiowego
pom 3/2

- wykucie nowego otworu
drzwiowego

- osadzenie drzwi Dw5 EI30 szt 2

- osadzenie drzwi Dw6 EI30 szt 1

- wyk zabezp ppoz REI60 Sciany
pom 3/2

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

17,92

17,92

Ps: - prace naprawcze w obrebie
wprowadzonych zmian

- okt. pos. istn

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/2

Pokdj biurowy

- rozbidrka istn okna

- 0sadzenie okna O11 + parapety
wewn i zewn klinkierowe

- wykon. drzwi serw Dr1 EI30

- wyk. ocieplenia ETICS $ciany
bocznej

- wyk prac zabezp p.poz pom.
Strychu

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

9,03

9,03

Ps: - prace naprawcze w obrebie
wprowadzonych zmian

- okt. pos. istn

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/3

Pokoj biurowy

- rozbidrka istn okien

- osadzenie okien O12 + parapety
wewn i zewn blasz

- rozbiorka $ciany i wykonanie
nowej S1 EI30 ,,K-G” od strony
komunikacji 3/4

- wykon. drzwi Dw5 EI30

- rozbiodrka $cian bocznych
strychowych z pozostawieniem
konstrukcji

- wykonanie nowego opierzenia

$ciany S1 REI60

22,52

28,39

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- zabezp posadzki jak dla pomieszczen
mokrych

- oktl. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie
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- wykonanie obudowy poddasza S2
i $cianki EI30

- wyk. ocieplenia ETICS $ciany
bocznej

- wyk prac zabezp p.poz pom.
strychu

- zabezp belkowania stropu i stropu
do REI30 obudowa K-G

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

3/4

Komunikacja

Cze$¢ gléwna budynku:

- rozbiorka istn drzwi na strych

- osadzenie drzwi serwis Dr1 EI30

- rozbiodrka stupéw podparcia platwi
i przesunigcie ich wg PT konstr.

- poszerzenie przej$cia w $cianie
konstr i wykonanie nowych
schodéw wyréwnawczych

- osadzenie wylazu stropowego
KLw1 EI30 + mocowanie dla
drabiny

- zabezp belkowania stropu i stropu
do REI30 obudowa K-G

Cze$¢ tylna budynku:

- wyk nadproza i wybicie otworu

dla osadz drzwi Dw5 EI30

- wykon nowego stropu nad
strychem REI30

- osadzenie okna potaciowego OD1

- obudowa K-G EI30 poddasza

- rozbiorka istn okna potaciowego i

osadz nowego 013

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf

22,41

27,80

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- zabezp posadzki jak dla pomieszczen
mokrych

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/5

Pom.
dydaktyczne

- rozbiorka istn okien

- osadzenie okien O12 + parapety
wewn i zewn blasz

- wykon. drzwi Dw5 EI30

- rozbiodrka $cian bocznych
strychowych z pozostawieniem
konstrukcji

- wykonanie nowego opierzenia

obustronnego $cian S1 REI60

- wykonanie obudowy poddasza S2
i $cianki Ei30

- wyk prac zabezp p.poz pom.
strychu

- zabezp belkowania stropu i stropu
do REI30 obudowa K-G

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

24,35

24,35

Ps: - prace naprawcze w obrebie
wprowadzonych zmian

- okt. pos. istn

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/6

Toaleta

- wykonanie nowych $cianek

Yt11,5w pom 3/6 po klatce schod.

- osadz okna wytazowego Owl.1
opierzenia K-G studni wylazowe;j
+ oparcie dla drabiny wytazowej

- osadzenie drzw Dw3

- wykonanie oktadzin §ciennych

ceramicznych

- wykon biatego montazu sanit

- wykon nowego stropu nad
strychem REI30

- zabezp belkowania stropu i stropu
do REI30 obudowa K-G

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

5,50

5,50

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- zabezp posadzki jak dla pomieszczen
mokrych

- okt. Tarkett

Sf: - sufit zabezp ppoz

- szpachlowanie i malowanie

317

Sala zajeé
indywidualnych,

- wykon nowego stropu nad
strychem REI30

- zabezpieczenie istn stupow EI30
wraz z zastrzatami i belkowaniem

38,88

54,60

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i $ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie
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- wykonanie nowych $cianek

dziatowych EI30 oddzielenia od

komunikacji + osadz nowych drzwi

Dw5 EI30

- rozbiorka istn okien i osadzenie
nowych O14 i parapety wewn i
zewn

- osadzenie okien potaciowych
OD1 szt5

- obudowa K-G EI30 poddasza

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

3/8

Sala zajec
indywidualnych

- wykon nowego stropu nad
strychem REI30

- zabezpieczenie istn stupow EI30

wraz z zastrzalami i belkowaniem

- wykonanie nowych $cianek
dziatowych EI30 oddzielenia od
komunikacji + osadz nowych drzwi
Dws5 EI30

- osadzenie nowej $cianki K-G od
strony pom 3/7 + osadz drzwi
Dw12

- rozbiorka istn okna i osadzenie
nowego O13 i parapety wewn i
zewn

- osadzenie okien potaciowych
OD1 szt2

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

17,16 22,40

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/9

Pom.
gospodarcze

- osadz nadproza stal i wykucie

odworu i osadz drzwi Drl

- wyk $cianki S1 EI30

- zabezp belkowania stropu i stropu
do REI30 obudowa K-G

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

3,25 5,80

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

Ogobtem poddasze: m2

161,02 195,79

Ogobtem catos¢: m2

773,37 843,09

pow.uzyt.
pow.posadzki

5. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Wg archiwalnych ,,Technicznych badan podtoza gruntowego (1987r, autor: F.Sobczak)
w poziomie posadowienia istniejgcych fundamentow budynku wystepuja grunty
rodzime niespoiste, piaski srednioziarniste z przewarstwieniami pospoiki z piasku jw.
z domieszkg zwiru 1 otoczakow.
Poziom wody gruntowej wystgpuje na gltebokosci 1,3 — 1,5 m ponizej powierzchni
terenu z mozliwoscig okresowych wahan o max.: ok. 0,5m.
Na podstawie ogledzin $cian fundamentéw w podpiwniczeniu i w partii cokotowe;j
budynku nie stwierdzono wigkszych sladow zawilgocen i skorodowania muru.

I3

Sciany podziemia posiadajg izolacj¢ p.wilgociowa pionowa czesciowo zuzyta a izolacje
poziomg zatozono w okresie powojennym (poprzez podcinke muru itp.).
Ogolnie ocenia si¢ ich stan techniczny — jako sredni.

6. LICZBA LOKALIMIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:

Nie dotyczy — obiekt objety opracowaniem to PSP Powszechna Szkota Podstawowa.
Brak lokali mieszkalnych.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH:

Nie dotyczy — brak lokali mieszkalnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW 1 KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELENOSPRAWNE:

Budynek szkoty w swojej zabytkowej formie architektoniczno — budowlanej i
obowigzujacej zasadzie organizacji zaje¢ lekcyjnych nie jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.

Nauczanie dziecka niepetnosprawnego odbywa si¢ w formie nauczania indywidualnego
w domu.

Program inwestycyjny dotyczy generalnie rozwigzania przestrzeni dydaktycznej na
potrzeby szkoty poprzez przebudowg czesci nieuzytkowej I-pietra i istniejagcego nad
nim poddasza na pomieszczenia dydaktyczne.

Szkota jest zarejestrowana w rejestrze szkot 1 placowek oswiatowych, rowniez pod
nadzorem Sanepidu i1 Strazy Pozarne;.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekow:
Budynek jest podtaczony do sieci wodociggowej za pomocg odcinka przytacza
wodociggowego. Scieki sanitarne sq odprowadzone do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej, wody opadowe sa odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw:

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie wptywa na rodzaj i ilos¢ odpadow.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

e) Dane wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Planowane prace przebudowy czesci budynku oraz dociepleniowe nie bedg miaty
wplywu na istniejacy drzewostan. Nie planuje sie wycinki drzew. Projektowana
inwestycja nie bedzie miata wptywu na glebe, wody powierzchniowe i poziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:

10.1. Dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej zostal wykonany audyt
energetyczny budynku. Na podstawie wykonanej analizy zostat wskazany
optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

10.2. Powierzchnia uzytkowa: 773,37 m2. [10]



10.3. Dostepnos$¢ nosnikow energii:
Kociot weglowy, nosnik energii: wegiel kamienny.
Projektowane Zrdédto ciepta: pompa ciepta powietrzna i podgrzewacze
elektryczne.
10.4. Dane zrodtowe: - dokumentacja techniczna budynku,
- audyt energetyczny budynku oprac.: inz. Filip Solis.
10.5. Warunki przytaczenia: dotaczone do P.B.
10.6. Whnioski i wybor wariantu:
Wskazany optymalny wariant przedsiewziecia zaklada przyjecie jako Zrodta
ciepta powietrznej pompy ciepta.

Zmiana sposobu ogrzewania jest przedmiotem II etapu realizacji robot
Do tego czasu jako przejSciowe pozostawiono istniejacy system ogrzewania ze Zrodiem
ciepta, ktorym jest paliwo state.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH:

Docelowa nowa instalacja grzewcza wyposazona jest w regulator pogodowy. Obiegi
grzewcze ogrzewania wyposazone sg w regulatory temperatury. Na urzadzeniach
zainstalowane sg zawory termostatyczne.

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM:

| - ETAP dotyczy generalnie przebudowy czesci nieuzytkowej I-pigtra po bytym lokalu
mieszkalnym na pomieszczenia dydaktyczne z niezbednym dostosowaniem do

wymagan ochrony p.pozarowe;.

Tematyczny ramowy zakres prac:

-- przebudowa nieuzytkowanych pomieszczen na dwie sale lekcyjne z wprowadzeniem
2 okien w $cianie pdinocne;,

-- wykonanie nowego W.C-D i aneksu socjalnego,

-- wyburzenie drewnianej nienormatywnej klatki schodowej z przebudowg okna,

-- wprowadzenie nowych stropow na kazdej kondygnacji po wyburzonej klatce
schodowej i budowa W.C-M,

-- wykonanie otworu w $cianie pomigdzy budynkiem szkoty a dawng cz¢scia
mieszkalng dla potaczenia obu czeséci z budowa schodéw wyrownawczych,

-- wykonanie zabezpieczen p.poz stropu nad I-pigtrem, warstwy posadzkowej I-pietra,
wprowadzenie drzwi p.poz na I-pietrze, na parterze w piwnicy i na poddaszu,

-- wykonanie przebudowy stropu nad klatkg schodowg dla instalowanych klap
dymowych,

-- wprowadzenie klap dymowych i systemu napowietrzania klatki schodowej,

-- przebudowa instalacji sanitarnych w obrgbie nowych zespotow sanitarnych,

-- wykonanie przejs¢ stropowych dla instalacji c.o., [11]



-- wykonanie nowego W.C na parterze,

-- wprowadzenie wentylacji nawiewno — wywiewnej w nowo powstatych
pomieszczeniach,

-- przebudowa w catosci WLZ z wprowadzeniem tablic na kazdym pietrze,

-- wykonanie nowych instalacji elektrycznych na I-pi¢trze w obrebie
przebudowywanych pomieszczen,

12.1. ELEMENTY KONSTRUKCIJI I WYKONCZENIA:

Uktad konstrukcyjny obiektu nie ulega zmianie w wyniku przebudowy czesci
istniejgcych pomieszczen szkolnych.

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi w budynku gtownym (czg$¢ starsza)

— s3 istniejace lawy murowane ceglano-kamienne oraz czg¢$ciowo betonowe, §ciany
murowane z cegly ceramicznej pelnej, stropy ceglane odcinkowe nad czgsciowym
podpiwniczeniem, stropy drewniane belkowe — nad parterem i I-pigtrem podparte
stalowymi podciagami, konstrukcja drewniana dachu kryta dachdwka ceramiczna,
schody klatki schodowej gtdéwnej — kamienne i zelbetowe prefabrykowane.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi budynku kottowni (cze¢$¢ nowa —
dobudowana) sg istniejgce tawy betonowe zbrojone, $ciany murowane z bloczkéw
betonowych i z cegly ceramicznej, stropodach ptaski z prefabrykowanych zelbetowych
ptyt stropowych oraz murowany komin spalinowo — wentylacyjny z cegly ceramiczne;j.
Projektowana przebudowa jw. dotyczy gtownie czgsci istniejacych pomieszczen w
poziomie I-pietra (po bytym lokalu mieszkalnym oraz poddasza strychowego

— cze$¢ obecnie nieuzytkowanej (sktad magazynowy) potozonej nad pomieszczeniami
dawnego lokalu mieszkalnego.

12.2.1. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA — w poziomie parteru:

-- Poszerzenie otworu $ciennego w przejs$ciu korytarzowym z zalozeniem nowego
nadproza stalowego,

-- wykucia $cienne korytarzowe dla zwiekszenia szerokosci przejse,

-- zalozenie stalowego podciggu stropowego w §cianie wewngtrznej murowanej
gr 25c¢m pomiedzy pom. 1/7 1 1/8 ktora zostanie rozebrana dla powigkszenia
pom. 1/8,

-- rozbidrka biegu schodéw drewnianych z poziomu parteru na poddasze w pom.
komunikacji bocznej nr 1/10, istniejace schody ognioodporne z poz. -0,12 do
poziomu +1,25 pozostawia si¢ do dalszego uzytkowania,

-- zalozZenie uzupetnienia stropowego w konstrukcji stalowo-zelbetowej w miejscu
istniejacy schodow drewnianych przewidzianych do rozbiorki (proj. strop nad
parterem i pigtrem).

12.2.2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA — w poziomie I-pigtra:

-- wykucie otworu przejscia §ciennego pomiedzy istniejaca czescig dydaktyczng
a bytym lokalem mieszkalnym z zatoZzeniem stalowego nadproza,

-- wykonanie schodkéw zelbetowych w przejsciu jw. (h=0,9m) dla pokonania réznicy
poziomow kondygnacji I-pi¢tra,

-- zalozenie stalowych podciggow stropowych (szt 2) w Scianach wewngtrznych
murowanych gr 25cm pomiedzy pomieszczeniami bytego lokalu mieszkalnego dla
powigkszenia pomieszczen lekcyjnych nr 2/9 1 2/10, Sciany wewnetrzne jw.
rozebra¢ dopiero po zatozeniu stalowych podciagow, [12]



-- wykucia $cienne korytarzowe dla projektowanych doj$¢ do pomieszczen nr 2/6 i 2/8,

-- wykucia otworéw na okna w $cianie szczytowej tylnej (szt 2), z zatozeniem
stalowych nadprozy,

-- zalozenie uzupeienia stropowego w konstrukcji stalowo-zelbetowej w miejscu
istniejagcych schodow drewnianych przewidzianych do rozbiorki (nad projektowanym
pom. nr 2/4) z zalozeniem stalowego nadproza,

-- wykucie nowego otworu drzwi wejsciowych do pom. nr 2/2 z zalozeniem stalowego
nadproza.

1-- rozbiorka biegu schodow drewnianych z poziomu parteru na poddasze w pom.
komunikacji bocznej nr 1/10, istniejace schody ognioodporne z poz. -0,12 do
poziomu +1,25 pozostawia si¢ do dalszego uzytkowania,

1-- zatozenie uzupehnienia stropowego w konstrukcji stalowo-zelbetowej w miejscu
istniejacy schodéw drewnianych przewidzianych do rozbidrki (proj. strop nad
parterem i pigtrem).

12.2.3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA — w poziomie poddasza:
-- zatozenie stalowego podciagu PS3 podpierajacego projektowang $ciankg oddymiania
nad klatka schodowa gléwna,
-- rozebranie czesSci stropu nad klatkg schodowg gléwna,
-- prace zwigzane z osadzeniem klap dymowych:
- rozebranie czg$ci pokrycia dachu i montaz niezbednych odcinkéw nadbitki na
krokwiach 11/10(h)cm + wymiany konstrukcyjne dla oparcia klap dymowych,
- montaz klap dymowych i sterowania, foli dachowej i niezb¢dnych opierzeni
uszczelniajacych w systemie klap,
- montaz pokrycia dachu + prace wykonczeniowe,

12.2.4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NOWOPROJEKTOWANE:

PODCIAGI PODSTROPOWE:

Przyjeto podciagi stalowe zlozone z dwoch profili goragcowalcowanych skrgconych
Srubami opartych na pozostawionych fragmentach $cian murowanych za posrednictwem
betonowych poduszek. Stal St3SX.

Podciagi zaktada¢ w istniejgcych $Scianach — wg zalecen w cz. rysunkowe;.

W poziomie I-pietra przyjeto skotwienie dwoch podciagow ze $cianami zewngtrznymi
aby zachowac sztywno$¢ konstrukcyjng pietra po rozbidrce dwodch $cian poprzecznych
murowanych gr 25cm. Zabezpieczenie p.pozarowe j.p.

STROPY:

Uzupekhienia stropowe w miejscu likwidowanej bocznej klatki schodowej ze schodami
drewnianymi nad parterem i I-pietrem przyje¢to w postaci cienkich zelbetowych
wylewanych lub prefabrykowanych ptyt (np. typ ,,WPS”) opartych na stalowych
belkach stropowych wpuszczonych do istniejacych §cian murowanych no$nych.

Stal profilowa — St3SX, beton elementow wylewanych kl. C16/20 (odpowiednik kl.
B20).

3. NADPROZA:

W $cianach istniejgcych nad otworami wykuwanymi (wycinanymi) przyjeto nadproza
z profili stalowych a w §cianach (§ciankach) nowo murowanych mozna zastosowac
nadproza zelbetowo-ceramiczne lub inne wg uznania wykonawcy. [13]



4. SCIANKI DZIALOWE:
Scianki wydzielajace w ubikacji zlokalizowanej w budynku kottowni (piwnice —
przyziemie) lub innych wskazanych pomieszczeniach murowane z lekkich bloczkéw

np. typu ,,Ytong”, pozostale Scianki dziatlowe w poziomie parteru, I-pietra i poddasza —
lekkie systemowe typu ,,K-G” lub np. ,,Ytong”.

13. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE ZWIAZANE
Z PRZEBUDOWA:

[ ] Projektowane $ciany i Scianki dzialowe:

-- Sciany murowane: z bloczkéw betonu komorkowego na zaprawie systemowej
gr 11,5 (Yt11,5) i 15 (Yt15)cm, przewigzanych co kilka warstw z istniejgcg $ciang.

-- Obudowy $cian w syst. K-G1” kartonowo-gipsowym na stelazu stal. obustronnie
z wypehieniem welng mineralng w klasie odpornosci ogniowej EI130.

-- Sciany ,,K-G2” kartonowo-gipsowe na stelazu stalowym z wypetnieniem welna
mineralng W klasie odporno$ci ogniowej REI60.

-- Obudowy istniejacych $cian w syst. K-G3” kartonowo-gipsowym w klasie
odpornosci ogniowej REI60 z dodatkowym oczyszczeniem istniejacej konstrukcji
drewnianej i zabezpieczeniem do NRO preparatem np. Promadur.

Sciany projektowane wewnetrzne /system np.: Ytong/ [Yt11,5] [Yt15] [Yt20]:

-- tynk gipsowy w systemie jw.

-- Scianka w systemie np. Ytong PP4/0,6 gr 11,5cm, 15cm i 20cm z dodatkowym
zbrojeniem w warstwie pow. nadproza nad drzwiami,

-- tynk gipsowy w systemie jw.

-- oktadziny ceramiczne wg oddzielnego opisu dla pomieszczen mokrych,

-- malowanie farbg o duzej paroprzepuszczalnosci (Sd<0,01m, V>2000g/m2.d,
odczyn Ph: ok 11),

Sciany projektowane wewnetrzne /system ,,K-G” EI30 [K-G1]:
— gladz + malowanie,
— plyta kartonowo-gipsowa GKFI 2x12,5mm,
— stelaz stalowy C50/50mm z wypeknieniem welng mineralna,
— ptyta kartonowo-gipsowa GKFI 2x12,5mm,
-- gladz + malowanie

Obudowa projektowana wewnetrzna /systemowa REI60 [K-G3]:
Obudowa $cian i stropu glownej klatki schodowej ptytami np. PROMAXON
/poddasze/.

Sciana pomiedzy pom. 3/1 i 3/2 (poz. +7,07):

-- gruntowanie i malowanie,

-- ptyta np. PROMAXON 6+6mm zaktady min 15cm,
-- istniejgca $ciana,

-- ptyta np. PROMAXON 6+6mm zaklady min 15cm,
-- gruntowanie i malowanie,

Sciana pomiedzy pom. strychem a kominem oddymiajacym (poz. +9,69) facznie
ze $ciankami bocznymi i obudowa wewngetrzng klap oddymiajacych:

-- gruntowanie i malowanie,

-- ptyta np. PROMAXON 6+6mm zakltady min 15cm, [14]



-- stelaz stalowy C50/50mm w przestrzeni mi¢dzy stupami drewnianymi
z wypelieniem welng mineralng gr 16cm,
-- dodatkowo oczyszczenie stupoéw i1 innych elementow konstrukeji drewniane;j
1 zabezpieczenie ppoz prep. np. PROMADUR
-- ptyta np. PROMAXON 6+6mm zakltady min 15cm,
-- gruntowanie i malowanie,
Uwaga: na potaci wokoét klap oddymiajacych ptyta PROMAXON tylko od wewnatrz.

[ ] Strop pomiedzy klatka schodowa a strychem (poz. +9,69):
Prace przygotowawcze: demontaz istniejgcych oktadzin i posadzki deskowej,
usunigcie zasypki stropowej, oczyszczenie mechaniczne konstrukcji stropowej,
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatem PROMADUR.
-- ptyta np. PROMAXON 6+6mm zakltady min 15cm,
-- istniejacy strop (rozebrane deskowanie posadzki 1 oktadziny stropowe;,
oczyszczenie z zasypki stropowej, oczyszczony mechanicznie)
-- zabezpieczenie ppoz prep. 1 innych elementéw konstrukcji drewniane;j
np. PROMADUR,
-- wypelnienie welng mineralng twardg gr 8 + 16¢cm przestrzeni stropowe;j
-- ptyta np. PROMAXON 6+6mm zaktady min 15cm,
-- gruntowanie i malowanie,

[ 1 Stropy nad parterem i I-pietrem /czes¢ objeta przebudowa/:

Prace przygotowawcze:

-- oczyszczenia posadzek, demontazu oktadzin posadzkowych, usunigcia zasypki na
Slepym pulapie, oczyszczenie wpustow belkowan w $ciane,
- nalezy uwzgledni¢ ewentualne podparcie stropu w trakcie prac i monitorowanie

stanu oktadzin

-- ocena stanu technicznego belkowania, wpustow $Sciennych, deskowania Slepego

putapu, wymiana uszkodzonych partii belkowania,

[1] Strop nad parterem — uktad warstw:
-- posadzka np.: Tarkett, z wylozeniem na $ciany 15cm,
-- wylewka samopoziomujaca,
-- oktadzina p.poz REI60 w systemie np.: Promaxon typ A gr 18mm (2 warstwy
8+10mm z przesunigciem zaktadow),
-- warstwa podposadzkowa — ptyta OSB3 P/W4 gr 15mm (pioéro wpust 4-strony)
mocowana do belkowania stropu,
-- istniejgce belkowanie stropu h=32cm po oczyszczeniu:
-- zabezpieczenie p.poz preparatem np.: Promadur 1x malowanie (tgcznie z deskami
slepego putapu),
-- osadzenie ponowne §lepego putapu i wypetnienie przestrzeni welng mineralng
hydrofobizowang gr 130mm
-- pustka 17cm,
-- istniejgce podbicie stropu,
-- obudowa ,,K-G” REI30 w systemie,
-- szpachlowanie, malowanie.
Uwaga: Istniejace belki stalowe stropowe parteru nalezy zabezpieczy¢ p.poz do REI60
odpornosci ogniowej w zabudowie skrzynkowe; .

[15]



[2] Strop nad I-pietrem — uktad warstw /wykonywana w I-etapie/:
-- wyktadzina np. Tarkett i wylewka samopoziomujaca w I11-etapie,
-- oktadzina p.poz REI60 w systemie np.: Promaxon typ A gr 18mm (2 warstwy
8+10mm z przesunigciem zaktadow),
-- warstwa podposadzkowa — ptyta OSB3 P/W4 gr 15mm (pioéro wpust 4-strony)
mocowana do belkowania stropu,
-- istniejgce belkowanie stropu h=26cm po oczyszczeniu:
-- zabezpieczenie p.poz preparatem np.: Promadur 1x malowanie (tacznie z deskami
Slepego putapu),
-- osadzenie ponowne §lepego putapu i wypetnienie przestrzeni welng mineralng
hydrofobizowana gr 70mm
-- pustka 16¢cm,
-- stelaz Alu systemowy i obudowa ,,K-G” REI30 w systemie,
-- szpachlowanie, malowanie.
Uwaga: Istniejgce elementy konstrukcyjne w przestrzeni kondygnacji nalezy
zabezpieczy¢ p.poz do REI60 odpornosci ogniowej w zabudowie skrzynkoweyj.

[2.1A] Strop nad parterem /obreb likwidowanej drewnianej klatki schodowej/:
-- wyktadzina np. Tarkett na kleju z wylozeniem na $ciany 15cm,

-- wylewka samopoziomujaca gr 10mm,

-- wylewka betonowa gr 4cm, zbrojona widknami polipropylenowymi,

-- ptyta izolacji termicznej 1 akustycznej gr 3cm,

-- grunt + izolacje krawedziowe i posadzkowe — folia w ptynie,

-- strop wg PB konstrukcji,

-- tynk cementowo — wapienny kat. 111,

-- szpachlowanie, gladzie + malowanie.

[2.1B] Strop nad I-pietrem /obre¢b likwidowanej drewnianej klatki schodowej/:

Prace wykonywane w I11-etapie:

-- wyktadzina np. Tarkett na kleju z wytozeniem na $ciany 15cm,

-- wylewka samopoziomujaca gr 10mm,

Prace wykonywane w I-etapie:

-- wylewka betonowa gr 4cm, zbrojona wtdoknami polipropylenowymi,

-- ptyta izolacji termicznej 1 akustycznej gr 3cm,

-- grunt + izolacje krawgdziowe 1 posadzkowe — folia w plynie,

-- strop wg PB konstrukcji,

-- tynk cementowo — wapienny kat. 111,

-- szpachlowanie, gtadzie + malowanie.

Uwaga: w trakcie prac remontowych nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
belek stropu, stupéw wiezby dachowej 1 wymieni¢ elementy uszkodzone.

15. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE:

[ 1-- Przewierty instalacyjne w istniejacych przegrodach konstrukcyjnych:

Przewierty instalacyjne:

-- Przejscia kanaléw wentylacyjnych fi100 i 150 w Scianach zewnetrznych
i wewnetrznych nalezy wykonac przewiertem z osadzeniem ostony rurowej przewodu
i uszczelnieniem. [16]
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przesuwu kanalu w trakcie montazu i pracy.



-- Przejscia kanalizacji i wody w Scianach fundamentowych, stropach i posadzkach
wykonac¢ jako szczelne - uszczelnienie trwale plastyczne np.: Superflex 10/-100,
Plastikol UDM 2S lub Superflex 100S lub podobne w systemie.

-- Przejscia przez przegrody p.poz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wg opisu p.poz.

[ ]-- Posadzki np. Tarkett /wg dyspozycji w zest./:

-- posadzka — wyktadzina np. Tarkett, klasyfikacja obiektowa 34, klejona do podtoza
z wywinigciem na $ciany na wys. 20,0cm, styk $ciany i posadzki zaokraglony,
gruntowanie podtoza, wg wytycznych producenta wyktadziny posadzkowe;,

-- schody -- wyktadzina np. Tarkett Tapiflex Stairs, klasyfikacja obiektowa 34,
grupa $cieralnosci T, redukcja dzwigkdéw ok 18 dB, na krawedzi kontrastowe noski
w systemie, klejona do podioza z wywinieciem na podstopnicg, styk Sciany i posadzki
zaokraglony, gruntowanie podloza, wg wytycznych producenta wyktadziny
posadzkowej.

Uwaga: przed utozeniem wyktadziny np. Tarkett nalezy wykona¢ wylewke

samopoziomujacg do Smm, w systemie.

[ ] -- Okladziny Scienne (pomieszczenia mokre):

-- we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych — $ciany wylozone plytkami
ceramicznymi, $ciany zagruntowane preparatami np.: BOTACT do wys. h=205cm,

-- silikon sanitarny np.: BOTACT S 5

-- elastyczna zaprawa do spoin np.: BOTACT M 30 / spoina wodoodporna
Np.: BOTACT M 38,

-- elastyczna zaprawa klejowa np. BOTACT M 21 P,

-- izolacyjna folia w ptynie np.: BOTACT DF9 (izolacja powierzchni)

-- izolacyjna folia w ptynie np.: BOTACT DF9 (szpachlowanie drapane) + akrylowa
tasma uszczelniajaca np.: BOTACT AB78,

-- $rodek gruntujacy podtoze np.: BOTACT D11 f. Botament,

[ 1 -- Malowanie:

-- Sufity: skrobanie, oczyszczenie, szpachlowanie, malowanie farbg akrylowg
do pelnego krycia.

-- Sciany: skrobanie, oczyszczenie, szpachlowanie, malowanie farba lateksowa
do pelnego krycia.

[ 1 -- Malowanie zabezpieczajace wnek drzwiowych:

-- wneki drzwiowe, Sciany do wys. 2,05 m (licowane z pozioma krawedzig
osciezy) — dwukrotne emulsjami lateksowymi zmywalnymi wg zalecen
producenta (po oczyszczeniu i uzupetieniu ubytkow zaprawg klejowsa
1 zagruntowaniu podlozy preparatem do gruntowania $cian).

-- zagruntowac podtoze preparatem gruntujagcym.

[ 1 -- Oslony grzejnikowe:
Klasy lekcyjne, korytarze, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia, w ktorych
Przebywac beda dzieci nalezy wyposazy¢ w ostony zabezpieczajace grzejniki. [17]



~ Zdj.1 Przyktadowa
zabudowa wykonana z
MDF, osadzona w
ramie, mocowana
bezposrednio do
sciany. Kolor ostony
do wyboru przez
Inwestora.

Nalezy zastosowac¢ obudowy grzejnikow systemowe, ktore nie ograniczajg cyrkulacji
ogrzanego powietrza oraz umozliwiaja swobodny dostep do zaworow
termoregulacyjnych. Proponowane ostony wedlug uznania uzytkownika.

Dyspozycja materialowa: systemowe ostony wykonane z lakierowanej ptyty MDF,
grubosci 12mm, otwory $rednicy 60mm lub kwadratowe o wym 60/60mm.

Ostony mocowane bezposrednio do $ciany, stabilnie. Oslony we wnekach okiennych od
gory zabezpieczone parapetem okiennym z przeswitem umozliwiajacym cyrkulacje
powietrza, grzejniki przy §cianach zabezpieczone parapetem z drewna w kolorze ostony —
przeswit jw. Szczelina mig¢dzy oslong i1 parapetem min. 10cm.

[ 1 Stolarka okienna:
Projektowane okna (min U=0,8 W/m2K dla calego zestawu), zgodnie z zestawieniem
stolarki. We wszystkich oknach zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne.
Wartos$¢ wspotczynnika U powinna zosta¢ potwierdzona obliczeniowo
zgodnie z Polskimi Normami: PN-EN-1SO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2, PN-EN 13947
- montaz wszystkich zestawoéw wykonac¢ jako ciepty trdjstopniowy:
- ta§ma paroprzepuszczalna na zewnatrz
- wypetnienie
- ta§ma paroizolacyjna od wewnatrz
- wszystkie zestawy szklane zewngtrzne z ciepla ramka
- profile zewngtrzne PVC w kolorze biatym.
Wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem stolarki.
-- Parapety wewngtrzne i zewngtrzne: wg zestawien z uwzglednieniem grubosci ocieplenia
z bocznymi zaslepkami. Na styku zaslepek i tynku nalezy osadzi¢ listwe amortyzacyjna
rozprezng np. Sto Fugendichband. Kolor parapetow identyczny z istniejgcymi.

[ 1 Dachowe okno oddymiajace: -- wg zestawienia.

Zgodne z normga europejska 12101-2 (dla klap dymowych do odprowadzania dymu i
ciepta).

Okna nalezy osadzi¢ na wykonanej wcze$niej nadbitce 11/10(h)cm i wymianach na
istniejacych krokwiach. Géra, boki i d6t zabezpieczy¢ folia dachowa i opierzeniem
uszczelniajagcym w systemie.

Okna oddymiajqce w zestawach 2x2szt, usytuowane bezposrednio nad istniejacq gtéwna
klatka schodowa w projektowanym otwartym kominie oddymiajacym.

Okno 78/118cm np. Velux GGL z deflektorem KFD 0100 o powierzchni czynnej [18]



Aa = 0,46m2 (dla pojedynczego okna). Okna z zamontowanym fabrycznie napedem
wentylacji oddymiajacej KFM.

Okno z szyba bezpieczng, kolnierzem uszczelniajacym (z uwzglednieniem montazu w
zestawach po 2 szt), izolacjami, wnekami okiennymi.

Catosc¢ funkcjonuje w zestawie z drzwiami napowietrzajacymi, systemami sterowania,
SAP. Do okien nalezy wykonac dojscie po potaci w systemie pokrycia dachu.

[ 1 Stolarka drzwiowa: wg zestawienia:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: wg zestawienia stolarki.
Uwaga: - wszystkie drzwi z certyfikatem na $rodki myjace i dezynfekcyjne
stosowane przez uzytkownika.

Drzwi do w.c /odporne na wilgo¢/ [pom. ]/:

— drewniane, wzmocnione, rdzen skrzydta drewno, obustronne obtozenie ptytami
MDF i1 wykonczone od zewnatrz i od wewnatrz pokrytej min 0,8mm gr laminatem
wysokocisnieniowym HPL, kolor biaty,

— $wiatlo przejécia — wg zestawienia,

— os$cieznica np.: drewniana lub stalowa, zawiesie na trzech zawiasach,

— uszczelnienie p.wodne i p.Srodkom myjacym dolnego pasa drzwi, bez progowe,

— wyposazone w: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, komplet klamek ze
stali nierdzewnej /mozliwo$¢ otwarcia z zewnatrz/

— kratki nawiewne normowe.

Drzwi wewnetrzne /pomieszczenia /-
-- drewniane pelne, konstrukcja wzmocniona, o$cieznica drewniana prosta,
okleinowane,
-- oScieznica drewniana - obejmujaca,
-- drzwi wyposazone w zamek wpuszczany z wktadkg patentowa, komplet klamek
ze stali nierdzewnej,
-- montaz na trzech zawiasach,

Drzwi wewnetrzne /do aneksu kuchennego, odporne na wilgo¢/:

-- drewniane, wzmocnione, rdzen skrzydta drewno, obustronne obtozenie ptytami
MDF 1 wykonczone min 0,8mm gr laminatem wysokocisnieniowym HPL,

-- $wiatto przejscia 90/205cm (zewn.),

-- oScieznica drewniana, zawiesie na trzech zawiasach,

-- w pasie dolnym odbojnice stalowe tzw odkopniki /zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi/,

-- wyposazone w: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wktadka patentowa,
komplet klamek ze stali nierdzewnej /mozliwos¢ otwarcia z zewnatrz/

-- kratki nawiewne normowe.

Drzwi p.poz EI30: wg zestawienia,

Drzwi wewnetrzne, p.poz., wyciszone, dymoszczelne klasy S200, petne i przeszklone.
Osadzone w systemowych o$cieznicach wzmocnionych z progami. Montaz z trzema
zawiasami trzpieniowymi na skrzydto. Wyposazone w zamki wpuszczane, klamki,
okucia w systemie.

Drzwi pokryte powtoka lakierniczg 1 zabezpieczone laminatem folii PVC. Drzwi
wyktadane wyposazone w samozamykacz. Elektrozaczepy i zwory wg zestawienia. [19]




[ 1 Stolarka drzwiowa zewnetrzna: wg zestawienia stolarki.
Drzwi wejsciowe-glowne :
— zewnetrzne [1/1], istniejace — nalezy wyposazy¢ w mechanizm otwierajacy
zintegrowany z klapami dymowymi dla napowietrzania klatki schodowej wraz
Z uktadem sterowania.
-- pom [01/11] 90/120/205(h)cm, p.poz EI30, dwuskrzydiowe, wzmocnione,
stalowe, ocieplone, lakierowane proszkowo, zawiesie na 3 ryglach.
-- wyposazone w: zamek wpuszczany wktadka patentowa, komplet klamek ze stali
nierdzewnej,

16. INSTALACJE SANITARNE: wg zalaczonego odrebnego opracowania.
17. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: wg zalaczonego odrebnego opracowania.
18. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

18.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii;
= Dane charakterystyczne obiektu:
» - powierzchnia uzytkowa szkoty: 773,37 m?,
= - powierzchnia uzytkowa powierzchni objetej zmiang sposobu uzytkowania
. /czes¢ I-pietra i cze$é poddasza/: 228,12 m?
» - powierzchnia zabudowy: 395,72 m?,
= - wysoko$¢ budynku do stropu na najwyzsza kondygnacja: 11,00 m, budynek niski.
- ilo$¢ kondygnacji: -- nadziemnych 2 i poddasze uzytkowe,

. -- podziemnych — 1 cze$ciowe podpiwniczenie,

18.2 Odleglos¢ od obiektdw sgsiadujgcych;
Dawny budynek szkoly z mieszkaniami, wolnostojacy o zabudowie w ksztalcie litery ,,T”
zlokalizowany byl w odlegtosci 5,0 m od granicy z sasiednig dziatka nr 553/320 zajmowang
przez budynki mieszkalne i gospodarcze. Dobudowana pod koniec lat 80 do budynku szkoty,
od strony pdinocnej, jednokondygnacyjna cze¢$¢ z kottownig powigzana jest w poziomie
piwnic z budynkiem szkoty. Budynek dobudowany jest wykonany w konstrukcji tradycyjne;.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stropodach zelbetowy o klasie odpornosci ogniowej minimum REI 30. Cze$¢ narozna z
oknami 1 drzwiami kottowni znajduje si¢ w odlegtosci 0,5 m od granicy dziatki z
ogrodzeniem betonowym o wysokosci 1,6 — 2,0 m i koliduje z dobuddéwka gospodarcza,
jednokondygnacyjng na sgsiedniej dziatce nr 553/320. Zastosowane oddzielenia w czgsci
dawnej kottowni tj zamurowanie drzwi od pomieszczenia technicznego nr 01/13;
zastosowanie drzwi i przeszklenia o klasie EI 30 w pomieszczeniu 01/11- pomieszczenie
gospodarcze zapewnia wymagane oddzielenia ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowa.
Po wykonaniu tych rozwigzan lokalizacja zapewnia si¢ wymagania.
18.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W  budynku brak pomieszczen przeznaczonych do sktadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Z uwagi na sposob uzytkowania budynku brak zagrozenia
pozarowego wynikajacego z procesow technologicznych. Palne moga by¢ meble
1 elementy wyposazenia pomieszczen.

18.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ognioweqo;

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, nie ustala si¢ parametru:
gestos¢ obcigzenia ogniowego.

18.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0so6b na kazdej kondygnacji [20]




1 w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczes$nie wigksze grupy ludzi;
Zgodnie z § 209 ust. 2 z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku jako
szkoty podstawowej, budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.
Zgodnie z przyjetym programem:
- liczba uczniéw w kazdej klasie to 14 i 1 nauczyciel : parter — 4 sale lekcyjne w tym jedna
wielofunkcyjna; I pigtro — 4 sale lekcyjne. Maksymalnie po 60 oséb na parterze i I pigtrze.
- na poddaszu sg sale zaje¢ indywidualnych dla uczniow biorgcych zajgcia dodatkowe.
Liczba dzieci ogélem w szkole : 7 x 14 + 9 =107 i 16 nauczycieli oraz 6 0s6b obstugi
(sekretarka, sprzataczki i palacz). Obecnie liczba dzieci razem wynosi 67 (jest rézna w
roznych klasach).
18.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuje. Nie wyznacza si¢ stref zagrozenia wybuchem. Nie stosuje si¢
materialow stwarzajacych zagrozenie wybuchem.
18.7 Podziatl obiektu na strefy pozarowe;
Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:
Strefa I — (ZL III) Powierzchnia parteru, I-pigtro i poddasze stanowig strefe pozarowa
o powierzchni 639,31m?.
Strefa I — (ZL I1I) piwnica stanowi strefe pozarowa o powierzchni 134,06 m?.
Istniejace stropy nad piwnicg masywne sklepienie ceglane o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI60, zamknigte od klatki schodowej drzwiami
o klasie odpornos$ci ogniowej EI30.
Wymagane klasy po wykonaniu zabezpieczen opisanych w pkt 5.8 w zakresie odpornosci
ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego dla budynku — spelniaja wymagania
zgodnie z § 232 ust. 4 :
- Sciany — klasa to REI 120. Istniejace Sciany posiadaja co najmniej klase odpornosci ogniowe;j
REI 120.
- stropy nad piwnicg oraz nad parterem (tak jak i pozostate) posiadajg klas¢ odpornosci
ogniowej REI 60.
- drzwi wydzielajace klatke schodowa posiadaja klase odpornosci ogniowej EI 30 Saoo.
Dopuszczalna powierzchnia - zgodnie z § 227 ust. 1 [WT] — wynosi 8000 m?.
Podzial na strefy pozarowe wynika z zakresu planowanej przebudowy.
18.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Uwzgledniajac zaliczenie budynku do grupy niskich — N (wysokos¢ stropu
wraz z ociepleniem nad najwyzszg kondygnacja wynosi +11,00 m 1 nie przekracza
12,0 m) oraz kwalifikacje kondygnacji do kategorii zagrozenia ludzi budynek powinien
posiadac klas¢ C odpornos$ci pozarowe].
Elementy budynku powinny posiada¢ nastepujace klasy odpornosci ogniowe;:
- gtdéwna konstrukcja nosna — R60,
- konstrukcja dachu — R15,
- stropy — REI60,
- $ciany zewngetrzne -- EI30,
- §ciany wewnetrzne — EI15,
- pokrycie dachu — EI15.
Powyzsze wymagania dla stropdw nad parterem i [-pigtrem oraz konstrukcji dachu w czesci
objetej przebudowa zapewniaja nastgpujace rozwigzania ujete w projekcie dla:
a) stropow drewnianych nad parterem i I-pigtrem — istniejgce stropy drewniane
zabezpiecza si¢ obudowg typu np. F-15 Nida Gips Plus do EI60 przez zastosowanie ptyt
2x15mm — wedtug aktualnej Aprobaty i1 Europejskiej Deklaracji Zgodnos$ci oraz wykonanie
zabezpieczen projektowanych podciaggdéw stalowych do klasy REI60 odpornosci [21]




ogniowe] w zabudowie skrzynkowej ptytami ,,K-G” GKFI 4x12,5mm, szpachlowanie i
uszczelnienie krawedzi.
b) posadzki stropdw drewnianych ptytami ptyta np. PROMAXON 8+10mm zaktady
min 15¢m na podbudowie z ptyt OSB3 gr 15mm,
-- wypehienie przestrzeni nad $lepym putapem wetng mineralng hydrofobizowana
odpowiednio dla stropu na parterem gr 13cm i stropu na I-pietrem gr 7cm,
-- zabezpieczenie istniejacej konstrukcji stropéw prep. np.: PROMADUR,
¢) dachu — po wykonaniu niezb¢dnych wymian i wzmocnien zabezpiecza si¢ wigzbe
srodkami ogniochronnymi np.: typu PROMADUR. Pomieszczenie na poddaszu
wydzielono od konstrukcji drewnianej — stosownie do ustalen § 219 ust. 2 warunkow
technicznych — przegroda o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30.
Obecnie rozwigzania nie zapewniajg wymaganych klas odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia, szczegdlnie spetnienia wymagan § 219 ust. 2 tj. oddzielenia
poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele mieszkalne lub biurowe od palnej konstrukcji
i przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej E I 30.
Po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczen istniejacy budynek spetnia wymagania klasy
C odpornosci pozarowej.
18.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne);

Do budynku prowadzi wejscie gtowne bezposrednio z poziomu terenu od strony ulicy
Powstancow Slaskich. Sa to drzwi dwuskrzydtowymi o szerokosci 180cm i wysokosci
200cm, otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Klatka schodowa w czesci
szkolnej o konstrukcji kamienno — zelbetowej w postaci stopni wspornikowych osadzonych

w $cianie. Szerokos$ci biegdw wynosza odpowiednio :

- Z poziomu piwnicy na parter — 123 cm,

- Z poziomu parteru na spocznik — 123 cm,

- Z poziomu spocznika na I pietro — 102 cm,

- z poziomu I pi¢tra na spocznik — 102 cm,

- Z poziomu spocznika na poddasze — 102 cm,

Szerokos$ci spocznikéw wynoszg odpowiednio : 162 cm, 167 cm 1 299 cm.

Wysokosci stopni wynosza 17,0 cm.

Zgodnie z tabelg § 68 w budynkach uzytecznosci publiczne;j :

- minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegu 1,2 (m)

- minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika 1,5 (m)

- wysokos$¢ maksymalna stopni 0,175 (m)

Ze wzgledu na brak mozliwosci spetnienia wymagan obowigzujacych przepisow , a w
szczegolnosci warunkow ewakuacji ze wzgledu na istniejace rozwigzania techniczne klatki
schodowej opracowano ekspertyze w trybie § 2 ust.3 a rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — tekst jednolity ze zmianami) i wystgpiono
o akceptacje¢ na rozwigzania zamienne od Opolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP.
Jako rozwigzanie zamienne zaproponowano :

- Wydzielenie klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i1 drzwiami
EI130S200.

- Wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia shuzagce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Ze wzglgedu na uksztattowanie dachu
zostang zastosowane okna potaciowe o powierzchni czynnej oddymiania 5% powierzchni rzutu
klatki schodowej tj 4 okna o powierzchni czynnej 1,84m>.

Zgodne z norma europejska 12101-2 (dla klap dymowych do odprowadzania dymu i ciepta).
Okna oddymiajace w zestawach 2x2szt, usytuowane bezposrednio nad istniejgca gtownag
klatka schodowa w projektowanym otwartym kominie oddymiajacym. [22]



Okno 78/118cm np. Velux GGL z deflektorem KFD 0100 o powierzchni czynnej Aa = 0,46m?
(dla pojedynczego okna). Okna z zamontowanym fabrycznie napgdem wentylacji
oddymiajacej KFM. Okno z szyba bezpieczna, kotnierzem uszczelniajacym (z
uwzglednieniem montazu w zestawach po 2 szt), izolacjami, wnekami okiennymi. Catos$¢
funkcjonuje w zestawie z drzwiami napowietrzajacymi, systemami sterowania. Do okien
nalezy wykona¢ dojscie po potaci w systemie pokrycia dachu.
- Zainstalowanie na schodach i korytarzach o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu

oswietlenia powierzchni min 5 1x. z pod$wietlonymi piktogramami wskazujacymi wyjscia

I kierunki ewakuacji.
Zapewnia si¢ drugie na zewnatrz z cz¢sci piwnicznej od strony wschodniej drzwiami
dwuskrzydlowymi o szerokosci 90+30/200.
Klatke schodowg i korytarze wyposaza si¢ w o$§wietlenie awaryjne — ewakuacyjne.
18.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
18.10.1. Instalacje wodno kanalizacyjne
W budynku znajdg si¢ kanalizacja sanitarna.
18.10.2. Instalacje centralnego ogrzewania

Budynek jest zasilany pompg ciepta umieszczong w dotychczasowej kotlowni

weglowej w oddzielnym pomieszczeniu na poziomie piwnicy.
18.10.3. Instalacje wentylacji

Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
18.10.4. Instalacje elektryczne
Istniejgca instalacja elektryczna zostaje wymieniona. Projektowany jest Przeciwpozarowy
wylacznik pradu / PWP /.
18.10.5. Instalacja gazowa - Brak.
18.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajacych.
18.11.1. Zgodnie z § 19 ust.l Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) w budynku
(ZL 11, niskim ( N ) nie jest wymagane i nie stosuje si¢ hydrantow wewnetrznych.
18.11.2. Jako rozwigzanie ponadnormatywne, w ramach rozwigzan zamiennych przepiséw
techniczno-budowlanych okres$lajacych zapewnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, a
w szczegblnosci zapewnienie poprawy warunkoéw ewakuacji ludzi z budynku, projektowane
jest oswietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej 1 korytarzach o natezeniu o$wietlenia
powierzchni 5 Ix.
Wszystkie urzadzenia beda posiadaly certyfikaty wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP), potwierdzajacy zgodno$¢ z wymaganiami
EN 54-7.
18.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;
Planowane jest wyposazenie w gasnice GP-4x w ilosci 4 szt. Rozmieszczenie gasnic po

jednej w obrebie klatki schodowej na kazdej kondygnacji.
18.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasdniczych, a w szczegolnos$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.
18.13.1. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru: Wodg dla obiektu, w ilosci
wymagane] do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, zapewniono z
urzadzen zaopatrujacych w wode ludno$é. Zrodlem zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru jest sie¢ wodociggowa. Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia
pozaru, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA, ze wzgledu na kubaturg nieprzekraczajaca [ 23 ]




5 000 m3 oraz powierzchnie wewnetrzng do 1 000 m? , wynosi 10 dm? /s. Hydrant znajduje si¢
w odleglosci od budynku 55 m od budynku, (nieprzekraczajacej 75 m).
Karta pomiarow hydrantu potwierdzajaca wymagane parametry.
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18.13.2 Drogi pozarowe.

Zgodnie §12 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) dla budynku niskiego zawierajacego strefe

pozarowg zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i powierzchni nie
przekraczajacej 1000 m? nie ma obowigzku zapewnienia drogi pozarowej o utwardzongj
nawierzchni, umozliwiajacej dostep do obiektu budowlanego, pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowe;.

Dojazd do budynku szkoly zapewnia ulica Powstancow Slaskich posiadajaca jezdnie
utwardzong o szeroko$ci 6m oraz w bezposrednim otoczeniu znajduje si¢ utwardzony plac.
Wjazd na plac bramg o szerokos$ci 4,5 m.

19. SZCZEGOLOWE ZABEZPIECZENIA P.POZ. ELEMENTOW
BUDOWLANYCH:

Przyjeto preparat do zabezpieczen elementow drewnianych konstrukcji preparat np.:
PROMADUR.
Posadzki przewiduje si¢ ostoni¢ oktadzinami z ptyt ogniochronnych np. PROMAXON
typ A itp. Plyty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem p.wodnym np.: Promat —
Impragnierung 2000. Sufity i §ciany w systemie ,,K-G” wraz z konstrukcja drewniang.
Do wypehnienia przelotow kablowych i rurowych nalezy uzy¢ ogniochronnych mas
uszczelniajacych, peczniejacych firm np. PROMAT lub HILTI np:
- PROMASTOP lub HILTI CP611A — dla rur i wigzek kablowych do 50mm,
- PROMASTORP lub HILTI CP636 — dla tras kablowych i przytaczy o wigkszej

srednicy, przejscia zewnetrzne zabezpieczy¢ dodatkowo warstwa silikonu

(wszelkie prace zabezpieczajace wykona¢ wg instrukcji producenta uszczelnien [24]



PROMAT lub HILTI),
Uwaga: wszelkie prace nalezy wykona¢ wg zalecen i instrukcji stosowanych systemow.

20. UWAGI WYKONAWCZE:

Przed rozpoczeciem robdt zapoznac si¢ z uwagami, opisem technicznym istniejacego

projektu i trescig uzgodnien w nim zawartych.

20.1.--- Podstawg do prowadzenia rob6t moze by¢ wylacznie aktualna dokumentacja
wykonawcza - ,,Projekt techniczny” — PT.

--- Dokumenty formalno-prawne znajdujace si¢ w projekcie budowlanym
stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej dokumentacji.

--- Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

--- Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegolnione cho¢by w jednym z opracowan:
przedmiarze, rysunkach, opisie, specyfikacjach, kartach materialowych, sa
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji,

a wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ je w swojej ofercie.

20.2.--- Integralng cze¢scig opracowania jest projekt architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych, karty techniczne przyjetych systemow
i nalezy je bezwzglednie rozpatrywac tacznie.

Przed wykonaniem prac nalezy:

-- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

-- przed przejeciem placu w/w budowy Wykonawca robot zawrze stosowne
pisemne porozumienie z Inwestorem w zakresie:

- przed rozpoczgciem robot przeprowadzi odbidr ilo§ciowy i jako$ciowy
urzadzen i instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych oraz
BHP placu budowy,

- optat przytaczeniowych, gwarancyjnych i innych zwigzanych z w/w
budowa,

- sporzadzi szczegotowy protokédt z w/w odbioru.

20.3.--- Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb uprawnionych,
przestrzegajac warunkow technicznych robot budowlano-montazowych,
przepisow BHP oraz ogdlnych zasad sztuki budowlane;.

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ostroznie.

20.4.--- Nalezy bezwzglednie zamykac¢ cykl robot np. osadzenie nadproza/zbrojenia,
szalowanie/stemplowanie, zalanie betonem. Zadnych otwordw, przebié,
przeku¢, bruzdowan nie pozostawia¢ nie zabezpieczonych. Gruz i resztki

materialow nalezy usuwac na biezaco, nie pozostawiac pylacych si¢

materiatdéw 1 powierzchni.

Kolejnos¢ 1 zakres robdt musi by¢ wykonana zgodnie ze sztukg budowlang.

Bezwzglednie zakazuje si¢ przecinania nadprozy 1 we¢ztéw konstrukcyjnych

bez uzgodnienia.

Wykonawca powinien po zakonczeniu robdt oczysci¢ plac budowy

z pozostatosci gruzu, resztek materiatow, usung¢ wszystkie szkody wynikte

z posadowienia rusztowan, cig¢zkiego sprzg¢tu budowlanego.

20.5.--- Przy wykonywaniu robodt stosowa¢ wylacznie materialy budowlane
posiadajace atest i §wiadectwa ITB 1 PIH o parametrach technicznych
zgodnych z przyjetymi w projekcie.. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostala zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich
norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow,

— deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz [ 25]



20.6.---

20.7.---

aprobate techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja
na znak bezpieczenstwa,

— do rozpoczecia robot mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu
dokumentow potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow
z obowigzujacymi przepisami,

— wszystkie materialty w uzgodnionym z Inwestorem i projektantem systemie
nalezy zakupi¢ u kompletatora zestawu zgodnie z Aprobata Techniczna,
zakup materiatow poza kompletatorem okre§lonym w aprobacie i
zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, ze caly zestaw nalezy
traktowac jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W razie r6znicy pomig¢dzy przyjetymi zatozeniami projektowymi a stanem

istniejgcym 1 warunkami budowy nalezy wezwac projektantéw dla ustalenia

rozwigzan i wprowadzenia ewentualnych zmian. Wszelkie niejasnosci
nalezy konsultowac z projektantami.

Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy

projektu uzyli znakéw towarowych produktéw lub pochodzenia,

gdyz nie jest mozliwe sporzadzenie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej bez szczegolowej analizy rozwigzan technicznych

i skutkow finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowigzujacymi

w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji projektowo

dopuszczajq zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Warunki dopuszczenia zamiennikow:

W ramach prac wykonawczych konieczne jest zastosowanie materiatow

catkowicie zgodnych z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

-- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elem. sktadowych),

-- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

-- charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

-- parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

-- wyglad (struktura, barwa, ksztatt),

-- parametry bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiadaé

niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci 1 jakoSci

z aktualnymi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

Opracowal:

mgr inz. arch Maria Stota-Puda
Upr. budowlane nr.: 23/86/0Op,
Upr. konserwatorskie nr: 60/94.
Izba: IARP OP-0078
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CZESC OPISOWA

1.  Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolnostojacym, o zabudowie w ksztalcie
litery ,,T”, dwukondygnacyjny czeSciowo podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym.
Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowe czesSci I-pietra budynku i poddasza nad
nim na potrzeby dydaktyczne szkoty wraz z termomodernizacjq obiektu.

Zakres prac:

W poziomie piwnic:

-- powigkszenie otworu w przejs$ciu korytarzowym z zatozeniem nowych nadprozy
stalowych,

-- wpiecie instalacyjne wod-kan dla przebudowywanych powyzej pomieszczen
sanitarnych.

W poziomie parteru:

-- poszerzenie i podwyzszenie otworu — przejscia korytarzowego z zatozeniem
stalowych nadprozy,

-- przebudowa toalety (przesunigcie w glagb pomieszczenia) tak aby skrzydto drzwiowe
nie zmniejszato szerokos$ci drogi ewakuacyjnej,

-- wprowadzenie wydzieleni p.poz. i drzwi o wymaganej odporno$ci ogniowej,

-- pozostawiono istniejgce wyjscie na zewnatrz z dawnej czesci mieszkalne;.

W poziomie I-pigtra:

-- wykucie otworu $ciennego - przejscia pomiedzy istniejaca czg¢scig dydaktyczng
a nowopowstalymi klasami w pomieszczeniach po bytym lokalu mieszkalnym
z zalozeniem stalowego nadproza,

-- wykonanie stopni wyrownawczych dla pokonania r6znicy poziomow (h=90cm),

-- rozbiorka wewnetrznych $cian murowanych (byte pokoje mieszkalne) dla utworzenia
dwoch pomieszczen klasowych,

-- wymurdwki 1 wykucia otworowe, $cienne,

-- wykucia otworéw na okna w $cianie pdinocnej (doswietlenie klas) z zatozeniem
nadprozy,

-- likwidacja drewnianej klatki schodowej,

-- wykonanie uzupehnien stropowych w likwidowanej klatce schodowej (drewnianej),
zalozenie stropu stalowo — zelbetowego.

W poziomie adaptowanego poddasza strychowego:

-- przerobki istniejgcej konstrukeji drewnianej wigZby w miejscu poszerzonego
przejscia j.w.,

-- poszerzenie przej$cia miedzy czgscig uzytkowa a czescig strychowa, obecnie czesécia
nieuzytkowa (obecnie pom. magazynowe),

-- wykonanie stropu nad nowymi pomieszczeniami poddasza,

-- wykonanie zabezpieczen p.poz konstrukcji drewnianych i1 wiezby dachu oraz
wydzielenie p.poz. pomieszczen od konstrukcji dachu,,

-- dociepleniem dachu, zaloZzeniem okien potaciowych, zatozenie klap dymowych,

-- prace zwigzane z wymiang pokrycia dachu, wykonanie nadbitek na krokwiach, [1]




wykonanie nowych tat, wykonanie izolacji foliowych,
-- wykonanie wzmocnien potaci i montaz instalacji paneli FV,
-- wykonanie lekkich $cian dzialowych, wymiana istniejacych podtoég poddasza itp.

Termomodernizacja budynku:

-- ocieplenie $cian zewnetrznych, systemowe z dostosowaniem do wymagan dla
obiektéw figurujacych w ewidencji gminnej zabytkdéw (warstwa ociepleniowa —
welna mineralna),

-- odtworzenie wystroju elewacyjnego,

-- docieplenie potaci dachowych welng mineralng z wykonaniem nowego pokrycia
dachowego (dachoéwka karpiowka, podwojnie),

-- wymiana rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich,

-- wymiang systemu grzewczego: z systemu na paliwo stale na pompe ciepta.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Prace modernizacyjne prowadzone beda w obiekcie istniejacym, uzytkowanym w
obiekcie jest jeden lokal mieszkalny, gminny.

Teren jest uzbrojony w sieci:

- wodociggowa,

- elektroenergetyczna,

- kanalizacyjna,

- deszczowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przy wykonaniu docelowym cato$ci instalacji nie przewiduje si¢ wystgpowania miejsc
zagrozen eksploatacji. Warunkiem koniecznym dla zapewnienia takiego stanu jest nie
pozostawienie zadnych elementow technologii wykonawstwa robot ani materialow
budowlanych na terenie, zwlaszcza bez zabezpieczenia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas
wystepowania:

a.) Roboty ziemne — wykopy:
-- zagrozenie obsunigcia si¢ skarpy wykopu,
b.) Roboty rozbidérkowe, stropowe, prace na rusztowaniu:
-- zagrozenie upadkiem z wysokosci,
-- zagrozenie urazem od przedmiotu spadajacego z wysokosci.
c.) Roboty zelbetowe nadproza:
-- zagrozenie podczas betonowania przy niewlasciwym stemplowaniu deskowania.
d.) Montaz elementow konstrukcji drewniane;j:
-- zagrozenie podczas niewtasciwym osadzaniu, montazu elementéw konstrukeji
drewnianej,
-- Montaz urzadzen, elementéw o cigzarach ponad 50 kg .
Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z niekontrolowanego
przemieszczenie przenoszonego materiatu. [2]




-- Roboty montazowe:

-- oparzenia sprzg¢tem do zgrzewania PE ,

-- oparzenia sprzetem budowlanym.
Miejsce wystepowania tych prac wynika wprost z okreslonego powyzej ich
charakteru, czas wystgpowania natomiast zaleze¢ bedzie od przyjetej technologii
wykonawstwa 1 harmonogramu robot.

-- zagrozenie podczas stemplowania i rozstemplowywania,

-- przy pracach instalacyjnych mozliwo$¢ porazenia pradem.

W zakresie roboét sanitarnych wewnetrznych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen
podczas realizacji nastepujacych zadan :

-- Praca na wysokos$ci ponad 2m.

Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z upadku z wysokosci.

-- Prace z uzyciem $rodkow chemicznych (impregnaty, farby, lakiery).

Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z przedostania si¢ oparow
z substancji chemicznych do dréog oddechowych.

-- Prace z uzyciem elektronarzedzi.

Prace te moga spowodowac¢ skaleczenia.

-- Montaz urzadzen o cigzarach ponad 50 kg.

Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z niekontrolowanego
przemieszczenia przenoszonego materiatu.

-- Roboty montazowe.

Oparzenia sprzetem mechanicznym.

W zakresie robot sanitarnych zewnetrznych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen
podczas realizacji nastepujacych zadan :

Roboty wytadunkowe, przy przemieszczaniu materiatdéw i uktadaniu w wykopach:
- uderzenie przenoszonym dzwigiem elementem

- stracenie do wykopu przez transportowane elementy

- przygniecenie zle zabezpieczonymi odcinkami rur w stertach

Roboty w wykopach:

- zawalenie si¢ $cian wykopu na skutek braku umocnienia, obcigzenia gruntu

w poblizu krawedzi wykopu, rozmycia $cian przez wody gruntowe lub opadowe

- wpadnigcie pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- spadanie bryl ziemi, materiatéw lub sprzetu na pracujacych w wykopie

- zagrozenie wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia energetycznego, wodociggowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot:

Instruktaz pracownikow powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 luty 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdézniejszymi
zmianami).

W zakresie wykonawstwa: [3]
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdIlnymi zasadami BHP



obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych

1 obstugi sprzgtu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47. poz. 401).

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem robot 1 poinstruowani

o0 bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Wytyczne BHP cze$ci elektryczne;j:

- W tablicach i rozdzielnicach elektrycznych beda wykonane osobne szyny ,,N”’

i,,PE”,

- Czesci dostepne w urzadzeniach energetycznych i elektrycznych (np. rozdzielnice)
beda ostonigte. Ostony wykona¢ w taki sposob, aby zabezpieczaly, przed
przypadkowym dotknigciem,

- Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i atesty,

- Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych,

- Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom
przeszkolonym, posiadajacym wtasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych
urzadzen,

- Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych,
rozdzielnic, urzadzen napgdowych, elektrycznych urzadzen wentylacyjnych itp.

Kompleksowe szkolenie w zakresie:

-- zasad postgpowania w przypadku zagrozen,

-- koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

-- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

-- sposobu i miejsca przechowywania, sktadowania substancji niebezpiecznych,

-- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robot budowlanych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Najwazniejszymi srodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas
wykonawstwa sa:

-- uzywanie wlasciwych materiatdéw 1 wyrobow, zgodnych z dokumentacja techniczna,
posiadajacych wlasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

-- zatrudnianie jako bezpos$rednich pracownikéw tylko osoby z kwalifikacjami oraz po
procedurach przeszkoleniowych,

-- zapewnienie wlasciwych do rodzaju rob6t technologii wykonawczych,

z zastosowaniem wiasciwych elementow wyposazenia w postaci narzedzi,
elektronarzedzi, rusztowan, zabezpieczen osobistych itp.

-- ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajgcego powstawanie
spietrzen i naktadania si¢ zwlaszcza réznych rodzajow prac [4]



-- prawidtowe przechowywanie i przemieszczanie materiatdéw na terenie budowy.

Materiaty dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0sob
przypadkowych.

Materiaty transportowac i1 sktadowac zgodnie z instrukcja producenta i specyfikacja
techniczng wykonania robot.

Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepa

1 dzwig.

Zapewni¢ srodki transportu majace odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa oraz
uprawnione osoby obstugujace sprzet.

Prowadzenie prac w obszarze komunikacji wewnetrznej zgodnie z zatwierdzong
,,Organizacja ruchu na czas wykonania robot”.

Ponadto prowadzenie organizacji ruchu zgodnie z :
1. ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.

2. Zalacznikiem do ww. ,,Instrukcji”,, Typowe projekty oznakowania
i zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowych”

3. Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewngtrznych z 21.06.1999 r.
w sprawie znakow i sygnaldw drogowych.

4. Prawem o ruchu drogowym

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999r
w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach.

Nalezy zapewni¢:
-- przestrzeganie zasad zwierzchno$ci pracowniczej i zasadno$ci podejmowania
decyzji i przeciwdziatan,
-- opracowanie wlasciwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobow
przeciwdzialan.

-- wlasciwg organizacj¢ robot,

-- wlasciwe wydzielenie rejonu prowadzenia prac budowlanych od uzytkowanej
czesci budynku w sposob uniemozliwiajacy dostep osob postronnych w rejon
prowadzonych robot (teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed
swobodnym dostgpem 0s6b niepowotanych),

-- przeszkolenie na stanowisku pracy,
-- wazne zaswiadczenia lekarskie, kwalifikacyjne,
-- wlasciwe zabezpieczenie miejsc pracy,
-- obstuga maszyn, urzadzen, sprzgtu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
1 uprawnione,
-- wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny (w tym w kaski ochronne),
-- prowadzenie budowy w sposob okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
itp,
-- prowadzenie robot pod stalym nadzorem os6b uprawnionych,
-- wlasciwe oznakowanie miejsc pracy,
-- tablice ostrzegawcze, siatki ochronne, daszki zabezpieczajace.
-- nadzdr os6b uprawnionych w zakresie przeprowadzanych robot budowlanych
1 instalacyjnych,
-- rozpoznanie lokalizacji instalacji energetycznych 1 zapewnienie zabezpieczenia
stanowisk pracy przed porazeniem pradem, [5]



-- wszystkie materiaty, maszyny i urzadzenia mechaniczne winny posiadac¢
zabezpieczenie ochronne przeciwporazeniowe i atesty dopuszczajace do
uzytkowania w warunkach pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

-- uzywanie narz¢dzi recznych 1 mechanicznych moze by¢ niebezpieczne, podczas
pracy uzywac §rodki ochrony osobistej, uzywac tylko sprawnych —
nieuszkodzonych narzedzi, dobiera¢ typ i rozmiar narzedzia do rodzaju
wykonywanej pracy, nie przecigza¢ narz¢dzi, narzgdzia chroni¢ przed dzie¢mi
1 osobami postronnymi i zachowac ostroznos¢ w postugiwaniu si¢ nimi,

-- przeszkolenie pracownikdw w zakresie wymogoéw BHP oraz zaopatrzy¢ ich
w $rodki indywidualnej ochrony,

-- $rodki pierwszej pomocy na terenie budowy, podreczny sprzet gasniczy oraz
tacznos¢ w celu wezwania odpowiednich stuzb ratowniczych,

-- dziennik budowy obiektu oraz wszelkie pozostate dokumenty niezbedne do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu
budowy przechowywane beda w wydzielonym pomieszczen na terenie budowy,
zabezpieczen przed dostgpem osdb postronnych,

-- kierownik budowy bedzie posiadat staty dostep do telefonéw z mozliwoscia
wezwania stuzb specjalistycznych lub ratunkowych, ktérych numery telefonow
winny znajdowac si¢ na tablicy informacyjne;.

Wszelkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz.,

a w szczeg6lnosci:

-- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.Nr 121, poz. 1138 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 1 metalizacji natryskowej z dnia
16 grudnia 2003 (Dz. U. Nr 237, poz. 2003 + nowelizacje).

Opracowatl:
mgr inz. arch Maria Stota-Puda
Upr. budowlane nr.: 23/86/Op,
Upr. konserwatorskie nr: 60/94.
Izba: IARP OP-0078
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