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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego -- Il-etap.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA ORAZ RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa cze¢sci budynku Publicznej Szkoty

Podstawowej w Brynicy na potrzeby dydaktyczne wraz z termomodernizacja.

Zakres robot inwestycyjnych zostal podzielony przez Inwestora na III etapy, do

zrealizowania w ciggu kolejnych przerw wakacyjnych.

I-etap: polega na przebudowie czgsci nieuzytkowanej I-pietra po bylym lokalu
mieszkalnym na pomieszczenia dydaktyczne i polaczenie adaptowanej czesci
z budynkiem gtownym szkoty.

Il-etap: dotyczy termomodernizacji polegajacej na wymianie zrodet ciepta (paliwo
state) na pompe ciepta oraz wykonania docieplenia $cian zewnetrznych
i potaci dachowych, wymiany stolarki okiennej.

I11-etap: dotyczy adaptacji poddasza na sale zaje¢ indywidualnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje 11 zakres zadania i stanowi¢ bedzie nieodtgczng czesé
Ii 111 etapu inwestycji.

Lokalizacja: Brynica, ul. Powstancow Slaskich 47.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek szkoty pochodzi z poczatku XXw 1 jest objety gminng ewidencjg zabytkdw.
Sktada si¢ z trzech cze$ci: zasadniczego frontowego budynku szkoty, przylegajacej
dawnej czgéci mieszkalnej przeznaczonej dla nauczycieli oraz dobudowanej pod koniec
lat 80-tych parterowej kottowni.

Piwnice 1 parter dawnej czgsci mieszkalnej zostaty rowniez zaadaptowane na
pomieszczenia dydaktyczne 1 potaczone z gtdéwnym budynkiem szkoty.

Obecny program inwestycyjny w zakresie przebudowy zaktada przebudowe czesci
nieuzytkowej I-pietra po bytym lokalu mieszkalnym oraz istniejacego nad nim poddasza
strychowego na pomieszczenia dydaktyczne dla potrzeb szkoty .

Na I-pigtrze w miejscu potaczonych pokoi powstatych poprzez wyburzenia $cianek
dziatowych lokalizuje si¢ dwie sale lekcyjne.

Zaktada si¢ przebudowe istniejacego wezla sanitarnego i utworzenie odrgbnych dla
chlopcow 1 dziewczat. W sasiedztwie lokalizuje si¢ pomieszczenie socjalne.
Przewiduje si¢ potaczenie adaptowanej czgsci I-pigtra z poziomem I-pigtra gtownego
budynku szkoly poprzez potaczenie korytarzy 1 wprowadzenie schodow
wyréwnawczych.

Istniejaca, waska, nienormatywna, drewniang klatke schodowgq przeznacza si¢ do
likwidacji. Uzyskana w ten sposdb powierzchnia zostala przeznaczona na wezet
sanitarny dla chtopcow. [1]



W ramach przebudowy zaktada si¢ dostosowanie uktadu komunikacyjnego i

pomieszczen do wymagan ochrony p.poz poprzez wprowadzenie drzwi o wymagane;j

odpornosci ogniowej, systemu oddymiania i odpowiednich wydzielen.

Pomieszczenia klasowe zlokalizowane na parterze i na I-pi¢trze nadal pelni¢ bedg swoje

funkcje. Pozostaje tez liczba dzieci w pomieszczeniach klasowych. Nie zmienia si¢ tez

liczba nauczycieli 1 0s6b obstugi administracyjne;.

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego program inwestycyjny Il-etapu

zaklada zmiane sposobu ogrzewania budynku oraz przeprowadzenie prac

w ramach termomodernizacji obiektu takich jak:

-- wymiane zrddla ciepla ( tj kociol na paliwo stale — koks) na pompe ciepla typu
powietrze — woda,

-- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych z odtworzeniem wystroju
elewacyjnego,

-- docieplenie polaci dachowych z remontem dachu i wykonaniem nowego
pokrycia dachowego (dachéwka karpiéwka, w ukladzie w koronke),

-- prace zwigzane z przebudowa okreslonych pomieszczen w piwnicy i na parterze.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojagcym o zabudowie w ksztalcie litery T,
potozony w linii istniejgcej zabudowy mieszkalno — gospodarczej zlokalizowanej w
centrum wsi Brynica wzdhuz ulicy Powstancoéw Slaskich.

Gltowny budynek szkolny zostal wybudowany na poczatku XX wieku. Czegs¢ frontowa
budynku miescita sale lekcyjne, z tytu znajdowata si¢ niezalezna cz¢$¢ mieszkalna
przeznaczona dla nauczycieli ktorg z czasem w zakresie piwnic i parteru zaadaptowano
na potrzeby dydaktyczne i1 potaczono uktadem komunikacyjnym z budynkiem gtéwnym
szkoty.

Budynek szkoty jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym,
czgsciowo podpiwniczonym. Jest przykryty dachem wielospadowym o kalenicach do
siebie prostopadtych, dobudowana cze$¢ parterowa pétnocna posiada dach ptaski.
Elewacje posiadaja zroznicowany wystoj, parter si¢gajacy do potowy okien opracowany
w cegle licowej, I-pigtro to detal ceglany z tynkowanymi blendami.

Wejscie glowne do budynku szkoly zlokalizowane jest z ulicy Powstancow Slaskich.
Prowadzi do budynku bezposrednio z poziomu terenu. Jest otwarte na korytarz z klatkg
schodowg prowadzacg na poddasze.

Sale lekcyjne sa rozmieszczone po obu stronach korytarza. Projekt przewiduje
potaczenie nowo adaptowanych pomieszczen I-pietra z budynkiem szkoty poprzez
potaczenie korytarzy i wprowadzenie schodow wyréwnawczych.

Planowana przebudowa pomieszczen wraz z planowang termomodernizacja, adaptacja
poddasza na cele dydaktyczne bedzie realizowana bez naruszania formy
architektonicznej obiektu. Przebudowa obiektu zostanie przeprowadzona w przestrzeni
istniejgcych kondygnacji budynku przy zachowaniu istniejacego charakteru obiektu 1
wielkosci bryty.

[2]

W wyniku planowanych prac budynek nie zmieni swojego ksztattu, bryty, kubatury.



Przewiduje si¢ jedynie wykucie nowych otworéw okiennych doswietlajacych nowe sale
lekcyjne z zatozeniem ze nowe otwory okienne s3 odwzorowaniem istniejacych, w
zakresie wymiarOw, proporcji oraz podzialow stolarek okiennych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a) Kubaturabudynku ... 3 318,72 m3
b) Zestawienie powierzchni uzytkowych:

Powierzchnia zabudowy ...........ooviiiiiiiiiii, 395,72 m2

Powierzchnia uzytkOWa ..............ccooiiiiiiiiiiiiieea, 843.09 m2
¢) Wysoko$¢ budynku iStn.........cooviviiiiiiiiiiiiiiiaea, 12,98 m

Szerokos¢ budynku .........oooiiiiiiiii 17,16 m

Dhugos¢ budynku ..o 30,05 m
d) Liczba kondygnacji:

-- cZ€SCIOWE POAPIWNICZENIC: ..o'vvieti i eaeeaen, 1

Rl 121 1 157 1

el B 0 1511 ¢ D 1

-- poddasze UZYtKOWE: ... ...ovvviiiiiii i, 1

Zestawienie pomieszczen i powierzchni -PT:

Nr. Nazwa pomieszczenia | Sc — $ciana dyspozycja: P.uzytk/P.posadzki: Ps — posadzka dyspozycja:
Pom. m2 Sf — sufit dyspozycje:
PIWNICA
01/1 | Klatka schodowa | Sc-osadzenie nadproza stal., 11,00 11,00
Istn - powigkszenie otworu przejscia,

- osadzenie drzwi p.poz Dw-1
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
w pom 01/1i 01/2

01/2 | Komunikacja Bz 4,59 9,18
Istn.

01/3 | Pomieszczenie Bz 4,39 2,12
sprzataczki
Istn.

01/4 | W.C-M - rozbiorka istn okna 3,08 6,16

- osadzenie okna O1 + parapetow
wewn. i zewn.klinkierowych
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

01/5 | W.C-D Sc — rozbidrka istniejacych drzwi 2,83 5,66

- osadzenie drzwi p.poz Dw-2

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
w pom 01/1i 01/2

01/6 | Sala - rozbiorka istn okna 8,67 17,34
- osadzenie okna O1 + parapetow

wewn. i zewn.klinkierowych
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

01/7 | Komunikacja - rozbidrka istn okien 2,27 4,54
- osadzenie okien O1 + parapetow

wewn. i zewn.klinkierowych szt 2
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

01/8 | Pom. gospodarcze | - rozbidrka istn okna 2,45 4,90
- 0sadzenie okna O1 + parapetow

wewn. i zewn.klinkierowych
- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf

01/9 | Pom. Bz 1,24 2,48
magazynowe
010 | Pom. gospodarcze | - rozbiorka istn okien 582 11,64
- osadzenie okien O1 + parapetow
wewn. i zewn.klinkierowych szt 2 [ 3 ]

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

0111 | Pom. gospodarcze | Sc—rozbiorka istniejacych drzwi 26,30 26,30




zewngtrznych
- rozbidrka 2 okien i naswietla
nad drzwiami
- osadzenie drzwi p.poz Dz-2
+na$wietla 03.1
- 0sadzenie okien zewn. 04 szt2
- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

01/12

Pom. techniczne

- osadzenie urzadzen pompy ciepta

7,78 7,78

01/13

Pom. techniczne

- rozbiorka istn, drzwi,
- zamurowanie otworu drzwiowego
- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

2,96 2,96

01/14

Pom. techniczne

- rozbidrka istn okien

- osadzenie okien O3 + parapetow
wewn. i zewn.

- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf

7,72 7,72

01/15

W.C.

- rozbidrka istn drzwi i okna,

- rozbidrka istn. posadzek

- wykonanie nowych $cianek

dziatowych

- wykonanie oktadzin §ciennych

i posadzkowych

- osadzenie drzwi wewn Dw3 i
Dw-4

-osadzenie nowych drzwi zewn Dz1

- osadzenie okien O3 + parapetow
wewn. i zewn.

- szpachlowanie i malowanie

- osadzenie bialego montazu

sanitarnego

- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf

8,90 8,90

01/16

Klatka schodowa

- rozbiorka schodéw drewnianych
- wykonanie nowych balustrad
stalowych

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

2,94 5,88

Ogotem: m2

99,11 134,06

Nr.
Pom.

Nazwa pomieszczenia:

P.uzytk/P.posadzki
m2

PARTER:

1/1

Hall wejsciowy

- wymiana drzwi wejsciowych Dz-4
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

2,89

172

Klatka
schodowa

- rozbiorka drzwi do sal 1/3 1 1/4

- osadzenie nowych drzwi Dw7
EI30 szt 2 wraz z elektrotrzy-
-maczami i syst zamykania

- rozbiorka $ciany i osadzenie

nadproza stal, tynkowanie i malow.

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

28,19

1/3

Sala
wielofunkcyjna

- rozbiorka istn okien 4szt

- wykucie wegarkow okiennych

4szt, rozb. parapetow

- osadzenie nowych okien 05.1

+ parapetow wewn i zewn.
klinkierowych szt 4

- obudowa p.poz podciagow stal. w

zabudowie skrzynkowej szt 4

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

54,21

Ps: Istn., prace wykonczeniowe w obrebie
wprowadzanych zmian

Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciagdw
stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt
+ szpachl owanie i malowanie

1/4

Sala lekcyjna

- rozbiorka istn okien 4szt

- wykucie wegarkow okiennych

4szt, rozb. parapetow

- osadzenie nowych okien 05.1

+ parapetow wewn i zewn.
klinkierowych szt 4

- obudowa p.poz podciagow stal. w
zabudowie skrzynkowej szt 4

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

54,04

Ps: Istn., prace wykonczeniowe w obrebie
wprowadzanych zmian

Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciagdw
stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt
+ szpachlowanie i malowanie

1/5

Komunikacja

- 0sadzenie nowych drzwi Dw10
EI30 + $cianki K-G REI60
- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf

5,47

Ps: - prace wykonczeniowe w obrebie
wprowadzanych zmian
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie

1/6

Sala lekcyjna

- rozbidrka istn okien 3szt
- 0sadzenie nowych okien O7.1
+ parapetdéw wewn i zewn.

43,58

Ps: - prace wykonczeniowe w obrebie
wprowadzanych zmian [4]
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie




klinkierowych szt 3
- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

i - rozbiorka istn okien 3szt Ps: - prace wykonczeniowe w obrebie
U7 | Sala Iekcyjna - osadzenie nowych okien O7.1 40,47 wprowadzanych zmian
+ parapetow wewn i zewn. Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
klinkierowych szt 3
- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf
1/8 | Pokoj ook e | 17,62 R —
nauczyCIeISkl - osadzenie nadproza $ciennego wprowadzanych zmian
PS1 + tynkowanie, szpachlowanie Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
- rozbiodrka $ciany
- zabudowa $cianki ,,K-G”
- osadzenie okna O7.1 + parapety
wewnetrzne i zewn. klinkierowe
- montaz umywalki i zabud
- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf
1/9 | Toaleta - rgzbi(’)rka istniFj acych $cianek, 4,49 Ps: - posadzkfi Tarket, .
biatego montazu, - prace wykonczeniowe w obrebie
- rozbiorka istn okna zewn. wprowadzanych zmian
- osadzenie nowego okna 06.1 Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
+ parapetow wewn i zewn. klinkier.
- osadzenie nadproza stal. wykucie
wneki $ciennej
- wykonanie nowych $cianek
dziatowych, oktadzin $ciennych,
- osadzenie drzwi Dw4 i Dw5 EI30
- wykonanie biatego montazu sanit.
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
1/10 | Klatka - rozbidrka schodéw drewnianych 7,82 Ps: Istn., prace wykonczeniowe w obrgbie
schodowa - wykonanie nowych stropow, wprowadzanych zmian
tynkow, itp Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
- rozbidrka drzwi na klatke schod.
- osadzenie nowych drzwi Dw11
EI30
- wykonanie nowych balustrad
stalowych podestu i schodow
- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf
Ogoélem: m2 250,96
Nr. Nazwa pomieszczenia: P.uzyt/P.posadzki:
Pom. m2
I-PIETRO:
2/1 Klatka - osadzenie nadproza stalowego 34,43 Ps: Istn.,dprace \:ykoﬁczeniowe w obrgbie
NS4 i rozbiorka $ciany dla wyk. wprowadzanych zmian
schodowa przejscia Proj: - schody wykonczenie ceramiczne’
- rozbiorka istn. drzwi - posadzka Tarkett
- zamurowanie otworu drzwiowego - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
- wykucie nowego otworu Sf: - sufit i $ciany boczne w przedsionku z
drzwiowego dobudowanymi schodami zabezp ppoz
- osadzenie drzwi Dw8 EI30 szt 2 - szpachlowanie i malowanie
- rozbiorka istniejacych okien
- osadzenie nowych okien 010 szt 2
napowietrzajacych z systemem
otwierania
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
2/2 | Sala Iekcyj na - rozbiorka istn okien 4szt 54,09 Ps: Istn., prace wykonczeniowe w obrebie
- wykucie wegarkow okiennych wprowadzanych zmian
4szt, rozb. parapetow Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciagow
- osadzenie nowych okien 05.2 stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt
+ parapetdw wewn i zewn. blasz. + szpachlowanie i malowanie
szt 4
- obudowa p.poz podciagow stal. w
zabudowie skrzynkowej szt 4
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
2/3 | Sala Iekcyjna - rozbiorka istn okien 4szt 54,04 Ps: Istn., prace wykonczeniowe w obrgbie
- wykucie wegarkow okiennych wprowadzanych zmian
4szt, rozb. parapetow Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciagow
- osadzenie nowych okien 05.2 stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt
+ parapetow wewn i zewn. blasz. + szpachlowanie i malowanie
szt 4
- obudowa p.poz podciagow stal. w
zabudowie skrzynkowej szt 4
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
2/4 | W.C-M - rozbidrka schodéw drewnianych 7,70 Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60 [5]




- wykonanie nowych stropow,
tynkow, itp

- rozbidrka istn. drzwi

-zamurowanie otworu drzwiowego
do pom 2/6

- wykonanie schodow

- wykonanie balustrad h=110cm

- wykonanie $ciany REI60 od
strony komunikacji

- wykonanie $cianek dziatowych
Yt11,5i Yt20, tynkowanie,

szpachlowanie, malowanie

- osadzenie nowych drzwi Dw5

EI30 + osadzenie anemostatu Al

fi160 EI60,

- osadzenie drzwi Dw3 i Dw4

- wykonanie nowych balustrad
stalowych podestu i schodow

-zatozenie nadproza stalowego i

wykucie otworu okiennego

- osadzenie okna O9 o parapetow

wewn i zewn. klinkierowych

- wykonanie biatego montazu instal.

- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf

- zabezp posadzki jak dla pomieszczen
mokrych

- okt. Tarkett

Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie
nowego stropu

2/5 Komuni kacj a - wykonanie stupa murowanego, 8,23 Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60
- wykonanie $cianki ,,K-G” od - zabezp stropu ppoz REI60
strony pom 2/7 - okt. Tarkett
- zatozenie podciagdw 1 wykucie Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
dwoch otworow dla drzwi przejscia, - szpachlowanie i malowanie
- osadzenie drzwi Dw10 EI30 +
scianki REI60 ,,K-G”
- osadzenie drzwi Dwo9,
- tynkowanie, szpachl.+malowanie
- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf
2/6 | W.C-D - zamurowanie otw. drzwi do 2/1 5,90 Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60
- osadzenie nadproza i wykucie otw - zabezp posadzki jak dla pomieszczen
drzwi, osadzenie drzwi Dw3 mokrych
- osadzenie nadproza stal. wykucie - okt. Tarkett
wneki $ciennej Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
-wykonanie otw. drzwi do wc i - szpachlowanie i malowanie
osadzenie drzwi Dw4
- zamur. istn otworu drzwi do 2/7
- rozbiorka istniejacego okna
- osadzenie nowego okna 06.2 +
parapetdw wewn i zewn
- wykon. posadzek, tynkow, szpachl
malowanie
- wykonanie biatego montazu instal
- wykonanie wentyl mechanicznej
+ obudowy K-G w zabudowie
skrzynkowej
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
217 Pok(’)j SOCj alny - rozbiorka istn okna 11,89 Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60
- osadzenie nowego okna O7.2 + - zabezp stropu ppoz REI60
parapetéw wewn i zewn - okt. Tarkett
- montaz zlewu i zabudowy kuch., Sf: - sufit i $ciany boczne zabezp ppoz
blatoéw i szafek wiszacych i - szpachlowanie i malowanie
stojacych
- wykonanie kanatu wentyl + kratka
- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf
2/8 | Sala Iekcyj na - rozbiorka istn okien 3szt 42,27 Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- rozbiorka istn drzwi + osadzenie
nowych Dw9

- zalozenie nowego nadproza nad +

oknem 08.1 i wykucie otworu

okiennego + osadzenie okna O8.1

- 0sadzenie nowych okien O7.2

+ parapetow wewn i zewn. blasz.
szt4

- zatozenie podciagu PS2 +
wyburzenie $ciany, tynkowanie

- wykucie otw. dla anemostatow
montaz opierzenia wewn i zewn
+ wykon. podiaczenia elektr.

- wykonanie wentyl mechanicznej

- zabezp stropu ppoz REI60

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i $ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie
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+ obudowy K-G w zabudowie
skrzynk. podstropowej, osadz
kratek wentyl.

- szpachlowanie, malowanie

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

2/9

Sala lekcyjna

- rozbidrka istn okien 3szt

- rozbiorka istn drzwi + osadzenie
nowych Dw9

- zalozenie nowego nadproza nad +

oknem 08.2 i wykucie otworu

okiennego + osadzenie okna O8.2
EI30

- osadzenie nowych okien O7.2
+ parapetow wewn i zewn. blasz.
szt 4

- zatozenie podciagu PSla +
wyburzenie $ciany, tynkowanie

- wykucie otw. dla anemostatow
montaz opierzenia wewn i zewn
+ wykon. podiaczenia elektr.

- wykonanie wentyl mechanicznej
+ obudowy K-G w zabudowie
skrzynk. podstropowej, osadz
kratek wentyl.

- szpachlowanie, malowanie
- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

43,73

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60
- zabezp stropu ppoz REI60

- okt. Tarkett

- sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

Ogotem: m2

262,28

Nr.

Pom.

Nazwa pomieszczenia:

P.uzytk/P.posadzki:

m2

PODDASZE:

- rozbidrka istniejacego pokrycia

- oczyszczenie istn. wigzby i zabezp
ppoz prep np. Promadur

- wykonanie nadbitki na wigzbie
dachowej

31

Klatka
schodowa

- osadzenie nadproza stalowego pod

stropem i rozbiorka czgsci stropu

dla wyk. komina oddymiajacego

- obudowa p.poz REI60 stropu i

komina,

- osadzenie klap dymowych KLD1
+wyk zabezp ppoz REI30 Scian i
wewn poszycia poddasza

- rozbiorka istn. drzwi p. 3/2 i 3/5

- zamurowanie otworu drzwiowego
pom 3/2

- wykucie nowego otworu
drzwiowego

- osadzenie drzwi Dw5 EI30 szt 2

- osadzenie drzwi Dw6 EI30 szt 1

- wyk zabezp ppoz REI60 Sciany
pom 3/2

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

17,92

17,92

Ps: - prace naprawcze w obrebie
wprowadzonych zmian

- okt. pos. istn

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/2

Pokdj biurowy

- rozbiorka istn okna

- osadzenie okna O11 + parapety
wewn i zewn klinkierowe

- wykon. drzwi serw Dr1 EI30

- wyk. ocieplenia ETICS $ciany
bocznej

- wyk prac zabezp p.poz pom.
Strychu

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf

9,03

9,03

Ps: - prace naprawcze w obrebie
wprowadzonych zmian

- okt. pos. istn

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/3

Pokoj biurowy

- rozbidrka istn okien

- osadzenie okien O12 + parapety
wewn i zewn blasz

- rozbiorka $ciany i wykonanie
nowej S1 EI30 ,,K-G” od strony
komunikacji 3/4

22,52

28,39

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- zabezp posadzki jak dla pomieszczen
mokrych

- oktl. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie
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- wykon. drzwi Dw5 EI30

- rozbiodrka $cian bocznych
strychowych z pozostawieniem
konstrukcji

- wykonanie nowego opierzenia

$ciany S1 REI60

- wykonanie obudowy poddasza S2
i $cianki EI30

- wyk. ocieplenia ETICS $ciany
bocznej

- wyk prac zabezp p.poz pom.
strychu

- zabezp belkowania stropu i stropu
do REI30 obudowa K-G

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

3/4

Komunikacja

Cze$¢ gléwna budynku:

- rozbiorka istn drzwi na strych

- osadzenie drzwi serwis Dr1 EI30

- rozbidrka stupéw podparcia platwi
i przesunigcie ich wg PT konstr.

- poszerzenie przej$cia w $cianie
konstr i wykonanie nowych
schodow wyrownawczych

- osadzenie wyltazu stropowego
KLw1 EI30 + mocowanie dla
drabiny

- zabezp belkowania stropu i stropu
do REI30 obudowa K-G

Cze$¢ tylna budynku:

- wyk nadproza i wybicie otworu

dla osadz drzwi Dw5 EI30

- wykon nowego stropu nad
strychem REI30

- 0sadzenie okna potaciowego OD1

- obudowa K-G EI30 poddasza

- rozbiorka istn okna potaciowego i

osadz nowego 013

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

22,41

27,80

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- zabezp posadzki jak dla pomieszczen
mokrych

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/5

Pom.
dydaktyczne

- rozbiorka istn okien

- osadzenie okien O12 + parapety
wewn i zewn blasz

- wykon. drzwi Dw5 EI30

- rozbiorka $cian bocznych
strychowych z pozostawieniem
konstrukcji

- wykonanie nowego opierzenia

obustronnego $cian S1 REI60

- wykonanie obudowy poddasza S2
i $cianki Ei30

- wyk prac zabezp p.poz pom.
strychu

- zabezp belkowania stropu i stropu
do REI30 obudowa K-G

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

24,35

24,35

Ps: - prace naprawcze w obrebie
wprowadzonych zmian

- okt. pos. istn

Sf: - sufit i $ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/6

Toaleta

- wykonanie nowych $cianek

Yt11,5w pom 3/6 po klatce schod.

- osadz okna wytazowego Owl.1
opierzenia K-G studni wylazowej
+ oparcie dla drabiny wytazowej

- osadzenie drzw Dw3

- wykonanie oktadzin $ciennych

ceramicznych

- wykon biatego montazu sanit

- wykon nowego stropu nad
strychem REI30

- zabezp belkowania stropu i stropu
do REI30 obudowg K-G

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

5,50

5,50

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- zabezp posadzki jak dla pomieszczen
mokrych

- okt. Tarkett

Sf: - sufit zabezp ppoz

- szpachlowanie i malowanie
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- prace wykoficzeniowe Ps-Sc-Sf

3/7

Sala zaje¢
indywidualnych,

- wykon nowego stropu nad
strychem REI30

- zabezpieczenie istn stupow E130

wraz z zastrzalami i belkowaniem

- wykonanie nowych $cianek

dziatowych EI30 oddzielenia od

komunikacji + osadz nowych drzwi

Dw5 EI30

- rozbiorka istn okien i osadzenie
nowych O14 i parapety wewn i
zewn

- osadzenie okien potaciowych
OD1 szt5

- obudowa K-G EI30 poddasza

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykofczeniowe Ps-Sc-Sf

38,88 54,60

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/8

Sala zajec
indywidualnych

- wykon nowego stropu nad
strychem REI30

- zabezpieczenie istn stupow EI30

wraz z zastrzalami i belkowaniem

- wykonanie nowych $cianek
dzialowych EI30 oddzielenia od
komunikacji + osadz nowych drzwi
Dw5 EI30

- osadzenie nowej $cianki K-G od
strony pom 3/7 + osadz drzwi
Dw12

- rozbiorka istn okna i osadzenie
nowego O13 i parapety wewn i
zewn

- osadzenie okien potaciowych
OD1 szt2

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

17,16 22,40

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i $ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

3/9

Pom.
gospodarcze

- osadz nadproza stal i wykucie

odworu i osadz drzwi Drl

- wyk $cianki S1 EI30

- zabezp belkowania stropu i stropu
do REI30 obudowa K-G

- tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie

- prace wykonczeniowe Ps-Sc-Sf

3,25 5,80

Ps: - posadzka zabezp ppoz REI60

- okt. Tarkett

Sf: - sufit i §ciany boczne zabezp ppoz
- szpachlowanie i malowanie

Ogotem poddasze: m2

161,02 195,79

Ogotem cato§é: m2

773,37 843,09

pow.uzyt.
pow.posadzki

5. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Wg archiwalnych ,,Technicznych badan podtoza gruntowego (1987r, autor: F.Sobczak)
w poziomie posadowienia istniejacych fundamentow budynku wystepuja grunty
rodzime niespoiste, piaski Srednioziarniste z przewarstwieniami pospoiki z piasku jw.

z domieszka zwiru i otoczakow.

Poziom wody gruntowej wystepuje na giebokosci 1,3 — 1,5 m ponizej powierzchni
terenu z mozliwos$cig okresowych wahaf o max.: ok. 0,5m.

Na podstawie ogledzin $cian fundamentéw w podpiwniczeniu i w partii cokotowe;]
budynku nie stwierdzono wigkszych sladow zawilgocen i skorodowania muru.

Sciany podziemia posiadaja izolacje p.wilgociowa pionowa czesciowo zuzyta a izolacje
poziomg zatozono w okresie powojennym (poprzez podcinke muru itp.).

Ogolnie ocenia si¢ ich stan techniczny — jako $redni.
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6. LICZBA LOKALIMIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:

Nie dotyczy — obiekt objety opracowaniem to PSP Powszechna Szkota Podstawowa.
Brak lokali mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH:

Nie dotyczy — brak lokali mieszkalnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW I KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE:

Budynek szkoty w swojej zabytkowej formie architektoniczno — budowlanej i
obowigzujacej zasadzie organizacji zaje¢ lekcyjnych nie jest dostepny dla 0sob
niepetnosprawnych.

Nauczanie dziecka niepetnosprawnego odbywa si¢ w formie nauczania indywidualnego
w domu.

Program inwestycyjny dotyczy generalnie rozwigzania przestrzeni dydaktycznej na
potrzeby szkoly poprzez przebudowg czesci nieuzytkowej [-pietra i istniejagcego nad
nim poddasza na pomieszczenia dydaktyczne.

Szkota jest zarejestrowana w rejestrze szkot 1 placowek oswiatowych, rowniez pod
nadzorem Sanepidu i Strazy Pozarne;j.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekow:
Budynek jest podtaczony do sieci wodociggowej za pomoca odcinka przytacza
wodociggowego. Scieki sanitarne sq odprowadzone do istniejacej kanalizacji
sanitarnej, wody opadowe sa odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie wptywa na rodzaj i ilos¢ odpadow.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

e) Dane wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Planowane prace przebudowy czesci budynku oraz dociepleniowe nie beda miaty
wplywu na istniejacy drzewostan. Nie planuje sie wycinki drzew. Projektowana
inwestycja nie bedzie miata wpltywu na glebe, wody powierzchniowe i poziemne.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:

10.1. Dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej zostat wykonany audyt
energetyczny budynku. Na podstawie wykonanej analizy zostat wskazany
optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

10.2. Powierzchnia uzytkowa: 773,37 m2.

10.3. Dostepnos¢ no$nikdéw energii:

Kociotl weglowy, nosnik energii: wegiel kamienny.
Projektowane Zrdédto ciepta: pompa ciepta powietrzna i podgrzewacze
elektryczne.

10.4. Dane zrodtowe: - dokumentacja techniczna budynku,

- audyt energetyczny budynku oprac.: inz. Filip Solis.
10.5. Warunki przytaczenia: dotaczone do P.B.

10.6. Wnioski i wybor wariantu:

Wskazany optymalny wariant przedsiewziecia zaklada przyjecie jako Zrodta
ciepla powietrznej pompy ciepta.

Zmiana sposobu ogrzewania jest przedmiotem II etapu realizacji robo6t
Do tego czasu jako przejsciowe pozostawiono istniejacy system ogrzewania ze Zrodtem
ciepla, ktérym jest paliwo state.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH:

Docelowa nowa instalacja grzewcza wyposazona jest w regulator pogodowy. Obiegi
grzewcze ogrzewania wyposazone sg w regulatory temperatury. Na urzadzeniach
zainstalowane s3 zawory termostatyczne.

12. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC PRZEBUDOWY
| TERMOMODERNIZACII:

Zakres projektowanych prac przebudowy zostat podzielony na etapy — zadania do
zrealizowania w ciggu kolejnych przerw wakacyjnych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest 11 - ETAP — termomodernizacja budynku
szkoty.

Tematyczny ramowy zakres prac:

-- ocieplenie Scian zewnetrznych z odtworzeniem wystroju elewacyjnego — warstwa
izolacji cieplnej plyta termoizolacyjna z welny mineralnej gr 15cm,

-- demontaz i montaz rynien i rur spustowych z przebudowa kinet odptywowych
do deszczowkKi,

-- remont dachu z wykonaniem nadbitki na krokwiach, wymiana pokrycia
dachowego, ociepleniem poddasza,

-- zabezpieczenie p.poz konstrukcji drewnianej dachu,

-- ocieplenie poddasza welna mineralng hydrofobizowang gr 23cm [11]



-- instalacja odgromowa,

-- wymiana stolarki w budynku gléownym szkoly i dawnym mieszkalnym
z odwzorowaniem historycznego podziatu,

-- wymiana systemu grzewczego,

-- poszerzeniem pokoju nauczycielskiego,

-- budowa sanitariatu w piwnicy dostepnego z zewnatrz,

-- budowa nowych instalacji elektrycznych z wymiana o$wietlenia
w pomieszczeniach istniejacych /piwnica, parter, I-pietro, poddasze/.

12.1. ELEMENTY KONSTRUKCIJI I WYKONCZENIA:

Uktad konstrukcyjny obiektu nie ulega zmianie w wyniku przebudowy czesci
istniejgcych pomieszczen szkolnych.

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi w budynku gtownym (czg$¢ starsza)

— s3 istniejace fawy murowane ceglano-kamienne oraz cze¢$ciowo betonowe, $ciany
murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy ceglane odcinkowe nad czgsciowym
podpiwniczeniem, stropy drewniane belkowe — nad parterem i I-pigtrem podparte
stalowymi podciagami, konstrukcja drewniana dachu kryta dachdwka ceramiczna,
schody klatki schodowej gléwnej — kamienne i zelbetowe prefabrykowane.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi budynku kottowni (cz¢$¢ nowa —
dobudowana) sg istniejgce tawy betonowe zbrojone, $ciany murowane z bloczkdéw
betonowych i z cegly ceramicznej, stropodach ptaski z prefabrykowanych zelbetowych
ptyt stropowych oraz murowany komin spalinowo — wentylacyjny z cegly ceramiczne;j.
Projektowana przebudowa jw. dotyczy gtownie czgsci istniejacych pomieszczen w
poziomie I-pietra (po bytym lokalu mieszkalnym oraz poddasza strychowego

— cz¢$¢ obecnie nieuzytkowanej (sktad magazynowy) potozonej nad pomieszczeniami
dawnego lokalu mieszkalnego.

12.2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA — w poziomie piwnic — |1 etap:

Przyjeto w czesci starszej poszerzenie otworu §ciennego w przejsciu korytarzowym z
zalozeniem nowego nadproza stalowego wyzej niz istniejace (powyzej wysokosci
istniejacego otworu). Pozostata czgs$¢ podpiwniczenia w czesci starszej jest wylaczona z
zakresu opracowania.

W czesci nowej (kottownia — dobudowana) adaptacja pomieszczenia magazynowego na
ubikacje — dojscie z podworza szkolnego.

Wymurowanie §cianek wewngtrznych z zalozeniem nadprozy ceramicznych nad
otworami drzwi wewng¢trznych, ewentualne zatozenie lekkiego daszka przy
(istniejacym) otworze wejscia do ubikacji.

12.3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA — w poziomie parteru — Il etap:

-- Poszerzenie otworu $ciennego w przejsciu korytarzowym z zalozeniem nowego
nadproza stalowego,

-- wykucia $cienne korytarzowe dla zwiekszenia szerokosci przejse,

-- zalozenie stalowego podciggu stropowego w $cianie wewngtrznej murowanej
gr 25c¢m pomiedzy pom. 1/7 1 1/8 ktoéra zostanie rozebrana dla powigkszenia
pom. 1/8,

-- rozbidrka biegu schodéw drewnianych z poziomu parteru na poddasze w pom.
komunikacji bocznej nr 1/10, istniejace schody ognioodporne z poz. -0,12 do
poziomu +1,25 pozostawia si¢ do dalszego uzytkowania, [12]

-- zaloZenie uzupetnienia stropowego w konstrukcji stalowo-zelbetowej w miejscu



istniejacy schoddéw drewnianych przewidzianych do rozbidrki (proj. strop nad
parterem i pigtrem).

12.4. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA — w poziomie poddasza - Il etap:

-- prace zwigzane z wymiana pokrycia dachu, wykonanie nadbitek na krokwiach
(zwigkszenie wysokosci krokwi dla docieplenia dachu), wykonanie nowych tat
1 kontrtat dachowych, izolacji dachowych itp., --

docieplenie dachu, zatozenie okien potaciowych i klap dymowych nad gtowna klatka
schodowa.

12,5, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NOWOPROJEKTOWANE — Il etap:

NADPROZA - piwnica:

W $cianach istniejgcych nad otworami wykuwanymi (wycinanymi) przyjeto nadproza
z profili stalowych a w $cianach ($ciankach) nowo murowanych mozna zastosowac
nadproza zelbetowo-ceramiczne lub inne wg uznania wykonawcy.

SCIANKI DZIALOWE - piwnica:

Scianki wydzielajace w ubikacji zlokalizowanej w budynku kottowni (piwnice —
przyziemie) lub innych wskazanych pomieszczeniach murowane z lekkich bloczkoéw
np. typu ,,Ytong”.

ELEMENTY KONSTRUKCYINE ZWIAZANE Z PRZEROBKA NIEKTORYCH
ELEMENTOW PODDASZA 1 DACHU:

Przyjeto zastosowanie metalowych tacznikow gtownie do istniejacej konstrukeji

drewnianej poddasza i dachu zwigzane z przerobka niektorych elementow

konstrukcyjnych oraz ze wzmocnieniem istniejgcych potaczen elementow wiezby

dachowej itp.

Elementy tacznikow jw. — indywidualne wg cz. rys. oraz zlacza ciesielskie typowe

ogo6lnodostepne systemowe.

13. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO — TERMOMODERNIZACYJNYCH
-- SCIAN:

[ 1 Wykonanie roboét izolacyjno-osuszajacych scian fundamentowych:
Ze wzgledu na wystepujace zawilgocenia w §cianach wynikajace z niedostateczne;j
izolacji fundamentow zaktada si¢ naprawe izolacji pionowej.

[Sz-1] Sciany istniejace, zewnetrzne, fundamentowe — do poziomu terenu :
renowacja istniejacej Sciany fundamentowej /wspotczynnik przenikania ciepta
(U) przegrody po dociepleniu: 0,197 W/(m2K)/:

- wykonanie wykopdéw wzdluz $ciany, recznie z uwagi na istniejace przewody
instalacyjne, szer: 60cm z niezbednym rozkopem,

- usunigcie istniejgcych izolacji powierzchniowych, tynkoéw 1 luzne frakcje fug miedzy
poszczegbdlnymi warstwami cegiel w murze fundamentowym,

- zmycie myjka ci$nieniowg odstonietg Sciang z odsadzkg fundamentowa,

- wykonanie dezynfekcji elewacji przez dwukrotny natrysk w odstepie 48 godzin
preparatu grzybobojczego - np.: Atlas Mykos lub Boramon. [ 13]

- przemurowanie muru, w razie stwierdzenia zwietrzenia istniejacych cegiet licowych,



- wykonanie nowych tynkéw na $cianach podpiwniczenia,

- hydrofobizacja wykonanych tynkow,

- wykonanie szczelnych przejsc¢ instalacyjnych przez istn. $ciany,

- wykonanie izolacji przeciw wodnej Scian podpiwniczenia np.: Abizol ST
(dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa),

- wykonanie zewnetrznej izolacji cieplnej ETICS bezspoinowej w systemie np.
StoThermal Mineral z welng mineralng gr 15cm, lambda: 0,032 W/mK
na listwie startowej Alu min 0,7mm i tynkiem,

- wykonanie izolacji przeciw wodnej np.: Abizol ST (dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa) na izolacji ETICS podpiwniczenia + ostony izolacji z laminowanej
tkaniny technicznej wtopionej w warstwe izolacji,

- wykonanie zewnetrznej obsypki Zzwirowej $cian piwnic, zwirem ptukanym frakcji
13-32mm, stabilizowanym do 1d=0,8 szer 50cm w ostonie z geowldkniny,

- prace porzadkowe tj trawniki, odtworzenie nawierzchni drogowych i chodnikowych.

[ Sz-2 | Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych w systemie ETICS
np. f. STO /wspo6tczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po
dociepleniu: 0,197 W/(m2K)/:

Prace przygotowawcze:

-- inwentaryzacja fotograficzna i rysunkowa detali architektonicznych,

-- oczyszczenie elewacji ze zbednych elementow metalowych oraz przewodow
i elementow instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

-- przeglad elewacji pod katem trwatos$ci istniejagcych tynkow:
Przeglad dokonywac¢ poprzez opukiwanie powierzchni elewacji i na tej podstawie
zidentyfikowac¢ i zlokalizowa¢ obszary odspojone (twardy tynk, gluchy odglos) lub
skorodowane — rozsypujace si¢.

-- wykona¢ wzmocnienie spgkanych fragmentdéw $Scian / naprawa rys w murze,

-- uszczelnienie dylatacji,

-- istniejgce rynny nalezy zdemontowac na czas robdt elewacyjnych,

-- klasyfikacja obszarow pod katem trwatosci tynku,

-- zabezpieczenie otworéw okiennych i drzwiowych.

Prace zasadnicze :

- usunigcie istniejacych fragmentow luznych tynkow 1 luzne frakcje fug migdzy

poszczegdlnymi warstwami cegiel w murze,

- zmycie myjka ci$nieniowg odstonieta $ciane,

- wykonanie dezynfekcji elewacji przez dwukrotny natrysk w odstepie 48 godzin
preparatu grzybobdjczego - np.: Atlas Mykos lub Boramon.

- przemurowanie muru, w razie stwierdzenia zwietrzenia istniejacych cegiet licowych,

- wykonanie nowych tynkéw na $cianach w miejscach po skuciach,

- wykonanie szczelnych przej$¢ instalacyjnych przez istn. Sciany,

- wykonanie zewnetrznej izolacji cieplnej ETICS bezspoinowej w systemie np.
StoTherm Ceramic M z plyta termoizolacyjng z welny mineralnej gr 15cm na listwie
startowej Alu min 0,7mm, lambda 0,032 W/mK i tynkiem silikonowym np. StoSilco
i oktadzing ceramiczng klejonych np. na wyprofilowanych poziomych prowadnicach
dostosowanych wymiarami do do rozmiaréw ksztaktek,

-- system powinien mie¢ Aprobate Techniczng na kompletny system ocieplenia wraz

z klinkierem okladzinowym, [14]
-- posiada¢ odpornosc¢ na uderzenia nie mniejszq niz (udarnosc systemu) > 12,8 [J],
-- lokalizacje poszczegdlnych elementéw przyjmowac na podstawie rysunkow




inwentaryzacji elewacji, zdjec,

-- w kazdym przypadku nalezy dociepli¢ oScieznice okienne i drzwiowe
odpowiednio welng mineralng gr min 2cm i wykonczy¢ odpowiednio dla
wystepujacej okladziny Sciennej,

-- [Sz-2.1] w partii tynkarskiej — tynk barwiony w masie lub alternatywnie
malowanie farbg elewacyjng np. StoColor Lotusan w kolorze istniejacej elewacji,

-- [Sz-2.2] w partii oktadziny ceramicznej — izolacja osadzona na wzmocnionych
tacznikach mechanicznych lub dodatkowych odcinkowych listwach startowych,
okladzina ptytka klinkierowa ekstrudowana, mrozoodporna zgodnie z
EN ISO 10545-12 i EN14411, zaprawa spelniajagca wymagania CITE wg
EN 12004 format ptytki i format naroznikéw dobra¢ wedtug istniejacych w
uzgodnieniu z WKZ w Opolu i Inwestorem.

-- Uwaga: -- nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia tj: profile
naroznikowe, dylatacyjne, listwy kapinosowe, tasmy uszczelniajace, listwy
przyokienne, puszki do montazu gniazd wtykowych w termomodernzacji,
elementy kotwienia przylaczy napowietrznych i osadzenia kamer
monitoringu, w systemie, itp.

-- wymagane szczegotowe parametry techniczne dla podstawowych

komponentow systemu zawarto w PT,

-- projektowane prace w strefie istniejacych 1 dziatajacych instalacji
elektrycznych, sanitarnych i wodnych, prace wykonywaé recznie pod
nadzorem oséb uprawnionych w kazdej branzy i po uprzednim
uzgodnieniu prac z wlascicielami sieci.

Uwaga: -- szczegdlowy opis systemu znajduje si¢ w zataczniku.

14. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE ZWIAZANE
Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN:

[ 1 Posadzka na gruncie (mokra — W.C. przyziemie, pom 01/15) — uklad warstw:

-- proj. posadzka ceramiczna na kleju

-- proj. folia izolacyjna w ptynie + uszczelnienia krawedziowe (np. BOTACT wg
opisu ponizej)

-- proj. wylewka samopoziomujgca gr 0,5cm

-- proj. wylewka betonowa anhydrytowa gr 5cm, zbrojona widknami
polipropylenowymi

-- proj. izolacja termiczna ptyty EPS100 posadzkowe gr 20cm

-- proj. ptyta Zelbetowa zbrojona matami z pretow stal. o6mm zgrzewanych w uk}.
krzyzowym na podktadkach dystansowych gr. 10cm

-- proj. izolacja, folia fundamentowa, zakltady min 15cm

-- proj. podsypka zwirowo-piaskowa gr. 30cm, zageszczona na mokro.

-- istniejgcy grunt.

[ ] Projektowane $ciany i Scianki dzialowe — piwnica i parter:
-- Sciany murowane: z bloczkéw betonu komoérkowego na zaprawie systemowej
gr 11,5 (Yt11,5) i 15 (Yt15)cm, przewigzanych co kilka warstw z istniejaca Sciang.
-- Obudowy $cian w syst. K-G1” kartonowo-gipsowym na stelazu stal. obustronnie
z wypehieniem welng mineralng w klasie odpornosci ogniowej EI30.
-- Sciany ,,K-G2” kartonowo-gipsowe na stelazu stalowym z wypetnieniem weltng
mineralng w klasie odpornosci ogniowej REIG0.
-- Obudowy istniejacych $cian w syst. K-G3” kartonowo-gipsowym w klasie [15]



odpornosci ogniowej REI60 z dodatkowym oczyszczeniem istniejacej konstrukcji
drewnianej i zabezpieczeniem do NRO preparatem np. Promadur.

Sciany projektowane wewnetrzne /system np.: Ytong/ [Yt11,5] [Yt15] [Yt20]
— piwnica i parter:
-- tynk gipsowy w systemie jw.
-- Scianka w systemie np. Ytong PP4/0,6 gr 11,5cm, 15cm i 20cm z dodatkowym
zbrojeniem w warstwie pow. nadproza nad drzwiami,
-- tynk gipsowy w systemie jw.
-- oktadziny ceramiczne wg oddzielnego opisu dla pomieszczen mokrych,
-- malowanie farbg o duzej paroprzepuszczalnosci (Sd<0,01m, V>2000g/m2.d,
odczyn Ph: ok 11),

[4] Dach /potacie dachowe C1,C2,D,E,F,G,H/:
/wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,035 W/(m2K)/
Prace wstepne:
-- rozbiorka istniejacego pokrycia dachu:
- rozbiorka rynien i rur spustowych + tacznikéw Sciennych
- rozbiorka pasa okapowego
- rozbiorka skorodowanych i uszkodzonych stupéw i belek konstrukcji wiezby
+ odtworzenie wg istn. wzoru
- oczyszczenie krokwi i belkowan + zabezp. p.poz drewna prep. np.: PROMADUR
-- wykonanie nowych wentylacji wywiewnych wg PT Inst wentylacji w obrysie
komina z kottowni,
-- oczyszczenie pozostatej dlugosci przewodéw kominowych
-- wykonanie niezbednych podlaczen i uszczelnien kominowych
-- wykonanie opierzenia wyczystek kominowych
-- wykonanie ogledzin i opinii Miejscowego Mistrza Kominiarskiego przewodow
kominowych i wentylacyjnych.
Prace zasadnicze — projektowany uktad warstw:
-- dachowka ceramiczna, karpidéwka w koronke,
-- faty 1 kontrlaty drewniane 4/5cm, zabezpieczone cisnieniowo p.poz i p.owadom itp.,
-- uloZenie membrany dachowej, paroprzepuszczalnej ca. 3000 wykonanej z dwéch
warstw wlokniny polipropylenowej, siatki wzmacniajacej PE i filmu
uszczelniajacego, odpornej na rozrywanie, wodoszczelnej W1, gramatura 200,
reakcja na ogien E, odpornos$¢ na temp.: -40 do +100°C, wspotczynnik Sd: 0,04
-- nadbitka na krokwi 11/10(h)cm, drewno konstrukcyjne zabezpieczone ci$nieniowo
p.poz i p.owadom itp.,
-- welna mineralna hydrofobizowana gr 23cm, lambda 0,032 W/mK,
-- pustka powietrzna.
Uwaga: -- nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne wywiewki z instalacji wg PT Instal.
oraz odtworzy¢ istniejace a zdemontowane na czas prac remontowych.
-- w trakcie prac remontowych nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
belek, stupow i wigzby dachowej i wymieni¢ elementy uszkodzone.

[5] Dach /polacie dachowe A,B/:
/wspdlczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,035 W/(m2K)/
Prace wstepne:
-- rozbiodrka istniejacego pokrycia dachu:
- rozbiorka rynien i rur spustowych + tacznikéw Sciennych [16]



- rozbiorka pasa okapowego
- rozbiorka skorodowanych i uszkodzonych stupéw i belek konstrukcji wiezby
+ odtworzenie wg istn. wzoru
- oczyszczenie krokwi i belkowan + zabezp. p.poz drewna prep. np.. PROMADUR
Prace zasadnicze - projektowane:
-- dachowka ceramiczna, karpiowka w koronke,
-- faty i kontrlaty drewniane 4/5cm, zabezpieczone ciSnieniowo p.poz i p.owadom itp.,
-- ulozenie membrany dachowej, paroprzepuszczalnej ca. 3000 wykonanej z dwoch
warstw wlokniny polipropylenowej, siatki wzmacniajacej PE i filmu
uszczelniajacego, odpornej na rozrywanie, wodoszczelnej W1, gramatura 200,
reakcja na ogien E, odporno$¢ na temp.: -40 do +100°C, wspotczynnik Sd: 0,04
-- listwa dystansowa 10/2(h)cm,
-- plyta np.: Promaxon t. A gr 10mm + zabezpieczenie np. Promat Im2000,
-- nadbitka na krokwi 11/8(h)cm, drewno konstrukcyjne zabezpieczone cisnieniowo
p.poz i p.owadom itp.,
-- pustka powietrzna (dla przestrzeni strychu).
-- welna mineralna hydrofobizowana gr 23cm, lambda 0,032 W/mK,
-- folia dachowa, paroprzepuszczalna,
-- stelaz Alu systemowy,
-- obudowa ,,K-G” GKFI REI30 w systemie,
-- szpachlowanie, malowanie,
Uwaga: nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne wywiewki z instalacji wg PT Instal.
oraz odtworzy¢ istniejace a zdemontowane na czas prac remontowych.

[6] Dach nad kotlownig:

Prace wstepne:

-- rozbiorka istniejacego pokrycia dachu:
- rozbiorka rynien i rur spustowych + lacznikéw Sciennych,
- rozbiorka opierzenia bl attyk bocznych,
- rozbiorka pasa okapowego,

Prace zasadnicze - projektowane:

-- membrana dachowa PVC, systemowa NRO Groff(t1)

-- welon z widkna szklanego 120g/m2,

-- welna mineralna twarda, hydrofobizowana 23cm, gest. min. 130kg/m3,
lambda 0,032 W/mK,

-- paroizolacja systemowa,

-- istniejacy strop.

15. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE:

[ ]-- Przewierty instalacyjne w istniejacych przegrodach konstrukcyjnych:

Przewierty instalacyjne:

-- Przejscia kanaléw wentylacyjnych fi100 i 150 w Scianach zewnetrznych
i wewnetrznych nalezy wykonac przewiertem z osadzeniem ostony rurowej przewodu
i uszczelnieniem.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przesuwu kanalu w trakcie montazu i pracy.

-- Przejscia kanalizacji i wody w $cianach fundamentowych, stropach i posadzkach
wykonac jako szczelne - uszczelnienie trwale plastyczne np.: Superflex 10/-100,
Plastikol UDM 2S lub Superflex 100S lub podobne w systemie. [17]

-- PrzejScia przez przegrody p.poz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wg opisu p.poz.




[ ] -- Okladziny Scienne (pomieszczenia mokre) — piwnica i parter:

-- we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych — $ciany wylozone plytkami
ceramicznymi, $ciany zagruntowane preparatami np.: BOTACT do wys. h=205cm,

-- silikon sanitarny np.: BOTACT S 5

-- elastyczna zaprawa do spoin np.: BOTACT M 30 / spoina wodoodporna
Np.: BOTACT M 38,

-- elastyczna zaprawa klejowa np. BOTACT M 21 P,

-- izolacyjna folia w ptynie np.: BOTACT DF9 (izolacja powierzchni)

-- izolacyjna folia w ptynie np.: BOTACT DF9 (szpachlowanie drapane) + akrylowa
tasma uszczelniajaca np.: BOTACT AB78,

-- $rodek gruntujacy podtoze np.: BOTACT D11 f. Botament,

[ 1 -- Malowanie:

-- Sufity: skrobanie, oczyszczenie, szpachlowanie, malowanie farbg akrylowa
do pelnego krycia.

-- Sciany: skrobanie, oczyszczenie, szpachlowanie, malowanie farba lateksowa
do pelnego krycia.

[ 1 -- Malowanie zabezpieczajace wnek drzwiowych:

-- wngki drzwiowe, §ciany do wys. 2,05 m (licowane z pozioma krawedzig
o$ciezy) — dwukrotne emulsjami lateksowymi zmywalnymi wg zalecen
producenta (po oczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkow zaprawa klejowa
1 zagruntowaniu podlozy preparatem do gruntowania $cian).

-- zagruntowac¢ podtoze preparatem gruntujacym.

[ ] -- Oslony grzejnikowe:
Klasy lekcyjne, korytarze, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia, w ktorych
Przebywac beda dzieci nalezy wyposazy¢ w ostony zabezpieczajace grzejniki.

Zdj.1 Przyktadowa
zabudowa wykonana z
MDF, osadzona w
ramie, mocowana
bezposrednio do
sciany. Kolor ostony
do wyboru przez
Inwestora.

i s - Nalezy zastosowac
obudowy grzejnikoOw systemowe, ktore nie ograniczajg cyrkulacji ogrzanego powietrza
oraz umozliwiaja swobodny dostep do zawordéw termoregulacyjnych. Proponowane
ostony wedtug uznania uzytkownika.

Dyspozycja materialowa: systemowe ostony wykonane z lakierowanej ptyty MDF,
grubo$ci 12mm, otwory $rednicy 60mm lub kwadratowe o wym 60/60mm. [18]
Ostony mocowane bezposrednio do $ciany, stabilnie. Ostony we wnekach okiennych od
gory zabezpieczone parapetem okiennym z przeswitem umozliwiajagcym cyrkulacje



powietrza, grzejniki przy $cianach zabezpieczone parapetem z drewna w kolorze ostony —
przeswit jw. Szczelina mi¢dzy ostong i parapetem min. 10cm.

[ 1 Stolarka okienna:
Przewiduje sie wymiane wszystkich okien (min U=0,8 W/m2K), zgodnie z zestawieniem
stolarki. We wszystkich oknach zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne.

Stolarka okienna glownego budynku szkely: — wg zestawienia.

-- Nalezy wykonac¢ skucie istniejacych wegarkow okiennych, a nowoprojektowane okna
osadzi¢ z przesunieciem na zewnatrz wneki okiennej wg rys.

-- Okna nalezy wykona¢ z podziatem wg historycznego wzoru i rys. Gorna czes¢ uchylna,
dolna rozwierana jednostronnie,

Stolarka PCV na profilach z parametrami podanymi w zestawieniach; nalezy zwrdci¢

szczegblng uwage na catosciowe wspotczynniki U dla catych zestawow, przy doborze

ostatecznego systemu okien zawsze nalezy spetni¢ warunek: U < 0,80 W/m2K dla calego

zestawu. Wartos$¢ wspotczynnika U powinna zosta¢ potwierdzona obliczeniowo

zgodnie z Polskimi Normami: PN-EN-1SO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2, PN-EN 13947

- montaz wszystkich zestawow wykonac jako ciepty trojstopniowy:

- taSma paroprzepuszczalna na zewnatrz

- wypehienie

- tasma paroizolacyjna od wewnatrz

- wszystkie zestawy szklane zewngtrzne z ciepta ramka

- profile zewngtrzne PVC w kolorze biatym.

Wymiary otworéow sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem stolarki.

Wymiana parapetow okiennych:

-- Istniejace parapety zewn. PVC i blaszane nalezy wymieni¢ na PVC z uwzglednieniem
grubosci ocieplenia z bocznymi zaslepkami. Na styku zaslepek i tynku nalezy osadzi¢
listwe amortyzacyjng rozprgzng np. Sto Fugendichband. Kolor parapetéw identyczny
Z istniejacymi.

-- Istniejace parapety klinkierowe nalezy przedtuzy¢ na podparciu zakotwionym
w $cianie wg rys. Cegla pelna klinkierowa nowa dostosowang do wymiarow
i kolorystyki do istniejacej.

Do murowania nalezy uzy¢ gotowych mieszanek murarskich wapienno-trasowych
o niskiej alkalicznosci (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), matym
skurczu i duzej zdolnosci zatrzymania wody zarobowej, wytrzymatos¢ ok. 6MPa.
Cegle i elementy ceramiczne do uzupehien stosowa¢ dobrane do istniejacych pod
wzgledem wiasciwosci, koloru i spieku.

Dachowe okna polaciowe: — wg zestawienia.

Okna o wym. 78/160cm, systemowe np. Velux lub Fakro z wentylacja nawiewng

w gornej czesci okna z filtrem powietrza, okno obrotowe, szyba hartowana / klejona
w klasie P4A. Wyp. kohierz uszczelniajacy, izolacja, opierzenie wneki okiennej,
klamki i zamki.

Dachowe okno wylazowe: — wg zestawienia.

Okna o wym. 66/118cm, systemowe np. Velux lub Fakro z wentylacjag nawiewng w
gornej czesci okna z filtrem powietrza, okno rozwierane boczne z mozliwoscia
ustawienia na lewa lub prawa strone, szyba hartowana / klejona w klasie [19]



P4A + 2 zamki trzpieniowe. Wyp. kotnierz uszczelniajacy, izolacja, opierzenie wneki

okiennej, klamki i zamki.

-- obok wylazu dachowego nalezy wykona¢ punkty asekuracyjne, stalowe
ocynkowane z uchwytami do wpiecia typowych karabinkow wspinaczkowych.
Uwaga: - przed kazdym wpieciem nalezy sprawdzi¢ stan techniczny mocowania

i uchwytu.
- wylazy dachowe typowe w systemie/producenta dobranej oktadziny potaci
dachu.

[ 1 Dachowe okno oddymiajace: -- wg zestawienia.

Przy osadzonych wczesniej oknach oddymiajacych nalezy ponownie wykonac
wszystkie prace uszczelniajace (folia dachowa, opierzenie uszczelniajace itp.) w
systemie. Ponowne sprawdzenie potaczen, mechanizméw i dziatania SAP.

Do okien oddymiajgcych nalezy wykonac¢ dojscie po potaci w systemie pokrycia
dachu.

[ 1 Stolarka drzwiowa: wg zestawienia:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: wg zestawienia stolarki.
Uwaga: - wszystkie drzwi z certyfikatem na $rodki myjace 1 dezynfekcyjne
stosowane przez uzytkownika.

Drzwi do w.c /odporne na wilgoé¢/ [pom. ]/ - piwnica i parter:

— drewniane, wzmocnione, rdzen skrzydta drewno, obustronne obtozenie ptytami
MDF i wykonczone od zewnatrz i od wewnatrz pokrytej min 0,8mm gr laminatem
wysokoci$nieniowym HPL, kolor biaty,

$wiatto przej$cia — wg zestawienia,

oscieznica np.: drewniana lub stalowa, zawiesie na trzech zawiasach,

uszczelnienie p.wodne i p.srodkom myjacym dolnego pasa drzwi, bez progowe,

— wyposazone w: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, komplet klamek ze

stali nierdzewnej /mozliwo$¢ otwarcia z zewnatrz/

kratki nawiewne normowe.

Drzwi wewnetrzne /pomieszczenia / - piwnica i parter:
-- drewniane petne, konstrukcja wzmocniona, o$cieznica drewniana prosta,
okleinowane,
-- oscieznica drewniana - obejmujaca,
-- drzwi wyposazone w zamek wpuszczany z wktadka patentowa, komplet klamek
ze stali nierdzewnej,
-- montaz na trzech zawiasach,

Drzwi p.poz EI30 - kotlownia: wg zestawienia,

Drzwi wewnetrzne, p.poz., wyciszone, dymoszczelne klasy S200, petne 1 przeszklone.
Osadzone w systemowych o$cieznicach wzmocnionych z progami. Montaz z trzema
zawiasami trzpieniowymi na skrzydto. Wyposazone w zamki wpuszczane, klamki,
okucia w systemie.

Drzwi pokryte powloka lakiernicza 1 zabezpieczone laminatem folii PVC.

Drzwi wyktadane wyposazone w samozamykacz. Elektrozaczepy i zwory wg
zestawienia. [20]




[ 1 Stolarka drzwiowa zewnetrzna: wg zestawienia stolarki.
Drzwi wejsciowe - glowne :
— zewnetrzne [1/1], istniejace — nalezy wyposazy¢ w mechanizm otwierajacy
zintegrowany z klapami dymowymi dla napowietrzania klatki schodowej wraz
z uktadem sterowania.
Drzwi wejsciowe, zewnetrzne, projektowane:
-- pom [01/15] 90/200(h)cm, Alu, wzmocnione, szkto bezpieczne, zawiesie na
3 ryglach,
-- wyposazone w: zamek wpuszczany wkladka patentowa, komplet klamek ze
stali nierdzewnej,
-— infiltracja powietrza — dla drzwi wej$ciowych wspotczynnik infiltracji
powietrza nie wigkszy niz: : klasa 4 EN 12207,

[ 1 Podesty wejsciowe — betonowe:

-- preparat uszczelniajacy np. Litorin I+IIp zwiekszajacy odpornos¢ na przesiagkanie
wody, olejow i smarow,

-- ptyta podestowa wejSciowa, beton C16/20 zbrojona matami zbrojarskimi fi 8mm
w uktadzie krzyzowym, oczko 15/15c¢m lub dodatkiem wtokien polipropylenowych
zbrojarskich np. Fibermix — gr 20cm,

-- podsypka zwirowo-piaskowa gr 20cm.

[ 1 Wycieraczki systemowe:

Wycieraczki wewngtrzne w systemie np.: EMCO Diplomat:

-- zewnetrzne — We-1 — typ 522/5CB o wymiarach 100x100 cm, szt-1,
z ramg + akcesoria, uszczelnienie przeciwwodne Litorin I+IIP,
/z przetozeniem kostki betonowej w pasie przylegajacym do
budynku z wyprofilowaniem do wejscia gtéwnego/,

-- wewnetrzne - We-2 — typ 522/4RB o wymiarach 100x100 cm, szt-1,
z ramg + akcesoria, uszczelnienie przeciwwodne Litorin [+1IP.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

[ 1 Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie :

Dachy: Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie wykona¢ z blachy
ocynkowanej. Przy montazu obrobek blacharskich nalezy zwroci¢ uwage
szczegblng aby obrobka wystawala 4cm poza lico chronionego elementu
oraz aby byla mocowana w sposdb zabezpieczajacy $ciany 1 inne elementy
przed powstawaniem zaciekow.

[ ] Wykonanie zewnetrznej obsypki zwirowej Scian piwnic:

- Wokot $ciany fundamentowej nalezy wykonac obsypke zwirowa, zwir frakcji
13-32mm stabilizowany na mokro do 1d=0,8, szer. 50cm w ostonie geowldkniny
200g/m2. Wykonczenie wierzchu wg zagospodarowania: trawniki, odtworzeniowe
nawierzchnie drogowe z kostki brukowej kamiennej, chodniki itp. Pozostalg czgs§¢
rozkopu nalezy uzupehni¢ istniejagcym gruntem z wykopu 1 zagescic.

16. INSTALACJE SANITARNE: wg zalaczonego odrebnego opracowania.
[21]
17. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: wg zalaczonego odrebnego opracowania.



18. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

18.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:
Dane charakterystyczne obiektu:
- powierzchnia uzytkowa szkoty: 843,09 m?,
- powierzchnia uzytkowa powierzchni objetej zmiang sposobu uzytkowania

/cze$é I-pietra i cze$¢ poddasza/: 228,12 m?
- powierzchnia zabudowy: 395,72 m?,
- wysokos$¢ budynku do stropu na najwyzsza kondygnacja: 11,00 m, budynek niski.
- illo$¢ kondygnacji: -- nadziemnych 2 i poddasze uzytkowe,

-- podziemnych — 1 czgSciowe podpiwniczenie,

18.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;
Dawny budynek szkoly z mieszkaniami, wolnostojacy o zabudowie w ksztalcie litery ,,T”
zlokalizowany byt w odlegtosci 5,0 m od granicy z sgsiednig dziatkg nr 553/320 zajmowang
przez budynki mieszkalne i gospodarcze. Dobudowana pod koniec lat 80 do budynku szkoty,
od strony pdinocnej, jednokondygnacyjna cz¢s¢ z kotlownia powigzana jest w poziomie
piwnic z budynkiem szkoty. Budynek dobudowany jest wykonany w konstrukcji tradycyjne;j.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stropodach zelbetowy o klasie odpornosci ogniowej minimum REI 30. Cze$¢ narozna z
oknami 1 drzwiami kottowni znajduje si¢ w odlegtosci 0,5 m od granicy dziatki z
ogrodzeniem betonowym o wysokosci 1,6 — 2,0 m i koliduje z dobudéwka gospodarcza,
jednokondygnacyjng na sasiedniej dziatce nr 553/320. Zastosowane oddzielenia w czesci
dawnej kottowni tj zamurowanie drzwi od pomieszczenia technicznego nr 01/13;
zastosowanie drzwi i przeszklenia o klasie EI 30 w pomieszczeniu 01/11- pomieszczenie
gospodarcze zapewnia wymagane oddzielenia ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowa. Po
wykonaniu tych rozwigzan lokalizacja zapewnia si¢ wymagania.
18.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

W  budynku brak pomieszczen przeznaczonych do skladowania materiatlow
niebezpiecznych pozarowo. Z uwagi na sposdb uzytkowania budynku brak zagrozenia
pozarowego wynikajagcego z procesOw technologicznych. Palne moga by¢ meble
1 elementy wyposazenia pomieszczen.

18.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego:;

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, nie ustala si¢ parametru:

gestos¢ obcigzenia ogniowego.
18.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji
1 w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczes$nie wigksze grupy ludzi;

Zgodnie z § 209 ust. 2 z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku jako
szkoty podstawowej, budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.

Zgodnie z przyjetym programem:

- liczba uczniow w kazdej klasie to 14 i 1 nauczyciel : parter — 4 sale lekcyjne w tym jedna
wielofunkcyjna; I pigtro — 4 sale lekcyjne. Maksymalnie po 60 oséb na parterze 1 | pigtrze.
- na poddaszu sg sale zaje¢¢ indywidualnych dla ucznidw bioracych zaje¢cia dodatkowe.
Liczba dzieci ogétem w szkole : 7 x 14 + 9 =107 1 16 nauczycieli oraz 6 0s6b obstugi
(sekretarka, sprzataczki i palacz). Obecnie liczba dzieci razem wynosi 67 (jest rdzna w
r6znych klasach).

18.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Nie wystepuje. Nie wyznacza si¢ stref zagrozenia wybuchem. Nie stosuje si¢
materiatdéw stwarzajacych zagrozenie wybuchem.

18.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Budynek zostal podzielony na dwie strefy pozarowe: [22]




Strefa [ — (ZL 1) Powierzchnia parteru, I-pigtro i poddasze stanowig strefe pozarowa
o powierzchni 639,31m>.
Strefa 11 — (ZL I1I) piwnica stanowi strefe pozarowa o powierzchni 134,06 m?.
Istniejgce stropy nad piwnicag masywne sklepienie ceglane o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI60, zamkniete od klatki schodowej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Wymagane klasy po wykonaniu zabezpieczen opisanych w pkt 5.8 w zakresie odpornos$ci
ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego dla budynku — speiniaja wymagania
zgodnie z § 232 ust. 4 :
- §ciany — klasa to REI 120. Istniejace Sciany posiadajg co najmniej klase odpornosci ogniowe;j
REI 120.
- stropy nad piwnicg oraz nad parterem (tak jak i pozostate) posiadaja klas¢ odpornosci
ogniowej REI 60.
- drzwi wydzielajace klatke schodowg posiadajg klase odpornosci ogniowej EI 30 Saoo.
Dopuszczalna powierzchnia - zgodnie z § 227 ust. 1 [WT] — wynosi 8000 mZ2
Podzial na strefy pozarowe wynika z zakresu planowanej przebudowy.
18.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Uwzgledniajac zaliczenie budynku do grupy niskich — N (wysoko$¢ stropu
wraz z ociepleniem nad najwyzsza kondygnacja wynosi +11,00 m i nie przekracza 12,0 m)
oraz kwalifikacje kondygnacji do kategorii zagrozenia ludzi budynek powinien posiada¢ klase
C odpornosci pozarowe;.
Elementy budynku powinny posiada¢ nastepujace klasy odpornosci ogniowe;j:
- gtéwna konstrukcja nosna — R60,
- konstrukcja dachu — R15,
- stropy — REI60,
- §ciany zewnetrzne -- EI30,
- §ciany wewnetrzne — EI15,
- pokrycie dachu — EI15.
Powyzsze wymagania dla stropow nad parterem 1 I-pigtrem oraz konstrukcji dachu w cze¢sci
objetej przebudowa zapewniajg nastepujace rozwigzania ujete w projekcie dla:
a) stropéw drewnianych nad parterem i I-pigtrem — istniejgce stropy drewniane
zabezpiecza si¢ obudowa typu np. F-15 Nida Gips Plus do EI60 przez zastosowanie ptyt
2x15mm — wedtug aktualnej Aprobaty i Europejskiej Deklaracji Zgodno$ci oraz wykonanie
zabezpieczen projektowanych podciggdéw stalowych do klasy REI60 odpornosci ogniowe;j
w zabudowie skrzynkowej ptytami ,,K-G” GKFI 4x12,5mm, szpachlowanie i uszczelnienie
krawedzi.
b) posadzki stropéw drewnianych ptytami ptyta np. PROMAXON 8+10mm zaktady
min 15c¢m na podbudowie z ptyt OSB3 gr 15mm,
-- wypehienie przestrzeni nad $lepym putapem welng mineralng hydrofobizowana
odpowiednio dla stropu na parterem gr 13cm i stropu na I-pigtrem gr 7cm,
-- zabezpieczenie istniejacej konstrukcji stropow prep. np.: PROMADUR,
¢) dachu — po wykonaniu niezb¢dnych wymian i wzmocnien zabezpiecza si¢ wigzbe
srodkami ogniochronnymi np.: typu PROMADUR. Pomieszczenie na poddaszu
wydzielono od konstrukcji drewnianej — stosownie do ustalen § 219 ust. 2 warunkow
technicznych — przegroda o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI30.
Obecnie rozwigzania nie zapewniajg wymaganych klas odporno$ci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia, szczeg6lnie spelnienia wymagan § 219 ust. 2 tj. oddzielenia
poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele mieszkalne lub biurowe od palnej konstrukcji
I przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30. [23]




Po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczen istniejacy budynek spelnia wymagania klasy
C odpornosci pozarowe.

18.9 Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne);

Do budynku prowadzi wejscie gldéwne bezposrednio z poziomu terenu od strony ulicy
Powstancow Slaskich. Sa to drzwi dwuskrzydtowymi o szeroko$ci 180cm i wysokosci
200cm, otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Klatka schodowa w czgsci
szkolnej o konstrukcji kamienno — zelbetowej w postaci stopni wspornikowych osadzonych
w $cianie. Szerokosci biegow wynosza odpowiednio :

- Z poziomu piwnicy na parter — 123 cm,

- Z poziomu parteru na spocznik — 123 cm,

- z poziomu spocznika na I pi¢tro — 102 cm,

- Z poziomu | pietra na spocznik — 102 cm,

- z poziomu spocznika na poddasze — 102 cm,

Szerokosci spocznikdéw wynoszg odpowiednio : 162 cm, 167 cm i 299 cm.

Wysokosci stopni wynosza 17,0 cm.

Zgodnie z tabelg § 68 w budynkach uzytecznosci publiczne; :

- minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu 1,2 (m)

- minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika 1,5 (m)

- wysoko$¢ maksymalna stopni 0,175 (m)

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci spelnienia wymagan obowigzujacych przepisow , a w
szczegolnosci warunkow ewakuacji ze wzgledu na istniejace rozwigzania techniczne klatki
schodowej opracowano ekspertyz¢ w trybie § 2 ust.3 a rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 — tekst jednolity ze zmianami) i wystgpiono
o akceptacj¢ na rozwigzania zamienne od Opolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP.
Jako rozwigzanie zamienne zaproponowano :

- Wydzielenie klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami

E130S200.

- Wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia stluzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu. Ze wzgledu na uksztattowanie dachu
zostang zastosowane okna potaciowe o powierzchni czynnej oddymiania 5% powierzchni rzutu
klatki schodowej tj 4 okna o powierzchni czynnej 1,84m?>.
Zgodne z normg europejska 12101-2 (dla klap dymowych do odprowadzania dymu 1 ciepta).
Okna oddymiajace w zestawach 2x2szt, usytuowane bezposrednio nad istniejagca gtowna
klatkg schodowa w projektowanym otwartym kominie oddymiajgcym. Okno 78/118cm np.
Velux GGL z deflektorem KFD 0100 o powierzchni czynnej Aa = 0,46m? (dla pojedynczego
okna). Okna z zamontowanym fabrycznie napedem wentylacji oddymiajacej] KFM. Okno z
szyba bezpieczna, kotierzem uszczelniajagcym (z uwzglednieniem montazu
w zestawach po 2 szt), izolacjami, wngkami okiennymi. Cato$¢ funkcjonuje w zestawie z
drzwiami napowietrzajacymi, systemami sterowania . Do okien nalezy wykona¢ dojscie po
polaci w systemie pokrycia dachu.
- Zainstalowanie na schodach i korytarzach o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu
o$wietlenia powierzchni min 5 Ix. Z podswietlonymi piktogramami wskazujgcymi wyjscia
i kierunki ewakuaciji.

Zapewnia si¢ drugie na zewnatrz z czg¢sci piwnicznej od strony wschodniej drzwiami

dwuskrzydlowymi o szerokosci 90+30/200.

Klatke schodowg i1 korytarze wyposaza si¢ w o$§wietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

18.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

18.10.1. Instalacje wodno kanalizacyjne

W budynku znajde si¢ kanalizacja sanitarna. [24]




18.10.2. Instalacje centralnego ogrzewania
Budynek jest zasilany pompg ciepta umieszczong w dotychczasowej kotlowni weglowe;
w oddzielnym pomieszczeniu na poziomie piwnicy.
18.10.3. Instalacje wentylacji
Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

18.10.4. Instalacje elektryczne
Istniejaca instalacja elektryczna zostaje wymieniona. Projektowany jest Przeciwpozarowy
wyltacznik pradu / PWP /.
18.10.5. Instalacja gazowa - Brak.
18.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych.
18.11.1. Zgodnie z § 19 wust.l Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) w budynku
(ZL 11, niskim ( N ) nie jest wymagane i nie stosuje si¢ hydrantow wewnetrznych.
18.11.2. Jako rozwigzanie ponadnormatywne, w ramach rozwigzan zamiennych przepisow
techniczno-budowlanych okreslajacych zapewnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, a
w szczegblnosci zapewnienie poprawy warunkow ewakuacji ludzi z budynku, projektowane
jest o$wietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej 1 korytarzach o natezeniu o$wietlenia
powierzchni 5 Ix.
Wszystkie urzadzenia beda posiadaty certyfikaty wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP), potwierdzajacy zgodno$¢ z wymaganiami
EN 54-7.
18.12 Wyposazenie w ga$nice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Planowane jest wyposazenie w gasnice GP-4x w ilo$ci 4 szt. Rozmieszczenie gasnic po
jednej w obregbie klatki schodowej na kazdej kondygnacji.
18.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wod¢ do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatah.
18.13.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Wode dla obiektu, w ilosci
wymaganej do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, zapewniono z
urzadzen zaopatrujacych w wode ludno$é. Zrédtem zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest sie¢ wodociggowa. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA, ze wzgledu na kubature
nieprzekraczajaca 5 000 m® oraz powierzchnie wewnetrzng do 1 000 m? , wynosi 10 dm?® /s.
Hydrant znajduje si¢ w odlegtosci od budynku 55 m od budynku, (nieprzekraczajacej 75 m).

[25]




Karta pomiaréw hydrantu potwierdzajaca wymagane parametry.
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18.13.2 Drogi pozarowe.

Zgodnie §12 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) dla budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i powierzchni nie przekraczajacej 1000
m? nie ma obowigzku zapewnienia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej
dostegp do obiektu budowlanego, pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Dojazd do budynku szkoty zapewnia ulica Powstancow Slaskich posiadajaca jezdnie
utwardzong o szerokos$ci 6m oraz w bezposrednim otoczeniu znajduje si¢ utwardzony plac.
Wjazd na plac bramg o szerokos$ci 4,5 m.

19. SZCZEGOLOWE ZABEZPIECZENIA P.POZ. ELEMENTOW
BUDOWLANYCH:

Przyjeto preparat do zabezpieczen elementow drewnianych konstrukeji preparat np.:
PROMADUR.
Posadzki przewiduje si¢ ostoni¢ oktadzinami z ptyt ogniochronnych np. PROMAXON
typ A itp. Plyty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem p.wodnym np.: Promat —
Impragnierung 2000. Sufity i §ciany w systemie ,,K-G” wraz z konstrukcja drewniang.
Do wypehnienia przelotéw kablowych i rurowych nalezy uzy¢ ogniochronnych mas
uszczelniajacych, peczniejacych firm np. PROMAT lub HILTI np:
- PROMASTOP lub HILTI CP611A — dla rur i wigzek kablowych do 50mm,
- PROMASTOP lub HILTI CP636 — dla tras kablowych i przytaczy o wickszej

srednicy, przejscia zewnetrzne zabezpieczy¢ dodatkowo warstwa silikonu

(wszelkie prace zabezpieczajace wykona¢ wg instrukcji producenta uszczelnien

PROMAT lub HILTI), [26]
Uwaga: wszelkie prace nalezy wykona¢ wg zalecen i instrukcji stosowanych systemow.



20. UWAGI WYKONAWCZE:
Przed rozpoczeciem robdt zapoznac si¢ z uwagami, opisem technicznym istniejgcego
projektu i trescig uzgodnien w nim zawartych.

20.1.---

20.2.---

20.3.---

20.4.---

20.5.---

Podstawg do prowadzenia robot moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja

wykonawcza - ,,Projekt techniczny” — PT.

Dokumenty formalno-prawne znajdujace si¢ w projekcie budowlanym

stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej dokumentacji.

Wszystkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczego6lnione cho¢by w jednym z opracowan:

przedmiarze, rysunkach, opisie, specyfikacjach, kartach materialowych, sa

obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentac;i,

a wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ je w swojej ofercie.

Integralng cz¢sécig opracowania jest projekt architektury, konstrukeji, instalacji

sanitarnych, instalacji elektrycznych, karty techniczne przyjetych systemow

i nalezy je bezwzglednie rozpatrywac tacznie.

Przed wykonaniem prac nalezy:

-- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

-- przed przejeciem placu w/w budowy Wykonawca robot zawrze stosowne
pisemne porozumienie z Inwestorem w zakresie:

- przed rozpoczgciem robot przeprowadzi odbidr ilo§ciowy i jako$ciowy
urzadzen i instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych oraz
BHP placu budowy,

- optat przytaczeniowych, gwarancyjnych i innych zwigzanych z w/w
budowa,

- sporzadzi szczegotowy protokédt z w/w odbioru.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb uprawnionych,
przestrzegajac warunkow technicznych robot budowlano-montazowych,
przepisow BHP oraz ogblnych zasad sztuki budowlane;.

Nalezy bezwzglednie zamyka¢ cykl robot np. osadzenie nadproza/zbrojenia,
szalowanie/stemplowanie, zalanie betonem. Zadnych otwordw, przebig,
przekué, bruzdowan nie pozostawia¢ nie zabezpieczonych. Gruz i resztki
materiatdéw nalezy usuwac na biezaco, nie pozostawia¢ pylacych si¢
materialdow 1 powierzchni.

Kolejnos¢ i zakres robdt musi by¢ wykonana zgodnie ze sztuka budowlana.

Bezwzglednie zakazuje si¢ przecinania nadprozy 1 weztow konstrukcyjnych
bez uzgodnienia.
Wykonawca powinien po zakonczeniu robdt oczysci¢ plac budowy

z pozostato$ci gruzu, resztek materiatdéw, usunaé wszystkie szkody wynikte

z posadowienia rusztowan, ci¢zkiego sprzetu budowlanego.

Przy wykonywaniu robot stosowaé wytacznie materialy budowlane
posiadajace atest 1 Swiadectwa ITB 1 PIH o parametrach technicznych
zgodnych z przyjetymi w projekcie.. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostala zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich
norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow,

— deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodno$ci) z wtasciwg norma badz
aprobate techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

— do rozpoczecia robdt mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu

dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow [27]



z obowigzujacymi przepisami,

— wszystkie materialty w uzgodnionym z Inwestorem i projektantem systemie
nalezy zakupi¢ u kompletatora zestawu zgodnie z Aprobata Techniczng,
zakup materiatow poza kompletatorem okreslonym w aprobacie i
zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, ze caly zestaw nalezy
traktowac jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

20.6.--- W razie roznicy pomiedzy przyjetymi zatozeniami projektowymi a stanem
istniejgcym 1 warunkami budowy nalezy wezwac projektantéw dla ustalenia
rozwigzan i wprowadzenia ewentualnych zmian. Wszelkie niejasnosci
nalezy konsultowac z projektantami.

20.7.--- Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy
projektu uzyli znakow towarowych produktéow lub pochodzenia,

gdyz nie jest mozliwe sporzadzenie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej bez szczegélowej analizy rozwiazan technicznych

i skutkow finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowigzujacymi

w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji projektowo

dopuszczajq zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Warunki dopuszczenia zamiennikow:

W ramach prac wykonawczych konieczne jest zastosowanie materiatow

catkowicie zgodnych z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

-- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elem. sktadowych),

-- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkc;ji),

-- charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

-- parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

-- wyglad (struktura, barwa, ksztatt),

-- parametry bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadad

niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jako$ci

z aktualnymi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

Opracowal:
mgr inz. arch Maria Stota-Puda
Upr. budowlane nr.: 23/86/Op,

Upr. konserwatorskie nr: 60/94.
Izba: IARP OP-0078

[28]



METRYKA PROJEKTU

Temat opracowania: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa — przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku wraz z termomodernizacja.

Inwestor: Gmina Lubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Lubniany

Adres i kategoria obiektu budowlanego: 46-024 Brynica, ul. Powstancow Slaskich 47 .
Kategoria obiektu budowlanego: IX.
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: Dz. nr.: 552/230 obreb 0010 Brynica

Opracowanie:
mgr inz. arch Maria Slota - Puda
45-793 Opole, ul. Szymanowskiego 5/2
tel. kom.: 0600 071 118
e-mail.: kin95pt@o2.pl
Upr. budowlane nr. 23/86/Op,
Izba: IARP nr OP-0078

Opole, 30.06.2023 r.
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CZESC OPISOWA

1.  Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolnostojacym, o zabudowie w ksztalcie
litery ,,T”, dwukondygnacyjny czeSciowo podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym.
Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowe czesSci I-pietra budynku i poddasza nad
nim na potrzeby dydaktyczne szkoty wraz z termomodernizacjq obiektu.

Zakres prac:

W poziomie piwnic:

-- powigkszenie otworu w przejs$ciu korytarzowym z zatozeniem nowych nadprozy
stalowych,

-- wpiecie instalacyjne wod-kan dla przebudowywanych powyzej pomieszczen
sanitarnych.

W poziomie parteru:

-- poszerzenie i podwyzszenie otworu — przejscia korytarzowego z zatozeniem
stalowych nadprozy,

-- przebudowa toalety (przesunigcie w giagb pomieszczenia) tak aby skrzydio drzwiowe
nie zmniejszato szerokos$ci drogi ewakuacyjnej,

-- wprowadzenie wydzieleni p.poz. i drzwi o wymaganej odporno$ci ogniowej,

-- pozostawiono istniejgce wyjscie na zewnatrz z dawnej czesci mieszkalne;.

W poziomie I-pigtra:

-- wykucie otworu $ciennego - przejscia pomiedzy istniejaca czg¢scig dydaktyczng
a nowopowstalymi klasami w pomieszczeniach po bytym lokalu mieszkalnym
z zalozeniem stalowego nadproza,

-- wykonanie stopni wyrownawczych dla pokonania r6znicy poziomow (h=90cm),

-- rozbiorka wewnetrznych $cian murowanych (byte pokoje mieszkalne) dla utworzenia
dwoch pomieszczen klasowych,

-- wymurdwki 1 wykucia otworowe, $cienne,

-- wykucia otworéw na okna w $cianie pdinocnej (doswietlenie klas) z zatozeniem
nadprozy,

-- likwidacja drewnianej klatki schodowej,

-- wykonanie uzupehnien stropowych w likwidowanej klatce schodowej (drewnianej),
zatozenie stropu stalowo — zelbetowego.

W poziomie adaptowanego poddasza strychowego:

-- przerobki istniejgcej konstrukeji drewnianej wigZby w miejscu poszerzonego
przejscia j.w.,

-- poszerzenie przej$cia miedzy czgscig uzytkowa a czescig strychowa, obecnie czesécia
nieuzytkowa (obecnie pom. magazynowe),

-- wykonanie stropu nad nowymi pomieszczeniami poddasza,

-- wykonanie zabezpieczen p.poz konstrukcji drewnianych i1 wiezby dachu oraz
wydzielenie p.poz. pomieszczen od konstrukcji dachu,,

-- dociepleniem dachu, zatozeniem okien potaciowych, zatozenie klap dymowych,

-- prace zwigzane z wymiang pokrycia dachu, wykonanie nadbitek na krokwiach, [1]




wykonanie nowych tat, wykonanie izolacji foliowych,
-- wykonanie wzmocnien potaci i montaz instalacji paneli FV,
-- wykonanie lekkich $cian dzialowych, wymiana istniejacych podtoég poddasza itp.

Termomodernizacja budynku:

-- ocieplenie $cian zewnetrznych, systemowe z dostosowaniem do wymagan dla
obiektow figurujacych w ewidencji gminnej zabytkow (warstwa ociepleniowa —
welna mineralna),

-- odtworzenie wystroju elewacyjnego,

-- docieplenie potaci dachowych welng mineralng z wykonaniem nowego pokrycia
dachowego (dachoéwka karpiowka, podwojnie),

-- wymiana rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich,

-- wymiang systemu grzewczego: z systemu na paliwo stale na pompe ciepta.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Prace modernizacyjne prowadzone beda w obiekcie istniejacym, uzytkowanym w
obiekcie jest jeden lokal mieszkalny, gminny.

Teren jest uzbrojony w sieci:

- wodociggowa,

- elektroenergetyczna,

- kanalizacyjna,

- deszczowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przy wykonaniu docelowym catosci instalacji nie przewiduje si¢ wystepowania miejsc
zagrozen eksploatacji. Warunkiem koniecznym dla zapewnienia takiego stanu jest nie
pozostawienie zadnych elementow technologii wykonawstwa robot ani materialow
budowlanych na terenie, zwlaszcza bez zabezpieczenia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas
wystepowania:

a.) Roboty ziemne — wykopy:
-- zagrozenie obsunigcia si¢ skarpy wykopu,
b.) Roboty rozbidérkowe, stropowe, prace na rusztowaniu:
-- zagrozenie upadkiem z wysokosci,
-- zagrozenie urazem od przedmiotu spadajacego z wysokosci.
c.) Roboty zelbetowe nadproza:
-- zagrozenie podczas betonowania przy niewlasciwym stemplowaniu deskowania.
d.) Montaz elementow konstrukcji drewniane;j:
-- zagrozenie podczas niewtasciwym osadzaniu, montazu elementow konstrukcji
drewnianej,
-- Montaz urzadzen, elementéw o cigzarach ponad 50 kg .
Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z niekontrolowanego
przemieszczenie przenoszonego materiatu. [2]




-- Roboty montazowe:

-- oparzenia sprzg¢tem do zgrzewania PE ,

-- oparzenia sprzetem budowlanym.
Miejsce wystepowania tych prac wynika wprost z okreslonego powyzej ich
charakteru, czas wystgpowania natomiast zaleze¢ bedzie od przyjetej technologii
wykonawstwa 1 harmonogramu robot.

-- zagrozenie podczas stemplowania i rozstemplowywania,

-- przy pracach instalacyjnych mozliwo$¢ porazenia pradem.

W zakresie roboét sanitarnych wewnetrznych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen
podczas realizacji nastepujacych zadan :

-- Praca na wysokos$ci ponad 2m.

Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z upadku z wysokosci.

-- Prace z uzyciem $rodkow chemicznych (impregnaty, farby, lakiery).

Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z przedostania si¢ oparow
z substancji chemicznych do dréog oddechowych.

-- Prace z uzyciem elektronarzedzi.

Prace te moga spowodowac skaleczenia.

-- Montaz urzadzen o cigzarach ponad 50 kg.

Prace te moga spowodowac zagrozenia wynikajace z niekontrolowanego
przemieszczenia przenoszonego materiatu.

-- Roboty montazowe.

Oparzenia sprzetem mechanicznym.

W zakresie robot sanitarnych zewnetrznych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen
podczas realizacji nastepujacych zadan :

Roboty wytadunkowe, przy przemieszczaniu materiatéw i uktadaniu w wykopach:
- uderzenie przenoszonym dzwigiem elementem

- stracenie do wykopu przez transportowane elementy

- przygniecenie zle zabezpieczonymi odcinkami rur w stertach

Roboty w wykopach:

- zawalenie si¢ scian wykopu na skutek braku umocnienia, obcigzenia gruntu

w poblizu krawedzi wykopu, rozmycia $cian przez wody gruntowe lub opadowe

- wpadnigcie pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- spadanie bryl ziemi, materiatéw lub sprzetu na pracujacych w wykopie

- zagrozenie wynikajace z uszkodzenia uzbrojenia energetycznego, wodociggowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot:

Instruktaz pracownikow powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed
przystapieniem do robot budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 luty 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

W zakresie wykonawstwa: [3]
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdIlnymi zasadami BHP



obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych

1 obstugi sprzgtu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47. poz. 401).

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem robot i poinstruowani

o0 bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Wytyczne BHP cze$ci elektryczne;j:

- W tablicach i rozdzielnicach elektrycznych beda wykonane osobne szyny ,,N”

i,,PE”,

- Czesci dostepne w urzadzeniach energetycznych i elektrycznych (np. rozdzielnice)
beda ostonigte. Ostony wykona¢ w taki sposob, aby zabezpieczaly, przed
przypadkowym dotknigciem,

- Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i atesty,

- Nalezy wykona¢ wlasciwe badania i pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych,

- Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom
przeszkolonym, posiadajacym wtasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych
urzadzen,

- Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych,
rozdzielnic, urzadzen napedowych, elektrycznych urzadzen wentylacyjnych itp.

Kompleksowe szkolenie w zakresie:

-- zasad postgpowania w przypadku zagrozen,

-- koniecznos¢ stosowania $srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

-- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

-- sposobu i miejsca przechowywania, sktadowania substancji niebezpiecznych,

-- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robot budowlanych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Najwazniejszymi srodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas
wykonawstwa sa:

-- uzywanie wlasciwych materiatdéw 1 wyrobow, zgodnych z dokumentacja techniczna,
posiadajacych wlasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

-- zatrudnianie jako bezpos$rednich pracownikéw tylko osoby z kwalifikacjami oraz po
procedurach przeszkoleniowych,

-- zapewnienie wlasciwych do rodzaju robot technologii wykonawczych,

z zastosowaniem wiasciwych elementow wyposazenia w postaci narzedzi,
elektronarzedzi, rusztowan, zabezpieczen osobistych itp.

-- ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajgcego powstawanie
spietrzen i naktadania si¢ zwlaszcza réznych rodzajow prac [4]



-- prawidtowe przechowywanie i przemieszczanie materiatdéw na terenie budowy.

Materiaty dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0sOb
przypadkowych.

Materiaty transportowac i1 sktadowac zgodnie z instrukcja producenta i specyfikacja
techniczng wykonania robot.

Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepa

1 dzwig.

Zapewni¢ srodki transportu majace odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa oraz
uprawnione osoby obstugujace sprzet.

Prowadzenie prac w obszarze komunikacji wewnetrznej zgodnie z zatwierdzong
,,Organizacja ruchu na czas wykonania robot”.

Ponadto prowadzenie organizacji ruchu zgodnie z :
1. ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.
2. Zalacznikiem do ww. ,,Instrukcji”,, Typowe projekty oznakowania
1 zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowych”
3. Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewngtrznych z 21.06.1999 r.
w sprawie znakow i sygnaldw drogowych.
4. Prawem o ruchu drogowym
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999r
w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach.

9]

Nalezy zapewni¢:
-- przestrzeganie zasad zwierzchno$ci pracowniczej i zasadno$ci podejmowania
decyzji i przeciwdziatan,
-- opracowanie wlasciwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobow
przeciwdzialan.

-- wlasciwg organizacj¢ robot,

-- wlasciwe wydzielenie rejonu prowadzenia prac budowlanych od uzytkowanej
czesci budynku w sposob uniemozliwiajacy dostep osob postronnych w rejon
prowadzonych robot (teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed
swobodnym dostgpem 0s6b niepowotanych),

-- przeszkolenie na stanowisku pracy,
-- wazne zaswiadczenia lekarskie, kwalifikacyjne,
-- wlasciwe zabezpieczenie miejsc pracy,
-- obstuga maszyn, urzadzen, sprzgtu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
1 uprawnione,
-- wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny (w tym w kaski ochronne),
-- prowadzenie budowy w sposob okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
itp,
-- prowadzenie robot pod stalym nadzorem os6b uprawnionych,
-- wlasciwe oznakowanie miejsc pracy,
-- tablice ostrzegawcze, siatki ochronne, daszki zabezpieczajace.
-- nadzodr os6b uprawnionych w zakresie przeprowadzanych robdt budowlanych
1 instalacyjnych,
-- rozpoznanie lokalizacji instalacji energetycznych 1 zapewnienie zabezpieczenia
stanowisk pracy przed porazeniem pradem, [5]



-- wszystkie materiaty, maszyny i urzadzenia mechaniczne winny posiadaé
zabezpieczenie ochronne przeciwporazeniowe i atesty dopuszczajace do
uzytkowania w warunkach pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

-- uzywanie narz¢dzi recznych i mechanicznych moze by¢ niebezpieczne, podczas
pracy uzywac §rodki ochrony osobistej, uzywac tylko sprawnych —
nieuszkodzonych narzedzi, dobiera¢ typ i rozmiar narzedzia do rodzaju
wykonywanej pracy, nie przecigza¢ narz¢dzi, narzgdzia chroni¢ przed dzie¢mi
1 osobami postronnymi i zachowac ostroznos¢ w postugiwaniu si¢ nimi,

-- przeszkolenie pracownikdw w zakresie wymogoéw BHP oraz zaopatrzy¢ ich
w $rodki indywidualnej ochrony,

-- $rodki pierwszej pomocy na terenie budowy, podreczny sprzet gasniczy oraz
tacznos¢ w celu wezwania odpowiednich stuzb ratowniczych,

-- dziennik budowy obiektu oraz wszelkie pozostate dokumenty niezbedne do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu
budowy przechowywane beda w wydzielonym pomieszczen na terenie budowy,
zabezpieczen przed dostgpem osdb postronnych,

-- kierownik budowy bedzie posiadat staty dostep do telefonéw z mozliwoscia
wezwania stuzb specjalistycznych lub ratunkowych, ktérych numery telefonow
winny znajdowac si¢ na tablicy informacyjne;.

Wszelkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz.,

a w szczeg6lnosci:

-- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 .
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw
(Dz. U.Nr 121, poz. 1138 + nowelizacje),

-- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 1 metalizacji natryskowej z dnia
16 grudnia 2003 (Dz. U. Nr 237, poz. 2003 + nowelizacje).

Opracowatl:
mgr inz. arch Maria Stota-Puda
Upr. budowlane nr.: 23/86/Op,
Upr. konserwatorskie nr: 60/94.
Izba: IARP OP-0078

[6]



ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
StoTherm Mineral

z plyta termoizolacyjng z welny mineralnej i tynkiem silikonowym StoSilco,

Wymagania formalne wobec systemu:

1. Krajowa Ocena Techniczna ITB KOT-2017/0029
2. Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:

1.Zaprawa klejowa Sto-Baukleber do mocowania ptyt z welny mineralnej na podiozu

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych
przyczepno$¢ zaprawy do wetny mineralnej = 0,08 MPa
przyczepno$¢ zaprawy do betonu (MPa):

w stanie powietrzno-suchym >21,6
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h =1,0
suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 21,6
suszenia

2.Plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej
Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie
powinny by¢ gorsze niz podane ponizej w tabeli.

Produkowane fabrycznie ptyty z wetny mineralnej (MW) zwykte i lamelowe wedtug PN-EN
13162
Opis, wtasciwo$ci MW ptyty lamelowe MW ptyty zwykte
Reakcja na ogien Klasa Al

o Okreslony przy oznakowaniu CE

2-
Opor cieplny (m*K)W wedug EN 13162
Grubo$¢ MW-EN 13162 — T5 MW-EN 13162 — T4
lubT5




Stabilnos¢ wymiaréw w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci

MW-EN 13162 — DS(TH)

Nasigkliwo$¢ wodg przy
krotkotrwatym zanurzeniu MW-EN 13162 — WS
(czesciowym)

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym
zanurzeniu (czesciowym)

MW-EN 13162 — WL(P)

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary

wodnej (M) !
Wytrzymatos¢ na rozcigganie i 3
prostopadle do powierzchni MW-EN 13162 - TR80 MW-EN 13162 — TR10
czotowych, w warunkach suchych - -

y y MW 52115’0162 MW-EN 13162 — TR15
PN-EN 1607

3.Laczniki mechaniczne EJOT STR U 2G

Oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty
technicznej oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta
Obcigzenie niszczace talerzyk = 2,08 kN
Sztywnos¢ talerzyka = 0,60 KN/mm
mocowane z talerzykami VT 2G zwigkszajgcymi docisk oraz umozliwiajgcymi
zabezpieczenie zaslepkami wetny mineralnej, zapobiegajgce powstawaniu
miejscowych mostkow termicznych
ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikdw - okreslone wg obliczen statycznych w
projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
sposob mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu
Scian elewacyjnych:
- dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe
warstwowe) fgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 25
mm
- dla podtozy z materiatdw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne,
cegta kratowka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa
rozporowa fgcznika = 25 mm
- dla podtozy z betonéw lekkich, gazobetonow tgczniki wbijane lub wkrecane,
strefa rozporowa tgcznika = 60 mm

4.Zaprawa StoLevell Uni do wykonania warstwy zbrojonej

sucha zaprawa mineralna,

do aplikacji recznej i maszynowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych
przyczepno$¢ zaprawy do wetny mineralnej = 0,08 MPa




5.Siatka zbrojaca Glasfasergewebe F

tkanina z widékna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w petni rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,
szeroko$¢ = 110cm,dtugos¢ = 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

ciezar powierzchniowy 2 160 g/m? ,

Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla =33
prébek przechowywanych 28 dni:

w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 225
0,5g Ca(OH)./ 1 dm?)

6.Posrednia warstwa gruntujaca StoPrep Miral

zgodnie z aprobatg techniczng systemu

7. Silikonowa masa tynkarska StoSilco

zgodna z aprobatg techniczng systemu
zbrojona wtdknami ,
do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C

z mozliwoscig barwienia w masie,

dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej,

umozliwiajgcej wykonanie tynku na gtadko
odporna na powstawanie rys skurczowych

Zawartos¢ suchej substancji [%] 77,0-82,0
Zawartos¢ popiotu [%] w temp.:

- 450°C 86 — 90

- 900°C 51 -61
Gestos¢ objetosciowa [g/cm?®] 1,65-1,95

9.Farba elewacyjna StoColor Lotusan (w przypadku tynku Sto Silco MP)

zgodna z aprobatg techniczng systemu

posiadajgca oznakowanie ,iQ intelligent technology”




o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO»

e 0 podwyzszonej odpornosci na zwilzanie
zgodna z technologig Lotus-Effect, ktéra ogranicza przyczepnosé¢ czastek brudu i
utatwia samooczyszczanie elewacji podczas opadéw deszczu

e posiadajgca naturalna ochrona przed rozwojem glondw i grzybow

e charakteryzujgca sie niskim skurczem

Zawartos¢ suchej substancji [%0] 60,0 — 66,0 %

Zawartosc¢ popiotu [%] w temp.:

- 450°C 86,5-89,5
- 900° 63,5-73,5

Gestos¢ objetosciowa [g/cm?®] 1,40 -1,60

Réwnowazna dyfuzyjnie grubos$¢ warstwy 0,01

powietrza Sd [m]

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 50

pary wodnej u

Absorbcja wody w [kg/(m? h'?) 0,05
Potysk G 3 (matt)
Uziarnienie [um] < 100 (S1 drobne)

10.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji

e listwy startowe Sto-Sockelleiste Universal wykonane, jako profil ciggniony z
anodowanego aluminium, o grubosci min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem

o Kilipsy do tgczenia odcinkéw listew startowych Sto-Sockelleisteverbinder S,
zapewniajgce wymagang dylatacje

¢ profile naroznikowe Sto-Gewebewinkel Standard wykonane z tworzywa

sztucznego ze zintegrowang siatkg z widkna szklanego

listwy kapinosowe Sto-Tropfkantenprofil

listwy przyokienne Sto-Anputzleiste Standard

profile dylatacyjne Sto-Dehnfugenprofil,

tasmy uszczelniajgce Sto-Dehnfugenband,

profile do tgczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia Sto-

Ubergangsprofil Blech

e korki piankowe do zaslepiania otworow po rusztowaniach Sto-
Gerustankerverschluss



e puszki do montazu gniazdek wtykowych w termoizolacji StoFix Eldoline

Wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczegdinych elewacji powinny byc¢
dostarczone przez dostawce systemu i zgodne z jego wytycznymi.

10. Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego StoTherm Mineral
zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochtonno$é po 1 h [g/m?]:
- warstwa zbrojona <100

- ukfad z tynkiem silikonowym <50

wodochtonno$é po 24 h g/m?:

- warstwa zbrojona <480
- ukfad z tynkiem silikonowym <180
mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen

przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do weiny
mineralnej [MPa]

>0,08

odpornos¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria]
I

odpornosc¢ na uderzenie w badaniu na prébkach =20
po cyklach starzeniowych [J]
opor dyfuzyjny wzgledny [m] <0,32
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2 —s2, d0
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia Uktad NRO
przez sciany przy dziataniu ognia od strony (nierozprzestrzeniajgcy

elewacji ognia)




ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
StoTherm Ceramic M

z ptytg termoizolacyjng z weiny mineralnej i oktadzing ceramiczng [NAZWA PLYTKI], format
[WYMIARY] mm

Schemat systemu:

1. Klejenie:
mineralna zaprawa klejgca
Sto-Baukleber

2. Termoizolacja:
ptyta termoizolacyjna z wetny mineralnej

3. Masa zbrojaca:
StoLevell Uni
mineralna zaprawa klejgco-zbrojgca

4. Zbrojenie:
siatka zbrojgca z widkna szklanego
Sto-Glasfasergewebe

5. Mocowanie mechaniczne
tacznik mechaniczny wkrecany, mocowany
przez siatke zbrojgca

6. Klejenie oktadziny
mineralna, elastyczna zaprawa do
przyklejania ptytek ceramicznych,
klinkierowych, kamienia naturalnego
StoColl KM

7. Okladzina ceramiczna
Ptytki klinkierowe, ekstrudowane
StoBrick

8. Spoinowanie
Mineralna zaprawa do fugowania ptytek z
kamienia naturalnego i klinkierowych
StoColl FM-K

Wymagania formalne wobec systemu:

e Europejska Ocena Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna dla kompletnego rozwigzania
e Deklaracja wlasciwosci uzytkowych lub Krajowa Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dla

petnego systemu



Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony elewacji — system
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg EN 13501-1 — system niepalny A2 — s1,d0
Opinia techniczna w zakresie odpadania okfadziny podczas pozaru (zgodnie z par. 225
Dz.U.2015.0.1422 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).



Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:

1. Zaprawa klejowa do mocowania ptyt izolacyjnych do podtoza, o nazwie
Sto-Baukleber

sucha zaprawa mineralna,

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowe;j,
odporna na wystepowanie rys skurczowych

gestos¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy ok 1,4 g/cm?

e przyczepnosc¢ zaprawy do betonu [MPa]:

w warunkach laboratoryjnych 20,70
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,40
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 21,20

e przyczepnos$¢ zaprawy do wetny mineralnej [MPa]:

w warunkach laboratoryjnych 2 0,08 lub zniszczenie w wetnie mineralnegj

2. Plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej

W systemie nalezy zastosowac ptyty z wetny mineralnej o wtasciwosciach nie nizszych niz podane w
kodzie MW-EN13162-T5-DS(70,90)--TR10-WS-WL(P)-MU1

o deklarowany wspétczynniku przewodzenia ciepta Ap < 0,040 W/m * K i klasie reakcji na ogien Al o
grubosci [GRUBOSC IZOLATORA] cm.

3. Laczniki mechaniczne

taczniki nalezy mocowac przez warstwe zbrojong siatkg. W systemie nalezy zastosowac tgczniki
ejotherm STR U 2G do ptyt termoizolacyjnych, o nastepujgcych parametrach.



Srednica talerzyk = 60 mm

obcigzenie niszczgce talerzyk = 2,08 kN
sztywnos¢ talerzyka = 0,6 kN/mm

Sruba wstepnie zamontowana



4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej o nazwie StoLevell Uni

sucha zaprawa mineralna z dodatkiem wiékien,

do aplikacji recznej i maszynowej,

gestosci nasypowej 1150 - 1450 kg/m3,

przyczepno$¢ zaprawy do wetny mineralnej w warunkach laboratoryjnych =2 0,08 MPa lub
zniszczenie w wetnie mineralnej

5. Siatka z wtékna szklanego, odporna na alkalia o0 nazwie Sto-Glasfasergewebe

wymiary oczka 6,0 x 6,0 mm,
szerokos¢ siatki 110 cm,
po obu stronach siatki marginesy w zoéttym kolorze, utatwiajgce kontrole wiasciwego zakfadu
siatki podczas wykonywania warstwy zbrojonej,
masa powierzchniowa siatki 2 160 g/m?,
sity zrywajace wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych 28 dni:
o w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
o wroztworze alkalicznym =20 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile zrywajgcej, [%], dla prébek
przechowywanych 28 dni
o w warunkach laboratoryjnych =4,6 %
o wroztworze alkalicznym 223%
Wytrzymatos¢ wzgledna, % wytrzymato$¢ w stawie dostawy odniesiona do wytrzymatosci po
przechowywaniu w stanie dostawy = 50 %

6. Elastyczna zaprawa do przyklejania ptytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia
naturalnego oraz mozaiki szklanej o nazwie StoColl KM

sucha zaprawa mineralna,

zgodna z krajowg oceng techniczng systemu,
gestos¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy 1,4 g/cm?
odpornosé na mroz i warunki atmosferyczne

wysoka trwato$é

spetnia wymaganie C1TE wg EN 12004



7. Plytka ceramiczna, klinkierowa o nazwie [NAZWA PLYTKI,
https://www.konfiguratorelewaciji.pl/stobrick/ ]

ekstrudowana

mrozoodporna zgodnie z EN I1ISO 10545-12
produkcja zgodna z EN14411

maksymalny promien poréw: > 0,2 um
objetosc¢ porow: = 20 mm?3/g

nasigkliwos¢: < 6 %

S P S B BRI ey

format ptytki
dtugosc¢ x szerokos¢ x grubos¢ w mm:

[WYMIARY]

format naroznikéw
dtugosc / szerokos¢ x wysokos$¢ x grubos¢ w mm:

[WYMIARY]

8. Zaprawa do fugowania ptytek z kamienia naturalnego za pomoca kielni do fugowania o
nazwie StoColl KM [KOLOR FUGI]

zaprawa mineralna,

do fugowania metodg poétsuchg

zgodna z krajowg oceng techniczng systemu,

produkt odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
odporna na dziatanie mrozu


https://www.konfiguratorelewacji.pl/stobrick/
https://www.konfiguratorelewacji.pl/stobrick/

9. Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne,
tasmy uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi systemodawcy, m. in.

Dwuczesciowa listwa cokotowa sktadajgca sie z listwy
przysciennej Sto-Startprofil PH-K , tworzywowej, o wysiegu
100 mm (07962-006) wtasciwej dla ptyt termoizolacyjnych o
grubosci 120 — 150 mm oraz listwy kapinosowej z szerokg
pétka spodnig Sto-Sockelprofil PH 3 mm (01827-025) z
tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatka.

Listwa ta zapobiega powstaniu liniowego mostka
termicznego.

Katownik z siatkg Sto-Gewebewinkel (symbol 00961-013) —
profil tworzywowy ze zintegrowang siatkg zbrojgca do
zabezpieczania naroznikow zewnetrznych oraz bocznych
krawedzi oSciezy okien i drzwi.

Listwa przyokienna Sto-Anputzleiste Perfect dtugos¢ 2.4 m
(01804-009) lub 1,4 m (01804-001) - z elastycznym
mechanizmem teleskopowym zapewniajgcym kompensacije
ruchow we wszystkich trzech kierunkach, samoprzylepna, z
tworzywa sztucznego, ze zintegrowang siatkg zbrojaca, z
widoczng biatg krawedzig ochronng, z samoprzylepng
naktadkg ochronng stuzgcg do mocowania folii
zabezpieczajgcych ptaszczyzny okien/drzwi podczas prac ;/
ociepleniowych.




10.

Profil przejsciowy tynk — ceramika Sto-Ubergangsprofil
Keramik P30mm, 250cm. Zgrzewany, perforowany profil z
tworzywa sztucznego, z krawedzig oddzielajgca, naktadkg
ochronng i pochylonym ramieniem z kapinosem,
zintegrowana siatka zbrojgca, profil odcinajgcy montowany
ponizej lub powyzej oktadzin ceramicznych przy potgczeniu
z powierzchniami otynkowanymi, potgczenie
odprowadzajgce wode

Sto-Fensterbankband (01943-005) — samorozprezna tadma
uszczelniajgca z impregnowanej, elastycznej, miekkiej
pianki, wodoszczelna, catkowicie impregnowana, wolno
rozprezajgca sie, samoprzylepna - do uszczelnien wokot
obrébek blacharskich podokiennikéw.

Tasma uszczelniajgca Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12
mm (01944-007), samorozprezna tasma uszczelniajgca z
impregnowanej, elastycznej, miekkiej pianki, redukujgca
wodochtonno$¢ systemu, catkowicie impregnowana, wolno
rozprezajgca sie, samoprzylepna — do uszczelnienia stykéw
ptyt termoizolacyjnych z elementami wystajgcymi z elewacji
(ptyty balkonowe, szafki instalacyjne, zadaszenia itp.).

Wymagane parametry techniczny ukladu ociepleniowego zdefiniowanego w krajowej

ocenie technicznej, zgodnie z EAD 040287-00-0404

Wodochtonnos¢ (podcigganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]:

- warstwa zbrojona

<0,20

- warstwa wierzchnia (ptytki ceramiczne)

<0,20
Wodochtonno$¢ (podcigganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]:
- warstwa zbrojona <0,50
- warstwa wierzchnia (ptytki ceramiczne) <0,40
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do wetny mineralnej, [MPa]:
- w warunkach laboratoryjnych

20,08
- po cyklach starzeniowych

20,08
- po cyklach mrozoodpornosci

20,08

Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu,
kategoria




Odpornos$¢ na uderzenie po cyklach starzeniowych [J]

- ciatem miekkim 10

- cialem twardym 1
Zachowanie pod cigzarem witasnym:

- maksymalne obcigzenie nie powodujgce zniszczenia, N 62

- maksymalne ugiecie, mm 4,8
opér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej [m]

- szeroko$¢ spoiny: 8 mm <6,7

- szerokos$¢ spoiny: 15 mm <38
Reakcja na ogien, klasa A2-s1,d0

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany
przy dziataniu ognia od strony elewacji

Uktad NRO (nierozprzestrzeniajgcy
ognia)

Nieodpadanie oktadziny podczas pozaru (zgodnie z par. 225
Dz.U.2015.0.1422), min

120




Wytyczne wykonania

1. Ogodlne uwagi i wskazéwki dotyczace robét ociepleniowych

Szczegodtowe informacje dot. obrobki poszczegdlnych materiatdéw znajdujg sie w odpowiednich
Instrukcjach Technicznych, natomiast szczegoétowe opisy poszczegdlnych etapéw wykonania ocieplenia
znajdujg sie w broszurze StoTherm Ceramic. Systemy ocieplen z okfadzing. Wytyczne.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych norm oraz sztukg budowlana.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opaddéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C
W przeciggu 24 godzin.

Rozpoczecie roboét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, gdy:

e roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub
taraséw zostang zakohczone i odebrane;

o wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio, oktadziny
i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okfadziny kamienne, glazura itp.
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete;

e widoczne zawilgocone miejsca w podiozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych);

e na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymsoéw itp. zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewac;i
wykonczonej ociepleniem;

e przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez powierzchnie ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosg;
rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;
wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego,

a w szczegolnosci:

e nalezy stosowa¢ wylgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentow
pochodzacych z réznych systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji
producenta i zwieksza ryzyko szkdd;

o wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
Z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

e podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chronic¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone
powierzchnie nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢, np. poprzez stosowanie oston;

e rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;



2. Wykonywanie systemu StoTherm Ceramic M

Przygotowanie podtoza

Montaz systemu ociepleniowego mozliwy jest jedynie na podtozu spetniajgcym okreslone wymagania
i sprawdzonym pod wzgledem nosnosci. W przypadku podtozy zanieczyszczonych, nasigkliwych
i nierownych konieczne jest ich przygotowanie,

Srodki gruntujgce nalezy stosowaé w rozcienczeniu dobranym do danego podioza. Zagruntowana
powierzchnia po wyschnieciu nie moze mie¢ potysku.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni
nalezy poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreslenia
ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac. Linki
te bedg pomocne przy biezgcej kontroli rownosci przyklejanych ptyt.

Przed przystgpieniem do mocowania termoizolacji zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji $ciany w
celu zmierzenia jej nieréwnosci. Jezeli nie bedg przekraczalty 1 cm nalezy wyréwnaé je w etapie
mocowania rézng gruboscig kleju. Nierownosci powyzej 1 cm nalezy zniwelowac¢ tynkiem
wyréwnawczym np. Sto-Faserputz, przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé rézne grubosci ptyt
izolacyjnych (minimalna grubos¢ ptyt nie moze by¢ nizsza, niz przewidziana w projekcie).

Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy startowej Sto-Startprofii PH-K nalezy wyznaczyé wysokosé cokotu oraz
oznaczyC jg np. przy pomocy sznura traserskiego. Listwe mocuje sie, jako dolne wykonczenie
ocieplenia, montazowymi tgcznikami mechanicznymi (najlepiej wbijanymi, z tworzywowg tulejg
rozprezng). Nalezy montowa¢ po 3 fgczniki na metr biezagcy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci scian wyréwnaé przy pomocy
podktadek dystansowych z tworzywa Sto-Unterlegscheibe.

Drugg czes¢ listwy cokotowej Sto-Sockelprofil PH 3 mm nalezy zainstalowaé na przyklejonych juz
ptytach termoizolacyjnych podczas wykonywania warstwy zbrojgcej. Odstep miedzy listwg startowq i
$ciang wypetni¢ odpowiednig pianka.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty z welny mineralnej nalezy klei¢ przy uzyciu zaprawy klejowej Sto-Baukleber. Jezeli stosowane
ptyty termoizolacyjne nie sg gruntowane fabrycznie, przed przyklejeniem spodnig powierzchnie ptyty
nalezy zagruntowac¢ (przeszpachlowaé) zaczynem z kleju.

Zaprawe klejgcg nalezy nanie$¢ na zagruntowang powierzchnie ptyty catopowierzchniowo lub metodag
obwodowo-punktowg (przy nieréwnosciach podioza do 1 cm). Przy metodzie obwodowo punktowej
zaprawe nalezy nanies¢ na brzegi ptyty, formujgc watek, a na powierzchni ptyty nanies¢ 6 plackow.
Nalezy nanie$c¢ takg ilos¢ zaprawy klejowej, aby efektywna powierzchnia klejenia wynosita min. 60%.

Jezeli zaprawa klejgca zbyt dtugo pozostanie na ptycie izolacyjnej lub Scianie, na jej powierzchni utworzy
sie film, ktéry moze zaktdcié¢ przyczepnosc¢. Dlatego ptyty termoizolacyjne nalezy docisngé do podtoza
niezwtocznie po natozeniu zaprawy klejgcej (najpdzniej w ciggu 10 minut). Zaleznie od warunkow
atmosferycznych czas ten moze ulec skroceniu. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem
przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Najnizszy pas
ptyt nalezy utozy¢ na wypoziomowanej listwie startowe;j.

Ptyty nalezy uktadac od dotu do géry, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach
,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw.
Ptyty nalezy dociskaé réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco
przy pomocy poziomnicy réwnos¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi byé catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju nalezy sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. W celu unikniecia powstania



otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej, nalezy usung¢ nadmiar
wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych
budynku.

UWAGA: klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin
miedzy ptytami zaprawg lub masg klejaca.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie tak, aby pomiedzy ptytami nie powstaty otwarte spoiny.
Te, ktérych powstania nie udato sie unikngé, nalezy zamknaé¢ paskami z materiatu termoizolacyjnego.
W razie koniecznos$ci mozna tez zastosowac pistoletowg pianke poliuretanowg Sto-Pistolenschaum SE.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potéwek, zachowujgc ich przewigzanie. Nie nalezy
uzywac pityt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza
naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych
zaleca sie przeszlifowac¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otwordéw elewaciji (np. okien, drzwi) lub wystajgcych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych).
Nalezy stosowa¢ ptyty dociete w ksztaicie litery ,L".

Niedopuszczalne jest przenoszenie ruchéw termicznych i drgan obrébek blacharskich bezposrednio na
system ociepleniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatéw o innej rozszerzalnosci i charakterystyce (np. skrzynkami instalacyjnymi, podokiennikami)
nalezy wykona¢ z uzyciem samorozpreznej tasmy uszczelniajgcej Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12
mm (01944-007), zgodnie z rysunkami szczegotow producenta systemu.

Montaz podokiennikéw i obrébek blacharskich

Podokienniki i inne obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz okapowa
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrdbki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi. Uszczelnienie podokiennika ze stolarkg okienna nalezy wykonaé przy uzyciu tasmy
samorozpreznej Sto-Fensterbankband (01943-005).

Oscieza okienne i drzwiowe

Do potaczen ptyt termoizolacyjnych ze stolarkg okienng i drzwiowg nalezy uzy¢ listew przyokiennych
Sto-Anputzleiste Perfect dtugos¢ 2.4 m (01804-009) lub 1,4 m (01804-001) - z elastycznym
mechanizmem teleskopowym zapewniajgcym kompensacje ruchéw we wszystkich trzech kierunkach.
Listwy sg samoprzylepne, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowang siatkg zbrojgcg, z widoczng biatg
krawedzig ochronng, z samoprzylepng naktadkg ochronng stuzgcg do mocowania folii
zabezpieczajgcych okna i drzwi podczas etapéw ,mokrych” prac. Listwa ta gwarantuje wtasciwe
potgczenie wyprawy tynkarskiej z oScieznicg, kompensuje ruchy, uszczelnia styk ocieplenia ze
stolarkg oraz zabezpiecza przed powstawaniem pekniec. Po zainstalowaniu listew przyokiennych i
przyklejeniu ptyt termoizolacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie okien i drzwi poprzez
naklejenie folii ochronnej do samoprzylepnej tasmy zamocowanej do odtamywanych skrzydetek listew.

Szlifowanie materiatu termoizolacyjnego

W razie koniecznosci powierzchnie przyklejonych ptyt mozna wyréwnaé poprzez szlifowanie specjalng
tarkg do wetny mineralne;j..



Konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne

Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub miedzy nimi musza zosta¢ przeniesione na system
ociepleniowy. Zaleca sie zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych Sto-Dehnfugenprofil do
powierzchni czotowych (typ E) i do naroznikéw (typ V).

Warstwa zbrojona

Sto-Glasfasergewebe G

Masa do uszczelniania spoin zgodnie z instrukdja
techniczna z Sto-Hinterfilllprofil, wersja zgodnie z
instrukeja IVD

Sto-Dehnfugenprofil Typ E

Zaizolowac pusta przestrzen w materiale
izolacyjnym welna mineralna.




Sto-Dehnfugenprofil Typ E

Masa do uszczelniania spoin zgodnie z instrukcja
techniczna z Sto-Hinterfillprofil, wersja zgodnie z
instrukcja IVD

Zaizolowac pusta przestrzen w materiale
izolacyjnym weing mineralna.

Brak klejenia

Wykonanie warstwy zbrojonej
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy osadzi¢ katowniki ochronne Sto-Gewebewinkel (00961-
013) na naroznikach zewnetrznych budynku i bocznych krawedziach otwordw.

Na naroznikach otworéw w elewacji (okien, drzwi itp.) nalezy zainstalowac zbrojenie diagonalne w
postaci ukosnych paskow siatki o wymiarach okoto 20 x 30 cm.

Po zabezpieczeniu miejsc szczegolnych, opisanych wyzej nalezy przystgpi¢ do wykonania wiasciwej
warstwy zbrojonej. Na przygotowang powierzchnie ptyt z wetny mineralnej nanie$¢ zaprawe zbrojgcg
na szerokos¢ ok. 110 — 120 cm. Nalezy rozprowadzi¢ takg ilos¢ materiatu, aby po wtopieniu siatki i
wyszpachlowaniu grubos¢ warstwy wynosita 3 - 4 mm. W naniesiong rownomiernie mase nalezy wtopic
siatke z widkna szklanego. Siatke nalezy ukfada¢ z zaktadem 10 cm. Po wtopieniu siatki nalezy
wyszpachlowa¢ powierzchnie przy uzyciu szerokiej pacy.

Montaz tgcznikéw mechanicznych

Do tego etapu prac nalezy przystgpi¢ po wykonaniu warstwy zbrojonej systemu. tgczniki muszg zostac
zamocowane przez warstwe zbrojong z zatopiong siatkg. Zastosowac tgczniki spetniajgce wymagania
Krajowej Oceny Technicznej systemu. Wywierci¢ w $cianie otwory na taczniki z zachowaniem
przynajmniej 10 cm odstepu od krawedzi ptyty. Przestrzega¢ wskazéwek zawartych w Instrukcjach
Technicznych i Europejskiej lub Krajowej Ocenie Technicznej fgcznikéw. Po zamocowaniu tgcznikéw
ich talerzyki muszg zosta¢ ponownie przykryte masg szpachlowa.




Schemat rozmieszczenia tgcznikéw dla ptyt z welny mineralnej fasadowej (o zaburzonym ukfadzie
widkien)

a
a d
d
ilo$¢ tgcznikow na m2 a = odlegto$¢ migdzy tgcznikami w cm

5 45
6 41
7 38
8 35
9 33
10 32
11 30
12 29

Klejenie okftadziny
Do przyklejania ptytek oktadzinowych stuzy zaprawa klejgca StoColl KM, ktéra nanoszona jest zaréwno
na spodnig strone ptytek jak i na podtoze za pomocag zgbkowanej pacy 10 x 10 mm. Nalezy przy tym

zagwarantowac, by po docisnieciu, zaprawa klejgca pokryta catg spodnig powierzchnie ptytek. Grubos$é
warstwy zaprawy klejgcej musi wynosi¢ min. 3 mm.

Spoinowanie
Spoiny ptytek ceramicznych powinny mie¢ szerokos¢ 8 — 10 mm, a powierzchnia spoin w okfadzinie

powinna by¢ nie mniejsza niz 6% powierzchni oktadziny. Spoiny ptytek z kamienia naturalnego powinny
mie¢ szeroko$¢ tak dobrana, aby ich powierzchnia nie byta mniejsza niz 5% powierzchni oktadziny.

Po wyschnieciu zaprawy klejowej nalezy wykonac spoinowanie ptytek. Do tego celu stuzy zaprawa do
spoinowania StoColl FM-K (do spoinowania ptytek o chropowatej powierzchni). Szczegdétowe informacje



dotyczace zastosowania poszczegodlnych materiatdw znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach
Technicznych.

Okfadzina
Spoiny trwale elastyczne moga by¢ wykonane przy zastosowaniu Sto-Seal F 505 lub Ottoseal S70.
Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowania poszczegolnych

materiatéw znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach Technicznych.

Dylatowanie systemowe okfadziny

Powierzchnia oktadziny powinna by¢ podzielona na pola o maksymalnej

powierzchni 36 m2 (maks. 6x6 m). Zdylatowanie powierzchni oktadziny uzyskuje sie poprzez wykonanie
spoin trwale elastycznych na fugach wyznaczajgcych pola podziatu.



Podstawowe detale

1. Przekréj systemu

Konstrukcja Sciany

Klej

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Ptyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

Okfadzine przyklei¢ metoda "na grzebien”
zgodnie z norma DIN EN 12004 (metoda
.Floating-Buttering”).

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

StoColl FM-S/-K




2. Potaczenie w strefie cokotowej

OQ

Konstrukcja sciany

Klej

Plyta termoizolacyjna

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Plytki przyklejac "na grzebien" zgodnie z norma
EN 12004 (metoda , Floating-Buttering”).

Uszczelnienie zgodnie z norma DIN 18195

Klei¢ catopowierzchniowo masa StoFlexyl. Klei¢
catopowierzchniowo masa StoFlexyl.
Alternatywnie zastosowac klej zgodnie z
instrukgja techniczna.

Zamontowac Sto-Sockelplatte min. 30 cm n.p.t.

Warstwa zbrojona
Sto-Glastasergewebe

StoFlexyl naniesiony dwukrotnie ponad poziom
terenu jako szlam.

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej
laminowany wioknina)

ODQO O

T

C o2
OO 2 OO Spadek
2255502

Pas chroniacy przed odbijajaca sie woda
deszczowa z drenazem zqodnie z norma DIN 4095



3. Systemowa spoina dylatacyjna w okfadzinie elewacyjnej wykonana przez naciecie ptyty

termoizolacyjnej i wypetnienie masg uszczelniajgca

Pr— I

Konstrukcja sciany

Klej

$toColl FM-S/-K

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Plyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Sto-Glasfasergewebe G

" —— N

Masa do uszczelniania spoin zgodnie z instrukcja
techniczna z Sto-Hinterfiillprofil, wersja zgodnie z
instrukcja IVD

Zaizolowac pustg przestrzen w materiale
izolacyjnym wetna mineralna.

StoColl KM

Oktadzine przyklei¢ metoda "na grzebien™
zgodnie z norma DIN EN 12004 (metoda
.Floating-Buttering”).

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Alternatywnie:




4. Systemowa spoina dylatacyjna w narozniku wykonana przez naciecie ptyty

termoizolacyjnej i wypetnienie masg uszczelniajgca

e B

=e—— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _

Alternatywnie:

Konstrukcja sciany

StoColl FM-S/-K

Klej

Piyta termoizolacyjna

Sto-Glasfasergewebe G

taczniki mechaniczne zgodnie 7 projektem

Warstwa zbrojona
StoColl KM

Masa do uszczelniania spoin zgodnie z instrukcja
techniczng z Sto-Hinterfiillprofil, wersja zgodnie z
instrukcja IVD

faizolowac pustg przestrzen w materiale
izolacyjnym wetna mineralna.

Oktadzine przyklei¢ metoda "na grzebien”
zgodnie z normg DIN EN 12004 (metoda
,Floating-Buttering”).

Sto-Gewebewinkel Standard



5. Potaczenie naroznika zewnetrznego, przejscie pomiedzy powtokg tynkarska a oktadzing z

ptytekceramicznych

StoColl FM-S/-K

Konstrukcja sciany

Klej

Ptyta termoizolacyjna

Sto-Glasfasergewebe G

EEINININNININNENERINNENNNINNENNARENNLC
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taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Warstwa zbrojona

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

Oktadzine przyklei¢ metoda "na grzebien"
zqodnie z normg DIN EN 12004 (metoda
.Floating-Buttering”).

Sto-Gewebewinkel Standard
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6. Potgczenie w narozniku wewnetrznym z zastosowaniem masy uszczelniajgcej do spoin

Masa do uszczelniania spoin zgodnie z instrukcjg
techniczna z Sto-Hinterfillprofil, wersja zgodnie z
instrukcjg IVD

Zaizolowac pusta przestrzen w materiale
izolacyjnym wetna mineralna.

Klej

Plyta termoizolacyjna

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
¢ Sto-Glasfasergewebe G
/

Warstwa zbrojona

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

StoColl FM-S/-K

StoColl KM

Okfadzine przyklei¢ metoda "na grzebien"
zgodnie z norma DIN EN 12004 (metoda
,Floating-Buttering").

-



7. Sciana zewnetrznal/tgczenie systemu (przekroj pionowy): przejécie pomiedzy powtoka
tynkarska a oktadzing z ptytek

>~/

Konstrukeja sciany

Kle|

Warstwa zbrojona

Piyta termoizolacyjna

Zaizelowacd pusta przestrzen w materiale
izolacyjnym wetna mineralna.

/— sto-Ubergangsprofil Keramik P

Masa do uszczelniania spoin zgodnie z instrukeja
techniczng z Sto-Hinterfiillprofil, wersja zgodnie z
instrukeja IVD

Konstrukeja sciany

/_,..-—

; Kle|

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Warstwa zbrojona

Sto-Glasfasergewebe G

StoColl KM

StoColl FM-5/-K

Oktadzine przyklei¢ metoda “na grzebien”
zgodnie z norma DIN EN 12004 (metoda
.Floating-Buttering”).




8. Sciana zewnetrzna/tgczenie systemu (przekrdj poziomy): przejécie pomiedzy powtoka

tynkarska a oktadzing z ptytek

3 Konstrukcja sciany

Klg|

Plyta termoizolacyjna

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Masa do uszczelniania spoin zgodnie z instrukgja
techniczna z Sto-Hinterfiillprofil, wersja zgodnie z
instrukeja IVD

Sto-Putzabschlussprofil

Zaizolowac pusta przestrzen w materiale

izolacyjnym wefna mineralna.

Plyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Tynk wierzchni | ew. powtoka malarska

Masa do uszczelniania spoin zgodnie z instrukejg
techniczna z Sto-Hinterfiillprofil, wersja zgodnie z
instrukeja IVD

Zaizolowacd pusta przestrzen w materiale

izolacyjnym wetna mineralna.

StoColl FM-5/-K

StoColl KM

Oktadzine przyklei¢ metoda "na grzebien”
zgodnie z norma DIN EN 12004 (metoda
.Floating-Buttering”).



Instrukcja uzytkowania i konserwacji elewacji

1. Przeglady elewacji

Zaleca sie dokonywanie przegladu przynajmniej raz na rok. W przypadku budynkéw o powierzchni
zabudowy > 2000 m lub o powierzchni dachu > 1000 m - co najmniej dwa razy w roku w terminie
do 31.05 oraz do 30.11.

W czasie kontroli, nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny m. in.:

zewnetrznych warstw elewacji (ptytek klinkierowych oraz wypetnienia spoin (fug), elementéw
$cian zewnetrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonéw,

urzgdzen i elementoéw zamocowanych na elewacji i dachu budynku: tablic informacyjnych,
krat, rolet, instalacji antenowych, opraw oswietleniowych itp.)

elementéw odwodnienia oraz opaski budynku

obrobek blacharskich i pokryé dachowych

2. Uzytkowanie elewacji
W trakcie codziennego uzytkowania niewolno dopusci¢ do uszkodzen mechanicznych
spowodowanych miedzy innymi przez ostre przedmioty, wozki, pojazdy mechaniczne.

O elewacje nie wolno opiera¢ przedmiotéw o znacznej wadze.

Kontakt z materiatami korodujgcymi lub gnijgcymi (np. pozostawione drewno lub liscie), a takze
ttustymi, oleistymi i zrgcymi prowadzi do trwatych przebarwien.

Nalezy dbac o czystos¢ elewacji oraz mozliwie szybko reagowaé na zauwazone usterki w celu
zabezpieczenia uktadu ociepleniowego przed narastaniem uszkodzen.

3. Czyszczenie oraz konserwacja
Zabieg mycia nalezy wykonywa¢ w temperaturze od 5°C do 25°C przy uzyciu rozproszonego
strumienia czystej wody o temperaturze do 30°C i niewielkim cisnieniu roboczym

(maks. 80 bar, w zaleznosci od rodzaju oraz stanu oktadzin wierzchnich systemu ocieplen).

UWAGA: Kazdorazowo przed czyszczeniem nalezy wykona¢ prébne mycie na nieeksponowanym
fragmencie elewac;ji, dobierajgc wiasciwe cisnienie robocze. W przypadku niedostatecznej
wytrzymatosci warstw wierzchnich ocieplenia, nalezy rozwazy¢ renowacje/modernizacje fasady.

Oczyszczana powierzchnia winna by¢ sptukiwania do momentu usunigcia zabrudzen tak aby nie
powstaty zacieki. Podczas czyszczenia zabrania sie szorowania, intensywnego tarcia i skrobania
oktadziny wierzchniej oraz fugi.

Miejscowe zabrudzenia mozna zmywaé myjkami niskocisnieniowymi.



Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatéw ttustych, oleistych, zracych i
pienigcych sie lub innych czynnych chemicznie.

W warunkach zimowych dopuszczalne jest usuwanie $niegu za pomocg miekkich szczotek lub
miotet. Zabrania sie wykonywania zabiegow kucia i skrobania oblodzen i zabrudzen.

W strefie cokotu nie wolno uzywac soli i brudnego nieptukanego piasku.

4. Informacje dodatkowe
Niewielkie zauwazalne z uptywem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikajg z naturalnego
procesu odbarwiania sie okfadzin na skutek promieniowania UV.



