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                                                       OPIS  TECHNICZNY  

 

                                     do projektu technicznego – I - etap.  

 

 

1.   PRZEDMIOT ZAMIERZENIA ORAZ RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU  

      BUDOWLANEGO: 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Brynicy na potrzeby dydaktyczne wraz z termomodernizacją. 

Zakres robót inwestycyjnych został podzielony przez Inwestora na III etapy, do 

zrealizowania  w ciągu kolejnych przerw wakacyjnych. 

I-etap:     polega na przebudowie części nieużytkowanej I-piętra po byłym lokalu 

                mieszkalnym na pomieszczenia dydaktyczne i połączenie adaptowanej części  

                z budynkiem głównym szkoły. 

II-etap:   dotyczy termomodernizacji polegającej na wymianie źródeł ciepła (paliwo 

                stałe) na pompę ciepła oraz wykonania docieplenia ścian zewnętrznych  

                i połaci dachowych, wymiany stolarki okiennej. 

III-etap: dotyczy adaptacji poddasza na sale zajęć indywidualnych. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje I zakres zadania i stanowić będzie nieodłączną część  

II i III etapu inwestycji. 

 

Lokalizacja: Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47. 

Kategoria obiektu budowlanego: IX. 

 

2.   ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY  

      OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

Budynek szkoły pochodzi z początku XXw i jest objęty gminną ewidencją zabytków. 

Składa się z trzech części: zasadniczego frontowego budynku szkoły, przylegającej 

dawnej części mieszkalnej przeznaczonej dla nauczycieli oraz dobudowanej pod koniec 

lat 80-tych parterowej kotłowni. 

Piwnice i parter dawnej części mieszkalnej zostały również zaadaptowane na 

pomieszczenia dydaktyczne i połączone z głównym budynkiem szkoły. 

Niniejszy projekt zakłada przebudowę części nieużytkowej I-piętra po byłym 

lokalu mieszkalnym na pomieszczenia dydaktyczne dla potrzeb szkoły.  

Na I-piętrze w miejscu połączonych pokoi powstałych poprzez wyburzenia ścianek 

działowych lokalizuje się dwie sale lekcyjne.  

Zakłada się przebudowę istniejącego węzła sanitarnego i utworzenie odrębnych dla 

chłopców i dziewcząt. W sąsiedztwie lokalizuje się pomieszczenie socjalne. 

Przewiduje się połączenie adaptowanej części I-piętra z poziomem I-piętra 

głównego budynku szkoły poprzez połączenie korytarzy i wprowadzenie schodów 

wyrównawczych. 

Istniejącą, wąską, nienormatywną, drewnianą klatkę schodową przeznacza się do 

likwidacji. Uzyskana w ten sposób powierzchnia została przeznaczona na węzeł 

sanitarny dla chłopców.                                                                                              [ 1 ] 

W ramach przebudowy zakłada się dostosowanie układu komunikacyjnego i 

pomieszczeń do wymagań ochrony p.poż poprzez wprowadzenie drzwi o 



wymaganej odporności ogniowej, systemu oddymiania i odpowiednich wydzieleń 

p.poż. 

Pomieszczenia klasowe zlokalizowane na parterze i na I-piętrze nadal pełnić będą 

swoje funkcje. Pozostaje też liczba dzieci w pomieszczeniach klasowych. Nie 

zmienia się też liczba nauczycieli i osób obsługi administracyjnej. 

 

3.   UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA: 

 

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym o zabudowie w kształcie litery T, 

położony w linii istniejącej zabudowy mieszkalno – gospodarczej zlokalizowanej w 

centrum wsi Brynica wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich.   

Główny budynek szkolny został wybudowany na początku XX wieku. Część frontowa 

budynku mieściła sale lekcyjne, z tyłu znajdowała się niezależna część mieszkalna 

przeznaczona dla nauczycieli którą z czasem w zakresie piwnic i parteru zaadaptowano 

na potrzeby dydaktyczne i połączono układem komunikacyjnym z budynkiem głównym 

szkoły. 

 

Budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, 

częściowo podpiwniczonym. Jest przykryty dachem wielospadowym o kalenicach do 

siebie prostopadłych, dobudowana część parterowa północna posiada dach płaski. 

Elewacje posiadają zróżnicowany wystój, parter sięgający do połowy okien opracowany 

w cegle licowej, I-piętro to detal ceglany z tynkowanymi blendami. 

 

Wejście główne do budynku szkoły zlokalizowane jest z ulicy Powstańców Śląskich. 

Prowadzi do budynku bezpośrednio z poziomu terenu. Jest otwarte na korytarz z klatką 

schodową prowadzącą na poddasze. 

Sale lekcyjne są rozmieszczone po obu stronach korytarza. Projekt przewiduje 

połączenie nowo adaptowanych pomieszczeń I-pietra z budynkiem szkoły poprzez 

połączenie korytarzy i wprowadzenie schodów wyrównawczych. 

 

Planowana przebudowa pomieszczeń wraz z planowaną termomodernizacją, adaptacja 

poddasza na cele dydaktyczne będzie realizowana bez naruszania formy 

architektonicznej obiektu. Przebudowa obiektu zostanie przeprowadzona w przestrzeni 

istniejących kondygnacji budynku przy zachowaniu istniejącego charakteru obiektu i 

wielkości bryły. 

  

W wyniku planowanych prac budynek nie zmieni swojego kształtu, bryły, kubatury. 

Przewiduje się jedynie wykucie nowych otworów okiennych doświetlających nowe sale 

lekcyjne z założeniem że nowe otwory okienne są odwzorowaniem istniejących, w 

zakresie wymiarów, proporcji oraz podziałów stolarek okiennych.  

 

Planowana przebudowa pomieszczeń I-piętra będzie realizowana bez naruszania formy 

architektonicznej obiektu. Przebudowa zostanie przeprowadzona w przestrzeni 

istniejących kondygnacji budynku przy zachowaniu istniejącego charakteru obiektu i 

wielkości bryły. 
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4.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

a) Kubatura budynku ………………………………………….. 3 318,72 m3 

b) Zestawienie powierzchni użytkowych: 

    Powierzchnia zabudowy …………………………………….... 395,72 m2            

    Powierzchnia użytkowa ....………………………………….… 773,37 m2          

c) Wysokość budynku istn……………………………………….. 12,98 m 

    Szerokość budynku …………………………………………… 17,16 m 

    Długość budynku …………………………………………..…. 30,05 m 

 

d) Liczba kondygnacji:  

   -- częściowe podpiwniczenie: …………………………………. 1 

   -- parter: ………………………………………………………... 1 

   -- I-piętro: …………………………………………………….... 1 

   -- poddasze użytkowe: …………………………………………. 1 

 
Zestawienie pomieszczeń i powierzchni -PT: 
Nr. 
Pom. 

Nazwa pomieszczenia Sc – ściana dyspozycja: 
 

P.użytk/P.posadzki: 
m2 

Ps – posadzka dyspozycja: 
Sf – sufit dyspozycje: 

 PIWNICA    

01/

1 

Klatka schodowa 

Istn. 

Sc-osadzenie nadproża stal., 

- powiększenie otworu przejścia, 
- osadzenie drzwi p.poż Dw-1 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  w pom 01/1 i 01/2 

11,00       11,00      

01/

2 

Komunikacja 

Istn. 

Bz   4,59         9,18      

01/

3 

Pomieszczenie 

sprzątaczki       

Istn. 

Bz   4,39         2,12     

01/

4 

W.C-M - rozbiórka istn okna 

- osadzenie okna O1 + parapetów 
  wewn. i zewn.klinkierowych 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  3,08         6,16     

01/

5 

W.C-D Sc – rozbiórka istniejących drzwi 
- osadzenie drzwi p.poż Dw-2 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  w pom 01/1 i 01/2 

  2,83         5,66     

01/

6 

Sala - rozbiórka istn okna 
- osadzenie okna O1 + parapetów 

  wewn. i zewn.klinkierowych 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  8,67       17,34     

01/

7 

Komunikacja - rozbiórka istn okien 

- osadzenie okien O1 + parapetów 

  wewn. i zewn.klinkierowych szt 2 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  2,27         4,54     

01/

8 

Pom. gospodarcze - rozbiórka istn okna 

- osadzenie okna O1 + parapetów 

  wewn. i zewn.klinkierowych 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  2,45         4,90     

01/

9 

Pom. 

magazynowe 

Bz   1,24         2,48     

01/

10 

Pom. gospodarcze - rozbiórka istn okien 

- osadzenie okien O1 + parapetów 
  wewn. i zewn.klinkierowych szt 2 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  5,82       11,64     

01/

11 

Pom. gospodarcze Sc – rozbiórka istniejących drzwi 
        zewnętrznych 

- rozbiórka 2 okien i naświetla 

  nad drzwiami 
- osadzenie drzwi p.poż Dz-2 

+naświetla 03.1 

- osadzenie okien zewn. 04 szt2 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

26,30       26,30     
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01/

12 

Pom. techniczne - osadzenie urządzeń pompy ciepła   7,78         7,78     

01/

13 

Pom. techniczne - rozbiórka istn, drzwi, 

- zamurowanie otworu drzwiowego 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  2,96         2,96     

01/

14 

Pom. techniczne - rozbiórka istn okien 
- osadzenie okien O3 + parapetów  

  wewn. i zewn. 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  7,72         7,72     

01/

15 

W.C. - rozbiórka istn drzwi i okna, 

- rozbiórka istn. posadzek 

- wykonanie nowych ścianek 
działowych 

- wykonanie okładzin ściennych  

i posadzkowych 
- osadzenie drzwi wewn Dw3 i  

  Dw-4 

-osadzenie nowych drzwi zewn Dz1 

- osadzenie okien O3 + parapetów  

  wewn. i zewn. 

- szpachlowanie i malowanie 

- osadzenie białego montażu 

sanitarnego  

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  8,90         8,90     

01/

16 

Klatka schodowa - rozbiórka schodów drewnianych 

- wykonanie nowych balustrad 

stalowych 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  2,94         5,88     

                 Ogółem: m2 99,11   134,06  

     
Nr. 

Pom. 
Nazwa pomieszczenia:  P.użytk/P.posadzki  

m2 
 

 PARTER:    

1/1 Hall wejściowy - wymiana drzwi wejściowych Dz-4 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 
      2,89                      

1/2 Klatka 

schodowa 

- rozbiórka drzwi do sal 1/3 i 1/4 

- osadzenie nowych drzwi Dw7  
  EI30 szt 2 wraz z elektrotrzy-  

  -maczami i syst zamykania  

- rozbiórka ściany i osadzenie 

nadproża stal, tynkowanie i malow. 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    28,19  

1/3 Sala 

wielofunkcyjna 

- rozbiórka istn okien 4szt 
- wykucie węgarków okiennych 

4szt, rozb. parapetów 

- osadzenie nowych okien O5.1 
 + parapetów wewn i zewn. 

  klinkierowych szt 4 

- obudowa p.poż podciągów stal. w 
zabudowie skrzynkowej szt 4 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    54,21 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 
 wprowadzanych zmian 

Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciągów 

stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt 
+ szpachl owanie i malowanie 

1/4 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 4szt 
- wykucie węgarków okiennych 

4szt, rozb. parapetów 

- osadzenie nowych okien O5.1 
 + parapetów wewn i zewn. 

  klinkierowych szt 4 

- obudowa p.poż podciągów stal. w  
 zabudowie skrzynkowej szt 4 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    54,04 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 
 wprowadzanych zmian 

Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciągów 

stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt 
+ szpachlowanie i malowanie 

1/5 Komunikacja - osadzenie nowych drzwi Dw10 

EI30 + ścianki K-G REI60 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

      5,47 Ps: - prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

1/6 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 3szt 

- osadzenie nowych okien O7.1 
 + parapetów wewn i zewn. 

  klinkierowych szt 3 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    43,58 Ps: - prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

 

1/7 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 3szt 
- osadzenie nowych okien O7.1 

 + parapetów wewn i zewn. 

  klinkierowych szt 3 

    40,47 Ps: - prace wykończeniowe w obrębie 
 wprowadzanych zmian                           [ 4 ] 

Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 



- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf  

1/8 Pokój 

nauczycielski 

- zamurowanie otworu drzwiowego, 

- rozbiórka okna 
- osadzenie nadproża ściennego 

 PS1 + tynkowanie, szpachlowanie 

- rozbiórka ściany 
- zabudowa ścianki „K-G”  

- osadzenie okna O7.1 + parapety 

 wewnętrzne i zewn. klinkierowe 
- montaż umywalki i zabud  

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    17,62 Ps: - posadzka Tarket,  

- prace wykończeniowe w obrębie 
 wprowadzanych zmian 

Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

 

1/9 Toaleta - rozbiórka istniejących ścianek,  

  białego montażu, 
- rozbiórka istn okna zewn. 

- osadzenie nowego okna O6.1 

+ parapetów wewn i zewn. klinkier.  
- osadzenie nadproża stal. wykucie 

wnęki ściennej 

- wykonanie nowych ścianek 
działowych, okładzin ściennych, 

- osadzenie drzwi Dw4 i Dw5 EI30 

- wykonanie białego montażu sanit. 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf  

      4,49 Ps: - posadzka Tarket,  

- prace wykończeniowe w obrębie 
 wprowadzanych zmian 

Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

 

1/10 Klatka 

schodowa 

- rozbiórka schodów drewnianych  

- wykonanie nowych stropów, 
 tynków, itp 

- rozbiórka drzwi na klatkę schod. 

- osadzenie nowych drzwi Dw11  
  EI30  

- wykonanie nowych balustrad 

  stalowych podestu i schodów 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

      7,82 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

 

 

                 Ogółem: m2   250,96  
Nr. 
Pom. 

Nazwa pomieszczenia:  P.użyt/P.posadzki: 
            m2 

 

 I-PIĘTRO:    

2/1 Klatka 

schodowa 

- osadzenie nadproża stalowego 
NS4 i rozbiórka ściany dla wyk. 

przejścia  

- rozbiórka istn. drzwi 
- zamurowanie otworu drzwiowego 

- wykucie nowego otworu 

drzwiowego 
- osadzenie drzwi Dw8 EI30 szt 2 

- rozbiórka istniejących okien 

- osadzenie nowych okien O10 szt 2 
napowietrzających z systemem 

otwierania 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    34,43 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 
 wprowadzanych zmian 

Proj: - schody wykończenie ceramiczne’ 

- posadzka Tarkett 
- tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

Sf: - sufit i ściany boczne w przedsionku z 

dobudowanymi schodami zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

2/2 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 4szt 
- wykucie węgarków okiennych 

4szt, rozb. parapetów 
- osadzenie nowych okien O5.2 

 + parapetów wewn i zewn. blasz. 

  szt 4 
- obudowa p.poż podciągów stal. w  

 zabudowie skrzynkowej szt 4 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    54,09 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 
 wprowadzanych zmian 

Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciągów 
stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt 

+ szpachlowanie i malowanie 

2/3 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 4szt 
- wykucie węgarków okiennych 

  4szt, rozb. parapetów 

- osadzenie nowych okien O5.2 

 + parapetów wewn i zewn. blasz. 

  szt 4 

- obudowa p.poż podciągów stal. w  
 zabudowie skrzynkowej szt 4 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    54,04 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 
 wprowadzanych zmian 

Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciągów 

stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt 

+ szpachlowanie i malowanie 

2/4 W.C-M - rozbiórka schodów drewnianych  
- wykonanie nowych stropów, 

 tynków, itp 

- rozbiórka istn. drzwi  
-zamurowanie otworu drzwiowego 

 do pom 2/6 

- wykonanie schodów  

      7,70 Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 
- zabezp posadzki jak dla pomieszczeń  

 mokrych 

- okł. Tarkett 
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

nowego stropu                                          [ 5 ] 



- wykonanie balustrad h=110cm  
- wykonanie ściany REI60 od 

  strony komunikacji 

- wykonanie ścianek działowych 
 Yt11,5 i Yt20, tynkowanie, 

szpachlowanie, malowanie  

- osadzenie nowych drzwi Dw5 

EI30 + osadzenie anemostatu A1 

fi160 EI60,  

- osadzenie drzwi Dw3 i Dw4   
- wykonanie nowych balustrad 

  stalowych podestu i schodów 

-założenie nadproża stalowego i 
wykucie otworu okiennego  

- osadzenie okna O9 o parapetów 
wewn i zewn. klinkierowych 

- wykonanie białego montażu instal. 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

2/5 Komunikacja - wykonanie słupa murowanego, 
- wykonanie ścianki „K-G” od  

  strony pom 2/7 

- założenie podciągów i wykucie 
dwóch otworów dla drzwi przejścia, 

- osadzenie drzwi Dw10 EI30 + 

  ścianki REI60 „K-G”  
- osadzenie drzwi Dw9, 

- tynkowanie, szpachl.+malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

      8,23 Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 
- zabezp stropu ppoż REI60 

- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

2/6 W.C-D - zamurowanie otw. drzwi do 2/1 

- osadzenie nadproża i wykucie otw 

drzwi, osadzenie drzwi Dw3 
- osadzenie nadproża stal. wykucie 

wnęki ściennej 

-wykonanie otw. drzwi do wc i 
osadzenie drzwi Dw4 

- zamur. istn otworu drzwi do 2/7 

- rozbiórka istniejącego okna 
- osadzenie nowego okna O6.2 + 

  parapetów wewn i zewn 

- wykon. posadzek, tynków, szpachl 
  malowanie 

- wykonanie białego montażu instal 

- wykonanie wentyl mechanicznej  

 + obudowy K-G w zabudowie 

 skrzynkowej 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf  

      5,90                          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- zabezp posadzki jak dla pomieszczeń  

 mokrych 
- okł. Tarkett  

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

2/7 Pokój socjalny - rozbiórka istn okna  

- osadzenie nowego okna O7.2 + 

  parapetów wewn i zewn 
- montaż zlewu i zabudowy kuch.,  

 blatów i szafek wiszących i 

  stojących 
- wykonanie kanału wentyl + kratka 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    11,89 Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- zabezp stropu ppoż REI60 

- okł. Tarkett 
Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

2/8 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 3szt 

- rozbiórka istn drzwi + osadzenie  
 nowych Dw9 

- założenie nowego nadproża nad + 

oknem 08.1 i wykucie otworu 
okiennego + osadzenie okna O8.1 

- osadzenie nowych okien O7.2 

 + parapetów wewn i zewn. blasz. 
  szt 4 

- założenie podciągu PS2 + 

  wyburzenie ściany, tynkowanie 
- wykucie otw. dla anemostatów 

 montaż opierzenia wewn i zewn 
 + wykon. podłączenia elektr. 

- wykonanie wentyl mechanicznej  

 + obudowy K-G w zabudowie 
 skrzynk. podstropowej, osadz  

 kratek wentyl.  

- szpachlowanie, malowanie  
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    42,27 Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- zabezp stropu ppoż REI60 
- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

2/9 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 3szt     43,73 Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60         [ 6 ] 



- rozbiórka istn drzwi + osadzenie  
 nowych Dw9 

- założenie nowego nadproża nad + 

oknem 08.2 i wykucie otworu 
okiennego + osadzenie okna O8.2 

EI30 

- osadzenie nowych okien O7.2 
 + parapetów wewn i zewn. blasz. 

  szt 4 

- założenie podciągu PS1a + 
  wyburzenie ściany, tynkowanie 

- wykucie otw. dla anemostatów 

 montaż opierzenia wewn i zewn 
 + wykon. podłączenia elektr. 

- wykonanie wentyl mechanicznej  
 + obudowy K-G w zabudowie 

 skrzynk. podstropowej, osadz 

kratek wentyl. 
- szpachlowanie, malowanie  

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

- zabezp stropu ppoż REI60 
- okł. Tarkett 

- sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

                 Ogółem: m2   262,28  

     
Nr. 

Pom. 
Nazwa pomieszczenia:  P.użytk/P.posadzki: 

m2 
 

 PODDASZE:    

  - rozbiórka istniejącego pokrycia 

- oczyszczenie istn. więźby i zabezp 
  ppoż prep np. Promadur 

- wykonanie nadbitki na więźbie  

  dachowej  
-  

  

3/1 Klatka 

schodowa 

- osadzenie nadproża stalowego pod 

stropem i rozbiórka części stropu 

dla wyk. komina oddymiającego 
- obudowa p.poż REI60 stropu i 

komina, 

- osadzenie klap dymowych KLD1 
 +wyk zabezp ppoż REI30 ścian i 

  wewn poszycia poddasza  

- rozbiórka istn. drzwi p. 3/2 i 3/5 
- zamurowanie otworu drzwiowego 

  pom 3/2 

- wykucie nowego otworu  
 drzwiowego 

- osadzenie drzwi Dw5 EI30 szt 2 

- osadzenie drzwi Dw6 EI30 szt 1 
- wyk zabezp ppoż REI60 ściany 

  pom 3/2 

- tynkowanie, szpachlowanie,  
  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

17,92      17,92          Ps: - prace naprawcze w obrębie  

 wprowadzonych zmian 

- okł. pos. istn 
Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

3/2 Pokój biurowy - rozbiórka istn okna  
- osadzenie okna O11 + parapety 

 wewn i zewn klinkierowe 

- wykon. drzwi serw Dr1 EI30 
- wyk. ocieplenia ETICS ściany 

  bocznej 

- wyk prac zabezp p.poz pom. 
  Strychu 

- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  9,03        9,03          Ps: - prace naprawcze w obrębie  
 wprowadzonych zmian 

- okł. pos. istn 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

3/3 Pokój biurowy  - rozbiórka istn okien   

- osadzenie okien O12 + parapety 
  wewn i zewn blasz 

- rozbiórka ściany i wykonanie  

 nowej S1 EI30 „K-G” od strony  
 komunikacji 3/4 

- wykon. drzwi Dw5 EI30 

- rozbiórka ścian bocznych  
 strychowych z pozostawieniem 

 konstrukcji 

- wykonanie nowego opierzenia 
ściany S1 REI60 

22,52      28,39          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- zabezp posadzki jak dla pomieszczeń  
 mokrych 

- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

 

 
 

 

                                                                [ 7 ] 



- wykonanie obudowy poddasza S2  
 i ścianki EI30 

- wyk. ocieplenia ETICS ściany 

  bocznej 
- wyk prac zabezp p.poz pom. 

  strychu 

- zabezp belkowania stropu i stropu 
  do REI30 obudową K-G 

- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

3/4 Komunikacja Część główna budynku: 

- rozbiórka istn drzwi na strych 
- osadzenie drzwi serwis Dr1 EI30 

- rozbiórka słupów podparcia płatwi 

 i przesunięcie ich wg PT konstr. 
- poszerzenie przejścia w ścianie 

 konstr i wykonanie nowych  

 schodów wyrównawczych 
- osadzenie wyłazu stropowego 

 KLw1 EI30 + mocowanie dla  

 drabiny 
- zabezp belkowania stropu i stropu 

  do REI30 obudową K-G 

Część tylna budynku: 
- wyk nadproża i wybicie otworu 

dla osadz drzwi Dw5 EI30 

- wykon nowego stropu nad  
 strychem REI30 

- osadzenie okna połaciowego OD1 

- obudowa K-G EI30 poddasza 
- rozbiórka istn okna połaciowego i 

osadz nowego O13 

- tynkowanie, szpachlowanie,  
  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

22,41      27,80          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- zabezp posadzki jak dla pomieszczeń  
 mokrych 

- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

3/5 Pom. 

dydaktyczne 

- rozbiórka istn okien   
- osadzenie okien O12 + parapety 

  wewn i zewn blasz 

- wykon. drzwi Dw5 EI30 
- rozbiórka ścian bocznych  

 strychowych z pozostawieniem 

 konstrukcji 

- wykonanie nowego opierzenia 

obustronnego ścian S1 REI60 

- wykonanie obudowy poddasza S2  
 i ścianki Ei30 

- wyk prac zabezp p.poz pom. 

  strychu 
- zabezp belkowania stropu i stropu 

  do REI30 obudową K-G 

- tynkowanie, szpachlowanie,  
  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

24,35      24,35          Ps: - prace naprawcze w obrębie  
 wprowadzonych zmian 

- okł. pos. istn 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

3/6 Toaleta - wykonanie nowych ścianek 
Yt11,5 w  pom 3/6 po klatce schod. 

- osadz okna wyłazowego  Ow1.1 

 opierzenia K-G studni wyłazowej 
 + oparcie dla drabiny wyłazowej 

- osadzenie drzw Dw3  

- wykonanie okładzin ściennych 
ceramicznych 

- wykon białego montażu sanit 

- wykon nowego stropu nad  

 strychem REI30 

- zabezp belkowania stropu i stropu 

  do REI30 obudową K-G 
- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  5,50        5,50          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 
- zabezp posadzki jak dla pomieszczeń  

 mokrych 

- okł. Tarkett 
Sf: - sufit zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

3/7 Sala zajęć 

indywidualnych,  

- wykon nowego stropu nad  

 strychem REI30 

- zabezpieczenie istn słupów EI30 
wraz z zastrzałami i belkowaniem 

38,88      54,60          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie                   [ 8 ] 



- wykonanie nowych ścianek 
działowych EI30 oddzielenia od 

komunikacji + osadz nowych drzwi 

Dw5 EI30 
- rozbiórka istn okien i osadzenie 

 nowych O14 i parapety wewn i 

 zewn 
- osadzenie okien połaciowych   

  OD1  szt 5 

- obudowa K-G EI30 poddasza 
- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

3/8 Sala zajęć 

indywidualnych 

- wykon nowego stropu nad  

 strychem REI30 

- zabezpieczenie istn słupów EI30 
wraz z zastrzałami i belkowaniem 

- wykonanie nowych ścianek 

 działowych EI30 oddzielenia od  
 komunikacji + osadz nowych drzwi  

 Dw5 EI30 

- osadzenie nowej ścianki K-G od 
 strony pom 3/7 + osadz drzwi  

 Dw12 

 - rozbiórka istn okna i osadzenie 
 nowego O13 i parapety wewn i 

 zewn 

- osadzenie okien połaciowych   
  OD1  szt 2 

- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

17,16      22,40         Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

3/9 Pom. 

gospodarcze 

- osadz nadproża stal i wykucie 

odworu i osadz drzwi Dr1  

- wyk ścianki S1 EI30 

- zabezp belkowania stropu i stropu 

  do REI30 obudową K-G 
- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  3,25        5,80          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- okł. Tarkett 
Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

  Ogółem poddasze: m2 161,02  195,79   

  Ogółem całość: m2 773,37  843,09 
pow.użyt.   

pow.posadzki 

 

 
5.  OPINIA GEOTECHNICZNA: 

 

         Wg archiwalnych „Technicznych badań podłoża gruntowego (1987r, autor: F.Sobczak) 

         w poziomie posadowienia istniejących fundamentów budynku występują grunty  

         rodzime niespoiste, piaski średnioziarniste z przewarstwieniami pospółki z piasku jw. 

         z domieszką żwiru i otoczaków. 

         Poziom wody gruntowej występuje na głębokości 1,3 – 1,5 m poniżej powierzchni 

         terenu z możliwością okresowych wahań o max.: ok. 0,5m. 

         Na podstawie oględzin ścian fundamentów w podpiwniczeniu i w partii cokołowej  

         budynku nie stwierdzono większych śladów zawilgoceń i skorodowania muru. 

         Ściany podziemia posiadają izolację p.wilgociową pionową częściowo zużytą a izolację 

         poziomą założono w okresie powojennym (poprzez podcinkę muru itp.). 

         Ogólnie ocenia się ich stan techniczny – jako średni. 

 

6.   LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH: 

 

Nie dotyczy – obiekt objęty opracowaniem to PSP Powszechna Szkołą Podstawowa. 

         Brak lokali mieszkalnych.                                                                                            [ 9 ]                                                                                  

 



7.   LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB  

      NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

 

Nie dotyczy – brak lokali mieszkalnych. 

 
8.   OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKÓW I KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY 

      NIEPEŁNOSPRAWNE: 

 

Budynek szkoły w swojej zabytkowej formie architektoniczno – budowlanej i 

obowiązującej zasadzie organizacji zajęć lekcyjnych nie jest dostępny dla osób 

niepełnosprawnych.                                                                                                       

Nauczanie dziecka niepełnosprawnego odbywa się w formie nauczania indywidualnego 

w domu. 

Program inwestycyjny dotyczy generalnie rozwiązania przestrzeni dydaktycznej na 

potrzeby szkoły poprzez przebudowę części nieużytkowej I-piętra i istniejącego nad 

nim poddasza na pomieszczenia dydaktyczne. 

Szkoła jest zarejestrowana w rejestrze szkół i placówek oświatowych, również pod 

nadzorem Sanepidu i Straży Pożarnej.   

                                                                                                                       

9.   DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

      WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

      WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE: 

 

a)  Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków: 

     Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej za pomocą odcinka przyłącza  

     wodociągowego. Ścieki sanitarne są odprowadzone do istniejącej kanalizacji  

     sanitarnej, wody opadowe są odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.        

b)  Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z 

      podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:  

      Nie dotyczy.                                                   

c)  Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: 

     Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie wpływa na rodzaj i ilość odpadów. 

d)  Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, pola  

      elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów 

      tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:  

      Nie dotyczy.                                                                                                         

e)   Dane wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,  

      w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:  

      Planowane prace przebudowy części budynku oraz dociepleniowe nie będą miały 

      wpływu na istniejący drzewostan. Nie planuje się wycinki drzew. Projektowana 

      inwestycja nie będzie miała wpływu na glebę, wody powierzchniowe i poziemne. 

 

10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

       MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

       ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO: 

 

                10.1.  Dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej został wykonany audyt 

                          energetyczny budynku. Na podstawie wykonanej analizy został wskazany 

                          optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

                10.2.  Powierzchnia użytkowa:  773,37 m2.                                                       [ 10 ] 



                10.3.  Dostępność nośników energii:  

                          Kocioł węglowy, nośnik energii: węgiel kamienny. 

                          Projektowane źródło ciepła: pompa ciepła powietrzna i podgrzewacze 

                             elektryczne. 

                10.4.  Dane źródłowe: - dokumentacja techniczna budynku, 

                                                    - audyt energetyczny budynku oprac.: inż. Filip Solis. 

                 10.5.  Warunki przyłączenia: dołączone do P.B. 

                10.6.  Wnioski i wybór wariantu:  

                          Wskazany optymalny wariant przedsięwzięcia zakłada przyjęcie jako źródła 

                          ciepła powietrznej pompy ciepła. 

 

Zmiana sposobu ogrzewania jest przedmiotem II etapu realizacji robót 

Do tego czasu jako przejściowe pozostawiono istniejący system ogrzewania ze źródłem 

ciepła, którym jest paliwo stałe. 

                                                                                                                                            
11.  ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

      WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ 

       TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH 

       POMIESZCZENIACH:                                                                                      

 

Docelowa nowa instalacja grzewcza wyposażona jest w regulator pogodowy. Obiegi 

grzewcze ogrzewania wyposażone są w regulatory temperatury. Na urządzeniach 

zainstalowane są zawory termostatyczne.                                                                                            

 

12.  INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA 

       BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH  

       UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE  

        Z PRZEZNACZENIEM: 

 

I - ETAP dotyczy generalnie przebudowy części nieużytkowej I-piętra po byłym lokalu 

mieszkalnym na pomieszczenia dydaktyczne z niezbędnym dostosowaniem do 

wymagań ochrony p.pożarowej. 

 

Tematyczny ramowy zakres prac: 

 

-- przebudowa nieużytkowanych pomieszczeń na dwie sale lekcyjne z wprowadzeniem 

    2 okien w ścianie północnej, 

-- wykonanie nowego W.C-D i aneksu socjalnego, 

-- wyburzenie drewnianej nienormatywnej klatki schodowej z przebudową okna, 

-- wprowadzenie nowych stropów na każdej kondygnacji po wyburzonej klatce  

    schodowej i budowa W.C-M, 

-- wykonanie otworu w ścianie pomiędzy budynkiem szkoły a dawną częścią 

    mieszkalną dla połączenia obu części z budową schodów wyrównawczych, 

-- wykonanie zabezpieczeń p.poż stropu nad I-piętrem, warstwy posadzkowej I-piętra, 

    wprowadzenie drzwi p.poż na I-piętrze, na parterze w piwnicy i na poddaszu,  

-- wykonanie przebudowy stropu nad klatką schodową dla instalowanych klap 

    dymowych, 

-- wprowadzenie klap dymowych i systemu napowietrzania klatki schodowej,  

-- przebudowa instalacji sanitarnych w obrębie nowych zespołów sanitarnych, 

-- wykonanie przejść stropowych dla instalacji c.o.,                                                [ 11 ] 



-- wykonanie nowego W.C na parterze, 

-- wprowadzenie wentylacji nawiewno – wywiewnej w nowo powstałych 

    pomieszczeniach, 

-- przebudowa w całości WLZ z wprowadzeniem tablic na każdym piętrze, 

-- wykonanie nowych instalacji elektrycznych na I-piętrze w obrębie 

    przebudowywanych pomieszczeń, 

 

12.1. ELEMENTY KONSTRUKCJI I WYKOŃCZENIA: 

 

Układ konstrukcyjny obiektu nie ulega zmianie w wyniku przebudowy części 

istniejących pomieszczeń szkolnych. 

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi w budynku głównym (część starsza) 

– są istniejące ławy murowane ceglano-kamienne oraz częściowo betonowe, ściany 

murowane z cegły ceramicznej pełnej, stropy ceglane odcinkowe nad częściowym 

podpiwniczeniem,   stropy drewniane belkowe – nad parterem i I-piętrem podparte 

stalowymi podciągami, konstrukcja drewniana dachu kryta dachówką ceramiczną, 

schody klatki schodowej głównej – kamienne i żelbetowe prefabrykowane. 

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi budynku kotłowni (część nowa – 

dobudowana) są istniejące ławy betonowe zbrojone, ściany murowane z bloczków 

betonowych i z cegły ceramicznej, stropodach płaski z prefabrykowanych żelbetowych 

płyt stropowych oraz murowany komin spalinowo – wentylacyjny z cegły ceramicznej. 

Projektowana przebudowa jw. dotyczy głównie części istniejących pomieszczeń w 

poziomie I-piętra (po byłym lokalu mieszkalnym oraz poddasza strychowego          

– część obecnie nieużytkowanej (skład magazynowy) położonej nad pomieszczeniami 

dawnego lokalu mieszkalnego. 

 

 

12.2.1.    PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA – w poziomie parteru: 

-- Poszerzenie otworu ściennego w przejściu korytarzowym z założeniem nowego 

    nadproża stalowego, 

-- wykucia ścienne korytarzowe dla zwiększenia szerokości przejść, 

-- założenie stalowego podciągu stropowego w ścianie wewnętrznej murowanej  

    gr 25cm pomiędzy pom. 1/7 i 1/8 która zostanie rozebrana dla powiększenia  

    pom. 1/8, 

-- rozbiórka biegu schodów drewnianych z poziomu parteru na poddasze w pom. 

    komunikacji bocznej nr 1/10, istniejące schody ognioodporne z poz. -0,12 do 

    poziomu +1,25 pozostawia się do dalszego użytkowania, 

-- założenie uzupełnienia stropowego w konstrukcji stalowo-żelbetowej w miejscu 

    istniejący schodów drewnianych przewidzianych do rozbiórki (proj. strop nad     

    parterem i piętrem).  

 

12.2.2.   PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA – w poziomie I-piętra: 

-- wykucie otworu przejścia ściennego pomiędzy istniejącą częścią dydaktyczną  

    a byłym lokalem mieszkalnym z założeniem stalowego nadproża, 

-- wykonanie schodków żelbetowych w przejściu jw. (h=0,9m) dla pokonania różnicy 

    poziomów kondygnacji I-piętra, 

-- założenie stalowych podciągów stropowych (szt 2) w ścianach wewnętrznych  

    murowanych gr 25cm pomiędzy pomieszczeniami byłego lokalu mieszkalnego dla 

    powiększenia pomieszczeń lekcyjnych nr 2/9 i 2/10, ściany wewnętrzne jw.      

    rozebrać dopiero po założeniu stalowych podciągów,                                           [ 12 ] 



-- wykucia ścienne korytarzowe dla projektowanych dojść do pomieszczeń nr 2/6 i 2/8, 

-- wykucia otworów na okna w ścianie szczytowej tylnej (szt 2), z założeniem  

    stalowych nadproży, 

-- założenie uzupełnienia stropowego w konstrukcji stalowo-żelbetowej w miejscu 

    istniejących schodów drewnianych przewidzianych do rozbiórki (nad projektowanym  

    pom. nr 2/4) z założeniem stalowego nadproża, 

-- wykucie nowego otworu drzwi wejściowych do pom. nr 2/2 z założeniem stalowego  

    nadproża. 

1-- rozbiórka biegu schodów drewnianych z poziomu parteru na poddasze w pom. 

    komunikacji bocznej nr 1/10, istniejące schody ognioodporne z poz. -0,12 do 

    poziomu +1,25 pozostawia się do dalszego użytkowania, 

1-- założenie uzupełnienia stropowego w konstrukcji stalowo-żelbetowej w miejscu 

    istniejący schodów drewnianych przewidzianych do rozbiórki (proj. strop nad  

    parterem i piętrem).  

 

12.2.3.    PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA – w poziomie poddasza: 

-- założenie stalowego podciągu PS3 podpierającego projektowaną ściankę oddymiania  

    nad klatką schodową główną, 

-- rozebranie części stropu nad klatką schodową główną, 

-- prace związane z osadzeniem klap dymowych: 

    - rozebranie części pokrycia dachu i montaż niezbędnych odcinków nadbitki na 

      krokwiach 11/10(h)cm + wymiany konstrukcyjne dla oparcia klap dymowych, 

    - montaż klap dymowych i sterowania, foli dachowej i niezbędnych opierzeni  

       uszczelniających w systemie klap, 

    - montaż pokrycia dachu + prace wykończeniowe, 

 

12.2.4.    ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NOWOPROJEKTOWANE: 

 

PODCIAGI PODSTROPOWE: 

Przyjęto podciągi stalowe złożone z dwóch profili gorącowalcowanych skręconych 

śrubami opartych na pozostawionych fragmentach ścian murowanych za pośrednictwem 

betonowych poduszek.  Stal St3SX. 

Podciągi zakładać w istniejących ścianach – wg zaleceń w cz. rysunkowej. 

W poziomie I-piętra przyjęto skotwienie dwóch podciągów ze ścianami zewnętrznymi 

aby zachować sztywność konstrukcyjną piętra po rozbiórce dwóch ścian poprzecznych 

murowanych gr 25cm. Zabezpieczenie p.pożarowe  j.p. 

                                                                                                                                      

STROPY: 

Uzupełnienia stropowe w miejscu likwidowanej bocznej klatki schodowej ze schodami 

drewnianymi nad parterem i I-piętrem przyjęto w postaci cienkich żelbetowych 

wylewanych lub prefabrykowanych płyt (np. typ „WPS”) opartych na stalowych 

belkach stropowych wpuszczonych do istniejących ścian murowanych nośnych.                                                

Stal profilowa – St3SX, beton elementów wylewanych kl. C16/20 (odpowiednik kl. 

B20). 

 

3. NADPROŻA: 

W ścianach istniejących nad otworami wykuwanymi (wycinanymi) przyjęto nadproża  

z profili stalowych a w ścianach (ściankach) nowo murowanych można zastosować 

nadproża żelbetowo-ceramiczne lub inne wg uznania wykonawcy.                        [ 13 ] 

 



4. ŚCIANKI DZIAŁOWE:                                                                                           

Ścianki wydzielające w ubikacji zlokalizowanej w budynku kotłowni (piwnice – 

przyziemie) lub innych wskazanych pomieszczeniach murowane z lekkich bloczków 

np. typu „Ytong”, pozostałe ścianki działowe w poziomie parteru, I-piętra i poddasza – 

lekkie systemowe typu „K-G” lub np. „Ytong”.   

 

13.    ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE ZWIĄZANE  

         Z PRZEBUDOWĄ: 

 

           [   ]  Projektowane ściany i ścianki działowe:  

-- Ściany murowane: z bloczków betonu komórkowego na zaprawie systemowej  

    gr 11,5 (Yt11,5) i 15 (Yt15)cm, przewiązanych co kilka warstw z istniejącą ścianą. 

-- Obudowy ścian w syst. K-G1” kartonowo-gipsowym na stelażu stal. obustronnie  

    z wypełnieniem wełną mineralną w klasie odporności ogniowej EI30. 

-- Ściany „K-G2” kartonowo-gipsowe na stelażu stalowym z wypełnieniem wełną 

    mineralną w  klasie odporności ogniowej  REI60. 

-- Obudowy istniejących ścian w syst. K-G3” kartonowo-gipsowym w  klasie 

    odporności ogniowej REI60 z dodatkowym oczyszczeniem istniejącej konstrukcji 

    drewnianej i zabezpieczeniem do NRO preparatem np. Promadur. 

 

           Ściany projektowane  wewnętrzne /system np.: Ytong/ [Yt11,5] [Yt15] [Yt20]: 

             -- tynk gipsowy w systemie jw. 

             -- ścianka w systemie np. Ytong PP4/0,6 gr 11,5cm, 15cm i 20cm z dodatkowym 

                 zbrojeniem w warstwie pow. nadproża nad drzwiami,                                                                          

             -- tynk gipsowy w systemie jw. 

             -- okładziny ceramiczne wg oddzielnego opisu dla pomieszczeń mokrych, 

             -- malowanie farbą o dużej paroprzepuszczalności (Sd<0,01m, V>2000g/m2.d, 

                 odczyn Ph: ok 11), 

 

           Ściany projektowane  wewnętrzne /system „K-G” EI30 [K-G1]: 

             –  gładź + malowanie, 

             –  płyta kartonowo-gipsowa GKFI 2x12,5mm, 

             –  stelaż stalowy C50/50mm z wypełnieniem wełną mineralną, 

               –  płyta kartonowo-gipsowa GKFI 2x12,5mm, 
               -- gładź + malowanie 

                                                                                                                                               

           Obudowa projektowana  wewnętrzna /systemowa REI60 [K-G3]: 

              Obudowa ścian i stropu głównej klatki schodowej płytami np. PROMAXON 

               /poddasze/. 

             Ściana pomiędzy pom. 3/1 i 3/2 (poz. +7,07): 
             -- gruntowanie i malowanie, 

             -- płyta np. PROMAXON 6+6mm zakłady min 15cm, 

             -- istniejąca ściana, 

             -- płyta np. PROMAXON 6+6mm zakłady min 15cm, 

             -- gruntowanie i malowanie, 

 

             Ściana pomiędzy pom. strychem a kominem oddymiającym (poz. +9,69) łącznie 

             ze ściankami bocznymi i obudową wewnętrzną klap oddymiających:                 

             -- gruntowanie i malowanie, 

             -- płyta np. PROMAXON 6+6mm zakłady min 15cm,                                         [ 14 ] 



             -- stelaż stalowy C50/50mm w przestrzeni między słupami drewnianymi  

                 z wypełnieniem wełną mineralną gr 16cm, 

             -- dodatkowo oczyszczenie słupów i innych elementów konstrukcji drewnianej 

                 i zabezpieczenie ppoż prep. np. PROMADUR 

             -- płyta np. PROMAXON 6+6mm zakłady min 15cm, 

             -- gruntowanie i malowanie, 

             Uwaga: na połaci wokół klap oddymiających płyta PROMAXON tylko od wewnątrz.  

 

             [ ] Strop pomiędzy klatką schodowa a strychem (poz. +9,69): 

             Prace przygotowawcze: demontaż istniejących okładzin i posadzki deskowej, 

             usunięcie zasypki stropowej, oczyszczenie mechaniczne konstrukcji stropowej, 

             zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatem PROMADUR. 

             -- płyta np. PROMAXON 6+6mm zakłady min 15cm, 

             -- istniejący strop (rozebrane deskowanie posadzki i okładziny stropowej, 

                 oczyszczenie z zasypki stropowej, oczyszczony mechanicznie) 

             -- zabezpieczenie ppoż prep. i innych elementów konstrukcji drewnianej  

                 np. PROMADUR, 

             -- wypełnienie wełną mineralną twardą gr 8 + 16cm przestrzeni stropowej 

             -- płyta np. PROMAXON 6+6mm zakłady min 15cm, 

             -- gruntowanie i malowanie, 
 

[  ]  Stropy nad parterem i I-piętrem /część objęta przebudową/: 

Prace przygotowawcze: 

-- oczyszczenia posadzek, demontażu okładzin posadzkowych, usunięcia zasypki na  

    ślepym pułapie, oczyszczenie wpustów belkowań w ścianę, 

    - należy uwzględnić ewentualne podparcie stropu w trakcie prac i monitorowanie 

       stanu okładzin 

-- ocena stanu technicznego belkowania, wpustów ściennych, deskowania ślepego 

    pułapu, wymiana uszkodzonych partii belkowania, 

 

[1] Strop nad parterem – układ warstw: 

-- posadzka np.: Tarkett, z wyłożeniem na ściany 15cm, 

-- wylewka samopoziomująca,  

-- okładzina p.poż REI60 w systemie np.: Promaxon typ A gr 18mm (2 warstwy  

    8+10mm z przesunięciem zakładów), 

-- warstwa podposadzkowa – płyta OSB3 P/W4 gr 15mm (pióro wpust 4-strony) 

    mocowana do belkowania stropu,                                                                           

-- istniejące belkowanie stropu h=32cm po oczyszczeniu: 

    -- zabezpieczenie p.poż preparatem np.: Promadur 1x malowanie (łącznie z deskami  

        ślepego pułapu), 

    -- osadzenie ponowne ślepego pułapu i wypełnienie przestrzeni wełną mineralną 

        hydrofobizowaną gr 130mm 

    -- pustka 17cm, 

-- istniejące podbicie stropu, 

-- obudowa „K-G” REI30 w systemie, 

-- szpachlowanie, malowanie. 

Uwaga: Istniejące belki stalowe stropowe parteru należy zabezpieczyć p.poż do REI60 

              odporności ogniowej w zabudowie skrzynkowej .     

 

                                                                                                                                   [ 15 ] 



 

[2]  Strop nad I-piętrem – układ warstw /wykonywana w I-etapie/:  

-- wykładzina np. Tarkett i wylewka samopoziomująca w III-etapie, 

-- okładzina p.poż REI60 w systemie np.: Promaxon typ A gr 18mm (2 warstwy  

    8+10mm z przesunięciem zakładów), 

-- warstwa podposadzkowa – płyta OSB3 P/W4 gr 15mm (pióro wpust 4-strony) 

    mocowana do belkowania stropu, 

-- istniejące belkowanie stropu h=26cm po oczyszczeniu: 

    -- zabezpieczenie p.poż preparatem np.: Promadur 1x malowanie (łącznie z deskami  

        ślepego pułapu), 

    -- osadzenie ponowne ślepego pułapu i wypełnienie przestrzeni wełną mineralną 

        hydrofobizowaną gr 70mm 

    -- pustka 16cm, 

-- stelaż Alu systemowy i obudowa „K-G” REI30 w systemie, 

-- szpachlowanie, malowanie. 

Uwaga: Istniejące elementy konstrukcyjne w przestrzeni kondygnacji należy 

              zabezpieczyć p.poż do REI60 odporności ogniowej w zabudowie skrzynkowej.  

 

[2.1A]  Strop nad parterem /obręb likwidowanej drewnianej klatki schodowej/: 

-- wykładzina np. Tarkett na kleju z wyłożeniem na ściany 15cm, 

-- wylewka samopoziomująca gr 10mm, 

-- wylewka betonowa gr 4cm, zbrojona włóknami polipropylenowymi, 

-- płyta izolacji termicznej i akustycznej gr 3cm, 

-- grunt + izolacje krawędziowe i posadzkowe – folia w płynie, 

-- strop wg PB konstrukcji, 

-- tynk cementowo – wapienny kat. III, 

-- szpachlowanie, gładzie + malowanie. 

 

[2.1B]  Strop nad I-piętrem /obręb likwidowanej drewnianej klatki schodowej/: 

Prace wykonywane w III-etapie: 

-- wykładzina np. Tarkett na kleju z wyłożeniem na ściany 15cm, 

-- wylewka samopoziomująca gr 10mm, 

Prace wykonywane w I-etapie: 

-- wylewka betonowa gr 4cm, zbrojona włóknami polipropylenowymi, 

-- płyta izolacji termicznej i akustycznej gr 3cm, 

-- grunt + izolacje krawędziowe i posadzkowe – folia w płynie, 

-- strop wg PB konstrukcji, 

-- tynk cementowo – wapienny kat. III, 

-- szpachlowanie, gładzie + malowanie. 

Uwaga: w trakcie prac remontowych należy dokonać oceny stanu technicznego 

              belek stropu, słupów więźby dachowej i wymienić elementy uszkodzone.  

 

         15.    ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE: 

 

        [   ] --  Przewierty instalacyjne w istniejących przegrodach konstrukcyjnych: 

        Przewierty instalacyjne:   

        -- Przejścia kanałów wentylacyjnych fi100 i 150 w ścianach zewnętrznych  

            i wewnętrznych należy wykonać przewiertem z osadzeniem osłony rurowej przewodu 

            i uszczelnieniem.                                                                                                      [ 16 ] 

            Należy zapewnić możliwość przesuwu kanału w trakcie montażu i pracy.                  



        -- Przejścia kanalizacji i wody w ścianach fundamentowych, stropach i posadzkach 

            wykonać jako szczelne  -  uszczelnienie trwale plastyczne np.: Superflex 10/-100,  

            Plastikol UDM 2S lub Superflex 100S lub podobne w systemie. 

        -- Przejścia przez przegrody p.poż należy dodatkowo zabezpieczyć wg opisu p.poż.    

 
        [   ] --  Posadzki np. Tarkett /wg dyspozycji w zest./: 

        -- posadzka – wykładzina np. Tarkett, klasyfikacja obiektowa 34, klejona do podłoża  

            z wywinięciem na ściany na wys. 20,0cm, styk ściany i posadzki zaokrąglony,  

            gruntowanie podłoża, wg wytycznych producenta wykładziny posadzkowej, 

        -- schody -- wykładzina np. Tarkett Tapiflex Stairs, klasyfikacja obiektowa 34,  

            grupa ścieralności T, redukcja dźwięków ok 18 dB, na krawędzi kontrastowe noski  

            w systemie, klejona do podłoża  z wywinięciem na podstopnicę, styk ściany i posadzki  

            zaokrąglony, gruntowanie podłoża, wg wytycznych producenta wykładziny  

            posadzkowej. 

        Uwaga: przed ułożeniem wykładziny np. Tarkett należy wykonać wylewkę 

                      samopoziomującą do 5mm, w systemie.  

 

        [   ]  --  Okładziny ścienne (pomieszczenia mokre): 

        -- we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych – ściany wyłożone płytkami 

       ceramicznymi, ściany zagruntowane preparatami np.: BOTACT do wys. h=205cm, 

   -- silikon sanitarny np.: BOTACT S 5                                                                          

   -- elastyczna zaprawa do spoin np.: BOTACT M 30 / spoina wodoodporna  

       Np.: BOTACT M 38,                                                                                               

   -- elastyczna zaprawa klejowa np. BOTACT M 21 P,                                        

   -- izolacyjna folia w płynie np.: BOTACT DF9 (izolacja powierzchni) 

   -- izolacyjna folia w płynie np.: BOTACT DF9 (szpachlowanie drapane) + akrylowa  

       taśma uszczelniająca np.: BOTACT AB78,                                           

   -- środek gruntujący podłoże np.: BOTACT D11 f. Botament,                                   

 

  [  ]  --  Malowanie: 

  -- Sufity: skrobanie, oczyszczenie, szpachlowanie, malowanie farbą akrylową 

                  do pełnego krycia. 

       -- Ściany: skrobanie, oczyszczenie, szpachlowanie, malowanie farbą lateksową 

                  do pełnego krycia. 

  

      [  ]  --  Malowanie zabezpieczające wnęk drzwiowych: 

       -- wnęki drzwiowe, ściany do wys. 2,05 m (licowane z poziomą krawędzią           

           ościeży) – dwukrotne emulsjami lateksowymi zmywalnymi wg zaleceń                 

           producenta (po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków zaprawą klejową                  

           i zagruntowaniu podłoży preparatem do gruntowania ścian). 

       -- zagruntować podłoże preparatem gruntującym. 

 
      [  ]  --  Osłony grzejnikowe: 

Klasy lekcyjne, korytarze, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia, w których 

Przebywać będą dzieci należy wyposażyć w osłony zabezpieczające grzejniki.        [ 17 ] 



 
Zdj.1 Przykładowa 

zabudowa wykonana z 

MDF, osadzona w 

ramie, mocowana 

bezpośrednio do 

ściany. Kolor osłony 

do wyboru przez 

Inwestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zastosować obudowy grzejników systemowe, które nie ograniczają cyrkulacji 

ogrzanego powietrza oraz umożliwiają swobodny dostęp do zaworów 

termoregulacyjnych. Proponowane osłony według uznania użytkownika. 

Dyspozycja materiałowa: systemowe osłony wykonane z lakierowanej płyty MDF, 

grubości 12mm, otwory średnicy 60mm lub kwadratowe o wym 60/60mm. 

Osłony mocowane bezpośrednio do ściany, stabilnie. Osłony we wnękach okiennych od 

góry zabezpieczone parapetem okiennym z prześwitem umożliwiającym cyrkulację 

powietrza, grzejniki przy ścianach zabezpieczone parapetem z drewna w kolorze osłony – 

prześwit jw. Szczelina między osłoną i parapetem min. 10cm.                                     

 

      [  ]   Stolarka okienna: 

Projektowane okna (min U=0,8 W/m2K dla całego zestawu), zgodnie z zestawieniem 

stolarki. We wszystkich oknach zastosować nawiewniki higrosterowalne.  
       Wartość współczynnika U powinna zostać potwierdzona obliczeniowo 

      zgodnie z Polskimi Normami: PN-EN-ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2, PN-EN 13947 

      - montaż wszystkich zestawów wykonać jako ciepły trójstopniowy: 

      - taśma paroprzepuszczalna na zewnątrz 

      - wypełnienie 

      - taśma paroizolacyjna od wewnątrz 

      - wszystkie zestawy szklane zewnętrzne z ciepłą ramką                                                

      - profile zewnętrzne PVC w kolorze białym.  

      Wymiary otworów sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki. 

       -- Parapety wewnętrzne i zewnętrzne: wg zestawień z uwzględnieniem  grubości ocieplenia 

           z bocznymi zaślepkami. Na styku zaślepek i tynku należy osadzić listwę amortyzacyjną  

           rozprężną np. Sto Fugendichband. Kolor parapetów identyczny z istniejącymi. 

 

[  ]  Dachowe okno oddymiające: -- wg zestawienia. 

Zgodne z normą europejską 12101-2 (dla klap dymowych do odprowadzania dymu i 

ciepła). 

Okna należy osadzić na wykonanej wcześniej nadbitce 11/10(h)cm i wymianach na 

istniejących krokwiach. Góra, boki i dół zabezpieczyć folią dachową i opierzeniem 

uszczelniającym w systemie.  

Okna oddymiające w zestawach 2x2szt, usytuowane bezpośrednio nad istniejącą główną 

klatką schodową w projektowanym otwartym kominie oddymiającym.  
Okno 78/118cm np. Velux GGL z deflektorem KFD 0100 o powierzchni czynnej       [18]      



Aa = 0,46m2 (dla pojedynczego okna). Okna z zamontowanym fabrycznie napędem 

wentylacji oddymiającej KFM.  

Okno z szybą bezpieczną, kołnierzem uszczelniającym (z uwzględnieniem montażu w 

zestawach po 2 szt), izolacjami, wnękami okiennymi. 

Całość funkcjonuje w zestawie z drzwiami napowietrzającymi, systemami sterowania, 

SAP. Do okien należy wykonać dojście po połaci w systemie pokrycia dachu. 

 

[  ]      Stolarka drzwiowa: wg zestawienia: 

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna:  wg zestawienia stolarki.                                       
Uwaga: - wszystkie drzwi z certyfikatem na środki myjące i dezynfekcyjne 

                stosowane przez użytkownika.  

 

Drzwi do w.c /odporne na wilgoć/ [pom. ]/: 

–  drewniane, wzmocnione, rdzeń skrzydła drewno, obustronne obłożenie płytami 

    MDF i wykończone od zewnątrz i od wewnątrz pokrytej min 0,8mm gr laminatem 

    wysokociśnieniowym HPL, kolor biały,                                                                   

    –  światło przejścia – wg zestawienia, 

    –  ościeżnica np.: drewniana lub stalowa, zawiesie na trzech zawiasach,                

    –  uszczelnienie p.wodne i p.środkom myjącym dolnego pasa drzwi, bez progowe, 

    –  wyposażone w: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, komplet klamek ze 

        stali nierdzewnej /możliwość otwarcia z zewnątrz/                                              

    –  kratki nawiewne normowe. 

 

 Drzwi wewnętrzne /pomieszczenia /: 

  -- drewniane pełne, konstrukcja wzmocniona, ościeżnica drewniana prosta,  

      okleinowane, 

  -- ościeżnica drewniana - obejmująca,  

  -- drzwi wyposażone w zamek wpuszczany z wkładką patentową, komplet klamek  
       ze stali nierdzewnej, 

   -- montaż na trzech zawiasach,  

 
 Drzwi wewnętrzne /do aneksu kuchennego,  odporne na wilgoć/: 

  -- drewniane, wzmocnione, rdzeń skrzydła drewno, obustronne obłożenie płytami 

      MDF i wykończone min 0,8mm gr laminatem wysokociśnieniowym HPL,      

  -- światło przejścia 90/205cm (zewn.), 

  -- ościeżnica drewniana, zawiesie na trzech zawiasach,                                               

  -- w pasie dolnym odbojnice stalowe tzw odkopniki /zabezpieczenie przed  

      uszkodzeniami mechanicznymi/, 

  -- wyposażone w: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładka patentowa, 

      komplet klamek ze stali nierdzewnej /możliwość otwarcia z zewnątrz/ 

  -- kratki nawiewne normowe.    

 

Drzwi p.poż EI30: wg zestawienia, 

Drzwi wewnętrzne, p.poż., wyciszone, dymoszczelne klasy S200, pełne i przeszklone. 

Osadzone w systemowych ościeżnicach wzmocnionych z progami. Montaż z trzema 

zawiasami trzpieniowymi na skrzydło. Wyposażone w zamki wpuszczane, klamki, 

okucia w systemie.                                                                                                     

Drzwi pokryte powłoką lakierniczą i zabezpieczone laminatem folii PVC. Drzwi 

wykładane wyposażone w samozamykacz. Elektrozaczepy i zwory wg zestawienia. [19] 



 

[  ]    Stolarka drzwiowa zewnętrzna:  wg zestawienia stolarki. 
Drzwi wejściowe-główne : 

–  zewnętrzne [1/1], istniejące – należy wyposażyć w mechanizm otwierający  

    zintegrowany z  klapami dymowymi dla napowietrzania klatki schodowej wraz  

    z układem sterowania. 

    -- pom [01/11] 90/120/205(h)cm, p.poż EI30, dwuskrzydłowe, wzmocnione, 

        stalowe, ocieplone, lakierowane proszkowo, zawiesie na 3 ryglach.              

    -- wyposażone w: zamek wpuszczany wkładka patentowa, komplet klamek ze stali  

        nierdzewnej, 

 

16.   INSTALACJE SANITARNE: wg załączonego odrębnego opracowania. 

 

17.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE: wg załączonego odrębnego opracowania.                                                                                                                                            

 

         18.   DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 

 
         18.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; 

 Dane charakterystyczne obiektu: 

 - powierzchnia użytkowa szkoły: 773,37 m2, 

 - powierzchnia użytkowa powierzchni objętej zmianą sposobu użytkowania           

     /część I-piętra i część poddasza/: 228,12 m2 

 - powierzchnia zabudowy: 395,72 m2, 

 - wysokość budynku do stropu na najwyższą kondygnacją: 11,00 m,  budynek niski. 

 - ilość kondygnacji: -- nadziemnych 2 i poddasze użytkowe, 

                                 -- podziemnych – 1 częściowe podpiwniczenie, 

18.2 Odległość od obiektów sąsiadujących; 

Dawny budynek szkoły z mieszkaniami, wolnostojący o zabudowie w kształcie litery „T” 

zlokalizowany był w odległości 5,0 m od granicy z sąsiednią działką nr 553/320  zajmowaną 

przez budynki mieszkalne i gospodarcze.  Dobudowana pod koniec lat 80 do budynku szkoły, 

od strony północnej, jednokondygnacyjna część z  kotłownią powiązana jest w poziomie 

piwnic z budynkiem szkoły. Budynek dobudowany jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej. 

Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Stropodach żelbetowy o klasie odporności ogniowej minimum REI 30. Część narożna z 

oknami i drzwiami kotłowni znajduje się w odległości 0,5 m od granicy działki z            

ogrodzeniem betonowym o wysokości 1,6 – 2,0 m i koliduje z dobudówką gospodarczą, 

jednokondygnacyjną na  sąsiedniej działce nr 553/320. Zastosowane oddzielenia  w części 

dawnej kotłowni tj zamurowanie drzwi od pomieszczenia technicznego nr 01/13;  

zastosowanie drzwi i przeszklenia o klasie EI 30 w pomieszczeniu 01/11- pomieszczenie 

gospodarcze zapewnia wymagane oddzielenia ze względu na ochronę przeciwpożarową.   

Po wykonaniu tych rozwiązań lokalizacja zapewnia się wymagania. 

18.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 

 W budynku brak pomieszczeń przeznaczonych do składowania materiałów 

niebezpiecznych pożarowo. Z uwagi na sposób użytkowania budynku brak zagrożenia 

pożarowego wynikającego z procesów technologicznych. Palne mogą być meble  

i elementy wyposażenia pomieszczeń.  

18.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 

 Dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, nie ustala się parametru: 

gęstość obciążenia ogniowego.  

18.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji         [ 20 ] 



i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi;        

 Zgodnie z § 209 ust. 2 z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynku jako 

szkoły podstawowej, budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  

Zgodnie z przyjętym programem: 

- liczba uczniów w każdej klasie to 14 i 1 nauczyciel : parter – 4 sale lekcyjne w tym jedna 

wielofunkcyjna; I piętro – 4 sale lekcyjne. Maksymalnie po 60 osób na parterze i I piętrze. 

- na poddaszu są sale zajęć indywidualnych dla uczniów biorących zajęcia dodatkowe.    

Liczba dzieci ogółem w szkole : 7 x 14 + 9 = 107 i 16 nauczycieli oraz 6 osób obsługi 

(sekretarka, sprzątaczki i palacz). Obecnie liczba dzieci razem wynosi 67 (jest różna w 

różnych klasach). 

18.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;  

 Nie występuje. Nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem. Nie stosuje się 

materiałów stwarzających zagrożenie wybuchem. 

18.7 Podział obiektu na strefy pożarowe;                                                                              

Budynek został podzielony na dwie strefy pożarowe:                                                         

Strefa I – (ZL III)  Powierzchnia parteru, I-piętro i poddasze stanowią strefę pożarową  

                o powierzchni 639,31m2.  

Strefa II – (ZL III) piwnica stanowi strefę pożarową o powierzchni 134,06 m2. 

                 Istniejące stropy nad piwnicą masywne sklepienie ceglane o klasie 

                 odporności ogniowej co najmniej REI60, zamknięte od klatki schodowej drzwiami 

                 o klasie odporności ogniowej EI30.                                                            

Wymagane klasy po wykonaniu zabezpieczeń opisanych w pkt 5.8 w zakresie odporności 

ogniowej elementów  oddzielenia przeciwpożarowego dla budynku – spełniają wymagania 

zgodnie z § 232 ust. 4 : 

- ściany – klasa to REI 120. Istniejące ściany posiadają co najmniej  klasę odporności ogniowej 

                REI 120. 

- stropy nad piwnicą oraz nad parterem (tak jak i pozostałe) posiadają klasę odporności 

                ogniowej REI 60. 

- drzwi wydzielające klatkę schodową  posiadają klasę odporności ogniowej EI 30 S200. 

 Dopuszczalna powierzchnia - zgodnie z § 227 ust. 1 [WT] – wynosi 8000 m2.  

Podział na strefy pożarowe wynika z zakresu planowanej przebudowy. 

18.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; 

  Uwzględniając zaliczenie budynku do grupy niskich – N (wysokość stropu 

wraz z ociepleniem nad najwyższą kondygnacją wynosi +11,00 m i nie przekracza          

12,0 m) oraz kwalifikację kondygnacji do kategorii zagrożenia ludzi budynek powinien 

posiadać klasę C odporności pożarowej. 

Elementy budynku powinny posiadać następujące klasy odporności ogniowej: 

- główna konstrukcja nośna – R60, 

- konstrukcja dachu – R15, 

- stropy – REI60, 

- ściany zewnętrzne -- EI30, 

- ściany wewnętrzne – EI15, 

- pokrycie dachu – EI15. 

Powyższe wymagania dla stropów nad parterem i I-piętrem oraz konstrukcji dachu w części 

objętej przebudową zapewniają następujące rozwiązania ujęte w projekcie dla: 

a) stropów drewnianych nad parterem i I-piętrem – istniejące stropy drewniane                 

    zabezpiecza się obudową typu np. F-15 Nida Gips Plus do EI60 przez zastosowanie płyt 

2x15mm – według aktualnej Aprobaty i Europejskiej Deklaracji Zgodności oraz wykonanie 

zabezpieczeń projektowanych podciągów stalowych do klasy REI60 odporności             [ 21 ]   



ogniowej w zabudowie skrzynkowej płytami „K-G” GKFI 4x12,5mm, szpachlowanie i 

uszczelnienie krawędzi.   

  b) posadzki stropów drewnianych płytami płyta np. PROMAXON 8+10mm zakłady  

        min 15cm na podbudowie z płyt OSB3 gr 15mm, 

    -- wypełnienie przestrzeni nad ślepym pułapem wełną mineralną hydrofobizowaną 

        odpowiednio dla stropu na parterem gr 13cm i stropu na I-piętrem gr 7cm, 

    -- zabezpieczenie istniejącej konstrukcji stropów prep. np.: PROMADUR,                   

c) dachu – po wykonaniu niezbędnych wymian i wzmocnień zabezpiecza się więźbę 

    środkami ogniochronnymi np.: typu PROMADUR. Pomieszczenie na poddaszu 

    wydzielono od konstrukcji drewnianej – stosownie do ustaleń § 219 ust. 2 warunków  

technicznych – przegrodą o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30.  

Obecnie rozwiązania nie zapewniają wymaganych klas odporności ogniowej i stopnia 

rozprzestrzeniania ognia, szczególnie  spełnienia wymagań  § 219 ust. 2 tj. oddzielenia   

poddasza użytkowego przeznaczonego na cele mieszkalne lub biurowe od palnej konstrukcji  

i przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej E I 30.                               

Po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczeń istniejący budynek  spełnia wymagania klasy 

C odporności pożarowej.  

18.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne); 

 Do budynku prowadzi wejście główne bezpośrednio z poziomu terenu od strony ulicy 

Powstańców Śląskich. Są to drzwi dwuskrzydłowymi o szerokości 180cm i wysokości     

200cm, otwierane na zewnątrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  Klatka schodowa w części 

szkolnej o konstrukcji kamienno – żelbetowej w postaci stopni wspornikowych osadzonych  

w ścianie. Szerokości biegów wynoszą odpowiednio : 

- z poziomu piwnicy na parter – 123 cm, 

- z poziomu parteru na spocznik – 123 cm, 

- z poziomu spocznika na I piętro – 102 cm, 

- z poziomu I piętra na spocznik – 102 cm, 

- z poziomu spocznika na poddasze – 102 cm, 

Szerokości spoczników wynoszą odpowiednio : 162 cm, 167 cm i 299 cm. 

Wysokości stopni wynoszą 17,0 cm. 

Zgodnie z tabelą § 68 w budynkach użyteczności publicznej : 

- minimalna szerokość użytkowa biegu 1,2  (m) 

- minimalna szerokość użytkowa spocznika 1,5  (m)  

- wysokość maksymalna  stopni 0,175   (m)                                                                       

Ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań obowiązujących przepisów , a w 

szczególności warunków ewakuacji ze względu na istniejące rozwiązania techniczne klatki 

schodowej opracowano ekspertyzę w trybie § 2 ust.3 a rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki  i ich usytuowanie  (Dz.U. 2022 poz. 1225 – tekst jednolity ze zmianami)  i wystąpiono 

o akceptację na rozwiązania zamienne od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Jako rozwiązanie zamienne zaproponowano : 

- Wydzielenie klatki schodowej ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i drzwiami 

EI30S200.                                                                                                                                 

- Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane 

samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. Ze względu na ukształtowanie dachu 

zostaną zastosowane okna połaciowe o powierzchni czynnej oddymiania 5% powierzchni rzutu 

klatki schodowej tj  4 okna o powierzchni czynnej 1,84m2. 

Zgodne z normą europejską 12101-2 (dla klap dymowych do odprowadzania dymu i ciepła). 

Okna oddymiające w zestawach 2x2szt, usytuowane bezpośrednio nad istniejącą główną 

klatką schodową w projektowanym otwartym kominie oddymiającym.                             [ 22 ]                     



Okno 78/118cm np. Velux GGL z deflektorem KFD 0100 o powierzchni czynnej Aa = 0,46m2 

(dla pojedynczego okna). Okna z zamontowanym fabrycznie napędem wentylacji 

oddymiającej KFM. Okno z szybą bezpieczną, kołnierzem uszczelniającym (z 

uwzględnieniem montażu w zestawach po 2 szt), izolacjami, wnękami okiennymi. Całość 

funkcjonuje w zestawie z drzwiami napowietrzającymi, systemami sterowania. Do okien 

należy wykonać dojście po połaci w systemie pokrycia dachu. 

- Zainstalowanie na schodach i korytarzach oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu         

  oświetlenia powierzchni min 5 lx. z podświetlonymi piktogramami wskazującymi wyjścia  

  i kierunki ewakuacji.  

Zapewnia się  drugie na zewnątrz z części piwnicznej  od strony wschodniej drzwiami 

dwuskrzydłowymi o szerokości 90+30/200.                                                                       

Klatkę schodową i korytarze wyposaża się w oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne.          

18.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 

18.10.1. Instalacje wodno kanalizacyjne 

W budynku znajdę się kanalizacja sanitarna.  

18.10.2. Instalacje centralnego ogrzewania 

Budynek jest zasilany pompą ciepła umieszczoną w dotychczasowej kotłowni              

węglowej w oddzielnym pomieszczeniu na poziomie piwnicy. 

18.10.3. Instalacje wentylacji 

Zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.  

18.10.4. Instalacje elektryczne 

Istniejąca instalacja elektryczna zostaje wymieniona. Projektowany jest Przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu / PWP /.  

18.10.5. Instalacja gazowa  - Brak. 

18.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, 

systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających. 

       18.11.1. Zgodnie z § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) w budynku   

       ( ZL III,  niskim ( N ) nie jest wymagane i nie  stosuje się hydrantów wewnętrznych.        

      18.11.2. Jako rozwiązanie ponadnormatywne, w ramach rozwiązań zamiennych przepisów 

techniczno-budowlanych określających zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, a 

w szczególności zapewnienie poprawy warunków ewakuacji ludzi z budynku, projektowane 

jest oświetlenie ewakuacyjne na klatce schodowej  i korytarzach o natężeniu oświetlenia 

powierzchni 5 lx. 

Wszystkie urządzenia będą posiadały certyfikaty wystawione przez Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), potwierdzający zgodność z wymaganiami 

EN 54-7.                                                                                                                                                

18.12 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy; 

 Planowane jest wyposażenie w gaśnice GP-4x w ilości 4 szt. Rozmieszczenie gaśnic po 

jednej w obrębie klatki schodowej na każdej kondygnacji. 

18.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do 

zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.                           

18.13.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:  Wodę dla obiektu, w ilości 

wymaganej do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru, zapewniono z 

urządzeń zaopatrujących w wodę ludność. Źródłem zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego 

gaszenia pożaru jest sieć wodociągowa. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia 

pożaru, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, ze względu na kubaturę nieprzekraczającą  [ 23 ] 



5 000 m3 oraz powierzchnię wewnętrzną do 1 000 m2 , wynosi 10 dm3 /s. Hydrant znajduje się 

w odległości od budynku 55 m od budynku, (nieprzekraczającej 75 m).                                 

Karta pomiarów hydrantu potwierdzająca wymagane parametry. 

18.13.2 Drogi pożarowe. 

Zgodnie §12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 

U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) dla budynku niskiego zawierającego strefę                             

pożarową zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i powierzchni nie 

przekraczającej 1000 m2 nie ma obowiązku zapewnienia drogi pożarowej o utwardzonej 

nawierzchni, umożliwiającej dostęp do obiektu budowlanego, pojazdów jednostek ochrony 

przeciwpożarowej. 

Dojazd do budynku szkoły zapewnia ulica Powstańców Śląskich posiadająca jezdnię 

utwardzoną o szerokości 6m oraz w bezpośrednim otoczeniu znajduje się utwardzony plac. 

Wjazd na plac bramą o szerokości 4,5 m. 

 

19.   SZCZEGÓŁOWE ZABEZPIECZENIA P.POŻ. ELEMENTÓW 

        BUDOWLANYCH: 

 

Przyjęto preparat do zabezpieczeń elementów drewnianych konstrukcji preparat np.: 

PROMADUR. 

Posadzki przewiduje się osłonić okładzinami z płyt ogniochronnych np. PROMAXON 

typ A itp. Płyty należy dodatkowo zabezpieczyć preparatem p.wodnym np.: Promat – 

Impragnierung 2000. Sufity i ściany w systemie „K-G” wraz z konstrukcją drewnianą.   
Do wypełnienia przelotów kablowych i rurowych należy użyć ogniochronnych mas         

uszczelniających, pęczniejących firm np. PROMAT lub HILTI np:                         

 - PROMASTOP lub HILTI CP611A – dla rur i wiązek kablowych do 50mm,            

 - PROMASTOP lub HILTI CP636 – dla tras kablowych i przyłączy o większej 

   średnicy, przejścia zewnętrzne zabezpieczyć dodatkowo warstwą silikonu           

   (wszelkie prace zabezpieczające wykonać wg instrukcji producenta uszczelnień             [ 24 ]           



   PROMAT lub HILTI),                                                                                                                  

 Uwaga: wszelkie prace należy wykonać wg zaleceń i instrukcji stosowanych systemów.     

 

20.   UWAGI WYKONAWCZE: 

Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z uwagami, opisem technicznym istniejącego 

projektu i treścią uzgodnień w nim zawartych.                                                            

20.1.---  Podstawą do prowadzenia robót może być wyłącznie aktualna dokumentacja 

              wykonawcza  - „Projekt techniczny” – PT. 

        ---  Dokumenty formalno-prawne znajdujące się w projekcie budowlanym 

              stanowią integralną część niniejszej dokumentacji. 

        ---  Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Inwestorem. 

        ---  Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym z opracowań: 

              przedmiarze, rysunkach, opisie, specyfikacjach, kartach materiałowych, są 

              obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji,  

              a wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w swojej ofercie.                                             

20.2.---  Integralną częścią opracowania jest projekt  architektury, konstrukcji, instalacji 

              sanitarnych, instalacji elektrycznych, karty techniczne przyjętych systemów  

              i należy je bezwzględnie rozpatrywać łącznie. 

              Przed wykonaniem prac należy:                                                                    

              -- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, 

              -- przed przejęciem placu w/w budowy  Wykonawca robót zawrze stosowne 

                  pisemne porozumienie z Inwestorem w zakresie:                                             

                  - przed rozpoczęciem robót przeprowadzi odbiór ilościowy i jakościowy        

                    urządzeń i instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych oraz 

                    BHP placu budowy,                                                                                 

                  - opłat przyłączeniowych, gwarancyjnych i innych związanych z w/w  

                    budową,                                                                                             

                  - sporządzi szczegółowy protokół z w/w odbioru.                                        

20.3.---  Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych,         

              przestrzegając warunków technicznych robót budowlano-montażowych, 

              przepisów BHP oraz ogólnych zasad sztuki budowlanej.  

              Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić ostrożnie.                                                                                                                               

20.4.---  Należy bezwzględnie zamykać cykl robót np. osadzenie nadproża/zbrojenia, 

              szalowanie/stemplowanie, zalanie betonem. Żadnych otworów, przebić,         

              przekuć, bruzdowań nie pozostawiać nie zabezpieczonych. Gruz i resztki      

               materiałów należy usuwać na bieżąco, nie pozostawiać pylących się              

               materiałów  i powierzchni.                                                                     

               Kolejność i zakres robót musi być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.        

               Bezwzględnie zakazuje się przecinania nadproży i węzłów konstrukcyjnych 

               bez uzgodnienia.  

               Wykonawca powinien po zakończeniu robót oczyścić plac budowy          

               z pozostałości gruzu, resztek materiałów, usunąć wszystkie szkody wynikłe 

               z posadowienia  rusztowań, ciężkiego sprzętu budowlanego.                    

 20.5.---  Przy wykonywaniu robót stosować wyłącznie materiały budowlane 

               posiadające atest i świadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych         

               zgodnych z przyjętymi w projekcie.. Są to wyroby, dla których wydano: 

                –  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona 

                    zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich 

                    norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów,                      

                –  deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź     [ 25 ] 



                    aprobatę techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją        

                     na znak bezpieczeństwa, 

                –  do rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu 

                     dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów            

                     z obowiązującymi przepisami, 

                –  wszystkie materiały w uzgodnionym z Inwestorem i projektantem systemie 

                     należy zakupić u kompletatora zestawu zgodnie z Aprobatą Techniczną,  

                     zakup materiałów poza kompletatorem określonym w aprobacie i  

                     zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, że cały zestaw należy         

                     traktować jako niedopuszczony do obrotu i stosowania  w budownictwie. 

  20.6.---  W razie różnicy pomiędzy przyjętymi założeniami projektowymi a stanem 

                istniejącym i warunkami budowy należy wezwać projektantów dla ustalenia 

                rozwiązań i wprowadzenia ewentualnych zmian. Wszelkie niejasności         

                należy konsultować z projektantami.                                                          

  20.7.---  Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy 

                projektu użyli znaków towarowych produktów lub pochodzenia,       

                gdyż nie jest możliwe sporządzenie dokumentacji projektowo –  

                kosztorysowej bez szczegółowej analizy rozwiązań technicznych  

                i skutków finansowych ich zastosowania.  Zgodnie z obowiązującymi  

                w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji projektowo   

                dopuszczają zastosowanie rozwiązań równoważnych.   

                Warunki dopuszczenia zamienników:                                                        

                W ramach prac wykonawczych konieczne jest zastosowanie materiałów 

                całkowicie zgodnych z produktami podanymi w dokumentacji pod względem: 

                -- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elem. składowych), 

                -- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

                -- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

                -- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

                    hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

                -- wygląd (struktura, barwa, kształt),                                                          

                -- parametry bezpieczeństwa użytkowania. 

                Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać 

                niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości  

                z aktualnymi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.     

                 

                                                                                              Opracował: 

                                                                             mgr inż. arch Maria Słota-Puda 
                                                                                   Upr. budowlane nr.: 23/86/Op,  

                                                                                                   Upr. konserwatorskie nr: 60/94.  

                                                                                                            Izba: IARP OP-0078 
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                                   METRYKA  PROJEKTU 

 

 

 

 

Temat opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

          Obiekt: Publiczna Szkoła Podstawowa – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 

                       części budynku wraz z termomodernizacją. 

 

          Inwestor: Gmina Łubniany 

                          ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

 

          Adres i kategoria obiektu budowlanego: 46-024 Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47 .  

                          Kategoria obiektu budowlanego: IX. 

                          Identyfikatory działek ewidencyjnych:  Dz. nr.: 552/230 obręb 0010 Brynica 

 

 

 

Opracowanie: 

             mgr inż. arch Maria Słota - Puda 

             45-793 Opole, ul. Szymanowskiego 5/2 

             tel. kom.: 0600 071 118 

             e-mail.: kin95pt@o2.pl  

             Upr. budowlane nr. 23/86/Op,  

             Izba: IARP nr OP-0078 
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                                            CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

 1.      Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

          poszczególnych obiektów: 

 

Budynek objęty opracowaniem jest obiektem wolnostojącym, o zabudowie w kształcie 

litery „T”, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym.  

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę części I-pietra budynku i poddasza nad 

nim na potrzeby dydaktyczne szkoły wraz z termomodernizacją obiektu. 

 
Zakres prac: 

 

W poziomie piwnic: 

-- powiększenie otworu w przejściu korytarzowym z założeniem nowych nadproży 

stalowych, 

-- wpięcie instalacyjne wod-kan dla przebudowywanych powyżej pomieszczeń 

sanitarnych. 

 

W poziomie parteru: 

-- poszerzenie i podwyższenie otworu – przejścia korytarzowego z założeniem 

stalowych nadproży, 

-- przebudowa toalety (przesunięcie w głąb pomieszczenia) tak aby skrzydło drzwiowe 

nie zmniejszało szerokości drogi ewakuacyjnej, 

-- wprowadzenie wydzieleni p.poż. i drzwi o wymaganej odporności ogniowej, 

-- pozostawiono istniejące wyjście na zewnątrz z dawnej części mieszkalnej. 

 

W poziomie I-piętra: 

-- wykucie otworu ściennego - przejścia pomiędzy istniejącą częścią dydaktyczną  

    a nowopowstałymi klasami w pomieszczeniach po byłym lokalu mieszkalnym              

    z założeniem stalowego nadproża,                                                                                   

-- wykonanie stopni wyrównawczych dla pokonania różnicy poziomów (h=90cm), 

-- rozbiórka wewnętrznych ścian murowanych (byłe pokoje mieszkalne) dla utworzenia 

    dwóch pomieszczeń klasowych, 

-- wymurówki i wykucia otworowe, ścienne, 

-- wykucia otworów na okna w ścianie północnej (doświetlenie klas) z założeniem  

    nadproży, 

-- likwidacja drewnianej klatki schodowej, 

-- wykonanie uzupełnień stropowych w likwidowanej klatce schodowej (drewnianej),  

    założenie stropu stalowo – żelbetowego. 

 

W poziomie adaptowanego poddasza strychowego: 

-- przeróbki istniejącej konstrukcji drewnianej więźby w miejscu poszerzonego  

    przejścia j.w., 

-- poszerzenie przejścia między częścią użytkową a częścią strychową, obecnie częścią 

    nieużytkową (obecnie pom. magazynowe), 

-- wykonanie stropu nad nowymi pomieszczeniami poddasza, 

-- wykonanie zabezpieczeń p.poż konstrukcji drewnianych i więźby dachu oraz  

    wydzielenie p.poż. pomieszczeń od konstrukcji dachu,, 

-- dociepleniem dachu, założeniem okien połaciowych, założenie klap dymowych, 

-- prace związane z wymianą pokrycia dachu, wykonanie nadbitek na krokwiach,   [ 1 ] 



    wykonanie nowych łat, wykonanie izolacji foliowych,  

-- wykonanie wzmocnień połaci i montaż instalacji paneli FV, 

-- wykonanie lekkich ścian działowych, wymiana istniejących podłóg poddasza itp. 

 

Termomodernizacja budynku: 

-- ocieplenie ścian zewnętrznych, systemowe z dostosowaniem do wymagań dla  

    obiektów figurujących w ewidencji gminnej zabytków (warstwa ociepleniowa –  

    wełna mineralna), 

-- odtworzenie wystroju elewacyjnego, 

-- docieplenie połaci dachowych wełną mineralną z wykonaniem nowego pokrycia  

    dachowego (dachówka karpiówka, podwójnie), 

-- wymiana rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich, 

-- wymianę systemu grzewczego: z systemu na paliwo stałe na pompę ciepła. 

 

 2.      Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

Prace modernizacyjne prowadzone będą w obiekcie istniejącym, użytkowanym w 

obiekcie jest jeden lokal mieszkalny, gminny.  

Teren jest uzbrojony w sieci: 

- wodociągową, 

- elektroenergetyczną, 

- kanalizacyjną, 

- deszczową. 

 

 3.      Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

           stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Przy wykonaniu docelowym całości instalacji nie przewiduje się występowania miejsc 

zagrożeń eksploatacji. Warunkiem koniecznym dla zapewnienia takiego stanu jest nie 

pozostawienie żadnych elementów technologii wykonawstwa robót ani materiałów 

budowlanych na terenie, zwłaszcza bez zabezpieczenia.                                            

 

4.      Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

         realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas 

         występowania: 

 

a.)  Roboty ziemne – wykopy:  

     -- zagrożenie obsunięcia się skarpy wykopu,                                                       

b.)  Roboty rozbiórkowe, stropowe, prace na rusztowaniu: 

     -- zagrożenie upadkiem z wysokości, 

     -- zagrożenie urazem od przedmiotu spadającego z wysokości.                            

c.)  Roboty żelbetowe nadproża: 

     -- zagrożenie podczas betonowania przy niewłaściwym stemplowaniu deskowania. 

d.)  Montaż elementów konstrukcji drewnianej: 

     -- zagrożenie podczas niewłaściwym osadzaniu, montażu elementów konstrukcji 

         drewnianej,                 

     -- Montaż urządzeń, elementów o ciężarach ponad 50 kg . 

         Prace te mogą spowodować zagrożenia wynikające z niekontrolowanego 

         przemieszczenie przenoszonego materiału.                                                        [ 2 ] 

 



      -- Roboty montażowe:    

          -- oparzenia sprzętem do zgrzewania PE , 

          -- oparzenia sprzętem budowlanym. 

    Miejsce występowania tych prac wynika wprost z określonego powyżej ich 

     charakteru, czas występowania natomiast zależeć będzie od przyjętej technologii 

     wykonawstwa i harmonogramu robót. 

          -- zagrożenie podczas stemplowania i rozstemplowywania, 

          -- przy pracach instalacyjnych możliwość porażenia prądem. 

 

W zakresie robót sanitarnych wewnętrznych przewiduje się występowanie zagrożeń 

podczas realizacji następujących zadań : 

-- Praca na wysokości ponad 2m. 

Prace te mogą spowodować zagrożenia wynikające z upadku z wysokości.  

-- Prace z użyciem środków chemicznych (impregnaty, farby, lakiery). 

Prace te mogą spowodować zagrożenia wynikające z przedostania się oparów  

z substancji chemicznych do dróg oddechowych. 

-- Prace z użyciem elektronarzędzi. 

Prace te mogą spowodować skaleczenia. 

-- Montaż urządzeń o ciężarach ponad 50 kg. 

Prace te mogą spowodować zagrożenia wynikające z niekontrolowanego 

przemieszczenia przenoszonego materiału.  

-- Roboty montażowe. 

Oparzenia sprzętem mechanicznym. 

                                                                                                                                

W zakresie robót sanitarnych zewnętrznych przewiduje się występowanie zagrożeń 

podczas realizacji następujących zadań : 

Roboty wyładunkowe, przy przemieszczaniu materiałów i układaniu w wykopach: 

- uderzenie przenoszonym dźwigiem elementem 

-  strącenie do wykopu przez transportowane elementy 

- przygniecenie źle zabezpieczonymi odcinkami rur w stertach 

 

Roboty w wykopach: 

- zawalenie się ścian wykopu na skutek braku umocnienia, obciążenia gruntu      

w pobliżu krawędzi wykopu, rozmycia ścian przez wody gruntowe lub opadowe   

- wpadnięcie pracownika lub osoby postronnej do wykopu 

- spadanie brył ziemi, materiałów lub sprzętu na pracujących w wykopie  

- zagrożenie wynikające z uszkodzenia uzbrojenia energetycznego, wodociągowego.  

 

5.      Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

         przystąpieniem  do realizacji robót: 

 

Instruktaż pracowników powinien przeprowadzić kierownik budowy przed   

przystąpieniem do robót budowlanych. 

Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 luty 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi  

zmianami).  

W zakresie wykonawstwa:                                                                                        [ 3 ] 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być  

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP  



obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych  

i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy 

zapewnić warunki BHP zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47.  poz. 401). 
Pracownicy powinni być zapoznani z programem robót i poinstruowani  

o bezpiecznym sposobie ich wykonania. 

 

Wytyczne BHP części elektrycznej: 

- W tablicach i rozdzielnicach elektrycznych będą wykonane osobne szyny „N”  

      i „PE”, 

  - Części dostępne w urządzeniach energetycznych i elektrycznych (np. rozdzielnice)  

    będą osłonięte. Osłony wykonać w taki sposób, aby zabezpieczały, przed  

    przypadkowym dotknięciem, 

         - Wszystkie urządzenia i materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty i atesty, 

    - Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony 

      przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych, 

       - Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom  

         przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych 

         urządzeń, 

       - Należy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, 

         rozdzielnic, urządzeń napędowych, elektrycznych urządzeń wentylacyjnych itp. 
 

Kompleksowe szkolenie w zakresie: 

-- zasad postępowania w przypadku zagrożeń,                                                          

-- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 

    skutkami zagrożeń, 

-- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

-- sposobu i miejsca przechowywania, składowania substancji niebezpiecznych, 

-- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych.           

 

6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

      niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 

      w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

      zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

      szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

Najważniejszymi środkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas 

wykonawstwa są: 

         -- używanie właściwych materiałów i wyrobów, zgodnych z dokumentacją techniczną, 

             posiadających właściwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich      

             przeznaczeniem,                                                                                                      

         -- zatrudnianie jako bezpośrednich pracowników tylko osoby z kwalifikacjami oraz po 

             procedurach przeszkoleniowych, 

         -- zapewnienie właściwych do rodzaju robót technologii wykonawczych,              

             z  zastosowaniem właściwych elementów wyposażenia w postaci narzędzi, 

             elektronarzędzi, rusztowań, zabezpieczeń osobistych itp. 

         -- ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemożliwiającego powstawanie 

             spiętrzeń i nakładania się zwłaszcza różnych rodzajów prac                             [ 4 ] 



         -- prawidłowe przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy. 

 

Materiały dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego 

przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się osób 

przypadkowych. 

Materiały transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta i specyfikacją 

techniczną wykonania robót.  

Transport wewnętrzny prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą  

i dźwig.  

Zapewnić środki transportu mające odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa oraz 

uprawnione osoby obsługujące sprzęt. 

      Prowadzenie prac w obszarze komunikacji wewnętrznej zgodnie z zatwierdzoną 

„Organizacją ruchu na czas wykonania robót”. 

 

Ponadto prowadzenie organizacji ruchu zgodnie z : 

          1.  „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski 

                  nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r. 

           2.  Załącznikiem do ww. „Instrukcji”„Typowe projekty oznakowania  

                i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowych” 

           3.  Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21.06.1999 r. 

                 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

           4.  Prawem o ruchu drogowym 

           5.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999r 

                 w  sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.                        

                                                                                                                                      

        Należy zapewnić:     

               --  przestrzeganie zasad zwierzchności pracowniczej i zasadności podejmowania 

                    decyzji i przeciwdziałań, 

               -- opracowanie właściwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobów 

                   przeciwdziałań. 

       --  właściwą organizację robót,                                                                              

       --  właściwe wydzielenie rejonu prowadzenia prac budowlanych od użytkowanej 

            części budynku w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych w rejon   

            prowadzonych robót (teren budowy powinien być zabezpieczony przed 

            swobodnym dostępem osób niepowołanych), 

     -- przeszkolenie na stanowisku pracy, 

     -- ważne zaświadczenia lekarskie, kwalifikacyjne, 

     -- właściwe zabezpieczenie miejsc pracy, 

     -- obsługa maszyn, urządzeń, sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone 

         i uprawnione, 

     -- wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny (w tym w kaski ochronne), 

     -- prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 

         itp, 

     -- prowadzenie robót pod stałym nadzorem osób uprawnionych, 

     -- właściwe oznakowanie miejsc pracy, 

     -- tablice ostrzegawcze, siatki ochronne, daszki zabezpieczające.                         

      --  nadzór osób uprawnionych w zakresie przeprowadzanych robót budowlanych        

           i instalacyjnych, 

      --  rozpoznanie lokalizacji instalacji energetycznych i zapewnienie zabezpieczenia 

           stanowisk pracy przed porażeniem prądem,                                                   [ 5 ] 



      --  wszystkie materiały, maszyny i urządzenia mechaniczne winny posiadać 

           zabezpieczenie ochronne  przeciwporażeniowe i atesty dopuszczające do 

           użytkowania w warunkach pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

      --  używanie narzędzi ręcznych i mechanicznych może być niebezpieczne, podczas 

           pracy używać środki ochrony osobistej, używać tylko sprawnych – 

           nieuszkodzonych narzędzi, dobierać typ i rozmiar narzędzia do rodzaju 

           wykonywanej pracy, nie przeciążać narzędzi, narzędzia chronić przed dziećmi 

           i osobami postronnymi i zachować ostrożność w posługiwaniu się nimi, 

      --  przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów BHP oraz zaopatrzyć ich 

           w środki indywidualnej ochrony, 

      --  środki pierwszej pomocy na terenie budowy, podręczny sprzęt gaśniczy oraz 

           łączność w celu wezwania odpowiednich służb ratowniczych, 

      --  dziennik budowy obiektu oraz wszelkie pozostałe dokumenty niezbędne do 

           prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu 

           budowy przechowywane będą w wydzielonym pomieszczeń na terenie budowy, 

           zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych, 

      --  kierownik budowy będzie posiadał stały dostęp do telefonów z możliwością 

           wezwania służb specjalistycznych lub ratunkowych, których numery telefonów 

           winny znajdować się na tablicy informacyjnej. 

      Wszelkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 

      z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poż., 

      a w szczególności: 

      -- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 

          sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

          pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 + nowelizacje),                                                    

      -- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.          

          w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 

          poz. 1650 +  nowelizacje), 

      --  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  

           ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                     

          (Dz. U. Nr 121,     poz. 1138 + nowelizacje),                                                      

      --  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

          przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej z dnia 

          16 grudnia 2003 (Dz. U. Nr 237, poz. 2003 + nowelizacje).    

                      

                                                                                              Opracował: 

                                                                             mgr inż. arch Maria Słota-Puda 
                                                                                   Upr. budowlane nr.: 23/86/Op,  

                                                                                                   Upr. konserwatorskie nr: 60/94.  

                                                                                                            Izba: IARP OP-0078 
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