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brynica psp.-oddymianie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Oddymianie
11 prace instalacyjne
1/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1.1/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.1/1001-05
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.1/1012-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym -
HTKSH 4x2x0.8
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.1{0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - HDGs
3X1,5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6/KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.1.1/1201-01
1 przew. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 1- szt
d.1.1/0407-01 bieg.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.1.1/0604-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 osprze
9/KNR 5-06 Zainstalowanie centralek 20 NN na betonie - centrala oddymiania 16A szt.
d.1.2/1601-11
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.2/0109-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w uprzednio zainstalo- |szt.
d.1.2/1612-07 wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - RT45
szt. 3,000
RAZEM 3,000
12/KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1.2/1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13/KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w uprzednio zainstalo- |szt.
d.1.2/1612-07 wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - LT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Montaz systemu ryglowania skrzydta biernego m
d.1.2|kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
15 Montaz sitownikéw drzwiowych wraz z dostosowaniem drzwi m
d.1.2|kalk. wtasna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
16 Montaz sitownika okiennego wraz z dostosowaniem okna m
d.1.2|kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace wykonczeniowe
17/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.2|1401-05 gruntowania- uzupetnienie powtok w obrebie prac.
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40666 Uzytkownik: Gmina tubniany




