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1.0. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa — PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA PRZEBUDOWA
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZF_;SCI BUDYNKU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA.

Zakres specyfikacji technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robdt przewidywanych do wykonania wyzej
wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
0.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacj¢ opracowano w oparciu o:
- umowe i zalozenia programowe zawarte pomi¢dzy Inwestorem a wykonawca dokumentacji projektowej
i kosztorysowej inwestycji,
- projekty wykonawcze obejmujace wszystkie niezbedne branze opracowane przez arch. Mari¢ Stota-Puda
z Opola we wrzesniu 2023 r.
- 0go0lng charakterystyke obiektu ,
- inwentaryzacj¢ budowlang obiektu,
- przedmiar robdt, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologiczne;j
ich realizacji,
- katalog pt. Wspoélny Stownik Zamowien,
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. z dnia 29.12.2021 r).

2.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

2.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego.

Gmina Lubniany jako Zamawiajacy dla projektowanego zamowienia nadal nastepujacg nazwe: PUBLICZNA SZKOLA
PODSTAWOWA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU WRAZ
Z TERMOMODERNIZACJA.

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze obejmujace roboty rozbiérkowe :
- rozbiodrka schodow o konstrukcji drewnianej,
- rozbiorka podtogi drewnianej,
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. $cian,
- wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych i okiennych,
- rozbiorka $cian z cegly,
- skucie tynkdéw zewnetrznych i wewngtrznych,
- rozebranie elementow stropow drewnianych, posadzek, belek, zasypek,
- wykucie z muru podokiennikow z pcv i blachy,
- rozbiodrka pokrycia dachowego z dachowki,
- rozbiorka rynien i rur spustowych, obrobek z blachy,
- rozebranie elementéw otacenia wigzby dachowej,
- wykucie otwordw i bruzd w $cianach pod nadproza,
- wykucie strzgpi w $cianach,
- wWywoz gruzu.
2) Roboty ogdlno - budowlane obejmujace:
- roboty ziemne (wykopy przy $cianach fundamentowych, podbudowy z kruszywa, zasypki,)
- roboty murowe z cegly ceramicznej, z pustakéw z betonu komorkowego, nadproza prefabrykowane,
- roboty betonowe (poduszki betonowe, ptyta stropowa),
- roboty zbrojarskie,
- konstrukcje stalowe — nadproza, podciagi,
- konstrukcje drewniane (montaz belek stropowych, wykonanie nadbitek na krokwiach, tat i kontrtat),
3) Roboty budowlane wykonczeniowe obejmujace:
- osadzenie w podtozu kotew na zywicy,
- wykonanie tynkow cem-wap.,
- wykonanie gtadzi gipsowych,
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wykonanie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych,

wykonanie $cian z ptyt g-k,

wykonanie oktadzin z ptyt g-k ppoz, stropow,

utozenie foli dachowej,

wykonanie otacenia dachu,

wykonanie pokrycia z dachowki ceramicznej, z membrany pcv,

montaz gasiordw ceramicznych,

montaz akcesoriow dachowych tasm pod gasiory, wentylacji okapu, taw kominiarskich, ptotkow przeciw
$nieznych,

wykonanie schodéw drewnianych,

impregnacja elementow drewnianych,

wykonanie balustrad i pochwytow stalowych,

izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej stropow, dachu i $cian fundamentowych, posadzek
ze styropianu ,

roboty izolacyjne przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, folii w ptynie,

ocieplenie $cian zewnetrznych w systemie ETICS z oktadzing ceramiczng z ptytek klinkierowych,

izolacja $cian z laminowanej tkaniny technicznej wtopionej w warstwe izolacji,

gruntowanie $cian,

roboty malarskie,

montaz $lusarki drzwiowej aluminiowe;j i stalowej,

montaz stolarki drzwiowej drewnianej,

montaz stolarki okiennej z pcv,

montaz anemostatow,

montaz podokiennikow wewn. z konglomeratu, powlekanych z blachy,

montaz klap dymowych na dachu,

montaz klapy wytazowej stropowej systemowej p.poz.,

montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

roboty rusztowaniowe,

roboty posadzkowe (podktad z ptyt osb, podktady wyréwnawcze, samopoziomujace, posadzki z wyktadziny
pcv, z ptytek z gresu, montaz wycieraczek systemowych),

2.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej zarowno budowlano — instalacyjnej, stanu porealizacyjnego - nalezy do

obowigzkow Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:

a)
b)
c)
d)

oznakowanie i zabezpieczenie terenu i pomieszczen objetych remontem i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku

Wykonawcy.
postawienie obiektow kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy
wykonanie drég dojazdowych i chodnikoéw na terenie zaplecza biurowo - socjalnego nalezy do obowigzku
Wykonawcy,

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektow zaplecza oraz zamontowanie licznikow umozliwiajacych
rozliczenie si¢ z zamawiajagcym z iloéci zuzytych mediow - nalezy do obowiazkow Wykonawcy

2.4. Informacje o terenie budowy.

2.4.1. Lokalizacja.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce 552/230 polozonej w m. Brynica przy glownej drodze
przebiegajacej przez miejscowosé — ul. Powstancow Slaskich.

2.4.2. Zagospodarowanie terenu.
Dzialka posiada dostep do drogi publicznej. Jest zabudowana przedmiotowym budynkiem szkoty. Budynek wolnostojacy
o zabudowie w ksztalcie litery ,,T”, potozony w linii istniejacej zabudowy mieszkalno — gospodarczej zlokalizowanej
wzdtuz ulicy Powstancow Slaskich.

2.4.3. Dane ogoélne :

Powierzchnia zabudowy: ..................... 395,72 m?,
Powierzchnia uzytkowa:..........ccccceeeeenee. 843,09 mz,
KUDBLUFA: +. oo 3318,72m’,

Budynek wyposazony jest w instalacje:

wody zimnej i cieptej,
instalacja ogrzewania grzejnikami z kottowni weglowej,

4
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- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja odgromowa,
2.4.4, Organizacja robot budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robo6t przed realizacjg winien opracowac:

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy

- projekt organizacji robot budowlanych wraz z projektem BIOZ .
Opracowane w/w projekty winny uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora i Projektanta..
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2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(wymagania wspolne dotyczace robdot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogolnej ST sg wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z projektem
budowlano-wykonawczym pn. PUBLICZNA SZKOEA PODSTAWOWA PRZEBUDOWA ZE Z7ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawa
o zamOwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogoélne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiazujacych PN,
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- $wiadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- literaturze technicznej.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowlg stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany zgruntem,wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.7. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbioéree obiektu budowlanego.

1.4.8. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obickcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.9. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.10.Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11.Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu
— takze dziennik montazu.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.14. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu

1.4.15.Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.16.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17.0dpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.19.Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre§long norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng, gdy dla tych wyrobow nie ustalono polskich norm.

1.4.20.Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

1.4.21.Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecig zamawiajacego z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
poszczegodlnych robdt, etapow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.
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1.4.22.Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajacego, powolana przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy (w
rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem okre$la si¢ inspektora nadzoru —
koordynatora).

1.4.23.Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.24.Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26.Kosztorys Slepy - wykaz rob6t w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot (przedmiar).

1.4.27. Rysunki - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-miary obiektu wykaz
robo6t w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilo$ci tych robot (przedmiar).

1.4.28. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zalaczona do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub jego uzupelnienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

1.4.29. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — budowlanych.

1.4.30. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaru wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.31. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie- zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.5. Wspdlne wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji
zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
- dokumentacje¢ projektows,
- specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot,

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy.
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i budowlanych w planie i w
przekroju na wszystkich etapach roboét, oraz do ochrony przyjetych punktéw i poziomoéw odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robot.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
dodatkowe dokumenty, ktore stanowia cz¢$¢ umowy. Przyjmuje si¢, ze wymagania wyszczeg6olnione w jednym z
nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.
2. Specyfikacja Techniczna
3. Szczegblne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot
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W przypadku rozbieznos$ci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwaza¢ za warto$¢ docelows, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materialow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane elementy
budynku nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wptynie na zaktadana jakosc¢
elementu budowli, to takie elementy beda rozebrane na koszt wykonawcy, materialy zostana niezwlocznie
zastgpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie i porzadku od
momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji zbgdnego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca :
- umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i lokalizacjg
tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy.
- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.
1.5.2.6. Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem. W szczegodlnosci
Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem $Sciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystgpujacego na nim.
1.5.2.7. Przed rozpoczeciem roboét Wykonawca ma obowiazek podja¢ niezbgdne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i
urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru
koncowego robot.
1.5.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w tym:
- utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,
- wlasciwego magazynowania materialow tatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako rezultat
niewlasciwie prowadzonych rob6t budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.
1.5.2.10. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci publicznej lub prywatne;j.
1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna. Wykonawca ma obowiazek
powiadomi¢ Inwestora i wladze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszych decyz;ji.
1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i
sanitarne i nie dopuszczaé¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.2.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urza-dzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
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Pozostale materialy budowlane powinny spelia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
76z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez. Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdélowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow begdag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczego6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
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dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujacych dokumentéw budowy :

- dziennika budowy,

- ksiggi obmiarow,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,

- dokumentéw pomiardw cech geometrycznych,

- protokoléw odbioru robot.

- pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania,

- protokoly przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i Inwestora.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecia Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania

wydarzen zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i
Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych
na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem
imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- osobag wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot

budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkéw kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i  zestawiefi wykonanych
robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zatacznik do protokotow odbioréw robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakoSci robot.

Za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonanych robot oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca
robot.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), robdt w ktoérym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z projektem.

Projekt ,organizacji robdt powinien zawierac :

- opis organizacji wykonania robot w tym : terminy, sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych oraz opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkéw transportu (rodzaje 1 ilos¢),

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatlow, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz podczas prowadzenia robot

- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Do obowiazkow Wykonawcy w zakresie jakosci materiatow miedzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow ktore zagwarantuja zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do planowanych roboét,

- okreélenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona
rytmiczno$é robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na skladowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilosci materiatow, ktora pozwoli
zrealizowac je w sposob ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami

technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wilaczajac personel, laboratorium oraz niezbedny sprzgt i urzadzenia do pobierania probek, badan materiatow i
wykonywanych robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zgdaé¢ od wykonawcy przeprowadzenie badan w
celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania robét jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz wykonanych robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w specyfikacjach, normach i normatywach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do wykonania danego elementu robo6t badanych
materiatldéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca bedzie
przeprowadza¢ badania dodatkowe tych materiatow, ktore budzg watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie dokonywanego pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robdt prowadzonych przez wykonawce bedzie oceniaé
zgodno§¢ materialdw 1 elementow robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtoérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materiatow 1 wykonanych robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania probek zostang poniesione
przez wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begdg odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on zazgdac
powtorzenia badan.

Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spelnia wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty
ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych.

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilo§ci wykonanych robdt i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.

Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sag w jednostkach wg przedmiaru robot.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

7.1. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
powinny by¢ uzupekione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbior robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podzial odbiorow.
8.1.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowo$¢ danej czeécei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.
Jakos¢ 1 ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbidr czesciowy.
Jest to ocena ilosci i jakos$ci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony odregbny element konstrukcyjny, budowlany
itp. wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiér koncowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wehodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem
koncowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru roboét.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego nastgpujace dokumenty :
- dokumentacj¢ projektowa i ST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentow
odbioru,
- dokumentacje¢ powykonawcza,
- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawe do oceny jakoSci i zgodnoSci odbieranych robot z dokumentacja projektowa sa badania i pomiary
wykonywane zarowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru s3 ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,
zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisj¢ odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgloszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat
kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztow).

8.5. Odbiér koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos¢ i ilo§¢ zakonczonych roboét komisja stwierdza na
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiar6w wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualne;.

Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych roboét nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak na wady
trwate.

8.7. Wylaczenie robot z odbioru.
Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wytacza te roboty
z odbioru.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci bgda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z
2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774; Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz.
148, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.. Dz. U. z 2020 r. poz. 471, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
22022 r. poz. 88, Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z p6zn. zmianami.

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z przepisami
wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) wraz z przepisami wykonawczymi

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554).

[7] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2021 poz. 2260).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2017.

15



Specyfikacja Techniczna PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
Wykonania i Odbioru Robot UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
Budowlanych UL. POWSTANCOW SLASKICH 47, 46-024 BRYNICA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka
elementow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
rozbidrka schod6éw o konstrukcji drewnianej,
- rozbiodrka podtogi drewnianej,
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. $cian,
- wykucie z muru oécieznic drewnianych drzwiowych i okiennych,
- rozbiorka $cian z cegly,
- skucie tynkoéw zewnetrznych i wewngtrznych,
- rozebranie elementow stropow drewnianych, posadzek, belek, zasypek,
- wykucie z muru podokiennikow z pcv i blachy,
- rozbidrka pokrycia dachowego z dachowki,
- rozbiorka rynien i rur spustowych, obrébek z blachy,
- rozebranie elementdw otacenia wi¢zby dachowej,
- wykucie otworéw i bruzd w $cianach pod nadproza,
- wykucie strzepi w $cianach,
- Wywoz gruzu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i ich zgodnos¢ ze ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Dla robot wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Roboty rozbiorkowe bedg wykonywane recznie lub za pomoca dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Miejsce odktadu materiatu wskaze Inwestor.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna,
- zdemontowac¢ instalacj¢ teletechniczna,
- zdemontowac¢ instalacje wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajagce wszystkie
warunki w jakich bedg wykonane roboty rozbidérkowe.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty wykonaé¢ w miejscach ustalonych z Inwestorem.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wywiezienie zdegradowanego materiatu przewie$¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.
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5.2.1. Obiekty ki

5.2.2. Obiekty p

5.2.3. Obiekty i

ubaturowe
wykucie otworéw w $cianach wykona¢ recznie lub mechanicznie, materiat odwie$¢ w miejsce sktadowania
lub wywiez¢ na wysypisko,
elementy $cian z cegly rozebra¢ recznie lub mechanicznie, material odwies¢ w miejsce sktadowania lub
wywiez¢ na wysypisko,
gruz i ziemi¢ nalezy wywiez¢ na wysypisko z optata za sktadowanie.
owierzchniowe
tynki skué recznie lub mechanicznie, material odwies¢ w miejsce sktadowania lub wywiez¢ na wysypisko,
pokrycie dachowe z dachéwki rozebraé recznie, materiat odwies¢ w miejsce sktadowania lub wywiezé na
wysypisko,
rozebranie elementow olacenia wigzby dachowej wykona¢ recznie material odwies¢ w miejsce sktadowania
lub wywiez¢ na wysypisko,
elementy stropu drewnianego i schodéw drewnianych rozebraé¢ rg¢eznie, material odwies¢ w miejsce
sktadowania lub wywiez¢ na wysypisko,
posadzki rozebra¢ recznie lub mechanicznie odwie$é w miejsce sktadowania lub wywiez¢ na wysypisko,
elementy stolarki zdemontowaé, wyku¢ rgcznie odwies¢ na miejsce sktadowania lub wywies¢ na wysypisko
niowe
rynny i rury spustowe rozebra¢ recznie, materiat odwies¢ w miejsce sktadowania lub wywiez¢ na wysypisko,
rozebranie elementow stropu drewnianego wykona¢ rgcznie lub mechanicznie, a material odwies¢ na miejsce
sktadowania lub wywie§¢ na wysypisko,
wykucie strzgpi w $cianach re¢cznie lub mechanicznie, a material odwie$s¢ na miejsce skladowania lub
wywies§¢ na wysypisko,
parapety wykué¢ rgcznie lub mechanicznie, a material odwie§¢ na miejsce sktadowania lub wywie§¢ na
wysypisko,

5.2.4. Obiekty jednostkowe

elementy stolarki zdemontowaé, wykuc recznie odwies¢ na miejsce sktadowania lub wywies¢ na wysypisko,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci

polega na:
sprawdzeniu kompletnosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot ro
budowie.

zbidrkowych z uwzglednieniem ilo$ci materiatu nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania dokona¢ na

Jednostka obmiarowg przy robotach rozbidérkowych jest:

[m?, szt] - rozbieranych konstrukcji,
[m?] - dla rozbieranej stolarki, posadzek.
[m] — bruzdy.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem:

- wykopow,

- zasypek i podktadéw gruntowych.
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna cze$¢ dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygotowaniu
i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST).
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robot wchodza nastepujace czynnosci :

- wykopy przy $cianach fundamentowych przy wykonaniu ocieplenia,

- zasypki i plantowanie gruntu,

- wykonanie podbudéw z pospdtki, piasku,

- obsypka ze zwiru,

- zaggszczanie gruntu,

- transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wykopy
Do wykonania robo6t materiaty nie wystepuja.

2.2. Podsypki i podklady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwyklego i pospolki.

Do wykonania podktadu pod posadzki stosowac piaski zwykle oraz pospotki.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113
[11] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé wymagania normy PN-
B-11111 [10], dla Klasy I i 1.

2.3. ZasypKi
Do zasypania wykopow nalezy wykorzysta¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET I MASZYNY.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzegtu
np. koparki, fopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy

5.1.1. Wykopy
Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania roboét. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych z terendw sasiednich.
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Wykopy przy $cianach fundamentowych nalezy prowadzi¢ odcinkowo, nie powodowaé odkrywania fundamentéw na
catej ich dtugosci.
W przypadku wystapienia wod gruntowych i opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. W tym celu, w
zaleznosci od warunkéw gruntowych, mozna zastosowac systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktorych woda bedzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokos$ci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw 1 materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw
wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow,

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.14. Post(;powanle w wypadku przeglebienia wykopow
wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
- w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki i podklady pod nawierzchnie z piasku zwyklego i pospotki.
5.2.1. Warunki wykonania podkladu pod nawierzchnie:
- ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.
- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéow budowlanych.
- ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
- calkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni rzutu
obiektu.
- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora
- dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopoéw wynosza 10cm.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
- zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatlow
budowlanych i $mieci.
- ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,
- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
- wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
- grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubo$ci, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto
grubos¢ projektowana.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podluznymi
czeSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podluznymi cze$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zagegszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢ zageszezana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

5.5. Obsypka zwirowa.

Wokot Sciany fundamentowej nalezy wykonaé obsypke zwirowa, zwir frakcji 13-32mm stabilizowany na mokro do 1d=0,8,
szer. 50cm w ostonie geowltokniny 200g/m?,

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr robdt winny by¢ wykonane
zgodnie z normami:
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- kontrola polega na sprawdzeniu glgbokosci wykopoéw, stan zawilgocenia podloza i jakosci gruntu go
budujacego.
- Dbiezaco kontrolowaé zasypke gruntowa, material do zasypki, grubo$¢ i réwnomierno§¢ warstw zasypki,
stopien jej zageszczenia (laboratorium).
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- wykopy - [m’]
- podkfad pod nawierzchnie z piasku zwyklego i zwiru.- [m?]
- zasypki - [m?]
- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[7] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[9]Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.Wydawnictwo ITB - Warszawa

1988.
[10] PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
[11] PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich zwiazanych z wykonaniem podkladow, plyt stropowych, podciagéw, poduszek betonowych, wykonanie
schodow zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wg.
dokumentacji projektowej.

1.3.Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacji Technicznej.
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elementow
i obiektow z betonu, tgcznie z zasadami prowadzenia robot
zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan, szalunkéw i niezbednych rusztowan,

- ukladaniem, zageszczaniem i pielegnacja mieszanki betonowe;.
Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w przedmiarze robot.
W zakres robot wchodzi miedzy innymi:

- podktady betonowe,

- wykonanie ptyt, podciagdw, schodow zelbetowych,

- poduszki betonowe.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement
2.1.1.1.Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25" - do betonu klasy C8/10-C20/25
marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C20/25
2.1.1.2.Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby
cementy te charakteryzowaly - nastgpujacym sktadem:
- Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkalidow do 0,6%
- Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
Zawarto$s¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3. Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK conajmniej trzywarstwowe wg
PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastgpujace dane:
- Oznaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysylki
- termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikow i1 urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania wsypow i wysypow.
2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-
EN 147-2.
2.1.1.5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera
2.1.1.6. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac
tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
2.1.1.7. Magazynowanie i okres sktadowania
a) Miejsca przechowywania cementu mogag by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia 0 szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do neumatycznego
zatladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu ce-
mentu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

b) Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

c) Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

e) Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych, po uptywie okresu
trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywat nia w sktadach zamknietych.

f) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $§wiadectwo powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy
jej tatwe rozrdznienie

2.1.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom nornmy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania konstrukcji Zelbetowych.
beton C16/20, wykonania ptyt stropowych, podciagow, schodow zelbetowych.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. tj.
- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,
- spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM Warszawie.

3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez inspektora. Dozator musza
mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow winno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
- przy zageszczaniu wglebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/minute,
- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Materialy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo§¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 60 min. - przy temperaturze + 15°C;
- 40 min. - przy temperaturze +20°C;
- 25 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Zalecenia ogdlne.
- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.2.1. Dozowanie skladnikow:
- Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa;
- Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji
- Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

5.2.2. Mieszanie skladnikow
- Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc¢
otuliny.

€) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od po wierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.
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5.2.4. Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

b) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

€) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujagcym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

g) Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscei i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dilugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem
a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
glownych.
b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego
szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
€) W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczeSniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie proébek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikoéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normag i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

€) badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
5.3.1. Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0CC w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno§ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres plelegnaql
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig.
- pekniecia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zastosuje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja mc wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,
- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Wszystkie widoczne powierzchnie elementéw wykona¢ z betonu architektonicznego, natomiast pozostate powierzchnie po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- Wwszystkie wystajace nierdéwnos$ci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ belom nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwna 1 jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow.
- wyroOwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
5.6. Deskowania.
5.6.1. Uwagi ogélne.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustrdj nosny) powinny by¢ wykonane wedtug projektu
technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych. Obliczenia prowadzi¢ dla
warunkow podanych w normie PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:
a) parciem $wiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,
c¢) dodatkowe obciazenia, wynikajace z:
- szybkosci betonowania
- sposobu zaggszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ j jednorodng powierzchni¢ betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

5.6.2. Materialy.
Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materialow drewnopochodnych (sklejka, plyty pilSniowe). Deskowania
nalezy wykonywac z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢
18cm.
Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych" - tom | - czes$¢ 1 - rozdziaty 5.5.1.15.6.2.
Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie atesty.
Deskowanie powinno sktada¢ si¢ z tarcz taczonych na ztacza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajace szczelnosé
deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gladka i rowna. Plaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub
odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton musza zosta¢ uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usunigte, a otwory wypelnione na $wiezo zaprawa. Powierzchnie
wewngtrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.

5.6.3. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia. Nalezy
zwroci¢ uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan $cian i stropu. Zaleca si¢
stosowanie sfazowan o wymiarach 2+4cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach
wklestych. Mozna takie sfazowanie wykona¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku
nalezy przeprowadzi¢, w miar¢ potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmian¢ rozmieszczenia winien
zatwierdzi¢ inspektor.

Zaleca si¢ wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z masa betonowa przez pokrywanie
drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowan o uszlachetnionej
powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowa nalezy obficie zwilzy¢.

5.6.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.

- dopuszczalne ugiecia deskowania wynosza:

- wdeskach i belkach pomostéw — 1/200L,

- wdeskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/400L,

- wdeskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/250L.
Powinny one odpowiada¢ <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" - tom | - czes$¢ 1 - rozdziaty 5.5.1.15.6.2.
Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie atesty.
Deskowanie powinno sktada¢ si¢ z tarcz taczonych na ztacza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajace szczelnosc
deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gladka i rowna. Plaszczyzny i1 krawedzie powinny by¢ proste Iub
odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowan taczniki muszg by¢ usunigte, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawg. Powierzchnie
wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.

5.6.5. Usuwanie deskowan
Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem wytrzymatosc,
stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukceji
lub stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych
robot oraz samych deskowan.
Wykonawca robdt ponosi petna odpowiedzialnos$é za powstate szkody.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie wytrzymalo$ci na $ciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciokatnych o boku 15¢cm w iloéci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciggtym cyklu betonowania:
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr robot winny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami.

6.2. Warunki szczegélowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy
chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czgsci za wykonane niewtasciwie. W
razie uznania catosci lub czg$ci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i
odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstalaby mozliwos$¢ jego deformacji w
trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane
ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem
w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakoséci robot ulegajacych zakryciu i zanikowych sa nastgpujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatlow budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.
Odbiér robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:
- ukfadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,
- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji.

7.2.3. Odbidr deskowan.
Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace poszczegélnych rodzajow wykonanych deskowan. Badanie materialow lub gotowych elementow
stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatdbw na budowg. Ocena jakosci materiatow przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatow lub elementow wystawionych przez producentow.
Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
- przekroje i rozstawy stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),
- szczelno$¢ deskowania,
- warto$¢ roboczej strzalki ugigcia, jezeli taka byla przewidziana,
- prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usunigcia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
7.3. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,
- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.
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8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg:

1 m® wykonanej konstrukgji.

1 m* wykonanego podbetonu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2] PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

[3] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[5] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.

[7] PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.

[8] PN-B-1970I - Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

[9] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymalos$ci
betonu na $ciskanie.

[10] PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukecji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

[11] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[12] Instrukcja ITB nr 206/77
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Budowlanych

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
UL. POWSTANCOW SLASKICH 47, 46-024 BRYNICA

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wg.
dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- przygotowanie zbrojenia,
- montaz zbrojenia,
- kontroli jako$ci robdt i materiatow.
Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
W zakres robot wchodza:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-O i zebrowanymi A-I1I.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY.
2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2.1.2. WlasnoS$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek Srednica Granica | Wytrzymalo$ | Wydluzenie | Zginanie a -
stali preta plastyczna ¢ na trzpienia srednica
rozciaganie
mm MPa MPa % d - probki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-h6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
peknieé, naderwan i rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pgcherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretoéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretow o wigkszych §rednicach.
2.1.4. Odbiér stali na budowie.
a) odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu,
winien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednic¢ nominalna,

w  ktory po
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- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.

b) cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
c) wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretow nic powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen.
- odchytki wymiaré6w przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na 1 m dlugosci preta.
d) magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia Konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.1.6. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane: nazwa
wytworcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki przeprowadzonych badan
oraz sktad chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrobki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretoéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejng. Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom
norm i posiada¢ §wiadectwo jakosci.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pr¢tow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
thuszezow, farb lub innych zanieczyszczen,

c) sprawdzenie wymiaréw: odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny
wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wickszego niz 5 mm na | m dtugosci preta.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. "wigzatkowego", jezeli nie stosuje si¢ potaczen
spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania pretow stalowych (elementéw stalowych) jako podktadek dystansowych.

2.4. Kotwy stalowe wklejane na zywicy.

3. SPRZET.

Roboty zbrojarskie mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu analogicznego jak w budownictwie ogdlnym. Sprzet
powinien speinia¢ wszystkie ogdlne wymagania, a w szczegolnos$ci sprzet (gigtarki, zgrzewarki, spawarki) winien by¢ sprawny
i posiada¢ fabryczny atest i instrukcje obstugi.

Wymagania BHP musza by¢ spelnione (zwlaszcza ostony kot zebatych i pasowych), a sprzet powinien podlegaé ciaglej
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
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4. TRANSPORT.

Materialy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.
Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z "zendry", luznych platkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone
lub zabrudzone farba olejnag mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczysci¢ preparatami rozpuszczajacymi,
thuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ stodka woda. Stal pokryta tuszczaca si¢
rdza i zabtocong oczyszcza¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub przez piaskowanie, po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw i prostowarek. dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Cigcie pretow zbrojeniowych nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w tym
celu sporzadzenie planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnos$é do 1,0cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki.
Minimalna $rednica wewngtrzna zagigcia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie moglo nastgpi¢ miazdzenie lub
roztupywanie betonu wewnatrz zagigcia, jak rOwniez pojawienie si¢ pekni¢é¢ w pretach na skutek ich zginania i powinna
by¢ zgodna z wartosciami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage (przy odbiorze pretdw z hakami i zagieciami) na zewnetrzng ich strong -
niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogoélne.
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w plycie musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej lub wcze$niej wystawionej na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w ST oraz zastosowanie innego gatunku
stali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
- 5,0cm - dla zbrojenia gtdéwnego fundamentow,
- 3,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikow zewnetrznych.
- 2,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym, jezeli moze to spowodowac odksztatcenia lub przesunigcia pretow.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Wymagania dotyczace montazu zbrojenia.
Ustawianie lub uktadanie elementdow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych schematow
zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen
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podczas podawania materialu i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uklada¢ w
deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata warto§ciom podanym w projekcie lub w przypadku braku
danych wg. wymagan okre§lonych w normach panstwowych.
5.3.2.2. Laczenie pretdow za pomoca spawania.
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
- czolowe, elektryczne, oporowe,
- nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,
- czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czolowe wzmocnione dwustronng spoing z niniejszym bokiem ptaskownika.
5.3.2.3. Laczenie pretow na zaktad.
Dopuszcza si¢ laczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych, pretow z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutdéw w postaci petlic - przy zachowaniu zasad taczenia pretow zgodnych z PN-B-03264.

5.3.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy lmm, uzywa si¢ do laczenia pretdow o Srednicy do 12mm. Przy srednicach
wigkszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie wszystkich elementow
zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakoSci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych

zaktadach centralnych,

- badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
6.2. Warunki szczegélowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.
W szczegolnosei nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i wlasciwe rozmieszczenie pretow.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:

» ciecie pretow (L- dlugo$¢ preta wg. dokumentacji projektowej, w - dopuszczalna tolerancja):
dlaL< 6,0m ==+ 1+10mm;

dlaL>6,0m =4 [+20mm;
» usytuowanie pretow - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowej:
dla L<0,5m w ==+ 1+l0mm
dla 0,5m<L<1,5m w ==+ 1+15mm
dlaL>1,5m w ==+ 1+20mm
» usytuowanie pretow - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h- catkowita grubos¢ elementu):
dla h<0,5m w =+ 1+l0mm
dla 0,5m<h<1,5m w ==+ 1+156mm
dla h>l,5m w ==+ 1+20mm

» usytuowanie pretow - odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnoleglymi pretami (a - odlegtos¢ projektowana pomigdzy
powierzchniami przylegtych pretow):

dla a<0,05m w == 1+5mm

dla a<0,20m w == 1+10mm
dla a<0,40m w =+ 1+20mm
dla a>0,40m w =+ 1+30mm

» usytuowanie pretdw - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b- catkowita
grubos$¢ lub szerokos$¢ elementu):
dla b<0,25m w == 1+l0mm
dla b<0,50m w == 1+15mm
dla b<1,50m w == 1+20mm
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dla b>1,50m w == 1+-30mm
Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowiazujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- roéznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na dtugosci nie powinna przekracza¢ + 1+10mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogo6lnej ich liczby na tym
precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ + 1+10 mm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 1+10mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dhugo$é pretdw poszezegodlnych
$rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wickszych
od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos$é robét z dokumentacjq projektowa i Specyfikacja Techniczng.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikowych.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawa dokonania odbioru robdt zanikowych sa nastgpujace dane i dokumenty:
- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna,
- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres.

Zakres robdt zanikowych okre$lajg pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
inspektora.

8.3. Odbiér koncowy.
Odbidér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbidr odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w
dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora na rozpoczgcie betonowania elementow,
ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- protokoty wszystkich wymaganych pomiardéw i badan,

- protokotly odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- zaswiadczenie o jako$ci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokotly badania polgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentow dotyczacych wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnoS$ci wykonania zbrojenia z wcze$niejszymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru,

- prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[4] PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

[5] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[6] PN-89/H-840023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Proba statyczna rozciggania metali.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych z cegly
ceramicznej pelnej, bloczkéw z gazobetonu i bloczkow betonowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie konstrukcji
murowych z cegly tzn.:

- S$ciany z cegly pelnej,

- okladanie elementdéw cegla peina,

- Sciany z bloczkow z betonu komorkowego.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow
zamiennych pod warunkiem, ze spelniaja wymagania aktualnie obowiazujacych norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty
techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materialdow wymaga pisemnej zgody inspektora.

2.1. Wyroby ceramiczne.
2.1.1. Cegly budowlane pelna klasy 15.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15MPa
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu
Przy odbiorze cegly na budowie nalezy skontrolowac:
- zgodno$¢ klasy z wymaganiami projektowymi,
- wymiary, ksztatt, odpornos$¢ na uderzenia, peknigcia.
Wstepnie klasg cegiel mozna ustali¢ sprawdzajac tzw. liczbe cegiet potdwkowych. Liczba cegiet peknietych catkowicie
lub z peknigciem ponad 6cm na catej grubosci cegly nie moze przekracza¢ 15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostatych
klas.
Odpornos¢ cegly na uderzenia cegta wykazuje jezeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegly nie rozpada si¢. Liczba cegiet
rozbitych przy tym badaniu nie moze przekraczaé:
- na 15 sprawdzonych cegiet - 2 szt.,
- na 25 sprawdzonych cegiet - 3 szt.,
- na40 sprawdzonych cegiet - 5 szt.
Nasiagkliwos$¢ cegiet nie powinna przekraczaé:
- 22%dlaklasy 20 i 15,
- 24% dlaklasy 10.
Dla $cian zewngtrznych nalezy stosowac cegle o nasiakliwosci nizszej od 16%.
Cegla przeznaczona do muréw tynkowanych powinna by¢ zbadana na zawarto$¢ soli rozpuszczalnych. Po badaniu na
ceglach nie powinny wystepowaé wykwity i naloty.

2.1.2. Cegla klinkierowa pelna kl 35 wg PN-B 12008:1996
Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,5-4,4kg
- Cegta budowlana klinkierowa powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
- Dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzagcym
przez cala grubos$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 6%.
- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 35,0 MPa
- Gesto$¢ pozorna 1,8+2,15 kg/dm®
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta si¢.
2.2. Bloczki z betonu komérkowego.
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Wymiary: 11x39x60cm, 20x19x60cm - Klasa gestosci 600 [kg/m?].
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone W postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

2.4. Nadproza prefabrykowane.
Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego.

3. SPRZET.

Pion murarski, tata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujgca warstwomierz narozny, sznur murarski, przecinak
murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany , rusztowania warszawskie.

Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego
przez inspektora. Dopuszcza sig¢ sporadyczne przygotowanie niewielkich ilosci zapraw przez wymieszanie reczne.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materiaty sypkie nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi. Pozostate
materiaty samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Wymagania ogoélne:
- Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci spoin, do pionu
1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
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Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci, réznice w wysokos$ci nie powinny
przekracza¢ 4m dla muréw z cegly i 3m dla muréw z bloczkéw, W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza
w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda; nie
dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajagcym wielkosci podane w
BN-90/6745-01.

wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie moze by¢ wicksza niz 20%,

nalezy zwr6ci¢é uwage na dobre potaczenie bloczkow z trzpieniami zelbetowymi przy pomocy zaprawy
cementowej (nie uktada¢ muru na tzw. suchy styk),

5.2. Mury z cegly i bloczkéw z betonu komérkowego.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologia robot murarskich, min.:

5.3. Mury z bloc

uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z cegty,

spoiny w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mija¢ co najmniej o 6¢cm,
grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10 mm (od 5
do 15mm),

spoiny powinny by¢ wypetnione "na petno", a w murach przeznaczonych do tynkowania dopuszcza si¢ braki
wypetnienia na glebokos¢ 5-10 mm,

mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej ich dlugosci, réznice w wysokosci nie powinny
przekraczaé¢ 4m dla muréw z cegly,

elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed ulozeniem zwilzone woda; nie
dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajagcym wielkosci podane
w BN-90/6745-01,

wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

zkow gazobetonowych

Prace murarskie z bloczkow powinny by¢é wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech osob,
z ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe
i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada
pigcioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje na roznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢
transportem, przycinaniem bloczkow i przygotowaniem zaprawy. Duzym ulatwieniem prac jest stosowanie
pity tasmowej YTONG pozwalajacej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku
mozliwe jest, aby jeden pracownik przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu
przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje sie do pojemnika z woda , w proporcjach jak
pokazano na opakowaniu, i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolno
obrotowej. Po wymieszaniu zaprawe odstawia si¢ na 3 minuty i nastgpnie ponownie miesza. Do tak
przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywaé suchej mieszanki (zaprawy).
W  przypadku zggstnienia zaprawy mozna ja jedynie ponownie wymieszaé. Podczas murowania
w wysokich temperaturach wiadro z zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi §cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢ najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokos$ci poszczegdlnych naroznikow nie moze by¢ wigksza niz 30 mm.
W przypadku wystepowania wigkszych réznic podioze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wlasnym ciezarem. Murowanie
rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, pidrami zwroéconymi na
zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych
wypehienia zaprawa naprawcza. Piéra mozna natomiast stosunkowo tatwo usunaé za pomoca szlifowania
lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.
Dlugos¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscia dtugosci bloczka i dlatego zachodzi konieczno$é
uzupetnienia jej bloczkami docigtymi. Do cigcia bloczkow stosuje si¢ pile tasmowa lub pite widiowa oraz
prowadnice katowa.
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- Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mlotkiem gumowym. Po
ustawieniu bloczkow naroznych rozciaga si¢ migdzy nimi sznur murarski i uzupelnia warstwg. Podczas
uzupelniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokosci co czwartego lub piatego bloczka za
pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomnica moze okazac si¢ niewystarczajaca.

- Przy wmurowywaniu bloczka przycigtego, zaprawe nanosi si¢ na jego dolng powierzchni¢ oraz czoto, ktore
bedzie dostawione do wpustow wmurowanego wezesniej bloczka petnego.

- Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1
do 2 godzin od ulozenia pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola, sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow oraz zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w STWO.

6.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty murowe z cegiel powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, uwzgledniajacag wymagania norm.
Odstepstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z nadzorem techniczny.

6.3. Badania.
6.3.1. Program badan.
Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegly stanowia nast¢pujace badania:
a) badanie materiatow,
b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.2. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zarowno w trakcie odbioru czegsciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegodlnych
fragmentow robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robdt. Dokumenty warunkujace przystapienie do
badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w normie. Do badania robot
zakonczonych wykonaweca jest zobowigzany przedstawié:

a) protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbiorow czesciowych (migdzyoperacyjnych),

€) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

6.3.3. Opis badan.
Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

6.3.4. Badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji murowych.
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworow nalezy przeprowadzac
przez pordéwnanie muréw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar.
Pomiaru dlugosci i wysoko$ci muréw nalezy dokonywac tasma stalowa z podziatka centymetrowa, za§ grubosci murow
1 wymiarow otwor6w - przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowaé wartos¢ S$rednig
pomiaréw z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw, polaczen, utozenia nadprozy i osadzenia
oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$é
z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia murdw i po ich ukonczeniu.
W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwos$ci, czy grubo$¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonaé
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrows i okresli¢ grubosci spoin poziomych i
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwno$ci powierzchni i1 prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przykladanie do
powierzchni muru i do krawedzi laty kontroli dlugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tata
a powierzchnig lub krawedzia muru z doktadnoscia do Imm.
Dla muréw z cegly dopuszcza si¢ odchylenie na dtugosci 1 m - 3 mm, a dla bloczkow - 4 mm. Zwichrowanie na catej
dtugosci $ciany z cegiet nie moze przekroczy¢ 10mm, a dla Scian z bloczkéw 15mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka
milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekracza¢ na dlugosci 1 m 3mm dla muréw z cegly i z bloczkéow, a na
wysokos$ci kondygnacji 6mm.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tata kontrolng lub poziomnicg wezowa.
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Dopuszcza si¢ odchytki na di. I m -1 mm dla cegiet i 2mm dla bloczkéw,

Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajgcymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim, tata kontrolng i przymiarem podziatka milimetrowa. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego
kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

6.3.5. Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot
murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czegSci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien normy
zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okre§lonym
w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy

i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych

8. ODBIORU ROBOT
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
Odbioru robot nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i przepisoOw zwiagzanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly.

[2]PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny.

[4]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.

[5]PN-65/B-14503 - Zaprawy

[6]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[7]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogolne. Arkady 1988
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem nadprozy
stalowych, podciggow, balustrady i pochwyty przy schodach.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy przygotowaniu, realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w p1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym a takze zabezpieczenie antykorozyjne
i ognioochronne.
W zakres robdt wchodza:

- montaz wzmocnienia nadprozowy, podciagow,

- montaz balustrady i pochwytow ze stali nierdzewne;j.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST
i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Stal konstrukcyjna.
Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002
Stalowe elementy profilowe zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbg podktadowa chlorokauczukowa.
Podstawowym materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja jest stal ksztaltowa, ktora
powinna spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. Przytoczone normy okreslaja
nie tylko ksztatt, przekrdj, wage poszczegolnych rodzajow stali, ale rowniez okreslaja dlugosci minimalne i maksymalne, jakie
mozna stosowac do wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.
Materiaty konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogg posiadaé wzeré6w i ubytkow powierzchniowych, gtgbszych niz
5% grubosci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni materiatu, nie moga rowniez zawiera¢ zendry walcowniczej w strefie
polaczen spawanych. Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych.
W trakcie montazu elementow stalowych przestrzegac:
- stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementow uktadanych,
- przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementu,
- stosowania podlewki wyréwnawcze] betonowej 1 stalowych podktadek rektyfikacyjnych,
umozliwiajacych rownomierne uktadanie i montaz konstrukc;ji stalowej.
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
e Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dlugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
e Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dlugo$ciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
dhugosci wigkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm
e Blachy
Blachy uniwersalne wg PNI 1/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6-40 mm.szerokosciach 160-700 mm i dlugos$ciach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci mm Zalecane formaty mm
5-12 1000x2000 12502500 15003000
1000x4000 1250x5000
1000x6000 15006000
powyzej 12 1000x2000 12502500 1750x3000
15006000 1500x3000
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Tolerancje wymiarowe wg Ww. normy
o Ksztattowniki zimnogigcte.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dlugosci fabrykacyjne od 2
do 6 m przy zwigkszonej doktadno$ci wykonania.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegolnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom oddanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknigé, pecherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostaloéci jamy osadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania. wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigksze;j.

2.1.3. Odbior stali na budowie

powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej
Cechowanie materiatlow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbiér konstrukcji na budowie

winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem
wytworni, ze usterki w czasie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.2. Laczniki.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci,
- spelia¢ wymagania norm przedmiotowych,
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby.
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
- $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy :
- dla srednic 8-16 mm — 4.8-11,
- dla $rednic powyzej 16 mm- 5.6-11.
- fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P
- nakretki szeSciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
- podkitadki okragle zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
Wszystkie faczniki powinny by¢ cechowane : $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach.
2.3. Materialy powlokowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t objetych specyfikacjg sa:
- piasek filtracyjny,
- farby podktadowe,
- farby nawierzchniowe,
- farby i $rodki ogniochronne.
Materialy stosowane do realizacji robot powinny spelnia¢ stawiane im wymogi i posiada¢ odpowiednie certyfikaty okreslone
symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiaty nie posiadajace takich certyfikatow moga by¢ stosowane pod
warunkiem, ze przed ich zastosowaniem przeprowadzone zostana odpowiednie badania laboratoryjne i zostang im wydane
odpowiednie zaswiadczenia, ktdre inspektor uzna je w petni wiarygodne i dopuszczajace do stosowania.
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Do zabezpieczen pozarowych stosowa¢ materiaty $cisle wedtug wskazan w dokumentacji projektowej. Ewentualne zamiany
bedg dopuszczone tylko i1 wylgcznie po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po przedstawieniu
odpowiednich certyfikatow i dopuszczen. Kazdorazowo zamiana taka powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.4.1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wyladowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciagarek, weiagnikow lub przenosi¢ recznie. Elementy ci¢zkie, dtugie 1 wiotkie nalezy przenosic¢
za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktadaé w sposob umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé 1 naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych / i lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym
samym potozeniu.

2.4.2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4.3. Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach

2.5. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.1. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materialow, spoin, otwordéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakos$ci powlok antykorozyjnych.
Odbioér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy p uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Balustrady i pochwyty z elementéw ze stali nierdzewnej— kompletne wg dok. technicznej.
Balustrady ze stali nierdzewnej o pochwytach osadzonych w $cianach obustronnie.

3. SPRZET.

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane (w zalezno$ci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Podstawowy sprzet do
montazu to spawarki i Zurawie montazowe.
Prace zwiazane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje si¢ przy zastosowaniu nastepujacego sprzetu:
- piaskarki,
- sprezarki powietrza,
- urzadzenia do malowania hydrodynamicznego.
Stosowany sprzet musi mie¢ odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tfadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Transport zewnetrzny konstrukcji.
Podczas transportu, zaro6wno koleja jak tez S$rodkami drogowymi ograniczen wymiarowych, narzuconych gléwnie
zdolno$ciami transportowych.
Przy transporcie kolejowym wymiary elementéw nie powinny przekraczac:
- dhugosé: 18,0m,
- szerokos¢: 3,0m,
- wysoko$é: 3,23m,
- masa: 20,0t.
Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw nie powinny przekraczac:

- dlugosé: 11,0m,
- szerokosé: 2,5m,
- wysokos¢: 2,5m,
- masa: 20,0t.
Dopuszczalne dhugos¢ przy transporcie drogami prostymi, bez tukéw wynosi 18,0m, a podczas transportu na specjalnych
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przyczepach dopuszczalna wysoko§¢ moze sigga¢ 3,10m. Elementy transportowanej konstrukcji powinny by¢ nalezycie
utozone i1 przymocowane do $rodka transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub do zmiany potozenia. Elementy
wiotkie nalezy usztywni¢, aby nie dopusci¢ do odksztalcen i uszkodzen.

4.2. Transport wewnetrzny konstrukcji.

Predkos¢ poziomego przemieszczania konstrukcji powinna by¢ umiarkowana przekracza¢ predkosci 5 km/h.

Podnoszenie elementow konstrukeji przy uko$nym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od tej zasady mozna odstapié
pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymato$¢ i stateczno$¢ zurawia oraz po zatwierdzeniu ich
przez inzyniera. Konstrukcj¢ przenoszong za pomocg zurawia nalezy przemieszcza¢ na wysokosci nie mniejszej niz 1,0m nad
przedmiotami znajdujacymi si¢ na drodze transportu.

Podnoszong konstrukcje nalezy kierowa¢ linami zaczepionymi do niej i obslugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3. Transport materialéw powlokowych.

Materialy shuzace zarowno do czyszczenia powierzchni konstrukeji stalowej, jak tez materialy przeznaczone do zabezpieczania
antykorozyjnego transportowane sa samochodami dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o $redniej tadownosci.
Material transportowany jest gtéwnie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w czasie transportu nie powinien by¢
uktadany wielowarstwowo, gdyz mogtoby doj$¢ do uszkodzenia pojemnika.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWO.

5.1.1. Ciecie.
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metali po cigciu.
5.1.2. Prostowanie i giecie.
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystepowac rysy i pekniecia.
5.1.3. Skladanie zespolow.
Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére po montazu
beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan dokladnosci
zespotow 1 wykonania odpowiednich potaczen.
Spos6b osadzenia konstrukcji wsporczych i nadprozy podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca si¢ uwage, by
wykonanie elementéw stalowych byly poprzedzone kazdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w S$cianach
wykonywac po uzyskaniu przez wylewki cementowe nalezytej wytrzymatosci.
Elementy konstrukcyjne nadprozy winny by¢ dostarczane w stanie gotowym na budowe i spetnia¢ wymagania podane
w normie PN-77/B -06200.
Montaz konstrukeji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-77/B-06200 z uwzglgednieniem ponizszych wymagan:
- elementy musza by¢ uwaznie montowane, aby nie nastapito ich odksztatcenie lub zniszczenie powlok
antykorozyjnych,
- W czasie montazu nie dopuszcza si¢ mocowania do elementdw nos$nych konstrukcji czesci
pomocniczych, jesli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montazu.
Projekt organizacji montazu opracowywany jest przez Wykonawce przed przystapieniem do rob6t i uzgadniany z Inspektorem.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robét montazowych (nadproza).
Spos6b osadzenia nadprozy podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca si¢ uwage, by wykonanie elementéw stalowych byty
poprzedzone kazdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w $cianach wykonywa¢ po uzyskaniu przez wylewki cementowe
nalezytej wytrzymatosci.
Elementy konstrukcyjne nadprozy i konstrukcji wsporczych winny by¢ dostarczane w stanie gotowym na budowe i spetniaé
wymagania podane w normie PN-77/B -06200.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN-77/B-06200 z uwzglednieniem ponizszych wymagan:
- elementy musza by¢ uwaznie montowane, aby nie nastapito ich odksztalcenie lub zniszczenie powlok
antykorozyjnych,
- w czasie montazu nie dopuszcza si¢ mocowania do elementow nosnych konstrukcji czesci
pomocniczych, jesli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montazu.
Projekt organizacji montazu opracowywany jest przez Wykonawce przed przystapieniem do robot i uzgadniany z Inspektorem.
Wykonanie wzmocnienia nadprozy w otworach istniejagcych z elementow stalowych katowych wg projektu konstrukcji
obejmuje nastgpujgce roboty:
- wykonanie elementoéw nadprozy,
- wykonanie bruzdy w murze jednostronnie,
- osiatkowanie elementow stalowych,
- zamontowanie 1/2 nadproza z jego zaklinowaniem,
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- wykonanie drugiej bruzdy w murze,
- zamontowanie drugiej cz¢$ci nadproza i polaczenie z czgsécia pierwsza,
- wyszpatldowanie nadprozy.

5.3. Szczegélowe warunki wykonania powlok.

Warunki techniczne, jakie powinny spetnia¢ powierzchnie konstrukcji stalowych przed przystapieniem do znakowania ich
okreslaja normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego mozna wykonywac jedynie na elementach, ktore
poddane zostaly uprzednio badaniom pod katem prawidtowosci ich wykonania, i dla ktérych dokonano wpisu do dziennika lub
podpisano protokot odbioru, dopuszczajacy do eksploatacji.

Wykonywanie powlok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura otoczenia miejsca pracy
mierzona termometrem rtgciowym o podzialce 0,5°C wynosi co najmniej +5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej przez
promieniowanie stoneczne lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
mierzona hydrometrem o r6znicy wskazan £5% nie przekracza 85%.

Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywa¢ w czasie wystgpowania opadow atmosferycznych,
mgty 1 w poblizu zrédet wydzielania pytu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie nalezy rozpoczaé po wyschnigciu
wilgoci z powierzchni konstrukeji, a w godzinach popotudniowych zakonczy¢ przed wystapieniem rosy.

Oczyszczone powierzchnie przed uplywem 6 godzin od czasu zakonczenia czyszczenia nalezy pomalowac warstwa farby
podktadowej. Gdyby w przerwie pomi¢dzy czyszczeniem a malowaniem wystgpita wilgo¢ na oczyszczonej powierzchni, to po
jej wyschnigciu operacj¢ czyszczenia wykona¢ ponownie.

5.4. Montaz elementow stalowych barierki i pochwyty.
Montaz elementéw wykonacé $cisle wg zalecen projektanta i producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w STWO a sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.1. Warunki szczegolowe dla rob6t montazowych.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.
Sprawdzeniu jakosci podlegaja :

- wbudowane materiaty,

- wykonanie elementéw przed ich zamontowaniem,

- gotowa konstrukcja.
Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji oraz odchytki montazu przyja¢ wg PN96/B-06200 Kontrolg jakosci
przeprowadza Inspektor Nadzoru biezaco podczas wykonywania prac

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiaréw elementéw.
Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowiazkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem oraz kontrola wymiarow
geometrycznych z uzyciem wlasciwych metod i narzedzi pomiarowych.
Umiejscowienie i czesto$¢ pomiarow powinny byé okreslone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem szczegdlnych
wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujacych probny montaz konstrukeji, jesli jest przeprowadzany.
Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postegpowaé nastepujaco:
a) je$li nadmierne odchylki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usunaé, a element powtornie
skontrolowac,
b) jesli jest trudne usunigcie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie modyfikacje,
kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukeji.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni.

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052.

Ocena wykonywania powlok powinna obejmowaé¢ materiaty malarskie, warunki i spos6b wykonywania prac oraz ocen¢
powierzchniowg i grubo$¢ suchych powtok.

Pomiar grubos$ci powlok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 nalezy wykonywa¢ co najmniej w czterech punktach na nie mniej niz
10% elementow powlekanych. Na kazdym z badanych elementow §rednia z pomiaru grubosci nie powinna by¢ mniejsza od
grubosci wymaganej, a tylko jeden z odczytdow moze wykazaé¢ grubos$¢ mniejsza" ale nie wiecej niz 20% od grubosci
wymaganej. Przy powtarzajacych si¢ usterkach do czasu ich usunigcia nalezy stosowaé pomiar grubosci mokrej powloki w nie
mniej niz 10% elementow powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawedzi elementow.
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We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnos$ci kontrola powinna by¢ wykonana powtdrnie.
Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien by¢ oceniany sposdb wykonywania prac oraz stan koncowy na podstawie
ogledzin zewngtrznych.

7.4. Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jako$ci robot ulegajacych zakryciu i zanikowych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i

akceptowanymi przez inspektora,

- atesty uzytych materialow budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.5. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoly odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdélne jakie powinny by¢ spetlione przy
wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zast¢epuje ona
dotychczasowa norm¢ PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.
Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujacym wszystkie
stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowaé do rodzaju
konstrukceji i wymaganego poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodno$ci powinny spetnia¢ wymagania
projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.
Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentdéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy.
W szczegolnosei powinny by¢ sprawdzone

- podpory konstrukcji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatow,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych.
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje¢ okreslajaca komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoly odbioru cze$ciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji.
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢ opracowana odpowiednia
instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.06.00.00- masa gotowej konstrukcji w tonach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych powtok.

[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
[7]IPN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wymiany Starych i odbioru nowych elementéw
drewnianej konstrukcji dachu i stropu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz elementéow konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdot wchodza wymiana
i wykonanie:

- elementéw wigzby dachowej,

- elementy stropu.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST
i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Drewno
Krawedziaki, deski klasy C30, blachy facznikowe, $ruby do drewna. Wilgotnos¢ drewna nie wigksza niz 12%. Materiaty
drewniane zabezpieczone §rodkami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
2.1.1. WytrzymaloSci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Klasy wytrzymatosci — wartos$ci charakterystyczne drewna litego

Klasy drewna konstrukcyjnego litego

Rodzaje whasciwosci Oznaczenie o wilgotnosei 12 %
C30
Wytrzymato$é, w N/mm’(MPa)

Zginanie fmk 30

Rozcigganie wzdluz widkien ft,0,k 18

Rozcigganie w poprzek wtokien 1,90,k 0,4

Sciskanie wzdtuz widkien fc,0,k 23

Sciskanie w poprzek wiokien fc,90,k 2,7

Scinanie fvk 40

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos$¢ plaszczyzn -
ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadle, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- wdlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
- wszerokosci: do +3 mm lub do -1Imm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
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b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
€) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dla lat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: 4-1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- wszeroko$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
e dla lat o grubosci powyzej S0 mm:
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubo$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nic powinny by¢ wicksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2 .Plyty OSB3
Ptyty OSB gr. 8 i 15mm z krawedziami na pioro i wpust

Lp. Wiasciwosci Metoda badan Wymagania

1 | Maksymalne odchytki wymiaréw:

- grubos¢ ptyty szlifowanej: EN324-1 +0,3mm
- dlugosé i szerokosc:
+3,0mm
2 | Tolerancje prostoliniowosci brzegow EN324-2 1,5mm/m
3 | Tolerancje konta prostego EN324-2 2,0mm/m
4 | Wilgotnos¢ OSB3 EN322 od 5% do12%

Nalezy stosowac do tagczenia gwozdzie spiralne lub pierécieniowe

2.3. Laczniki.

Gwozdzie nalezy stosowaé okragte wg BN-70/5028-12
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN —ISO 4014:2002
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna z tbem stozkowy, wg PN-85/M-82503
Kotwy stalowe ¢16.

2.4. Srodki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie
srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD./87 z 05.08.1989 r.

2.5. Preparaty do zabezpieczenia drewna i materialow drewnopochodnych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢é wymagania podane w
aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.6. Srodek do zabezpieczen p.poz. konstrukeji drewnianych.

Preparat wodorozcienczalny, tworzacy przezroczysta powloke peczniejaca, niezawierajaca rozpuszczalnika, stuzaca do
ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych. Reaktywna farba ognioochronna, nadajaca wiasciwa odpornos¢ ogniowa
drewnianym elementom konstrukcyjnym. Wysoki stopien przezroczystosci (po aplikacji widoczna struktura drewna).
Zabezpieczenie do klasy odpornosci ogniowej R120.

Reaktywna farba ogniochronna najnowszej generacji.

Obniza stopien palnosci elementéw drewnianych.

2.7. Skladowanie materialow i konstrukcji.

2.7.1. Materialy i elementy z drewna
Powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.7.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna
Nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
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przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego montazu kwalifikuje Inspektor.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Sposob sktadowanie wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Ogolne warunki wykonania rob6t zgodnie z STWO.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi inspektora przy udziale srodkoéw, ktore zapewnig osiggnigcie projektowanej
wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Potaczenie elementdow drewnianych wykonaé na $ruby
i gwozdzie. Sruby powinny by¢ wkrecane w uprzednio nawierconych otworach.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow nowych powinno by¢ takie same jak parametry elementow wymienianych.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do lem.

5.2.3. Dhugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinna si¢ r6zni¢ od projektowanych wiecej jak 0,5cm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- wdlugosci elementu do 20mm

- wodlegtoéci migdzy weztami do Smm

- wwysokosci do 10mm
5.2.5. Elementy konstrukcji dachowej, stropu i inne stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

5.3. Srodki ochrony drewna nanosi¢ $cisle wg zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie jakoSci: wbudowanych materiatdw, wykonania elementéw przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukc;ji.
Kontrolg jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru biezaco podczas wykonywania prac.

7. OBMIAR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Jednostkami odbioru s3:
- ilo§¢ wymaganej konstrukcji [m?].
- powierzchnia wykonania [m?]

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt.S8.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji drewnianej podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Podstawa kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukeji z drewna stanowia nast¢pujace dokumenty:
- Projekt techniczny,
- Dziennik budowy,
- Dokumentacja powykonawcza,
- Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- peing dokumentacje powykonawcza,
- wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatow i wyrobow,
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protokoty z odbioréw biezacej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania
robot z uwzglednieniem robot zanikajacych,

wyniki sprawdzenia doktadno$ci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

wykaz wszystkich niezgodnosci, ktore miaty miejsce w trakcie wykonywania robot i dziatan korekcyjnych
zwigzanych z tg sytuacja,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy obejmuje nastgpujace stwierdzenia:

Zgodnosci z dokumentacjg techniczng — na podstawie pordéwnania wynikow badan z wymaganiami norm i
aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz
Z wymaganiami podanymi w ST.

Prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw konstrukeji,

Prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

Prawidtowos$¢ wykonania ztaczy,

Prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukeji,

Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji.

Jesli okaze sig, ze konstrukcja wykonana jest w sposob niezgodny z wymaganiami, roboty podlegaja odrgbnemu postgpowaniu
i mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstgpstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, nie utrudniajg warunkéw i nie
obnizajg komfortu jej uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca si¢ zlecenie ekspertyzy techniczne;j.

W odbiorze powinny bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.

W protokole odbioru powinno si¢ zawieraé:

Podsumowanie wynikoéw badan,

Stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

Whioski dotyczace dalszego postgpowania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
[3]PN-72/M-82505 — Wkrety do drewna z tbem kulistym.

[4]PN-EN 844-3:2002 — Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

[5]PN-EN 10230-1:2003 — Gwozdzie z drutu stalowego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe, zeszyt 4
Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,

AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna ITB. Ptytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150.

AT/99-05-0244

Aprobata techniczna ITB. Ztacza ciesielskie stalowe BMF do drewna.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych
i termicznych w budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powlokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych:

- izolacja z folii w plynie,

- izolacja z folii technicznej,

- izolacje cieplne,

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z powlok bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materialow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.
Wszystkie materialy izolacyjne zastosowane do robét izolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania ogélne
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

2.3. Plyn do impregnacji ptyt ogniochronnych dla ochrony przed bezposrednim dzialaniem wody.

2.4. Dyspersyjny lepik asfaltowy.

Dyspersyjny lepik asfaltowy, wysoko modyfikowany kauczukiem syntetycznym. Przeznaczony do klejenia ptyt
styropianowych do zagruntowanych podtozy na fundamentach oraz do wykonywania hydroizolacji lekkich, $rednich i cigzkich
podziemnych czgsci budowli. Tworzy zwarte 1 wyjatkowo elastoplastyczne powloki.

2.6. Wiéknina polipropylenowa 100g/m? .
Wioknina klejona na izolacji z wywinigciem na cokot i zatarta masg izolacyjng z pelnym wtopieniem wtokniny.

2.7. Preparat ochronny.

Preparaty zapewniajace ochrong i wzmocnienie, nawierzchni posadzek betonowych, lastryka i kostki brukowej. Zabezpieczajg
przed pyleniem, powstrzymuja przesigkanie cieczy, smardw i olejow, umozliwiajg utrzymanie nawierzchni w nalezytej
czystosci, nadaja posadzce estetyczny wyglad. Powloka speinia wymagania ochrony przed elektrycznoscia statyczng i moze
by¢ aplikowana w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. Posadzka pokryta tymi preparatami jest odporna na $cieranie,
uderzenia i poslizg i wykazuje odporno$¢ na dziatanie wysokich i niskich.

2.8. Powloka gruntujaca na podloza o malej nasiakliwosci nadajace wi. hydrofobowe.

2.9. Folia paroszczelna

Folia paroizolacyjna — stosowana jako ochrona konstrukcji dachu izolacji cieplnej utozonej na nim przed wilgocia z wnetrza.
Charakteryzuje si¢ ona bardzo niska paroprzepuszczalno$cig - okoto 0,5 g/m2/24h. Nalezy zastosowa¢ folie o grubosci 0,2 mm
posiadajacg wymagane atesty i aprobaty techniczne. Folie te uktada si¢ od strony pomieszczen ogrzewanych miedzy izolacja
cieplng, a konstrukcja stropu, dzigki czemu para wodna nie przedostaje si¢ do wewnatrz jego konstrukcji

2.10. Folia paroprzepuszczalna (wiatroszczelna).
Folia paroprzepuszczalna o przepuszczalnosci pary wodnej min. 3000g/m’x24 h, wytrzymalosci gwozdziowej
podtuznej/poprzecznej min 125/155 N/5cm, wytrzymatosci na rozerwanie podluzne/poprzeczne min 225/170 N/5cm,
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wodoszczelnosci W1, odpornosci na temperature od -40 do +100 st. C, odpornosci na promieniowanie UV - 4 miesigce,
reakcja na ogien E.

2.11. Preparat grzybobéjczy do $cian.
Preparat do zwalczania plesni, grzybow i glonow, do usuwania czarnych i szarych zanieczyszczen, chroniacy powierzchnig
przed grzybami i plesnia, zuzycie ok.: 0,1 kg/1 m?.

2.12. Folia w plynie.
Bezspoinowa, elastyczna izolacja powierzchni w pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienki, kabiny natryskowe itp.)
Stosowana pod wszystkie mineralne zaprawy klejowe.

- bardzo elastyczna

- nie zawiera rozpuszczalnika

- otwarta dyfuzyjnie

- do wewnatrz

- do naktadana watkiem lub pedzle

2.13. Silikon sanitarny.

2.14. Preparat do gruntowania.
Produkt do gruntowania podtozy z betonu lub zapraw cementowych przed zastosowaniem podktadéw podtogowych.

2.15. Zaprawa uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany.

- wodoszczelna naprawa wylomow, zaglebien, wadliwych miejsc, otworéw i jam skurczowych na podlozach
mineralnych,

- pod systemami szlamowymi systemowymi, podczas wykonywania hydroizolacji w nowym budownictwie
i w obiektach remontowanych,

- do wyrdéwnania glgbokich spoin i szorstkich powierzchni muru,

- wykonanie faset uszczelniajgcych w miejscach potgczen posadzki i $cian, pod systemami bitumicznymi
i szlamowymi.

2.16. Materialy izolacyjne termiczne:
2.16.1. Plyty styropianowe twarde EPS 100.
Styropian odmiany G-T samogasnacy (FS-15, FS-20). Do wykonania dylatacji pionowych gr. 3cm. Do ocieplenia
o0 gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
® dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen,
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm
- ngzna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady 10
cm-.
e wymiary:
- dhugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczat..
- szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 1,5 mm
- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3 przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatk¢ pakowacza.

c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrdédet ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.16.2. Welna mineralna:

W postaci ptyt, filcow i mat. gr 2, 7, 13, 15, 16, 23 cm do ocieplenia stropu drewnianego, $cian.
Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosé.
Plyty do docieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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- $cisliwo$¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24godz. zanurzania w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych izolacje wystepujace w obiekcie.
Objete niniejszg ST roboty nalezy wykonywacé przy uzyciu nastepujacego sprzgtu:

pace, pedzle, szczotki dekarskie, urzadzenia natryskowe.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem $rodowiska przez rozlanie. Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Ogolne warunki wykonania rob6t zgodnie z STWO.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podkladu.
- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.2.2. Gruntowanie podkladu
- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltows.
- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
- Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna bv¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.3. Ukladanie izolacji przeciw wilgociowych .

Wykonanie izolacji przeciwwodnej wykona¢ wg wytycznych producenta.

5.2.4. 1zolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych).
Powloki przeciwwilgociowe sa. wykonywane z nastgpujacych wyrobow:

- zemulsji asfaltowej,

Przeciwwilgociowe powtoki bezspoinowe sg wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni czesci podziemnej budynku
przed okresowym dzialaniem wody opadowej wnikajacej w glab gruntu przepuszczalnego i moga by¢ stosowane tylko od
strony zewnetrznej fundamentow.
Powloki bezspoinowe nie stanowia. izolacji wodochronnej w przypadku wystepowania parcia hydrostatycznego wody lub
w przypadku dtuzszego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie nieprzepuszczalnym.
Powloki bezspoinowe nalezy wykonywaé zgodnie z normami lub instrukcja producenta. Liczba naktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz 2, a faczna grubos¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm.

5.2.5. Warstwa izolacji elektrostatycznej .
Zabezpieczane podioze powinno by¢ suche i czyste. Wolne od zanieczyszczen, brudu, kurzu i pyhu. Jesli na wierzchni
znajduja si¢ luzno zwiazane czastki nalezy je usuna¢. Preparat miesza si¢ w stosunku 1:1 z woda i rozprowadza
réwnomiernie na zabezpieczanej powierzchni. Nastgpnie pozostawi¢ do wchlonigcia. Do rozprowadzania mozna uzyé
szerokiej szczotki, mopa, Sciagaczki, pedzla, watka, rozpryskiwacza. Powierzchnie mniejsze takie jak architektura
ogrodowa, klinkier itp. najlepiej jest pokrywac z uzyciem pedzla lub watka. Drugg warstwe nanosi si¢ W przypadku kiedy
zabezpieczana powierzchnia wymaga uzycia obu. Jesli nie, powierzchni¢ przed aplikacja rowniez nalezy oczyscic.
Naktada¢ jedng lub dwie warstwy w zaleznosci od efektu jaki planujemy uzyskac (ciensza lub grubsza warstwa, mniej lub
bgrdziej btyszczaca) pedzlem, watkiem. BARDZO WAZNE : Zaprawe stosuje si¢ i przechowuje w temperaturze powyzej
0C.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2.Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe i maty z welny mineralnej nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
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5.3.3. Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe
uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.3.5. Ptyty ze styropianu ( polistyrenu ekstrudowanego)
Powszechnie stosuje si¢ polistyren ekspandowany o zamknigtych porach, polistyren ekstrudowany lub weln¢ mineralna,
ktora moze stykac si¢ z gruntem i ma zwigkszona odpornos¢ na wilgo¢. Na oczyszczone podtoze nakleja si¢ punktowo
lub catopowierzchniowo plyty izolacyjne. W obrebie $cian tloczone, twarde ptyty polistyrenowe o wybranej grubosci sa
przyklejane punktowo do wyschnigtej izolacji. W zalezno$ci od wielkos$ci ptyt rozmieszcza si¢ rownomiernie 6 do 8
punktéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Plyty sa naktadane na izolacj¢ badz klejone na niej
pionowo. Plyty izolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie wyoblen. W czgsci cokotowej przykleja si¢ punktowo ptyty
izolacyjne utozone poprzecznie, a powyzej gruntu umacnia si¢ dodatkowo plyty izolacyjne za pomoca dybli z tworzywa
sztucznego. Polaczenie czesci elewacyjnej z cokotowa oraz czesci cokotowej z opaska z plyt betonowych utozonych na
gruncie sg narazone na pegknigcia. W tych miejscach jako zabezpieczenie przed wnikaniem wody mozna zamocowaé
uszczelki, ktora zabezpieczy takze przed wnikaniem wody. Jako powloka koncowa stuzy tynk mineralny,
uszlachetniony tworzywami sztucznymi. Aby zwigkszy¢ odporno$¢ na uderzenia, w czegsci cokolowej stosuje sig¢
zwykla lub wzmocniona siatke zbrojaca z wtdkna szklanego.

UWAGA: Do wszystkich robét izolacyjnych zaleca si¢ stosowa preparaty jednego producenta. Nalezy S$cisle
przestrzegaé wskazéwek wykonawczych podanych przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbiér robdt winny byé
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Materialy izolacyjne.

- wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie 0
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem,

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powianiem
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowym norm.

- nie nalezy stosowaé roéwniez materiatdw przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym).

6.3. Kontrola wykonania podlozy
Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonywania
izolacji
6.4. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami SST. Kontrola przeprowadzana jest przez inspektora
nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania podioza i robot

hydroizolacyjnych,

- w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych
6.5. Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej. Ilo§é robot okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.1. Odbiér robét izolacyjnych
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe, ) protokéty odbioru
poszczegolnych etapdow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.08.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogoélne.
Podstawa ptatnosci bgdg warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

[2]BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

[3] PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

[5]PN-EN 1S010456:2004 - Materialy i wyroby budowlane. Procedury okres§lania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

[6]PN-EN 12524:2003 - Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartos$ci obliczeniowe.

[7]PN-EN ISO 13789:2001 - Wiasciwoscei cieplne budynkow. Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda

obliczania.

[8]PN-76/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

[9]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

[10]PN-86/B-06250 - Beton zwykty.

[11]PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

[12]PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczania ggstosci

nasypowej i jamistosci.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow,
wewnetrznych 1 zewngtrznych, oktadzin sciennych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- gladzie gipsowe,
- tynki cem.-wap.,
- Scianki dziatowe i oktadziny z ptyty GKF i GKFI,
- zabezpieczenia p.poz.,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty < 0,25mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie prze o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczg! obcych. Sklad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Preparat gruntujacy - wymagania:
- wzmocnienie powierzchniowe podtoza, zmniejszenie nasigkliwosci
- podtoza, do stosowania na zewnagtrz budynku.
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2.5. Plytki ceramiczne cze¢Sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
2.5.1. Wymaganla
Barwa - wg wzorca producenta
- Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C
- Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek Il 75%

2.6. Klej do ukladania plytek ceramlcznych
odporny na przemarzanie
- podatny na odksztalcenia podtoza
- posiadajacy wysoka przyczepnos$¢ > 1,30MPa
- stabilny na powierzchniach pionowych
- czas wstepnego dojrzewania ok.5 min.
- czas naskorkowania powyzej 15 min.
- splyw ponizej 0,1 mm
- spoinowanie po 48 godz.

2.7. Plyty ogniochronne do stropow drewnianych.
2.8. Okladzina sufitu p.poz REI60 gr. 8 i 10mm.

2.9. Strop podwieszony systemowy z plyt p.poz. REI30 na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym
z ksztaltownikéw CD i UD.

2.10. Plyty gipsowo-kartonowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. . GKB GKF GKBI GKFI
Wymagania zwykla ognioodporna wodoodporna WOdO :
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2 Przyczepnos$¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
' rdzenia gipsowego odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
grubo$é 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancja szeroko$é 1200 (+0;-5,0)
: [mm] dugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadto$é roznica w dlugosci przekatnych<5
, 9,5 <95 - - -
. Misag rlufgoé’:iyty 125 <125 11,0-13,0 <125 11,0+13,0
[k] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+-19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatosé¢ st_ruktu_ry przy ) 520 ) 520
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN..................... ;
tylnej data produkcji
8. | Oznakowanie | stronie ptyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska Czerwona

2.11. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych na podlozach murowanych,

2.12. Masa ochronna do zabezpieczen p.poz. przejs¢ przez przegrody.

2.13. Kaseta ogniochronna p.poz. dla przej$¢ przez przegrody dla rur palnych.

2.14. Tynk mineralny drobnoziarnisty gr.1,5cm. barwiony w masie.

- reakcja na ogienklasa Al
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- wytrzymatos¢ na $ciskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm?)

- uziarnienie< 0,5 mm

- grubos¢ warstwy jednowarstwowo 2 - 5 mm
2.15. Plytki ceramiczne elewacyjne.
Oktadzina ceramiczna z ptytek klinkierowych ekstrudowana, mrozoodporna zgodnie z EN 1SO 10545-12 i EN14411, zaprawa
spetniajaca wymagania CITE wg EN 12004 format ptytki i format naroznikéw dobraé¢ wedtug istniejacych w uzgodnieniu
z WKZ w Opolu i Inwestorem. klejonych np. na wyprofilowanych poziomych prowadnicach dostosowanych wymiarami do
rozmiarow ksztaltek. System powinien mie¢ Aprobate Techniczng na kompletny system ocieplenia wraz z klinkierem
oktadzinowym, posiada¢ odpornos¢ na uderzenia nie mniejsza niz (udarnos¢ systemu) > 12,8 [J], lokalizacje poszczegdlnych
elementéw przyjmowaé na podstawie rysunkéw inwentaryzacji elewacji, zdje¢. W partii oktadziny ceramicznej — izolacja
osadzona na wzmocnionych tagcznikach mechanicznych lub dodatkowych odcinkowych listwach startowych.

2.16. Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych
Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetniaé w szczegdlnosci nastgpujace
wymagania:

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) -nie mniej niz 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0

mm - 0%

- Poczatek wigzania po 30-60 min.

- Ilo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata - nie wigeej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywaé odchylen od wymagan normy.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukceji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

- Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania roodt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
Podloza powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.
Odparzone, popgkane, odspojone od podtoza tynki zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi nalezy skué zwracajac
uwage na ewentualne zachowane resztki tynku oryginalnego
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokoscei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowsa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i
listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz
nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gladzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie (Scianki dzialowe )
5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna oblozy¢ plytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkdéw rozporowych. Odlegtosci
miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzing plyty.

- Dlaptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

- Dlapltyto gr. 12,5 mm - 650 mm
Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wklada sie welng
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubo$¢ welny) mozna to
osiggnaé przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ taty o przekroju
30x50 mm. Mocuje si¢ je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikdw. Rozstaw miedzy listwami - 600 mm.
Elementami taczacymi listwy ze $ciang sa strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu polaczenie rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do tlumienia wszelkiego
rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podtozenie
pod strzemiona podktadek z taSmy thumigcej. Wtasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez
obecnos$¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej
mi¢dzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonows.
5.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostania §ciana,

- zuzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza ucl typu ES.

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami t3 typu ES

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw:

- dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej ,,warstwa no$ng"

- gornej - dalej nazywanej ,,warstwg glowna".
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi
do budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu na sztywno$¢ rusztu zasadne

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,
rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy no$nej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt.

c) funkcje jakg speia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
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drewnianych. Rodzaj rusztu czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasne
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamig¢ta¢ o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany
z oknem (rownolegle do kierunku nas§wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmiescié, by na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do polowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegltos¢
zblizong do potowy ditugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik Iub kwotg.
Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe w
betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na okladzine stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdhiz elementdw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo - kartonowe mocuje si¢:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkrgtami,
- do profili stalowych blachowkretami.

5.6. Sufity na ruszcie stalowym

5.6.1. Ruszt stalowy - standard
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy zajmujace si¢ ich
wytworzeniem i dostawa.

5.6.2. Opis ogélny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przySciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu lacznika
wzdhuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie prgta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
tacznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla
sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy potkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.
Ponizsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.
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o Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipgfvzf’iir‘t’éfgwej odlegtosé odlegtosé odlegtosé
[mm] mi¢dzy wieszakami w warstwie gtownej W warstwie nosnej
[mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

5.7. Montaz plyt ognioodpornych.

Montaz elementéw oktadzin ognioodpornych z ptyt wykonac¢ $cisle wg zalecen producenta i wytycznych projektanta.

5.8. Wykonanie gladzi gipsowych.

Dobrze przygotowane podloze, przeznaczone do wykonczenia gladziami gipsowymi musi by¢ oczyszczone z warstw
mogacych pogorszyé przyczepno$¢ masy szpachlowej. Podloze nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, olejow, thuszczéw, wosku i
resztek powlok malarskich. 1 dopiero wtedy tynk nalezy zagruntowa¢ preparatem do gruntowania, a nastgpnego dnia
przystapi¢ do wykonania gladzi.

Przy nakladaniu masy szpachlowej nalezy pamigta¢, ze maksymalna grubo$¢ jednej warstwy gladzi wynosi 2 mm. Po
wyschnigciu gladzi gipsowej mozna jej powierzchni¢ przeszlifowa¢ w celu usunigcia nierdwnosci

5.9. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca i bezposrednio do
réownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymalego podloza.

Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowany z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeni osiadania murdéw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzona powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy,
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ i najmniej +5 °C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego i powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny n wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodi z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych".
W szczegoblnosci powinna by¢ oceniana:

rownos¢ powierzchni ptyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary plyt (zgodne z tolerancja)

wilgotno$¢ i nasigkliwose,

obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

6.2.2. Warunkl badan ptyt gipsowo-Kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialdw ceramicznych z zamowieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu ptytek

- liczby szczerb i pgknig¢,

- odpornosci na uderzenia,
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- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.3. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do

wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej

specyfikacji.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

6.4.2.Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

6.5.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i

powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest [m?]. Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiodr podloza
Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze powinno byc
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczys$cic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkow.
8.2.1. Uksztaltowanie

powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia

powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobierani probek.

[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 -Plyty kartonowo-gipsowe

[7]PN-72/B-101 22 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
[8]PN-93/B-02862 - Odpornos$¢ ogniowa.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.

- warstwy wyrownawcze pod posadzki,

- posadzka z wyktadziny pcv,

- wycieraczki systemowe,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdalna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.03.02.00)

2.4. Wykladzina homogeniczna PCV:
Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne):
- grubos¢ catkowita : 2mm
- Qrupa Scieralno$ci wg EN-660-2 : Grupa P3
- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna
- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bflsl
- whasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9
- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
- odpornos¢ barwy na §wiatlo wg EN ISO 105-B02 : >6
- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornos¢
- odpornos$¢ na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwdj

2.5. Zaprawa samopoziomujgca.

2.7. WycieraczKki wewnetrzne i zewnetrzne systemowe.

- zewnetrzne o wymiarach 100x100 cm, szt-1, z ramg + akcesoria,

- wewngetrzne o wymiarach 100x100 cm, szt-1, z rama + akcesoria,
Wycieraczka w ramie aluminiowej, wyposazona w szczotke kasetonowa, do absorbcji zgrubnych zanieczyszczen oraz
rownolegle zlokalizowana wktadke z wtosia. Odporna na dzialanie kotek wozkow inwalidzkich, rgcznych, na zakupy i
dzieciecych. Whasciwos¢ antyposlizgowa R 13 wg DIN 51130. Klasa odporno$ci na ogien Cfl-s1 zgodnie z EN 13501.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodka
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwe wyréwnawcza pod posadzki wykona¢ z zaprawy samopoziomujacej, wykona¢ wg zalecen producenta.

5.2. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu warstwowe z zaprawy cementowe;j.

- Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podlogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczeni szczelin dylatacyjnych.

- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ ni nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzi wraz z cata konstrukcja
podtogi od pionowych elementow budynku.

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach.

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m* przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

- Zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescié, a powierzchni¢ wyrownac i
zatrze¢ na gltadko

- Zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggscié, a powierzchnig wyréwnaé i
zatrze¢ na gladki .

5.3. Wylewka samopoziomujaca

Podloze pod posadzki nalezy poddaé reperacji. Nastepnie podloze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym zalecanym
przez producenta wylewki samopoziomujace;j.

Wylewki wzmocni¢ za pomocg siatki zbrojace;j.

Wylewki samopoziomujace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta suchej mieszanki do wylewek. Wylewka,
uktadana na gotowym podtozu, jako warstwa pod wlasciwa posadzke.

Wylewka samopoziomujagca winna by¢ oddzielona od pionowych przegrod budynku paskiem papy, lub przektadka
styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykona¢ dylatacje posadzek. Do tego celu
stosowaé gotowe ksztaltki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od $ciany - pasek styropianu. Dopuszcza si¢ wykonanie
naci¢¢ podtoga na min. 0,5 grubos$ci ptyty.

Doktadno$¢ wykonania - odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogg przekracza¢ 3 mm

5.4. Wykladzina pcv homogeniczna.

Podloze pod wykladzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podloza przy
podktadach cementowych, zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow
przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne. Zaktada si¢ wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5mm.
Wilgotno$¢ podioza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg
rowne, posiadaja mocng strukturg, sa pozbawione rys oraz pgkni¢é. Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka
musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac¢ si¢ w temperaturze
otoczenia o warto$ci okoto +18°C jak rowniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$é¢ to 40-
60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV powinien by¢
stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywaé kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy taczyé
przy pomocy sznura spawalniczego.

Wokot scian pomieszczenia wykonacé listwy cokotowe dopasowane do wykladziny wysoko$¢ wywinigcia na Sciang 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac¢ si¢ ze szczegotowa instrukcja montazu wyktadzin znajdujacej si¢ na
stronie internetowej producenta.

5.5. Wycieraczki systemowe.
Montaz wycieraczek wg wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Wymagana jako$¢ materialow

powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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6.2 Nie dopuszcza
si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkoéw ogoélnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z desek , badaniom powinny podlegaé¢ materialy, ktore
beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty — plytki ceramiczne, wykladziny, plyty podkadowe i wyréwnawcze, deski jak réwniez materiaty
pomocnicze musza spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt posadzkowych Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i Kierunkach 2-metrows tate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardéw szerokos$ci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wiyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.5. Badania w czasie robdt
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacja projektowa i ST w
zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegoblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubos$ci oraz innych robot

6.6. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
posadzek a w szczegolnoscei:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek ,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie
ich wykonywania.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawecy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

[m?]-posadzki, [szt]-wycieraczki

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materialéw i robét

powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do roboét

materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
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Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomocy szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

[2]PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego zytku.
[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich
wewnatrz i na zewnatrz budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego:
- malowanie tynkow,
- gruntowanie tynkow,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodeg - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

- rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsja lateksowa (jedwabisty mat, kolor-§ciany wg projektu) wytwarzane fabrycznie lub inna rOwnowazna.
Farba odporna na dziatanie $rodkow dezynfekujacych, zaliczana do klasy 2 odpornosci na $cieranie wg DIN 13300,
bezrozpuszczalnikowa, bez zmigkczaczy, bezemisyjna.
Na tynkach mozna stosowaé farby lateksowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.4. Preparat gruntujacy do $cian i sufitow.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych

4. TRANSPORT.
Farby pakowane wg punktu 2.5.nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robdt malarskich nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz
przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie i kontroli materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywac po:
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catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Na zewnatrz budynku nalezy przystapi¢ do robot malarskich po zakonczeniu robot renowacyjnych, naprawczych,
odtworzeniowych zwigzanych z wykonaniem tynkdw, sztukaterii.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Podloze pod farby
posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié zaprawg cementowo-wapienng.

5.3. Wykonywania powlok malarskich wewnatrz budynku.

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych lateksowych.
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni.
sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podloza.
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
a) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wezeséniej niz po 14 dniach.
a) badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.
b) badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan
dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cz¢§ciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest [m?] powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej
8.1.0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
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Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujagcym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
- sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
- sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powloki od podtoza.
- sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

[4]PN-C-81914:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany

i sufity. Klasyfikacja.Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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1.WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej
aluminiowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki
drzwiowej do obiektu wg ponizszego.
- Slusarka drzwiowa aluminiowa.
- Slusarka drzwiowa stalowa.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Slusarka aluminiowa. — wg zestawienia.
Slusarke nalezy wbudowaé kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi, wykaz zgodny z
zestawieniem slusarki aluminiowej.
2.1.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i
PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.1.2. Okucia. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.1.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- twardos$¢ Shor’a min 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa
- odpornos$¢ na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe
- trwalo$¢ min. 20 lat.
2.1.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powltoka tlenkowsg typu Al./An15u wg PN-80/H97023.
2.1.5. Drzwi :
- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, antywlamaniowe, klamki, zamki, zawiasy trojramienne
z elementami wzmacniajacymi w o$cieznicy i skrzydle, szklo bezpieczne, prog termiczny wzmocniony,
- drzwi zewngtrzne aluminiowe jednoskrzydlowe antywlamaniowe, klamki, zamki, zawiasy trojramienne
z elementami wzmacniajacymi w o$cieznicy i skrzydle, szklo bezpieczne, prog termiczny wzmocniony.

2.2. Slusarka stalowa drzwiowa. — wg zestawienia.
Drzwi wewngtrzne, konstrukcja stalowa, p.poz. E130, zawiesia 3-podporowe wzmocnione.

3. SPRZET.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zwiera¢ wszystkie elementy przewidziane SST Iub odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem przesunig¢ciem oraz
utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpocze¢ciem robdét nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ wykonania oSciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy
powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez Inzyniera.
Mocowanie do konstrukcji budynku moze si¢ odbywac bezposrednio przez profile za pomocg uzycia wkretow lub za pomoca
specjalnych kotew.
Elementy mocujace nie moga by¢ stosowane w odlegtosci mniejszej niz 40 mm od krawedzi $ciany kotwienia nie moga
wplywac¢ na nosnos¢ elementow konstrukcji.
Wszystkie elementy kotwiace wykonane z innych materiatow niz aluminium lub stal nierdzewna, powinny by¢ odpowiednie
zabezpieczone antykorozyjnie i nie moga powodowaé korozji elementéw konstrukcji aluminiowej Na kazdej krawedzi
powinny by¢ uzyte minimum dwa elementy mocujace, w przypadku skrajnych elementow mocujacych, ich maksymalna
odlegtos¢ od naroza konstrukcji aluminiowej nie powinna przekracza¢ 200 mm. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy elementami
mocujacymi nie powinna przekracza¢ 700 mm. W miejscach w ktorych nastgpuje taczenie stupkow lub porzeczek z rama,
elementy mocujace powinny si¢ znajdowa¢ w odlegtosci maksimum 200 mm po kazdej ze stron shupka lub poprzeczki. Przy
takim mocowaniu, wydhuzanie si¢ lub kurczenie stupka lub poprzeczki w wyniku zmian temperatury nie powoduje uszkodzen
konstrukcji. Zalecane jest dawanie elementu kotwiacego na wysokosci kazdego zawiasu lub punku blokujacego.
Uwaga:
Elementy kotwiace powinny by¢ stosowane w taki sposéb by zmiana wymiaréw Kkonstrukcji ze wzgledu na zmiany
temperatury nie powodowala uszkodzenia konstrukcji.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdow za pomoca kotkow rozporowych lub wstrzeliwanych.

5.4. Mocowanie akcesorii
Wybor punktéw mocowanie, ilosci punktéw blokowania, ilosci zawiaséw, maksymalnej wysokosci skrzydet, maksymalne;j
szerokosci skrzydet, rodzaju zastosowanego profilu skrzydta itp. zalezy od instrukcji dostarczonych przez dostawcg systemu i
producenta akcesoria. Na elementach przesuwnych i czesciach ruchomych powinien by¢ zastosowany neutralny smar. Podczas
montazu nalezy si¢ upewnié czy wszystkie akcesoria dziatajg wlasciwie, daja si¢ lekko otwiera¢ i zamykac oraz czy podczas
dziatanie nie wydaja stuku.

5.5. Szklenie

Systemy zostaly zaprojektowane tak aby umozliwialy szklenie za pomocg uszczelek z EPDM lub przy uzyciu neutralnego
silikonu. W przypadku uzywania silikonu nalezy stosowaé specjalny sznur ktory pozwoli na uzyskanie wtasciwej odleglosci
pomiedzy zestawem szybowym a profilem aluminiowym. Zaleca sie¢ uzywanie uszczelek, specjalnie zaprojektowanych do
profili wybranego systemu , co pozwala na tatwy montaz szyby, dtugi czas pracy uszczelnienia oraz w razie koniecznosci
latwa wymiang szyby

5.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem o o$cieznica
lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonaé
z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.7. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite,
bez widocznych poprawek, §ladow pedzla rys i odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcje

nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czg¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzaé protokot odbiory.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,
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- stanu i wygladu wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot dla B.12.00.00 jest ilo$¢ m® elementoéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie SST z uwzglednieniem zmian przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1, oraz czynnosci podane w punktach 4 1 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-80/M-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia.

[2]PN-87/B 0200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru .

[3]PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na goraco z nietypowych stali konstrukcyjnych.
[4]PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania napawania. Ogo6lne badania i wymagania.
[5]PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wchodzi:
- montaz o$cieznic drzwiowych drewnianych,
- montaz stolarki drzwiowej drewnianej,
- montaz stolarki okiennej drewnianej i z pcv,
- montaz wylazu stropowego
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy.

Stolarka drewniana drzwiowa i okienna nowa i odtworzona - wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz
z okuciami i powlokami malarskimi oraz wymogami p.poz. wg zestawienia stolarki okiennej.

2.1.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce powinna zawierac si¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.
Roéznice wymiarow w mm okien:

- wymiary zewngtrzne oscieznicy do 1 m 5
- powyzej I m 5
- roznica dtugosci przeciwleglych elementow do 1m 1
- oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2
- skrzydlo we wrebie szerokos$c¢ : do1lm 1
powyzej 1 m 2

wysoko$¢ powyzej 1m 2

- roznica dlugosci przekatnych dolm 2
- przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3
powyzej 2 m 3

- przekroje szeroko$é¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2

2.1.2. Okucia budowlane

- Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a przypadku braku takich norm-
wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowanie, pokry¢ minia olowiana lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.1.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

- elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. nalezy impregnowaé
powierzchnie stykajace sie ze Scianami o$cieznic.

- doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkdw ochrony
drewna podanymi w odpowiedniej ITB.
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- $rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla
zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

- $rodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewngtrznych elementow stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do
zabezpieczania powierzchni elementoéw od strony pomieszczenia.

2.1.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

- do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania,

- jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowna, a nalezy podac rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.1.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg
BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogodlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-/76/6115-
38.

2.1.6. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przeciwwietrznych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.3. Oscieznice drewniane systemowe opaskowe.

2.4. Stolarka okienna z PCV. — wg zestawienia.
Okna rozwieralno-uchylne wykona¢ ze wzmocnionych, pieciokomorowych profili PCV o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej. Szklenie szklem zespolonym bezpiecznym o wspdtczynniku przenikalnosci cieplnej max. 0,8 W/(m**K) lub
lepszym..
Okucia obwiedniowe kryte, klamka, zamek z szyldem.
Uszczelnienie o$cieznicy ze $ciang — pianka uszczelniajaca na catym obwodzie oscieznicy.
Do uszczelniania okien mozna stosowa¢ nastgpujace materiaty:
- do uszczelnien wewngtrznych — masy Silikonowe, akrylowe, tasmy i folie,
- do uszczelnien srodkowych — welna mineralna, pianka poliuretanowa,
- do uszczelnien zewn. - kity, tasmy z pianki poliuretanowej, masy silikonowe i akrylowe,

2.6. Okno potaciowe dachowe o wym. min. 0,78x1,60cm. — wg zestawienia.
Okno z wentylacjg nawiewng w gornej czesci okna z filtrem powietrza, okno obrotowe, szyba hartowana / klejona w klasie
P4A. Wyp. kotnierz uszczelniajacy, izolacja, opierzenie wneki okiennej, Klamki i zamki.

2.7. Dachowe okno wylazowe: — wg zestawienia.

Okna o wym. 0,66x1,18cm, systemowe z wentylacja nawiewng w gornej czesci okna z filtrem powietrza, okno rozwierane
boczne z mozliwoscia ustawienia na lewa lub prawa strong, szyba hartowana / klejona w klasie P4A + 2 zamki trzpieniowe.
Wyp. kotnierz uszczelniajacy, izolacja, opierzenie wngki okiennej, klamki i zamki. Obok wytazu dachowego nalezy wykonaé
punkty asekuracyjne, stalowe ocynkowane z uchwytami do wpigcia typowych karabinkow wspinaczkowych.

2.8. Dachowe okno oddymiajace. — wg zestawienia.

Okna oddymiajace w zestawach 2x2szt, usytuowane bezposrednio nad istniejaca gtowng klatkg schodowa w projektowanym
otwartym kominie oddymiajacym.

Okno 0,78x1,18cm z deflektorem KFD 0100 o powierzchni czynnej Aa = 0,46m2 (dla pojedynczego okna). Okna z
zamontowanym fabrycznie napgedem wentylacji oddymiajacej KFM.

Okno z szyba bezpieczng, kohierzem uszczelniajgcym (z uwzglednieniem montazu w zestawach po 2 szt), izolacjami,
wnekami okiennymi.

Cato$¢ funkcjonuje w zestawie z drzwiami napowietrzajacymi, systemami sterowania, SAP. Do okien nalezy wykona¢ dojscie
po potaci w systemie pokrycia dachu.

2.9. Parapety zewnetrzne.

Istniejace parapety nalezy wymieni¢ na PVC z uwzglednieniem grubosci ocieplenia z bocznymi zaslepkami. Na styku zaslepek
i tynku nalezy osadzi¢ listw¢ amortyzacyjna rozprezng. Kolor parapetow biaty.

Istniejace parapety klinkierowe nalezy przedluzy¢ na podparciu zakotwionym w $cianie wg rys. Cegla petna klinkierowa
nowa dostosowang do wymiarow i kolorystyki do istniejace;.
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2.10. Anemostaty kolowe.
typ D o §r. do 160 mm dt. 20 cm z ostonami systemowymi - klapa odcinajaca p.poz. EIS60

3. SPRZET.

Do montazu ww. prefabrykatow nalezy uzywac narzedzi specjalistycznych przewidzianych w instrukcjach montazu wydanych
przez producentéw poszczegdlnych prefabrykatow.

4. TRANSPORT.

Do transportu zewngtrznego nalezy uzywac pojazdow kotowych z zamontowanymi specjalistycznymi urzadzeniami,
stuzacymi do zabezpieczenia prefabrykatéw przed uszkodzeniem. Dodatkowo sa one wyposazone w material majacy na celu
zabezpieczenie prefabrykatow przed opadami atmosferycznymi. Szczegdétowy sposob zabezpieczenia prefabrykatow w czasie
transportu od wytworcy na budowe okresla zatagczona do specyfikacji produktu odpowiednia instrukcja.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

5.1. Montaz stolarki.

Podstawowe warunki wykonania robot montazowych wszystkich elementéw objetych ta specyfikacja sa jednakowe. Zmiany
w warunkach montazu wystepuja juz tylko w dopasowywaniu skrzydet i ich regulacji podczas otwierania.

Prace montazowe rozpoczac nalezy od oczyszczenia i wyréwnania o$ciezy otworéw pod montaz przewidzianego elementu.
Wymiary otworu powinny by¢ wigksze od zewnetrznych wymiarow o$cieznic, jednak nie wiecej niz 20+30mm. W przypadku
wigkszej roéznicy, otwor nalezy pomniejszy¢ do wymiaréw dopuszczalnych poprzez uzupehienie przegrody, w ktorej otwor
ten wystepuje zgodnie z warunkami technicznymi okreslajacymi zasady likwidacji otworéw w tego typu przegrodzie.

Przed przystapieniem do montazu elementu wypelniajacego otwor wyrdwnuje si¢ oScieze otworu, a nastgpnie Wyznacza
miejsca i osadza w nich kotwy, ktore beda w pierwszej kolejnosci utrzymywaty element.

W tak przygotowany otwor zostaje wstawiony caty element, po czym nastgpuje jego regulacja zarbwno w pionie, jak rowniez
w stosunku do przekroju przegrody. Po takim ustawieniu elementu demontuje si¢ jego wypetnienie a nastgpnie mocuje sama
oscieznice do uprzednio przygotowanych kotew. Po zamocowaniu oscieznicy i ponownej regulacji zndw montuje si¢
wypehienie zamykajac na stale.

W nastepnej kolejnosci przystepuje si¢ do wypelnienia i uszczelnienia przestrzeni pomiedzy o$ciezem a osScieznica. Po
zastygnieciu i utwardzeniu masy uszczelniajacej nalezy wyrownaé ja z licem elementu montowanego. Po zamontowaniu
elementu i uszczelnieniu otworu kolej na regulacje cze$ci ruchomych, np. skrzydet, wrét itp. oraz montaz oku¢ w tym
elemencie, umozliwiajacych swobodne otwieranie i zamykanie jego cze¢sci ruchomych. Montaz oku¢ powinien przebiegad
zgodnie z zataczong do specyfikacji dostawy instrukcja montazu elementu i jego regulacji.

5.2.Montaz stolarki okiennej.
Wg warunkow og6lnych montazu i wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest:
Dla pozycji B.13.00.00 — m“ wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWO. Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00. podlegajg zasadom odbioru

robo6t zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2.0, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie
5.0.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1]PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
[2]PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotycza wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie z membrany pcv.
- Pokrycie z dachéwki ceramicznej karpidéwki podwoijnie,
- Montaz gasiorow,
- Montaz taw, stopni kominiarskich, uchwytow asekuracyjnych,
- Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej,
- Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
- Montaz wywietrzakow dachowych i rur przewodow z blachy stalowej ocynkowanej,
- Montaz ptotkéw przeciwsnieznych,
- Zadaszenie na wejsciem.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora

2. MATERIALY.
2.1. Blacha ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
Do wykonywania obrobek stosowaé blachy ocynkowane 0,7mm.
Blacha ocynkowana jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych sktadnikow, ktore moga
uwalnia¢ si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku
tytanowego nie wymagaja zabiegdw ecksploatacyjnych i nie potrzebuja warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji
chemicznej. Tworzaca si¢ w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo
nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Stop ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy
naturalng, szczelna i dobrze przylegajaca warstewke ochronng, ktéora powoduje to, ze elementy budowlane z blachy
ocynkowanej sg wyjatkowo trwate.
Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposob naturalny blacha ocynkowana jest szczegolnie odporna na
zmiany klimatyczne i przez caly dtugi okres swego uzytkowania nie wymaga zabiegdw konserwacyjnych.
Charakterystyka fizykochemiczna:

- Gesto$é whasciwa 7,2 g/lem®

- Temperatura topnienia 418 °C

- Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C

- Modut spreSystosci E min. 80 000 N/mm

- Wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej o= 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna

- Wytrzymalo$é na rozciaganie Rr min. 150 N/mm 2

- 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm ?

- Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%

- Twardo$¢ w skali HB lub HV min 40

2.2. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
Rynny poétokragte o ér. 15¢m i rury spustowe okragte i potokragte o $r. 12cm z blachy ocynkowanej 0,7mm.
Przelewy awaryjne z blachy ocynkowanej.

2.3. Dachowka ceramiczna karpiéwka
dachowki oraz uzupehiajace dachowe wyroby ceramiczne, ktéore powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.4. Materialy pomocnicze do pokry¢ dachowkowych
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- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasiorow,
- drut do przywigzywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany, migkki, o
srednicy 1,0-1,6 mm,
- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokryé dachéwka takie jak: ta§my i
listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okre$lone w PN-90/B-14501.
- akcesoria: fawy kominiarskie, ptotek przeciw$niegowy,
Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta dachowek lub
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.5. Warunki przyjecia wyrob6w pokrywczych na budowe

Wyroby do pokryc dachdéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwoséci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysylce powinny okresla¢c miedzy innymi kategori¢ przesiakliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachowek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywezych dachoéwkami wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania wyrobow do pokryé¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Dachoéwki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na
paletach.

2.7. Laty 40x50mm i kontrlaty 25x50mm drewniane.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
. dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: 4-1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
. dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:
- wszeroko$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

2.8. Membrana dachowa PVC 1,5 mm.

Folia dachowa, standardowa, uniwersalna wykonana z PVC (polichlorek winylu) o grubosci 1,5 mm, zbrojona welonem z
wiokna szklanego min wadze 120g/m® przeznaczona do mocowania mechanicznego w ukladach dachowych
jednowarstwowych. Membrana wymaga stosowania tgcznikow lub listew montazowych instalowanych w ustalonych
miejscach zaktadu, pozwalajacych na przymocowanie systemu pokrycia dachu do konstrukeji. Zaktady podtuzne i poprzeczne
zgrzewane rozgrzanym powietrzem.

3. SPRZET.

Do realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja wymagane sg narzedzia specjalistyczne zwigzane z technologiami
poszczego6lnych robot oraz powszechne narzgdzia dekarskie.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.
5.1. Obrobki blacharskie.
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci
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- roboty blacharskie z blachy ocynkowanejj mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C,

- robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach,
Obrobki dachowe montuje si¢ w rdézny sposob w zaleznosci od rodzaju pokrycia. Wykonywane sa one na budowie
z dostosowaniem do sytuacji wystepujacej w trakcie realizacji robot.
Przy wykonywaniu obrobek elementow wystajacych ponad dach, obrobki wykonuje si¢ z dwoch czgsci, tak aby umozliwi¢
prace skurczowo-rozkurczowa tego elementu, inng od pracy potaci dachowej. Potaczenie obrobek na sztywno doprowadzitoby
w konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposob obrabiane sa blachg dylatacje konstrukcyjne dachu.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t pokrywczych dachowka
Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu i odbiorze robdt
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,
- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominéw i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie kominow,
- osadzenie masztow, nozek pod lawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyj¢tego rozwigzania pokrywczego uktadanych
w trakcie wykonywania robot pokrywczych,
- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachowek ceramicznych
Podktad pod pokrycie z dachowek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podkladu ztat drewnianych pod pokrycia z dachdéwek ceramicznych s nastgpujace:

- aty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynikaé to bedzie z obliczen statycznych,

- laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac¢ si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub
uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty
okapowej,

- wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska $§rodkowa (wzdtuz
o0si kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,

- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna polaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na
co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywaé

tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny
by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymaganla ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka
Dachowki powinny by¢ utozone na aceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.
- Sznur przeciagnigty migdzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla fat) 2 mm na dtugoscei 1
metra i 30 mm na calej dtugosci rzedu.
- Dolne brzegi dachdéwek, rzgdu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywaé
odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.
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- Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8§ cm.
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢
ulozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne
otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasioré6w powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrzne;.

- Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatanie powinny
przekracza¢ £10 mm.

- Miejsca przecigecia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy ocynkowanejj badz cynkowe;.

- Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rabkami lezagcymi, wchodzacymi pod dachowke.

- h) Obroébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokryé dachowka ceramiczna

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachoéwka ceramiczna
Krycie dachowka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).
Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé rowniez inne niz
zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach
rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegdlowe;j).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowkg ceramiczna karpiéwksg -wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dach6wek na okapach
Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz
dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms
jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ wysunicte
poza krawedZ gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.
W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzgdzie dachowek
rownolegle do okapu, nie wykazywata wigckszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiowki
w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku II.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadlych do okapu

- Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia) styki prostopadte do okapu powinny by¢
w sasiednich rzedach przesunig¢te wzgledem siebie o p6t szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekraczaé¢ +1 cm przy kryciu karpiowka i 5 cm .

- Dopuszczalne odchyltki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dhugo$ci i 3 cm na catej dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zakladow
Poszczegodlne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej ulozone rzedy na dtugosé
Wynoszch dla pokrycia z dachoéwki:
karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 ¢m (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednocze$nie dwodch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione
bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o
pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

- karpiowki uktadanej podwoéjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwoch warstw dachowek zawieszonych facznie,
jak przy kryciu w Koronkg),

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do lat
Przy pokryc1u dachowka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia):
w strefach klimatycznych I1i Il wg PN-77/B-02011 co piata lub co szdsta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najcze$ciej panujacych wiatrow

nalezy mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych I1i I11..
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Sposdb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegoétowej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w dokumentacji projektowej oraz
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczng badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7. Rynny z blachy ocynkowanej
- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wieloczlonowe,
- powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm: ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,
- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm,
- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.10. Rury spustowe z blachy ocynkowanej
- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusz blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,
- powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm: zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz
3m,
- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha.
W zaleznos$ci od rodzaju dachu odprowadzenie wody moze przebiega¢ wewnatrz obiektu, wowczas rury spustowe wraz z
wpustem dachowym muszg by¢ zamontowane przed przystapieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu.
Po zakonczeniu robdt a przed ich odbiorem zaleca si¢ wykonanie proby szczelnosci dachu.

5.11. Dodatkowe elementy wyposazenia dachu.
Wszelkiego rodzaju elementy dodatkowe wykonczenia dachu takie jak: tawy i stopnie kominiarskie, wywietrzniki dachowe itp
zamontowaé wg wytycznych producenta.

5.12. Pokrycie z membrany PCV.
Pokrycie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta przyjetej membrany i zaleceniami inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Roboty.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w STWO. Podloze powinno by¢é wykonane z materialu nie wplywajacego
szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrobki blacharskie. Jesli to niemozliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrobki
blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwa innego materialu izolacyjnego.
Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy wykonaé przed przystapieniem do robot pokrywcezych.
Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wewnatrz lub na zewnatrz rynny.
Brzegi rynny powinny by¢ odgiete do Srodka na szeroko$¢é 5+7mm i obustronnie potaczone z rynng. Kazde zatamanie rynny
nalezy oprze¢ na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym od 120° usztywni¢ trojkatnym kawatkiem materialu, z
jakiego wykonano rynng¢, zamocowanym do zwoju zewngetrznego.
Odleglos¢ pomigdzy uchwytami rynnowymi powinna wynosi¢ 50+80cm, a w zalezno$ci od pochylenia potaci i przekroju
rynny ich przekr6j wynosi:

- 4x25mm przy pochyleniu mniejszym niz 80% i $rednicy 180mm;

- 5x25mm przy pochyleniu wigkszym niz 80% i srednicy 180mm;

- 5x30mm przy srednicy powyzej 180mm bez wzgledu na wielkos¢ pochylenia.
Spadki rynien nie powinny by¢ niniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny nalezy umiesci¢ nizej od brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej
przedtuzenie potaci. Najwicksza nie zdylatowana dlugo$¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20m, liczac odlegto$¢ miedzy
sasiednimi rurami spustowymi.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy dtugosci rur wigkszej od 10m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 metréw nie powinno by¢ wieksze od 3mm.
Osie zataman i1 kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110°+130°.
Do rury spustowej nad polaczeniem z rura zeliwng nalezy przylutowaé kotnierz stozkowy o szerokosci 5+6¢cm, wykonany z
tego samego materialu co rura spustowa. Nad uchwytami rur powinny by¢ przymocowane na rurach obrgczki wykonane z tego
samego materiatu co rura i zabezpieczajace rur¢ przed zsuwaniem sie.

78




Specyfikacja Techniczna PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
Wykonania i Odbioru Robot UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
Budowlanych UL. POWSTANCOW SLASKICH 47, 46-024 BRYNICA

Sprawdzenie gczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie nalezy wykonywaé w szwach prostopadtych i rownoleglych do
okapu, na kalenicy w narozach, korytach i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy laczenia i
umocowania arkuszy sa zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania uchwytow, denek i wpustow rynnowych oraz potaczen
poszczegdlnych odcinkdéw rynien.

Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur i pgknigé. Zaleca si¢ sprawdzenie spadkow i szczelno$ci rynien przez
nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy, stwierdzi¢ prawidlowo$é wykonania potaczen w szwach pionowych i poziomych,
mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury
nie majg dziur i peknigc.

Badania nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin, z wyjatkiem sprawdzania pionowosci rur, ktore nalezy dokonaé za
pomocg pionu murarskiego i przymiaru z dokladnoscia do Smm. Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych polega na
stwierdzeniu prawidtlowego wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidlowe wykonania zabezpieczen komindéw oraz innych
elementow dachu, jak: wietrzniki, wtazy, kolnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisj¢ miejscach sposrod szczegolnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawaé przez 10min. zraszaniu woda w sposéb podobny do dzialania deszczu,
obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena wynikoéw badan. Jezeli badania przewidziane w normie dadza wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét blacharskich lub tylko ich cze$¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga by¢
przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go
do zgodnosci z norm (a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania). W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych na szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z
uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robdt.) oraz wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachowka
Przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materialdow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.2.1. Badania materialow
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materialdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialtow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidlowosci lacenia
Lacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu fat,
- poziomu lat,
- zamocowania lat.
Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub laty kontrolnej o dhugosci 3 m z
poziomnica
Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania taty od
krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot pokrywezych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowsa i specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
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- prawidtowosci przygotowania podktadu,
- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1.Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia
Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdluz badanego rzedu dachowek,
poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostalty wymagania okreslone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.
6.4.2.2.Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zaktadow
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania
- za pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w pkt. 5.10.2.3. 1 5.10.2.4 niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3.Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.10.2.5. i 5.10.2.6. niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposréd szczegblnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.
Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodujacego splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie
obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
6.4.2.4.Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w pkt. 5.10.2.1. niniejszej
specyfikacji.
6.4.2.5.Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow
nalezy przeprowadzié przez oglgdziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsiorow nalezy
sprawdzi¢ przez przylozenie taty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomigdzy ltata a powierzchnig gasiorow z
doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy)
nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7.Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania obrobek blacharskich
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
technicznej.
6.4.2.8.Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczna
przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.10.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla robét powierzchniowych - m? pokrytej powierzchni,

Dla pozostatych robot -1m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.1. Szczegélowe zasady obmiaru robét pokrywezych dachowka

Powierzchni¢ pokrycia dachow dachdowka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie,
jak: linie przecigcia dwoch sasiednich polaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z plaszczyzna attyki, krawedz zewngtrzna
deski okapowe;j.

Przy obliczaniu szerokos$ci potaci z wymiardéw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna
korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0dbiér podloza.
- badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,
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- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
8.2.0dbiér robot pokrywcezych.
8.2.1. Roboty pokrywcze,
jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢$ciowych. Badania w czasie odbioru czg¢$ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat)
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru cze¢$ciowego
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.2.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podloza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materialow 1 wyrobow.
Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.3.0dbiér pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
- sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien

- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami

8.2.4.Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-02361.1999 - Pochylenia potaci dachowych

[4]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okragtych.

[5]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien potokragtych.

[6]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace.

[7]PN-61/B10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanejj. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

[8]PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane

[9]PN-71/B-10241 -Roboty pokrywceze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

[10] PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
[11]PN-EN 1304:2002/Ap1.2004 -Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych
z dociepleniem $cian obiektu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Roboty obejmuja nastepujace czynnosci:
- wykonanie operatu geodezyjnego w 3 poziomach Scian z okresleniem jej odchylek i1 przedstawienie
powyzszego Inwestorowi (ewentualnie projektantowi) ,
- przygotowanie $cian (starych) i oéciezy przez uzupeknienie tynkow z zaprawy wyréwnujacej gr. 1,5+2,0 cm,
oczyszczenie i zmycie $cian,
- zamocowanie listwy cokolowej,
- przyklejenie plyt z welny mineralnej o grubosci 15 cm i dodatkowo kazda ptyta winna by¢ przymocowana 4
kotkami plastykowymi,
- wykonanie wyprawy tynkowej tynkiem mineralnym barwionym w masie gr. 1,5 mm,
- zgodnie z kolorystyka-elewacji.
- montaz profili elewacyjnych — okiennych,

2. MATERIALY.

Ptyty z welny mneralnej, zaprawa klejowa, ¥aczniki do mechanicznego mocowania uktadu ocieplajacego termodyble, siatka z
wiokna szklanego, podktad tynkarski, cienkoziarnisty tynk szlachetny mineralny gr. 1,5mm gtadki, barwiony w masie.
Kolorystyka w kolorystyki elewacji i oktadzing ceramiczng z ptytek klinkierowych klejonych np. na wyprofilowanych
poziomych prowadnicach dostosowanych wymiarami do rozmiaréw ksztattek.

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa do mocowania ptyt z welny mineralnej na podtozu do stosowania na podtoza mineralne i organiczne, odporna na
wystepowanie rys skurczowych, przyczepnos¢ zaprawy do welny mineralnej > 0,08 MPa.

2.2. Siatka z wlokna szklanego.
Tkanina z widkna szklanego, odporna na deformacje ksztaltu, w petni rOwnomiernie przenoszaca naprezenia, impregnowana
przeciwalkalicznie.

2.3. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej do aplikacji recznej i maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych, przyczepnos¢ zaprawy do wetny mineralnej > 0,08 MPa.

2.4. Laczniki mechaniczne.

Laczniki mocowane z talerzykami zwiekszajacymi docisk oraz umozliwiajacymi zabezpieczenie zaslepkami welny mineralnej,
zapobiegajagce powstawaniu miejscowych mostkow termicznych, mocowania i dlugo$¢ strefy rozparcia dla podiozy
z materiatdw pelnych (beton, cegla peilna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) taczniki wbijane lub wkregcane, strefa
rozporowa tgcznika > 25 mm, dla podlozy z materiatdw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegla kratowka,
oktadziny ceramiczne) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm, dla podtozy z betonow lekkich,
gazobetondw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 60 mm.

2.5. Tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie.

Masa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu, zbrojona wtdoknami , do aplikacji recznej i maszynowej, do aplikacji
w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C, faktura gladka: szlifowana, umozliwiajaca wykonanie tynku na gladko, odporna
na powstawanie rys skurczowych.

2.6. Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji:
- listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubosci min. 0,7 mm, ze
zintegrowanym kapinosem,
- profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatkg z wtokna szklanego,
- listwy kapinosowe ,
- listwy przyokienne,
- profile dylatacyjne,
- tasmy uszczelniajace,
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- profile do bonii,
- profile do taczenia obrdbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia.
Wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji powinny by¢ dostarczone przez dostawcg systemu i zgodne

Z jego wytycznymi.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robo6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big
bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet 1 narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz
do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki rgczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zaglgbianie talerzykow i
krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT.
Materialty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materialow, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $srodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego.
Wyroby do robdt ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem
wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomochniczych, takich jak:

- kleszcze, chwytaki,

- weciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak:
maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie docieplenia scian.

Stosowaé jednolity systemy ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN z tynkiem szlifowanym do swobodnie
ksztaltowanych powierzchni o drobnej strukturze, drobne uziarnienie ponizej 0,1 mm, produkt hydrofobowy, dobra
dyfuzyjnos¢, produkt odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych z ptyta termoizolacyjng z rdzeniem ze styropianu.
Szczegdtowy opis robot zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/96 "Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka".
Nalezy takze skorzysta¢ z zawartych tam szczeg6tow ocieplen lub szczegdtow wybranego systemu.

5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
5.2. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonaé projekt robot ociepleniowych, zar6wno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
enowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac¢ i wypetié¢ przebicia, bruzdy i ubytki, wykona¢ caly
zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i1 drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ 1 przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podloza, przede wszystkim tynki wewngtrzne
i jastrychy,
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- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.
5.3. Wymagania dotyczgce podloza pod roboty ociepleniowe po wymianie stolarki
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwos$ci 1 rownosci.
Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow 1 spiekéw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.
Proba zwilzania - ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rowno$ci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartos$ci zalezne sg od rodzaju podloza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegélowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podioza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).
Ilo$¢ i1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikoéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podioza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢é powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych -zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé
jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé probe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegblnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W
tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robdt zasadniczych:
- oczySci¢ podloze z kurzu i1 pyltu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
- usuna¢ nierdéwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),
- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,
- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkoéw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,
- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,
- wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSQO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatdw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnoscipowietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegdtowej.

5.5.1. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej listwe
cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurOw wyznaczy¢
ptaszczyzng plyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
rowno$ci podloza, w postaci plackow i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -punktowa) lub paca
zabkowana na catej powierzchni plyty. Plyty izolacji termicznej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypelienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejace;j,
plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni.
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Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dhugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a
nastepnie wkrecic lub wbi€ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - os$cieza, krawedzie naroznikow budynku i o$ciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej
wygtladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy. Elementy dekoracyjne zamocowac
(naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po upltywie 48 godzin
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie§¢ mas¢ tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisac).

Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

Powierzchni¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
srodowiskowych. Ze wzglgdu na powstawanie napr¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania koloré6w ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda

wykorzystane do wykonywania robo6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow
Badanie materiatdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdw na budoweg oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materialdow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej
SST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robdt

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych

robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych

zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
rownosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoéci zaktadow
siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn.
peknig¢ na polaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolitoéci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentoéw czy zataczone wyniki
badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny
uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny iodbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian" -wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla tynkowo fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Obowigzuja takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wicksze
niz 10 mm na caltej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania Pozostate wymagania wg instrukcji rm nr 334/96

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
W g wskazan wspolnych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojoneji ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegotowa specyfikacjg techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan)
nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czegsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czg$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest
przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty

86



Specyfikacja Techniczna PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
Wykonania i Odbioru Robot UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
Budowlanych UL. POWSTANCOW SLASKICH 47, 46-024 BRYNICA

- kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacegoi wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. , Odbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-B-20130: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. plyty styropianowe (PS-E)

[2]Instrukcja TTB nr 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka"

[3]Aprobata techniczna ITB : - AT -15-3662/99

[4]PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetna mineralng. Specyfikacja.

[6]PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

[7]PN-1SO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

[8]PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

[9]PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[10]PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

[11]PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

[12]PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betondéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania

[13]PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

[14]PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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[15]PN-68/B-10024

[16]PN-70/B-10100
[17]PN-B-02025:2001

[18]PN-EN ISO 6946:2004

- Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betondéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan budowlanych
przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te sa przeznaczone do wykonania robot montazowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

2. MATERIALY.
Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, st¢zenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny,
urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki, zakotwienia.

3. SPRZET.
Nie wystepuje.

4. TRANSPORT.
Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do $cian budowli, dopasowaé¢ ich uktad do siatki
konstrukcyjnej ,,ciezkiej” dla ktorej rozstaw stojakow wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1.35 m w kierunku poprzecznym.
Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. St¢zenia poziome nalezy rozmieszczaé na catej dtugosci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnosé
weztow. Pierwsze stezenie poziome zaktada si¢ pod pierwsza kondygnacje¢ nad podtozem, nalezy je montowac bezposrednio
do stojakéw rusztowania.

Zewngtrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania. Liczba stezen pionowych
nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegto$¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz
10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajacy stateczno$¢ i sztywnos¢ konstruke;ji.
Wielko$¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy
umieszczaé symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odleglto$¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekraczaé¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotdw na nizsze pomosty.
Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakos$ci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-70/B-50560 — Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie, podziat, symbole i gldwne parametry.
[2]PN-71/B-50510 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogolne  wymagania i badania.
[3]PN-71/B-50505 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zlacza. Ogoélne wymagania i badania i

eksploatacja.
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