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                                                     OPIS  TECHNICZNY  

 

                                do projektu technicznego  --  II-etap. 

 

 

1.   PRZEDMIOT ZAMIERZENIA ORAZ RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU  

      BUDOWLANEGO: 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Brynicy na potrzeby dydaktyczne wraz z termomodernizacją. 

Zakres robót inwestycyjnych został podzielony przez Inwestora na III etapy, do 

zrealizowania  w ciągu kolejnych przerw wakacyjnych. 

I-etap:     polega na przebudowie części nieużytkowanej I-piętra po byłym lokalu 

                mieszkalnym na pomieszczenia dydaktyczne i połączenie adaptowanej części  

                z budynkiem głównym szkoły. 

II-etap:   dotyczy termomodernizacji polegającej na wymianie źródeł ciepła (paliwo 

                stałe) na pompę ciepła oraz wykonania docieplenia ścian zewnętrznych  

                i połaci dachowych, wymiany stolarki okiennej. 

III-etap: dotyczy adaptacji poddasza na sale zajęć indywidualnych. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje II zakres zadania i stanowić będzie nieodłączną część  

I i III etapu inwestycji. 

 

Lokalizacja: Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47. 

Kategoria obiektu budowlanego: IX. 

 

2.   ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY  

      OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

Budynek szkoły pochodzi z początku XXw i jest objęty gminną ewidencją zabytków. 

Składa się z trzech części: zasadniczego frontowego budynku szkoły, przylegającej 

dawnej części mieszkalnej przeznaczonej dla nauczycieli oraz dobudowanej pod koniec 

lat 80-tych parterowej kotłowni. 

Piwnice i parter dawnej części mieszkalnej zostały również zaadaptowane na 

pomieszczenia dydaktyczne i połączone z głównym budynkiem szkoły. 

Obecny program inwestycyjny w zakresie przebudowy zakłada przebudowę części 

nieużytkowej I-piętra po byłym lokalu mieszkalnym oraz istniejącego nad nim poddasza 

strychowego na pomieszczenia dydaktyczne dla potrzeb szkoły .  

Na I-piętrze w miejscu połączonych pokoi powstałych poprzez wyburzenia ścianek 

działowych lokalizuje się dwie sale lekcyjne.  

Zakłada się przebudowę istniejącego węzła sanitarnego i utworzenie odrębnych dla 

chłopców i dziewcząt. W sąsiedztwie lokalizuje się pomieszczenie socjalne. 

Przewiduje się połączenie adaptowanej części I-piętra z poziomem I-piętra głównego 

budynku szkoły poprzez połączenie korytarzy i wprowadzenie schodów 

wyrównawczych. 

Istniejącą, wąską, nienormatywną, drewnianą klatkę schodową przeznacza się do 

likwidacji. Uzyskana w ten sposób powierzchnia została przeznaczona na węzeł 

sanitarny dla chłopców.                                                                                               [ 1 ] 



W ramach przebudowy zakłada się dostosowanie układu komunikacyjnego i 

pomieszczeń do wymagań ochrony p.poż poprzez wprowadzenie drzwi o wymaganej 

odporności ogniowej, systemu oddymiania i odpowiednich wydzieleń. 

Pomieszczenia klasowe zlokalizowane na parterze i na I-piętrze nadal pełnić będą swoje 

funkcje. Pozostaje też liczba dzieci w pomieszczeniach klasowych. Nie zmienia się też 

liczba nauczycieli i osób obsługi administracyjnej. 

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego program inwestycyjny II-etapu 

zakłada zmianę sposobu ogrzewania budynku oraz przeprowadzenie prac  

w ramach termomodernizacji obiektu takich jak:                                                                                                          

-- wymianę źródła ciepła ( tj kocioł na paliwo stałe – koks) na pompę ciepła typu      

    powietrze – woda, 

-- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z odtworzeniem wystroju  

    elewacyjnego, 

-- docieplenie połaci dachowych z remontem dachu i wykonaniem nowego 

   pokrycia dachowego (dachówka karpiówka, w układzie w koronkę), 

-- prace związane z przebudową określonych pomieszczeń w piwnicy i na parterze. 

 

3.   UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA: 

 

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym o zabudowie w kształcie litery T, 

położony w linii istniejącej zabudowy mieszkalno – gospodarczej zlokalizowanej w 

centrum wsi Brynica wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich.   

Główny budynek szkolny został wybudowany na początku XX wieku. Część frontowa 

budynku mieściła sale lekcyjne, z tyłu znajdowała się niezależna część mieszkalna 

przeznaczona dla nauczycieli którą z czasem w zakresie piwnic i parteru zaadaptowano 

na potrzeby dydaktyczne i połączono układem komunikacyjnym z budynkiem głównym 

szkoły. 

 

Budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, 

częściowo podpiwniczonym. Jest przykryty dachem wielospadowym o kalenicach do 

siebie prostopadłych, dobudowana część parterowa północna posiada dach płaski. 

Elewacje posiadają zróżnicowany wystój, parter sięgający do połowy okien opracowany 

w cegle licowej, I-piętro to detal ceglany z tynkowanymi blendami. 

 

Wejście główne do budynku szkoły zlokalizowane jest z ulicy Powstańców Śląskich. 

Prowadzi do budynku bezpośrednio z poziomu terenu. Jest otwarte na korytarz z klatką 

schodową prowadzącą na poddasze. 

Sale lekcyjne są rozmieszczone po obu stronach korytarza. Projekt przewiduje 

połączenie nowo adaptowanych pomieszczeń I-pietra z budynkiem szkoły poprzez 

połączenie korytarzy i wprowadzenie schodów wyrównawczych. 

 

Planowana przebudowa pomieszczeń wraz z planowaną termomodernizacją, adaptacja 

poddasza na cele dydaktyczne będzie realizowana bez naruszania formy 

architektonicznej obiektu. Przebudowa obiektu zostanie przeprowadzona w przestrzeni 

istniejących kondygnacji budynku przy zachowaniu istniejącego charakteru obiektu i 

wielkości bryły. 

                                                                                                                                     [ 2 ] 

W wyniku planowanych prac budynek nie zmieni swojego kształtu, bryły, kubatury. 



Przewiduje się jedynie wykucie nowych otworów okiennych doświetlających nowe sale 

lekcyjne z założeniem że nowe otwory okienne są odwzorowaniem istniejących, w 

zakresie wymiarów, proporcji oraz podziałów stolarek okiennych.  

                                                                                                                                       

4.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

a) Kubatura budynku ………………………………………….. 3 318,72 m3 

b) Zestawienie powierzchni użytkowych: 

    Powierzchnia zabudowy …………………………………….... 395,72 m2            

    Powierzchnia użytkowa ....……………………………………. 843.09 m2          

c) Wysokość budynku istn……………………………………….. 12,98 m 

    Szerokość budynku …………………………………………… 17,16 m 

    Długość budynku …………………………………………..…. 30,05 m 

 

d) Liczba kondygnacji:  

   -- częściowe podpiwniczenie: …………………………………. 1 

   -- parter: ………………………………………………………... 1 

   -- I-piętro: …………………………………………………….... 1 

   -- poddasze użytkowe: …………………………………………. 1 

 
Zestawienie pomieszczeń i powierzchni -PT: 

 
Nr. 

Pom. 

Nazwa pomieszczenia Sc – ściana dyspozycja: 

 

P.użytk/P.posadzki: 

m2 

Ps – posadzka dyspozycja: 

Sf – sufit dyspozycje: 

 PIWNICA    
01/1 Klatka schodowa 

Istn. 

Sc-osadzenie nadproża stal., 

- powiększenie otworu przejścia, 

- osadzenie drzwi p.poż Dw-1 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  w pom 01/1 i 01/2 

11,00       11,00      

01/2 Komunikacja 

Istn. 

Bz   4,59         9,18      

01/3 Pomieszczenie 

sprzątaczki       

Istn. 

Bz   4,39         2,12     

01/4 W.C-M - rozbiórka istn okna 

- osadzenie okna O1 + parapetów 

  wewn. i zewn.klinkierowych 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  3,08         6,16     

01/5 W.C-D Sc – rozbiórka istniejących drzwi 

- osadzenie drzwi p.poż Dw-2 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  w pom 01/1 i 01/2 

  2,83         5,66     

01/6 Sala - rozbiórka istn okna 
- osadzenie okna O1 + parapetów 

  wewn. i zewn.klinkierowych 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  8,67       17,34     

01/7 Komunikacja - rozbiórka istn okien 
- osadzenie okien O1 + parapetów 

  wewn. i zewn.klinkierowych szt 2 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  2,27         4,54     

01/8 Pom. gospodarcze - rozbiórka istn okna 

- osadzenie okna O1 + parapetów 

  wewn. i zewn.klinkierowych 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  2,45         4,90     

01/9 Pom. 

magazynowe 

Bz   1,24         2,48     

01/10 Pom. gospodarcze - rozbiórka istn okien 

- osadzenie okien O1 + parapetów 
  wewn. i zewn.klinkierowych szt 2 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  5,82       11,64     

 

                                                            [ 3 ] 

01/11 Pom. gospodarcze Sc – rozbiórka istniejących drzwi 26,30       26,30     



        zewnętrznych 
- rozbiórka 2 okien i naświetla 

  nad drzwiami 

- osadzenie drzwi p.poż Dz-2 
+naświetla 03.1 

- osadzenie okien zewn. 04 szt2 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 
 

 
 

 

 

                                                             

01/12 Pom. techniczne - osadzenie urządzeń pompy ciepła   7,78         7,78     

01/13 Pom. techniczne - rozbiórka istn, drzwi, 

- zamurowanie otworu drzwiowego 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  2,96         2,96     

01/14 Pom. techniczne - rozbiórka istn okien 

- osadzenie okien O3 + parapetów  
  wewn. i zewn. 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  7,72         7,72     

01/15 W.C. - rozbiórka istn drzwi i okna, 

- rozbiórka istn. posadzek 
- wykonanie nowych ścianek 

działowych 

- wykonanie okładzin ściennych  
i posadzkowych 

- osadzenie drzwi wewn Dw3 i  

  Dw-4 

-osadzenie nowych drzwi zewn Dz1 

- osadzenie okien O3 + parapetów  

  wewn. i zewn. 
- szpachlowanie i malowanie 

- osadzenie białego montażu 

sanitarnego  
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  8,90         8,90     

01/16 Klatka schodowa - rozbiórka schodów drewnianych 

- wykonanie nowych balustrad 
stalowych 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  2,94         5,88     

                 Ogółem: m2 99,11   134,06  

     
Nr. 

Pom. 
Nazwa pomieszczenia:  P.użytk/P.posadzki  

m2 
 

 PARTER:    

1/1 Hall wejściowy - wymiana drzwi wejściowych Dz-4 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 
      2,89                      

1/2 Klatka 

schodowa 

- rozbiórka drzwi do sal 1/3 i 1/4 
- osadzenie nowych drzwi Dw7  

  EI30 szt 2 wraz z elektrotrzy-  

  -maczami i syst zamykania  
- rozbiórka ściany i osadzenie 

nadproża stal, tynkowanie i malow. 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    28,19  

1/3 Sala 

wielofunkcyjna 

- rozbiórka istn okien 4szt 

- wykucie węgarków okiennych 

4szt, rozb. parapetów 
- osadzenie nowych okien O5.1 

 + parapetów wewn i zewn. 

  klinkierowych szt 4 
- obudowa p.poż podciągów stal. w 

zabudowie skrzynkowej szt 4 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    54,21 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 

Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciągów 
stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt 

+ szpachl owanie i malowanie 

1/4 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 4szt 

- wykucie węgarków okiennych 

4szt, rozb. parapetów 
- osadzenie nowych okien O5.1 

 + parapetów wewn i zewn. 

  klinkierowych szt 4 
- obudowa p.poż podciągów stal. w  

 zabudowie skrzynkowej szt 4 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    54,04 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 

Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciągów 
stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt 

+ szpachlowanie i malowanie 

1/5 Komunikacja - osadzenie nowych drzwi Dw10 
EI30 + ścianki K-G REI60 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

      5,47 Ps: - prace wykończeniowe w obrębie 
 wprowadzanych zmian 

Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

1/6 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 3szt 
- osadzenie nowych okien O7.1 

 + parapetów wewn i zewn. 

    43,58 Ps: - prace wykończeniowe w obrębie 
 wprowadzanych zmian                          [ 4 ] 

Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 



  klinkierowych szt 3 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

 

1/7 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 3szt 

- osadzenie nowych okien O7.1 
 + parapetów wewn i zewn. 

  klinkierowych szt 3 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    40,47 Ps: - prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

 

1/8 Pokój 

nauczycielski 

- zamurowanie otworu drzwiowego, 
- rozbiórka okna 

- osadzenie nadproża ściennego 

 PS1 + tynkowanie, szpachlowanie 
- rozbiórka ściany 

- zabudowa ścianki „K-G”  
- osadzenie okna O7.1 + parapety 

 wewnętrzne i zewn. klinkierowe 

- montaż umywalki i zabud  
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    17,62 Ps: - posadzka Tarket,  
- prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 

Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

 

1/9 Toaleta - rozbiórka istniejących ścianek,  

  białego montażu, 

- rozbiórka istn okna zewn. 
- osadzenie nowego okna O6.1 

+ parapetów wewn i zewn. klinkier.  

- osadzenie nadproża stal. wykucie 

wnęki ściennej 

- wykonanie nowych ścianek 

działowych, okładzin ściennych, 
- osadzenie drzwi Dw4 i Dw5 EI30 

- wykonanie białego montażu sanit. 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf  

      4,49 Ps: - posadzka Tarket,  

- prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 
Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 

 

1/10 Klatka 

schodowa 

- rozbiórka schodów drewnianych  

- wykonanie nowych stropów, 

 tynków, itp 
- rozbiórka drzwi na klatkę schod. 

- osadzenie nowych drzwi Dw11  

  EI30  
- wykonanie nowych balustrad 

  stalowych podestu i schodów 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

      7,82 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 

Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 
 

 

                 Ogółem: m2   250,96  
Nr. 

Pom. 
Nazwa pomieszczenia:  P.użyt/P.posadzki: 

            m2 
 

 I-PIĘTRO:    

2/1 Klatka 

schodowa 

- osadzenie nadproża stalowego 

NS4 i rozbiórka ściany dla wyk. 
przejścia  

- rozbiórka istn. drzwi 

- zamurowanie otworu drzwiowego 
- wykucie nowego otworu 

drzwiowego 

- osadzenie drzwi Dw8 EI30 szt 2 
- rozbiórka istniejących okien 

- osadzenie nowych okien O10 szt 2 

napowietrzających z systemem 
otwierania 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    34,43 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 
Proj: - schody wykończenie ceramiczne’ 

- posadzka Tarkett 

- tynkowanie, szpachlowanie malowanie 
Sf: - sufit i ściany boczne w przedsionku z 

dobudowanymi schodami zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

2/2 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 4szt 

- wykucie węgarków okiennych 
4szt, rozb. parapetów 

- osadzenie nowych okien O5.2 

 + parapetów wewn i zewn. blasz. 
  szt 4 

- obudowa p.poż podciągów stal. w  

 zabudowie skrzynkowej szt 4 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    54,09 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 
Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciągów 

stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt 

+ szpachlowanie i malowanie 

2/3 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 4szt 

- wykucie węgarków okiennych 
  4szt, rozb. parapetów 

- osadzenie nowych okien O5.2 

 + parapetów wewn i zewn. blasz. 
  szt 4 

- obudowa p.poż podciągów stal. w  

 zabudowie skrzynkowej szt 4 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    54,04 Ps: Istn., prace wykończeniowe w obrębie 

 wprowadzanych zmian 
Sf: - zabezp. ppoz REI60 podciągów 

stalowych w zabudowie skrzynkowej 3 szt 

+ szpachlowanie i malowanie 

2/4 W.C-M - rozbiórka schodów drewnianych        7,70 Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60          [ 5 ] 



- wykonanie nowych stropów, 
 tynków, itp 

- rozbiórka istn. drzwi  

-zamurowanie otworu drzwiowego 
 do pom 2/6 

- wykonanie schodów  

- wykonanie balustrad h=110cm  
- wykonanie ściany REI60 od 

  strony komunikacji 

- wykonanie ścianek działowych 
 Yt11,5 i Yt20, tynkowanie, 

szpachlowanie, malowanie  

- osadzenie nowych drzwi Dw5 

EI30 + osadzenie anemostatu A1 

fi160 EI60,  
- osadzenie drzwi Dw3 i Dw4   

- wykonanie nowych balustrad 

  stalowych podestu i schodów 
-założenie nadproża stalowego i 

wykucie otworu okiennego  

- osadzenie okna O9 o parapetów 
wewn i zewn. klinkierowych 

- wykonanie białego montażu instal. 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

- zabezp posadzki jak dla pomieszczeń  
 mokrych 

- okł. Tarkett 

Sf: - tynkowanie, szpachlowanie malowanie 
nowego stropu                                     

2/5 Komunikacja - wykonanie słupa murowanego, 
- wykonanie ścianki „K-G” od  

  strony pom 2/7 

- założenie podciągów i wykucie 
dwóch otworów dla drzwi przejścia, 

- osadzenie drzwi Dw10 EI30 + 

  ścianki REI60 „K-G”  
- osadzenie drzwi Dw9, 

- tynkowanie, szpachl.+malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

      8,23 Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 
- zabezp stropu ppoż REI60 

- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

2/6 W.C-D - zamurowanie otw. drzwi do 2/1 

- osadzenie nadproża i wykucie otw 

drzwi, osadzenie drzwi Dw3 
- osadzenie nadproża stal. wykucie 

wnęki ściennej 

-wykonanie otw. drzwi do wc i 
osadzenie drzwi Dw4 

- zamur. istn otworu drzwi do 2/7 

- rozbiórka istniejącego okna 

- osadzenie nowego okna O6.2 + 

  parapetów wewn i zewn 

- wykon. posadzek, tynków, szpachl 
  malowanie 

- wykonanie białego montażu instal 

- wykonanie wentyl mechanicznej  
 + obudowy K-G w zabudowie 

 skrzynkowej 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf  

      5,90                          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- zabezp posadzki jak dla pomieszczeń  

 mokrych 
- okł. Tarkett  

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

2/7 Pokój socjalny - rozbiórka istn okna  

- osadzenie nowego okna O7.2 + 

  parapetów wewn i zewn 
- montaż zlewu i zabudowy kuch.,  

 blatów i szafek wiszących i 

  stojących 
- wykonanie kanału wentyl + kratka 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    11,89 Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- zabezp stropu ppoż REI60 

- okł. Tarkett 
Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

2/8 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 3szt 

- rozbiórka istn drzwi + osadzenie  
 nowych Dw9 

- założenie nowego nadproża nad + 

oknem 08.1 i wykucie otworu 
okiennego + osadzenie okna O8.1 

- osadzenie nowych okien O7.2 
 + parapetów wewn i zewn. blasz. 

  szt 4 

- założenie podciągu PS2 + 
  wyburzenie ściany, tynkowanie 

- wykucie otw. dla anemostatów 

 montaż opierzenia wewn i zewn 
 + wykon. podłączenia elektr. 

- wykonanie wentyl mechanicznej  

    42,27 Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- zabezp stropu ppoż REI60 
- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 
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 + obudowy K-G w zabudowie 
 skrzynk. podstropowej, osadz  

 kratek wentyl.  

- szpachlowanie, malowanie  
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

2/9 Sala lekcyjna - rozbiórka istn okien 3szt 

- rozbiórka istn drzwi + osadzenie  
 nowych Dw9 

- założenie nowego nadproża nad + 

oknem 08.2 i wykucie otworu 
okiennego + osadzenie okna O8.2 

EI30 

- osadzenie nowych okien O7.2 
 + parapetów wewn i zewn. blasz. 

  szt 4 

- założenie podciągu PS1a + 
  wyburzenie ściany, tynkowanie 

- wykucie otw. dla anemostatów 

 montaż opierzenia wewn i zewn 
 + wykon. podłączenia elektr. 

- wykonanie wentyl mechanicznej  

 + obudowy K-G w zabudowie 
 skrzynk. podstropowej, osadz 

kratek wentyl. 

- szpachlowanie, malowanie  
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

    43,73 Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60           

- zabezp stropu ppoż REI60 
- okł. Tarkett 

- sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

                 Ogółem: m2   262,28  

     
Nr. 

Pom. 
Nazwa pomieszczenia:  P.użytk/P.posadzki: 

m2 
 

 PODDASZE:    

  - rozbiórka istniejącego pokrycia 

- oczyszczenie istn. więźby i zabezp 

  ppoż prep np. Promadur 
- wykonanie nadbitki na więźbie  

  dachowej  

-  

  

3/1 Klatka 

schodowa 

- osadzenie nadproża stalowego pod 

stropem i rozbiórka części stropu 

dla wyk. komina oddymiającego 
- obudowa p.poż REI60 stropu i 

komina, 

- osadzenie klap dymowych KLD1 
 +wyk zabezp ppoż REI30 ścian i 

  wewn poszycia poddasza  

- rozbiórka istn. drzwi p. 3/2 i 3/5 
- zamurowanie otworu drzwiowego 

  pom 3/2 

- wykucie nowego otworu  
 drzwiowego 

- osadzenie drzwi Dw5 EI30 szt 2 

- osadzenie drzwi Dw6 EI30 szt 1 
- wyk zabezp ppoż REI60 ściany 

  pom 3/2 

- tynkowanie, szpachlowanie,  
  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

17,92      17,92          Ps: - prace naprawcze w obrębie  

 wprowadzonych zmian 

- okł. pos. istn 
Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

3/2 Pokój biurowy - rozbiórka istn okna  
- osadzenie okna O11 + parapety 

 wewn i zewn klinkierowe 

- wykon. drzwi serw Dr1 EI30 
- wyk. ocieplenia ETICS ściany 

  bocznej 

- wyk prac zabezp p.poz pom. 
  Strychu 

- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 
- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  9,03        9,03          Ps: - prace naprawcze w obrębie  
 wprowadzonych zmian 

- okł. pos. istn 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

3/3 Pokój biurowy  - rozbiórka istn okien   

- osadzenie okien O12 + parapety 

  wewn i zewn blasz 
- rozbiórka ściany i wykonanie  

 nowej S1 EI30 „K-G” od strony  

 komunikacji 3/4 

22,52      28,39          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- zabezp posadzki jak dla pomieszczeń  

 mokrych 
- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie                   [ 7 ] 



- wykon. drzwi Dw5 EI30 
- rozbiórka ścian bocznych  

 strychowych z pozostawieniem 

 konstrukcji 
- wykonanie nowego opierzenia 

ściany S1 REI60 

- wykonanie obudowy poddasza S2  
 i ścianki EI30 

- wyk. ocieplenia ETICS ściany 

  bocznej 
- wyk prac zabezp p.poz pom. 

  strychu 

- zabezp belkowania stropu i stropu 
  do REI30 obudową K-G 

- tynkowanie, szpachlowanie,  
  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

 
 

 

                                                              

3/4 Komunikacja Część główna budynku: 

- rozbiórka istn drzwi na strych 
- osadzenie drzwi serwis Dr1 EI30 

- rozbiórka słupów podparcia płatwi 

 i przesunięcie ich wg PT konstr. 
- poszerzenie przejścia w ścianie 

 konstr i wykonanie nowych  

 schodów wyrównawczych 
- osadzenie wyłazu stropowego 

 KLw1 EI30 + mocowanie dla  

 drabiny 
- zabezp belkowania stropu i stropu 

  do REI30 obudową K-G 

Część tylna budynku: 
- wyk nadproża i wybicie otworu 

dla osadz drzwi Dw5 EI30 

- wykon nowego stropu nad  
 strychem REI30 

- osadzenie okna połaciowego OD1 

- obudowa K-G EI30 poddasza 
- rozbiórka istn okna połaciowego i 

osadz nowego O13 

- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

22,41      27,80          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- zabezp posadzki jak dla pomieszczeń  
 mokrych 

- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

3/5 Pom. 

dydaktyczne 

- rozbiórka istn okien   

- osadzenie okien O12 + parapety 

  wewn i zewn blasz 

- wykon. drzwi Dw5 EI30 
- rozbiórka ścian bocznych  

 strychowych z pozostawieniem 

 konstrukcji 
- wykonanie nowego opierzenia 

obustronnego ścian S1 REI60 

- wykonanie obudowy poddasza S2  
 i ścianki Ei30 

- wyk prac zabezp p.poz pom. 

  strychu 
- zabezp belkowania stropu i stropu 

  do REI30 obudową K-G 

- tynkowanie, szpachlowanie,  
  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

24,35      24,35          Ps: - prace naprawcze w obrębie  

 wprowadzonych zmian 

- okł. pos. istn 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

3/6 Toaleta - wykonanie nowych ścianek 
Yt11,5 w  pom 3/6 po klatce schod. 

- osadz okna wyłazowego  Ow1.1 

 opierzenia K-G studni wyłazowej 

 + oparcie dla drabiny wyłazowej 

- osadzenie drzw Dw3  

- wykonanie okładzin ściennych 
ceramicznych 

- wykon białego montażu sanit 

- wykon nowego stropu nad  
 strychem REI30 

- zabezp belkowania stropu i stropu 

  do REI30 obudową K-G 
- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 

  5,50        5,50          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 
- zabezp posadzki jak dla pomieszczeń  

 mokrych 

- okł. Tarkett 

Sf: - sufit zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 
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- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

3/7 Sala zajęć 

indywidualnych,  

- wykon nowego stropu nad  

 strychem REI30 

- zabezpieczenie istn słupów EI30 
wraz z zastrzałami i belkowaniem 

- wykonanie nowych ścianek 

działowych EI30 oddzielenia od 
komunikacji + osadz nowych drzwi 

Dw5 EI30 

- rozbiórka istn okien i osadzenie 
 nowych O14 i parapety wewn i 

 zewn 

- osadzenie okien połaciowych   
  OD1  szt 5 

- obudowa K-G EI30 poddasza 

- tynkowanie, szpachlowanie,  
  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

38,88      54,60          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 

- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie                    

3/8 Sala zajęć 

indywidualnych 

- wykon nowego stropu nad  
 strychem REI30 

- zabezpieczenie istn słupów EI30 

wraz z zastrzałami i belkowaniem 
- wykonanie nowych ścianek 

 działowych EI30 oddzielenia od  

 komunikacji + osadz nowych drzwi  
 Dw5 EI30 

- osadzenie nowej ścianki K-G od 

 strony pom 3/7 + osadz drzwi  

 Dw12 

 - rozbiórka istn okna i osadzenie 

 nowego O13 i parapety wewn i 
 zewn 

- osadzenie okien połaciowych   

  OD1  szt 2 
- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

17,16      22,40         Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 
- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  

- szpachlowanie i malowanie 

3/9 Pom. 

gospodarcze 

- osadz nadproża stal i wykucie 
odworu i osadz drzwi Dr1  

- wyk ścianki S1 EI30 
- zabezp belkowania stropu i stropu 

  do REI30 obudową K-G 

- tynkowanie, szpachlowanie,  

  malowanie 

- prace wykończeniowe Ps-Sc-Sf 

  3,25        5,80          Ps: - posadzka zabezp ppoż REI60 
- okł. Tarkett 

Sf: - sufit i ściany boczne zabezp ppoz  
- szpachlowanie i malowanie 

  Ogółem poddasze: m2 161,02  195,79   

  Ogółem całość: m2 773,37  843,09 
pow.użyt.   

pow.posadzki 

 

 
5.  OPINIA GEOTECHNICZNA: 

 

         Wg archiwalnych „Technicznych badań podłoża gruntowego (1987r, autor: F.Sobczak) 

         w poziomie posadowienia istniejących fundamentów budynku występują grunty  

         rodzime niespoiste, piaski średnioziarniste z przewarstwieniami pospółki z piasku jw. 

         z domieszką żwiru i otoczaków. 

         Poziom wody gruntowej występuje na głębokości 1,3 – 1,5 m poniżej powierzchni 

         terenu z możliwością okresowych wahań o max.: ok. 0,5m. 

         Na podstawie oględzin ścian fundamentów w podpiwniczeniu i w partii cokołowej  

         budynku nie stwierdzono większych śladów zawilgoceń i skorodowania muru. 

         Ściany podziemia posiadają izolację p.wilgociową pionową częściowo zużytą a izolację 

         poziomą założono w okresie powojennym (poprzez podcinkę muru itp.). 

         Ogólnie ocenia się ich stan techniczny – jako średni. 
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6.   LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH: 

 

Nie dotyczy – obiekt objęty opracowaniem to PSP Powszechna Szkołą Podstawowa. 

         Brak lokali mieszkalnych.                                                                                             

 
7.   LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB  

      NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

 

Nie dotyczy – brak lokali mieszkalnych. 

 
8.   OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKÓW I KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY 

      NIEPEŁNOSPRAWNE: 

 

Budynek szkoły w swojej zabytkowej formie architektoniczno – budowlanej i 

obowiązującej zasadzie organizacji zajęć lekcyjnych nie jest dostępny dla osób 

niepełnosprawnych.                                                                                                       

Nauczanie dziecka niepełnosprawnego odbywa się w formie nauczania indywidualnego 

w domu. 

Program inwestycyjny dotyczy generalnie rozwiązania przestrzeni dydaktycznej na 

potrzeby szkoły poprzez przebudowę części nieużytkowej I-piętra i istniejącego nad 

nim poddasza na pomieszczenia dydaktyczne. 

Szkoła jest zarejestrowana w rejestrze szkół i placówek oświatowych, również pod 

nadzorem Sanepidu i Straży Pożarnej.   

                                                                                                                       

9.   DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

      WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

      WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE: 

 

a)  Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków: 

     Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej za pomocą odcinka przyłącza  

     wodociągowego. Ścieki sanitarne są odprowadzone do istniejącej kanalizacji  

     sanitarnej, wody opadowe są odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.        

b)  Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z 

      podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:  

      Nie dotyczy.                                                   

c)  Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: 

     Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie wpływa na rodzaj i ilość odpadów. 

d)  Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, pola  

      elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów 

      tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:  

      Nie dotyczy.                                                                                                         

e)   Dane wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,  

      w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:  

      Planowane prace przebudowy części budynku oraz dociepleniowe nie będą miały 

      wpływu na istniejący drzewostan. Nie planuje się wycinki drzew. Projektowana 

      inwestycja nie będzie miała wpływu na glebę, wody powierzchniowe i poziemne. 
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10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

       MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

       ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO: 

 

                10.1.  Dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej został wykonany audyt 

                          energetyczny budynku. Na podstawie wykonanej analizy został wskazany 

                          optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

                10.2.  Powierzchnia użytkowa:  773,37 m2.                                                       

                10.3.  Dostępność nośników energii:  

                          Kocioł węglowy, nośnik energii: węgiel kamienny. 

                          Projektowane źródło ciepła: pompa ciepła powietrzna i podgrzewacze 

                             elektryczne. 

                10.4.  Dane źródłowe: - dokumentacja techniczna budynku, 

                                                    - audyt energetyczny budynku oprac.: inż. Filip Solis. 

                 10.5.  Warunki przyłączenia: dołączone do P.B. 

                10.6.  Wnioski i wybór wariantu:  

                          Wskazany optymalny wariant przedsięwzięcia zakłada przyjęcie jako źródła 

                          ciepła powietrznej pompy ciepła. 

 

Zmiana sposobu ogrzewania jest przedmiotem II etapu realizacji robót 

Do tego czasu jako przejściowe pozostawiono istniejący system ogrzewania ze źródłem 

ciepła, którym jest paliwo stałe. 

                                                                                                                                            
11.  ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

      WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ 

       TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH 

       POMIESZCZENIACH:                                                                                      

 

Docelowa nowa instalacja grzewcza wyposażona jest w regulator pogodowy. Obiegi 

grzewcze ogrzewania wyposażone są w regulatory temperatury. Na urządzeniach 

zainstalowane są zawory termostatyczne.                                                                                            

 

12.  ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC PRZEBUDOWY  

          I TERMOMODERNIZACJI: 

 

 Zakres projektowanych prac przebudowy został podzielony na etapy – zadania do 

zrealizowania w ciągu kolejnych przerw wakacyjnych.                                                                                                                                   

Przedmiotem niniejszego opracowania jest II - ETAP – termomodernizacja budynku 

szkoły. 

 

Tematyczny ramowy zakres prac: 

 

-- ocieplenie ścian zewnętrznych z odtworzeniem wystroju elewacyjnego – warstwa  

    izolacji cieplnej płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej gr 15cm, 

-- demontaż i montaż rynien i rur spustowych z przebudową kinet odpływowych  

    do deszczówki,  

-- remont dachu z wykonaniem nadbitki na krokwiach, wymiana pokrycia  

    dachowego, ociepleniem poddasza, 

-- zabezpieczenie p.poż konstrukcji drewnianej dachu,  

-- ocieplenie poddasza wełną mineralną hydrofobizowaną gr 23cm                   [ 11 ]                                 



-- instalacja odgromowa, 

-- wymiana stolarki w budynku głównym szkoły i dawnym mieszkalnym  

    z odwzorowaniem historycznego podziału, 

-- wymiana systemu grzewczego,                                                                                 

-- poszerzeniem pokoju nauczycielskiego,      

-- budowa sanitariatu w piwnicy dostępnego z zewnątrz, 

-- budowa nowych instalacji elektrycznych z wymianą oświetlenia  

    w pomieszczeniach istniejących /piwnica, parter, I-piętro, poddasze/.  
                                                

12.1. ELEMENTY KONSTRUKCJI I WYKOŃCZENIA: 

 

Układ konstrukcyjny obiektu nie ulega zmianie w wyniku przebudowy części 

istniejących pomieszczeń szkolnych. 

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi w budynku głównym (część starsza) 

– są istniejące ławy murowane ceglano-kamienne oraz częściowo betonowe, ściany 

murowane z cegły ceramicznej pełnej, stropy ceglane odcinkowe nad częściowym 

podpiwniczeniem,   stropy drewniane belkowe – nad parterem i I-piętrem podparte 

stalowymi podciągami, konstrukcja drewniana dachu kryta dachówką ceramiczną, 

schody klatki schodowej głównej – kamienne i żelbetowe prefabrykowane. 

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi budynku kotłowni (część nowa – 

dobudowana) są istniejące ławy betonowe zbrojone, ściany murowane z bloczków 

betonowych i z cegły ceramicznej, stropodach płaski z prefabrykowanych żelbetowych 

płyt stropowych oraz murowany komin spalinowo – wentylacyjny z cegły ceramicznej. 

Projektowana przebudowa jw. dotyczy głównie części istniejących pomieszczeń w 

poziomie I-piętra (po byłym lokalu mieszkalnym oraz poddasza strychowego          

– część obecnie nieużytkowanej (skład magazynowy) położonej nad pomieszczeniami 

dawnego lokalu mieszkalnego. 

 

12.2.   PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA – w poziomie piwnic – II etap: 

Przyjęto w części starszej poszerzenie otworu ściennego w przejściu korytarzowym z 

założeniem nowego nadproża stalowego wyżej niż istniejące (powyżej wysokości 

istniejącego otworu). Pozostała część podpiwniczenia w części starszej jest wyłączona z 

zakresu opracowania. 

W części nowej (kotłownia – dobudowana) adaptacja pomieszczenia magazynowego na 

ubikacje – dojście z podwórza szkolnego.                                                                     

Wymurowanie ścianek wewnętrznych z założeniem nadproży ceramicznych nad 

otworami drzwi wewnętrznych, ewentualne założenie lekkiego daszka przy 

(istniejącym) otworze wejścia do ubikacji. 

 

12.3.    PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA – w poziomie parteru – II etap: 

-- Poszerzenie otworu ściennego w przejściu korytarzowym z założeniem nowego 

    nadproża stalowego, 

-- wykucia ścienne korytarzowe dla zwiększenia szerokości przejść, 

-- założenie stalowego podciągu stropowego w ścianie wewnętrznej murowanej  

    gr 25cm pomiędzy pom. 1/7 i 1/8 która zostanie rozebrana dla powiększenia  

    pom. 1/8, 

-- rozbiórka biegu schodów drewnianych z poziomu parteru na poddasze w pom. 

    komunikacji bocznej nr 1/10, istniejące schody ognioodporne z poz. -0,12 do 

    poziomu +1,25 pozostawia się do dalszego użytkowania,                                    [ 12 ] 

-- założenie uzupełnienia stropowego w konstrukcji stalowo-żelbetowej w miejscu 



    istniejący schodów drewnianych przewidzianych do rozbiórki (proj. strop nad  

    parterem i piętrem).  

 

12.4.    PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA – w poziomie poddasza - II etap: 

-- prace związane z wymiana pokrycia dachu, wykonanie nadbitek na krokwiach  

    (zwiększenie wysokości krokwi dla docieplenia dachu), wykonanie nowych łat  

    i kontrłat dachowych, izolacji dachowych itp.,                                             -- 

docieplenie dachu, założenie okien połaciowych i klap dymowych nad główną klatką 

    schodową. 

 

12.5.    ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NOWOPROJEKTOWANE – II etap: 

 

NADPROŻA - piwnica: 

W ścianach istniejących nad otworami wykuwanymi (wycinanymi) przyjęto nadproża  

z profili stalowych a w ścianach (ściankach) nowo murowanych można zastosować 

nadproża żelbetowo-ceramiczne lub inne wg uznania wykonawcy. 

 

ŚCIANKI DZIAŁOWE - piwnica:                                                                                           

Ścianki wydzielające w ubikacji zlokalizowanej w budynku kotłowni (piwnice – 

przyziemie) lub innych wskazanych pomieszczeniach murowane z lekkich bloczków 

np. typu „Ytong”.  

 

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZWIĄZANE Z PRZERÓBKĄ NIEKTÓRYCH  

       ELEMENTÓW PODDASZA I DACHU: 

Przyjęto zastosowanie metalowych łączników głównie do istniejącej konstrukcji  

drewnianej poddasza i dachu związane z przeróbką niektórych elementów 

konstrukcyjnych oraz ze wzmocnieniem istniejących połączeń elementów więźby 

dachowej itp. 

Elementy łączników jw. – indywidualne wg cz. rys. oraz złącza ciesielskie typowe 

ogólnodostępne systemowe.                                                                                        

 

13.   ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO – TERMOMODERNIZACYJNYCH 

          -- ŚCIAN: 

                                                                                                                                    

[  ]  Wykonanie robót izolacyjno-osuszających ścian fundamentowych: 

Ze względu na występujące zawilgocenia w ścianach wynikające z niedostatecznej 

izolacji fundamentów zakłada się naprawę izolacji pionowej. 

 

         [Sz-1] Ściany istniejące,  zewnętrzne, fundamentowe – do poziomu terenu : 

        renowacja istniejącej ściany fundamentowej /współczynnik przenikania ciepła 

        (U) przegrody po dociepleniu: 0,197 W/(m2K)/: 

 

- wykonanie wykopów wzdłuż ściany, ręcznie z uwagi na istniejące przewody 

  instalacyjne, szer: 60cm z niezbędnym rozkopem,  

- usunięcie istniejących izolacji powierzchniowych, tynków i luźne frakcje fug między 

  poszczególnymi warstwami cegieł w murze fundamentowym,                           

- zmycie myjką ciśnieniową odsłoniętą ścianę z odsadzką fundamentową,            

- wykonanie dezynfekcji elewacji przez dwukrotny natrysk w odstępie 48 godzin 

   preparatu grzybobójczego -  np.: Atlas Mykos lub Boramon.                               [ 13 ] 

- przemurowanie muru, w razie stwierdzenia zwietrzenia istniejących cegieł licowych,  



- wykonanie nowych tynków na ścianach podpiwniczenia, 

- hydrofobizacja wykonanych tynków, 

- wykonanie szczelnych przejść instalacyjnych przez istn. ściany, 

            - wykonanie izolacji przeciw wodnej ścian podpiwniczenia np.: Abizol ST  

              (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa), 

- wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej ETICS bezspoinowej w systemie np.  

   StoThermal Mineral z wełną mineralną gr 15cm, lambda: 0,032 W/mK            

   na listwie startowej Alu min 0,7mm i tynkiem, 

            - wykonanie izolacji przeciw wodnej np.: Abizol ST (dyspersyjna masa asfaltowo- 

              kauczukowa) na izolacji ETICS podpiwniczenia + osłony izolacji z laminowanej 

              tkaniny technicznej wtopionej w warstwę izolacji, 

- wykonanie zewnętrznej obsypki żwirowej ścian piwnic, żwirem płukanym frakcji 

  13-32mm, stabilizowanym do Id=0,8 szer 50cm w osłonie z geowłókniny, 

- prace porządkowe tj trawniki, odtworzenie nawierzchni drogowych i chodnikowych. 
 

[ Sz-2 ]  Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie ETICS 

                      np. f. STO /współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po 

                      dociepleniu: 0,197 W/(m2K)/: 

  

Prace przygotowawcze: 

-- inwentaryzacja fotograficzna i rysunkowa detali architektonicznych,  

-- oczyszczenie elewacji ze zbędnych elementów metalowych oraz przewodów  

    i elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

-- przegląd elewacji pod kątem trwałości istniejących tynków: 

    Przegląd dokonywać poprzez opukiwanie powierzchni elewacji i na tej podstawie 

    zidentyfikować i zlokalizować obszary odspojone (twardy tynk, głuchy odgłos) lub 

    skorodowane – rozsypujące się. 

-- wykonać wzmocnienie spękanych fragmentów ścian / naprawa rys w murze, 

-- uszczelnienie dylatacji, 

-- istniejące rynny należy zdemontować na czas robót elewacyjnych, 

-- klasyfikacja obszarów pod kątem trwałości tynku, 

-- zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych. 

Prace zasadnicze : 

- usunięcie istniejących fragmentów luźnych tynków i luźne frakcje fug między 

  poszczególnymi warstwami cegieł w murze,                           

- zmycie myjką ciśnieniową odsłoniętą ścianę,            

- wykonanie dezynfekcji elewacji przez dwukrotny natrysk w odstępie 48 godzin 

   preparatu grzybobójczego -  np.: Atlas Mykos lub Boramon. 

- przemurowanie muru, w razie stwierdzenia zwietrzenia istniejących cegieł licowych,  

- wykonanie nowych tynków na ścianach w miejscach po skuciach, 

- wykonanie szczelnych przejść instalacyjnych przez istn. ściany, 

- wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej ETICS bezspoinowej w systemie np.  

   StoTherm Ceramic M z płytą termoizolacyjną z wełny mineralnej gr 15cm na listwie 

   startowej Alu min 0,7mm, lambda 0,032 W/mK i tynkiem silikonowym np. StoSilco 

   i okładziną ceramiczną klejonych np. na wyprofilowanych poziomych prowadnicach 

   dostosowanych wymiarami do do rozmiarów kształtek, 

    -- system powinien mieć Aprobatę Techniczną na kompletny system ocieplenia wraz 

        z klinkierem okładzinowym,                                                                           [ 14 ] 

    -- posiadać odporność na uderzenia nie mniejszą niż (udarność systemu) ≥ 12,8 [J], 

    -- lokalizację poszczególnych elementów przyjmować na podstawie rysunków  



        inwentaryzacji elewacji, zdjęć, 

    -- w każdym przypadku należy docieplić ościeżnice okienne i drzwiowe  

        odpowiednio wełną mineralną gr min 2cm i wykończyć odpowiednio dla  

        występującej okładziny ściennej,                                                                      

    -- [Sz-2.1] w partii tynkarskiej – tynk barwiony w masie lub alternatywnie 

        malowanie farbą elewacyjną np. StoColor Lotusan w kolorze istniejącej elewacji, 

    -- [Sz-2.2] w partii okładziny ceramicznej – izolacja osadzona na wzmocnionych 

        łącznikach mechanicznych lub dodatkowych odcinkowych listwach startowych, 

        okładzina płytka klinkierowa ekstrudowana, mrozoodporna zgodnie z  

        EN ISO 10545-12 i EN14411, zaprawa spełniająca wymagania CITE wg  

        EN 12004 format płytki i format narożników dobrać według istniejących w 

        uzgodnieniu z WKZ w Opolu i Inwestorem. 

 --  Uwaga: -- należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia tj: profile 

                  narożnikowe, dylatacyjne, listwy kapinosowe, taśmy uszczelniające, listwy 

                  przyokienne, puszki do montażu gniazd wtykowych w termomodernzacji,  

                  elementy kotwienia przyłączy napowietrznych i osadzenia kamer  

                  monitoringu, w systemie, itp. 
                              -- wymagane szczegółowe parametry techniczne dla podstawowych 

                              komponentów systemu zawarto w PT, 

                  -- projektowane prace w strefie istniejących i działających instalacji 

                    elektrycznych, sanitarnych i wodnych, prace wykonywać ręcznie pod 

                    nadzorem osób uprawnionych w każdej branży i po uprzednim  

                    uzgodnieniu prac z właścicielami sieci. 

                  Uwaga: -- szczegółowy opis systemu znajduje się w załączniku. 

 

14.    ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE ZWIĄZANE  

         Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ: 

 

              [  ]  Posadzka na gruncie (mokra – W.C. przyziemie, pom 01/15) – układ warstw:                                               

              -- proj. posadzka ceramiczna na kleju 

              -- proj. folia izolacyjna w płynie + uszczelnienia krawędziowe (np. BOTACT wg 

                  opisu poniżej) 

              -- proj. wylewka samopoziomująca gr 0,5cm 

              -- proj. wylewka betonowa anhydrytowa gr 5cm, zbrojona włóknami 

                  polipropylenowymi 

              -- proj. izolacja termiczna płyty EPS100 posadzkowe gr 20cm 

              -- proj. płyta żelbetowa zbrojona matami z prętów stal. o6mm zgrzewanych w ukł.  

                  krzyżowym na podkładkach dystansowych gr. 10cm 

              -- proj. izolacja, folia fundamentowa, zakłady min 15cm 

              -- proj. podsypka żwirowo-piaskowa gr. 30cm, zagęszczona na mokro. 

              -- istniejący grunt. 

 

           [   ]  Projektowane ściany i ścianki działowe – piwnica i parter:  

-- Ściany murowane: z bloczków betonu komórkowego na zaprawie systemowej  

    gr 11,5 (Yt11,5) i 15 (Yt15)cm, przewiązanych co kilka warstw z istniejącą ścianą. 

-- Obudowy ścian w syst. K-G1” kartonowo-gipsowym na stelażu stal. obustronnie  

    z wypełnieniem wełną mineralną w klasie odporności ogniowej EI30. 

-- Ściany „K-G2” kartonowo-gipsowe na stelażu stalowym z wypełnieniem wełną 

    mineralną w  klasie odporności ogniowej  REI60.                                               

-- Obudowy istniejących ścian w syst. K-G3” kartonowo-gipsowym w  klasie      [ 15 ] 



    odporności ogniowej REI60 z dodatkowym oczyszczeniem istniejącej konstrukcji 

    drewnianej i zabezpieczeniem do NRO preparatem np. Promadur. 

 

           Ściany projektowane  wewnętrzne /system np.: Ytong/ [Yt11,5] [Yt15] [Yt20]  

           – piwnica i parter: 

             -- tynk gipsowy w systemie jw. 

             -- ścianka w systemie np. Ytong PP4/0,6 gr 11,5cm, 15cm i 20cm z dodatkowym 

                 zbrojeniem w warstwie pow. nadproża nad drzwiami,                                       

             -- tynk gipsowy w systemie jw. 

             -- okładziny ceramiczne wg oddzielnego opisu dla pomieszczeń mokrych, 

             -- malowanie farbą o dużej paroprzepuszczalności (Sd<0,01m, V>2000g/m2.d, 

                 odczyn Ph: ok 11), 
      

[4]  Dach /połacie dachowe C1,C2,D,E,F,G,H/: 

/współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,035 W/(m2K)/ 

          Prace wstępne: 

          -- rozbiórka istniejącego pokrycia dachu: 

              - rozbiórka rynien i rur spustowych + łączników ściennych 

              - rozbiórka pasa okapowego 

              - rozbiórka skorodowanych i uszkodzonych słupów i belek konstrukcji więźby  

                + odtworzenie wg istn. wzoru 

              - oczyszczenie krokwi i belkowań + zabezp. p.poż drewna prep. np.: PROMADUR                                                                                            

          -- wykonanie nowych wentylacji wywiewnych wg PT Inst wentylacji w obrysie 

              komina z kotłowni, 

          -- oczyszczenie pozostałej długości przewodów kominowych 

          -- wykonanie niezbędnych podłączeń i uszczelnień kominowych 

          -- wykonanie opierzenia wyczystek kominowych 

          -- wykonanie oględzin i opinii Miejscowego Mistrza Kominiarskiego przewodów  

              kominowych i wentylacyjnych. 
Prace zasadnicze – projektowany układ warstw: 

-- dachówka ceramiczna, karpiówka w koronkę, 

-- łaty i kontrłaty drewniane 4/5cm, zabezpieczone ciśnieniowo p.poż i p.owadom itp., 

         -- ułożenie membrany dachowej, paroprzepuszczalnej ca. 3000 wykonanej z dwóch  

             warstw włókniny polipropylenowej, siatki wzmacniającej PE i filmu  

             uszczelniającego, odpornej na rozrywanie, wodoszczelnej W1, gramatura 200, 

             reakcja na ogień E, odporność na temp.: -40 do +100°C, współczynnik Sd: 0,04 
-- nadbitka na krokwi 11/10(h)cm, drewno konstrukcyjne zabezpieczone ciśnieniowo 

    p.poż i p.owadom itp.,  

-- wełna mineralna hydrofobizowana gr 23cm, lambda 0,032 W/mK, 

-- pustka powietrzna. 

    Uwaga: -- należy wykonać wszystkie niezbędne wywiewki z instalacji wg PT Instal. 

                  oraz odtworzyć istniejące a zdemontowane na czas prac remontowych. 

                  -- w trakcie prac remontowych należy dokonać oceny stanu technicznego 

                   belek, słupów i więźby dachowej i wymienić elementy uszkodzone. 

 

[5]  Dach /połacie dachowe A,B/: 

/współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,035 W/(m2K)/ 

          Prace wstępne: 

          -- rozbiórka istniejącego pokrycia dachu: 

              - rozbiórka rynien i rur spustowych + łączników ściennych                              [ 16 ] 



              - rozbiórka pasa okapowego                                                                                   

              - rozbiórka skorodowanych i uszkodzonych słupów i belek konstrukcji więźby  

                + odtworzenie wg istn. wzoru                                                                              

              - oczyszczenie krokwi i belkowań + zabezp. p.poż drewna prep. np.: PROMADUR                                                                                            
Prace zasadnicze - projektowane: 

-- dachówka ceramiczna, karpiówka w koronkę, 

-- łaty i kontrłaty drewniane 4/5cm, zabezpieczone ciśnieniowo p.poż i p.owadom itp., 

         -- ułożenie membrany dachowej, paroprzepuszczalnej ca. 3000 wykonanej z dwóch  

             warstw włókniny polipropylenowej, siatki wzmacniającej PE i filmu  

             uszczelniającego, odpornej na rozrywanie, wodoszczelnej W1, gramatura 200,      

             reakcja na ogień E, odporność na temp.: -40 do +100°C, współczynnik Sd: 0,04 

         -- listwa dystansowa 10/2(h)cm, 

         -- płyta np.: Promaxon t. A  gr 10mm + zabezpieczenie np. Promat Im2000, 
-- nadbitka na krokwi 11/8(h)cm, drewno konstrukcyjne zabezpieczone ciśnieniowo 

    p.poż i p.owadom itp.,  

-- pustka powietrzna (dla przestrzeni strychu). 

-- wełna mineralna hydrofobizowana gr 23cm, lambda 0,032 W/mK, 

-- folia dachowa, paroprzepuszczalna, 

-- stelaż Alu systemowy, 

-- obudowa „K-G” GKFI REI30 w systemie, 

-- szpachlowanie, malowanie, 

    Uwaga: należy wykonać wszystkie niezbędne wywiewki z instalacji wg PT Instal. 

                  oraz odtworzyć istniejące a zdemontowane na czas prac remontowych. 

 

[6]  Dach nad kotłownią: 

          Prace wstępne: 

          -- rozbiórka istniejącego pokrycia dachu: 

              - rozbiórka rynien i rur spustowych + łączników ściennych, 

              - rozbiórka opierzenia bl attyk bocznych, 

              - rozbiórka pasa okapowego, 
Prace zasadnicze - projektowane: 

-- membrana dachowa PVC, systemowa NRO Groff(t1) 

-- welon z włókna szklanego 120g/m2, 

-- wełna mineralna twarda, hydrofobizowana 23cm, gest. min. 130kg/m3,  

    lambda 0,032 W/mK, 
-- paroizolacja systemowa, 

-- istniejący strop. 

 

         15.    ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE: 

 

        [   ] --  Przewierty instalacyjne w istniejących przegrodach konstrukcyjnych: 

        Przewierty instalacyjne:   

        -- Przejścia kanałów wentylacyjnych fi100 i 150 w ścianach zewnętrznych  

            i wewnętrznych należy wykonać przewiertem z osadzeniem osłony rurowej przewodu 

            i uszczelnieniem.  

            Należy zapewnić możliwość przesuwu kanału w trakcie montażu i pracy.                  

        -- Przejścia kanalizacji i wody w ścianach fundamentowych, stropach i posadzkach 

            wykonać jako szczelne  -  uszczelnienie trwale plastyczne np.: Superflex 10/-100,  

            Plastikol UDM 2S lub Superflex 100S lub podobne w systemie.                            [ 17 ] 

        -- Przejścia przez przegrody p.poż należy dodatkowo zabezpieczyć wg opisu p.poż.    



 

        [   ]  --  Okładziny ścienne (pomieszczenia mokre) – piwnica i parter: 

        -- we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych – ściany wyłożone płytkami             

       ceramicznymi, ściany zagruntowane preparatami np.: BOTACT do wys. h=205cm, 

   -- silikon sanitarny np.: BOTACT S 5 

   -- elastyczna zaprawa do spoin np.: BOTACT M 30 / spoina wodoodporna  

       Np.: BOTACT M 38,                                                                                               

   -- elastyczna zaprawa klejowa np. BOTACT M 21 P,                                        

   -- izolacyjna folia w płynie np.: BOTACT DF9 (izolacja powierzchni)                      

   -- izolacyjna folia w płynie np.: BOTACT DF9 (szpachlowanie drapane) + akrylowa  

       taśma uszczelniająca np.: BOTACT AB78,                                           

   -- środek gruntujący podłoże np.: BOTACT D11 f. Botament, 

 

  [   ]  --  Malowanie: 

  -- Sufity: skrobanie, oczyszczenie, szpachlowanie, malowanie farbą akrylową 

                  do pełnego krycia. 

  -- Ściany: skrobanie, oczyszczenie, szpachlowanie, malowanie farbą lateksową 

                  do pełnego krycia. 

 
       [   ]  --  Malowanie zabezpieczające wnęk drzwiowych: 

       -- wnęki drzwiowe, ściany do wys. 2,05 m (licowane z poziomą krawędzią           

           ościeży) – dwukrotne emulsjami lateksowymi zmywalnymi wg zaleceń                 

           producenta (po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków zaprawą klejową  

           i zagruntowaniu podłoży preparatem do gruntowania ścian). 

       -- zagruntować podłoże preparatem gruntującym. 

 
       [  ]  --  Osłony grzejnikowe: 

Klasy lekcyjne, korytarze, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia, w których 

Przebywać będą dzieci należy wyposażyć w osłony zabezpieczające grzejniki. 

 
Zdj.1 Przykładowa 

zabudowa wykonana z 

MDF, osadzona w 

ramie, mocowana 

bezpośrednio do 

ściany. Kolor osłony 

do wyboru przez 

Inwestora. 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zastosować 

obudowy grzejników systemowe, które nie ograniczają cyrkulacji ogrzanego powietrza 

oraz umożliwiają swobodny dostęp do zaworów termoregulacyjnych. Proponowane 

osłony według uznania użytkownika. 

Dyspozycja materiałowa: systemowe osłony wykonane z lakierowanej płyty MDF, 

grubości 12mm, otwory średnicy 60mm lub kwadratowe o wym 60/60mm.              [ 18 ] 

Osłony mocowane bezpośrednio do ściany, stabilnie. Osłony we wnękach okiennych od 

góry zabezpieczone parapetem okiennym z prześwitem umożliwiającym cyrkulację 



powietrza, grzejniki przy ścianach zabezpieczone parapetem z drewna w kolorze osłony – 

prześwit jw. Szczelina między osłoną i parapetem min. 10cm.                                     

 

      [  ]   Stolarka okienna: 

Przewiduje się wymianę wszystkich okien (min U=0,8 W/m2K), zgodnie z zestawieniem 

stolarki. We wszystkich oknach zastosować nawiewniki higrosterowalne.  

    

      Stolarka okienna głównego budynku szkoły: – wg zestawienia. 

      -- Należy wykonać skucie istniejących węgarków okiennych, a nowoprojektowane okna  

          osadzić z przesunięciem na zewnątrz wnęki okiennej wg rys. 

      -- Okna należy wykonać z podziałem wg historycznego wzoru i rys. Górna część uchylna, 

          dolna rozwierana jednostronnie,  
      Stolarka PCV na profilach z parametrami podanymi w zestawieniach; należy zwrócić  

      szczególną uwagę na całościowe współczynniki U dla całych zestawów, przy doborze 

      ostatecznego systemu okien zawsze należy spełnić warunek: U ≤ 0,80 W/m2K dla całego 

      zestawu. Wartość współczynnika U powinna zostać potwierdzona obliczeniowo 

      zgodnie z Polskimi Normami: PN-EN-ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2, PN-EN 13947 

      - montaż wszystkich zestawów wykonać jako ciepły trójstopniowy: 

      - taśma paroprzepuszczalna na zewnątrz 

      - wypełnienie 

      - taśma paroizolacyjna od wewnątrz 

      - wszystkie zestawy szklane zewnętrzne z ciepłą ramką 

      - profile zewnętrzne PVC w kolorze białym.  

      Wymiary otworów sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki. 

 

Wymiana parapetów okiennych:                                                                               

-- Istniejące parapety zewn. PVC i blaszane należy wymienić na PVC z uwzględnieniem  

    grubości ocieplenia z bocznymi zaślepkami. Na styku zaślepek i tynku należy osadzić 

    listwę amortyzacyjną rozprężną np. Sto Fugendichband. Kolor parapetów identyczny  

    z istniejącymi. 

-- Istniejące parapety klinkierowe należy przedłużyć na podparciu zakotwionym  

    w  ścianie wg rys. Cegła pełna klinkierowa nowa dostosowaną do wymiarów  

    i kolorystyki do istniejącej.                                                                                      

    Do murowania należy użyć gotowych mieszanek murarskich wapienno-trasowych  

    o niskiej alkaliczności (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), małym 

    skurczu i dużej zdolności zatrzymania wody zarobowej, wytrzymałość ok. 6MPa. 

    Cegłę i elementy ceramiczne do uzupełnień stosować dobrane do istniejących pod 

    względem właściwości, koloru i spieku.  

 

      Dachowe okna połaciowe: – wg zestawienia.                                                          

 Okna o wym. 78/160cm, systemowe np. Velux lub Fakro z wentylacją nawiewną  

 w górnej części okna z filtrem powietrza, okno obrotowe, szyba hartowana / klejona  

 w klasie P4A. Wyp. kołnierz uszczelniający, izolacja, opierzenie wnęki okiennej,  

  klamki i zamki. 

 

Dachowe okno wyłazowe: – wg zestawienia. 

Okna o wym. 66/118cm, systemowe np. Velux lub Fakro z wentylacją nawiewną w 

górnej części okna z filtrem powietrza, okno rozwierane boczne z możliwością 
ustawienia na lewą lub prawą stronę, szyba hartowana / klejona w klasie             [ 19 ]                                 



P4A + 2 zamki trzpieniowe. Wyp. kołnierz uszczelniający, izolacja, opierzenie wnęki 

okiennej, klamki i zamki.                                                                                                         

-- obok wyłazu dachowego należy wykonać  punkty asekuracyjne, stalowe  

    ocynkowane z uchwytami do wpięcia typowych karabinków wspinaczkowych.                                     

    Uwaga: - przed każdym wpięciem należy sprawdzić stan techniczny mocowania  

                    i uchwytu.  

                 - wyłazy dachowe typowe w systemie/producenta dobranej okładziny połaci 

                    dachu.    

 

[  ]  Dachowe okno oddymiające: -- wg zestawienia. 

Przy osadzonych wcześniej oknach oddymiających  należy ponownie wykonać 

wszystkie prace uszczelniające (folia dachowa, opierzenie uszczelniające itp.) w 

systemie. Ponowne sprawdzenie połączeń, mechanizmów i działania SAP. 

Do okien oddymiających należy wykonać dojście po połaci w systemie pokrycia 

dachu. 

 

[  ]      Stolarka drzwiowa: wg zestawienia: 

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna:  wg zestawienia stolarki. 
Uwaga: - wszystkie drzwi z certyfikatem na środki myjące i dezynfekcyjne  

                 stosowane przez użytkownika.  

 

Drzwi do w.c /odporne na wilgoć/ [pom. ]/ - piwnica i parter: 

–  drewniane, wzmocnione, rdzeń skrzydła drewno, obustronne obłożenie płytami 

    MDF i wykończone od zewnątrz i od wewnątrz pokrytej min 0,8mm gr laminatem 

    wysokociśnieniowym HPL, kolor biały, 

    –  światło przejścia – wg zestawienia,                                                                  

    –  ościeżnica np.: drewniana lub stalowa, zawiesie na trzech zawiasach,                

    –  uszczelnienie p.wodne i p.środkom myjącym dolnego pasa drzwi, bez progowe, 

    –  wyposażone w: zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, komplet klamek ze 

        stali nierdzewnej /możliwość otwarcia z zewnątrz/ 

    –  kratki nawiewne normowe. 

 

 Drzwi wewnętrzne /pomieszczenia / - piwnica i parter: 

  -- drewniane pełne, konstrukcja wzmocniona, ościeżnica drewniana prosta,  

      okleinowane,                                                                                                      

  -- ościeżnica drewniana - obejmująca,  

  -- drzwi wyposażone w zamek wpuszczany z wkładką patentową, komplet klamek  
       ze stali nierdzewnej, 

   -- montaż na trzech zawiasach,  

 
Drzwi p.poż EI30 - kotłownia: wg zestawienia,                                                      

Drzwi wewnętrzne, p.poż., wyciszone, dymoszczelne klasy S200, pełne i przeszklone. 

Osadzone w systemowych ościeżnicach wzmocnionych z progami. Montaż z trzema 

zawiasami trzpieniowymi na skrzydło. Wyposażone w zamki wpuszczane, klamki, 

okucia w systemie. 

Drzwi pokryte powłoką lakierniczą i zabezpieczone laminatem folii PVC. 

Drzwi wykładane wyposażone w samozamykacz. Elektrozaczepy i zwory wg 

zestawienia.                                                                                                              [ 20 ] 

 



                                                                                                                                            

[  ]    Stolarka drzwiowa zewnętrzna:  wg zestawienia stolarki. 
Drzwi wejściowe - główne : 

–  zewnętrzne [1/1], istniejące – należy wyposażyć w mechanizm otwierający  

    zintegrowany z  klapami dymowymi dla napowietrzania klatki schodowej wraz  

    z układem sterowania. 

Drzwi wejściowe,  zewnętrzne, projektowane:  

    -- pom [01/15] 90/200(h)cm, Alu, wzmocnione, szkło bezpieczne, zawiesie na  

        3 ryglach,  

        -- wyposażone w: zamek wpuszczany wkładka patentowa, komplet klamek ze 

            stali nierdzewnej, 

        -– infiltracja powietrza – dla drzwi wejściowych współczynnik infiltracji  

            powietrza nie większy niż:  : klasa 4 EN 12207,   

                                           

[  ]    Podesty wejściowe – betonowe: 

-- preparat uszczelniający np. Litorin I+IIp zwiększający odporność na przesiąkanie 

    wody, olejów i smarów, 

-- płyta podestowa wejściowa, beton C16/20 zbrojona matami zbrojarskimi fi 8mm  

    w układzie krzyżowym, oczko 15/15cm lub dodatkiem włókien polipropylenowych 

    zbrojarskich np. Fibermix – gr 20cm, 

-- podsypka żwirowo-piaskowa gr 20cm. 

                                                                                   

[  ]    Wycieraczki systemowe: 
    Wycieraczki wewnętrzne w systemie np.: EMCO Diplomat: 

     -- zewnętrzne – Wc-1 – typ 522/5CB o wymiarach 100x100 cm, szt-1,                       

                               z ramą + akcesoria, uszczelnienie przeciwwodne Litorin I+IIP, 

                               /z przełożeniem kostki betonowej w pasie przylegającym do            

                               budynku z wyprofilowaniem do wejścia głównego/, 

     -- wewnętrzne - Wc-2 – typ 522/4RB o wymiarach 100x100 cm, szt-1,                       

                               z ramą + akcesoria, uszczelnienie przeciwwodne Litorin I+IIP. 

     Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.   

 

[  ]   Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie : 

    Dachy: Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy  

                 ocynkowanej. Przy montażu obróbek blacharskich należy zwrócić uwagę 

                 szczególną aby obróbka wystawała 4cm poza lico chronionego elementu  

                 oraz aby była mocowana w sposób zabezpieczający ściany i inne elementy 

                 przed powstawaniem zacieków.                                                               

 
[  ]  Wykonanie zewnętrznej obsypki żwirowej ścian piwnic: 

- Wokół ściany fundamentowej należy wykonać obsypkę żwirową, żwir frakcji  

  13-32mm stabilizowany na mokro do Id=0,8, szer. 50cm w osłonie geowłókniny 

  200g/m2. Wykończenie wierzchu wg zagospodarowania: trawniki, odtworzeniowe 

  nawierzchnie drogowe z kostki brukowej kamiennej, chodniki itp. Pozostałą część 

  rozkopu należy uzupełnić istniejącym gruntem z wykopu i zagęścić.                   

 

16.   INSTALACJE SANITARNE: wg załączonego odrębnego opracowania. 
                                                                                                                                    [ 21 ] 

17.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE: wg załączonego odrębnego opracowania. 

                                                                                                                                           



18.   DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 

 
18.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; 

 Dane charakterystyczne obiektu: 

 - powierzchnia użytkowa szkoły: 843,09 m2, 

 - powierzchnia użytkowa powierzchni objętej zmianą sposobu użytkowania 

     /część I-piętra i część poddasza/: 228,12 m2 

 - powierzchnia zabudowy: 395,72 m2,                                      

 - wysokość budynku do stropu na najwyższą kondygnacją: 11,00 m,  budynek niski.       

 - ilość kondygnacji: -- nadziemnych 2 i poddasze użytkowe, 

                                 -- podziemnych – 1 częściowe podpiwniczenie, 

18.2 Odległość od obiektów sąsiadujących; 

Dawny budynek szkoły z mieszkaniami, wolnostojący o zabudowie w kształcie litery „T” 

zlokalizowany był w odległości 5,0 m od granicy z sąsiednią działką nr 553/320  zajmowaną 

przez budynki mieszkalne i gospodarcze.  Dobudowana pod koniec lat 80 do budynku szkoły, 

od strony północnej, jednokondygnacyjna część z  kotłownią powiązana jest w poziomie 

piwnic z budynkiem szkoły. Budynek dobudowany jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej. 

Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Stropodach żelbetowy o klasie odporności ogniowej minimum REI 30. Część narożna z 

oknami i drzwiami kotłowni znajduje się w odległości 0,5 m od granicy działki z 

ogrodzeniem betonowym o wysokości 1,6 – 2,0 m i koliduje z dobudówką gospodarczą, 

jednokondygnacyjną na  sąsiedniej działce nr 553/320. Zastosowane oddzielenia  w części 

dawnej kotłowni tj zamurowanie drzwi od pomieszczenia technicznego nr 01/13;  

zastosowanie drzwi i przeszklenia o klasie EI 30 w pomieszczeniu 01/11- pomieszczenie 

gospodarcze zapewnia wymagane oddzielenia ze względu na ochronę przeciwpożarową.  Po 

wykonaniu tych rozwiązań lokalizacja zapewnia się wymagania. 

18.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 

 W budynku brak pomieszczeń przeznaczonych do składowania materiałów 

niebezpiecznych pożarowo. Z uwagi na sposób użytkowania budynku brak zagrożenia 

pożarowego wynikającego z procesów technologicznych. Palne mogą być meble  

i elementy wyposażenia pomieszczeń.  

18.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 

 Dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, nie ustala się parametru: 

gęstość obciążenia ogniowego.  

18.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 

i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi;        

 Zgodnie z § 209 ust. 2 z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynku jako 

szkoły podstawowej, budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.       

Zgodnie z przyjętym programem: 

- liczba uczniów w każdej klasie to 14 i 1 nauczyciel : parter – 4 sale lekcyjne w tym jedna 

wielofunkcyjna; I piętro – 4 sale lekcyjne. Maksymalnie po 60 osób na parterze i I piętrze. 

- na poddaszu są sale zajęć indywidualnych dla uczniów biorących zajęcia dodatkowe. 

Liczba dzieci ogółem w szkole : 7 x 14 + 9 = 107 i 16 nauczycieli oraz 6 osób obsługi 

(sekretarka, sprzątaczki i palacz). Obecnie liczba dzieci razem wynosi 67 (jest różna w 

różnych klasach).                                                                                                                  

18.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;  

 Nie występuje. Nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem. Nie stosuje się 

materiałów stwarzających zagrożenie wybuchem. 

18.7 Podział obiektu na strefy pożarowe; 

Budynek został podzielony na dwie strefy pożarowe:                                                         [ 22 ]                                           



Strefa I – (ZL III)  Powierzchnia parteru, I-piętro i poddasze stanowią strefę pożarową  

                o powierzchni 639,31m2.  

Strefa II – (ZL III) piwnica stanowi strefę pożarową o powierzchni 134,06 m2. 

                 Istniejące stropy nad piwnicą masywne sklepienie ceglane o klasie 

                 odporności ogniowej co najmniej REI60, zamknięte od klatki schodowej drzwiami 

                 o klasie odporności ogniowej EI30.  

Wymagane klasy po wykonaniu zabezpieczeń opisanych w pkt 5.8 w zakresie odporności 

ogniowej elementów  oddzielenia przeciwpożarowego dla budynku – spełniają wymagania 

zgodnie z § 232 ust. 4 :                                                                                                          

- ściany – klasa to REI 120. Istniejące ściany posiadają co najmniej  klasę odporności ogniowej 

                REI 120. 

- stropy nad piwnicą oraz nad parterem (tak jak i pozostałe) posiadają klasę odporności 

                ogniowej REI 60. 

- drzwi wydzielające klatkę schodową  posiadają klasę odporności ogniowej EI 30 S200. 

 Dopuszczalna powierzchnia - zgodnie z § 227 ust. 1 [WT] – wynosi 8000 m2.  

Podział na strefy pożarowe wynika z zakresu planowanej przebudowy. 

18.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; 

  Uwzględniając zaliczenie budynku do grupy niskich – N (wysokość stropu 

wraz z ociepleniem nad najwyższą kondygnacją wynosi +11,00 m i nie przekracza 12,0 m) 

oraz kwalifikację kondygnacji do kategorii zagrożenia ludzi budynek powinien posiadać klasę 

C odporności pożarowej. 

Elementy budynku powinny posiadać następujące klasy odporności ogniowej: 

- główna konstrukcja nośna – R60, 

- konstrukcja dachu – R15, 

- stropy – REI60, 

- ściany zewnętrzne -- EI30, 

- ściany wewnętrzne – EI15, 

- pokrycie dachu – EI15. 

Powyższe wymagania dla stropów nad parterem i I-piętrem oraz konstrukcji dachu w części 

objętej przebudową zapewniają następujące rozwiązania ujęte w projekcie dla: 

a) stropów drewnianych nad parterem i I-piętrem – istniejące stropy drewniane                 

    zabezpiecza się obudową typu np. F-15 Nida Gips Plus do EI60 przez zastosowanie płyt 

2x15mm – według aktualnej Aprobaty i Europejskiej Deklaracji Zgodności oraz wykonanie 

zabezpieczeń projektowanych podciągów stalowych do klasy REI60 odporności ogniowej  

w zabudowie skrzynkowej płytami „K-G” GKFI 4x12,5mm, szpachlowanie i uszczelnienie 

krawędzi.   

  b) posadzki stropów drewnianych płytami płyta np. PROMAXON 8+10mm zakłady     

        min 15cm na podbudowie z płyt OSB3 gr 15mm, 

    -- wypełnienie przestrzeni nad ślepym pułapem wełną mineralną hydrofobizowaną 

        odpowiednio dla stropu na parterem gr 13cm i stropu na I-piętrem gr 7cm, 

    -- zabezpieczenie istniejącej konstrukcji stropów prep. np.: PROMADUR,    

c) dachu – po wykonaniu niezbędnych wymian i wzmocnień zabezpiecza się więźbę 

    środkami ogniochronnymi np.: typu PROMADUR. Pomieszczenie na poddaszu         

    wydzielono od konstrukcji drewnianej – stosownie do ustaleń § 219 ust. 2 warunków  

technicznych – przegrodą o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30.  

Obecnie rozwiązania nie zapewniają wymaganych klas odporności ogniowej i stopnia 

rozprzestrzeniania ognia, szczególnie  spełnienia wymagań  § 219 ust. 2 tj. oddzielenia 

poddasza użytkowego przeznaczonego na cele mieszkalne lub biurowe od palnej konstrukcji  

i przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 30.                               [ 23 ]                   



Po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczeń istniejący budynek  spełnia wymagania klasy 

C odporności pożarowej.  

18.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne); 

 Do budynku prowadzi wejście główne bezpośrednio z poziomu terenu od strony ulicy 

Powstańców Śląskich. Są to drzwi dwuskrzydłowymi o szerokości 180cm i wysokości 

200cm, otwierane na zewnątrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  Klatka schodowa w części 

szkolnej o konstrukcji kamienno – żelbetowej w postaci stopni wspornikowych osadzonych  

w ścianie. Szerokości biegów wynoszą odpowiednio : 

- z poziomu piwnicy na parter – 123 cm,                                                                              

- z poziomu parteru na spocznik – 123 cm, 

- z poziomu spocznika na I piętro – 102 cm, 

- z poziomu I piętra na spocznik – 102 cm, 

- z poziomu spocznika na poddasze – 102 cm, 

Szerokości spoczników wynoszą odpowiednio : 162 cm, 167 cm i 299 cm. 

Wysokości stopni wynoszą 17,0 cm. 

Zgodnie z tabelą § 68 w budynkach użyteczności publicznej : 

- minimalna szerokość użytkowa biegu 1,2  (m) 

- minimalna szerokość użytkowa spocznika 1,5  (m)  

- wysokość maksymalna  stopni 0,175   (m) 

Ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań obowiązujących przepisów , a w 

szczególności warunków ewakuacji ze względu na istniejące rozwiązania techniczne klatki 

schodowej opracowano ekspertyzę w trybie § 2 ust.3 a rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki  i ich usytuowanie  (Dz.U. 2022 poz. 1225 – tekst jednolity ze zmianami)  i wystąpiono 

o akceptację na rozwiązania zamienne od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Jako rozwiązanie zamienne zaproponowano : 

- Wydzielenie klatki schodowej ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i drzwiami 

EI30S200.                                                                                                                                 

- Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane 

samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. Ze względu na ukształtowanie dachu 

zostaną zastosowane okna połaciowe o powierzchni czynnej oddymiania 5% powierzchni rzutu 

klatki schodowej tj  4 okna o powierzchni czynnej 1,84m2. 

Zgodne z normą europejską 12101-2 (dla klap dymowych do odprowadzania dymu i ciepła). 

Okna oddymiające w zestawach 2x2szt, usytuowane bezpośrednio nad istniejącą główną 

klatką schodową w projektowanym otwartym kominie oddymiającym. Okno 78/118cm np. 

Velux GGL z deflektorem KFD 0100 o powierzchni czynnej Aa = 0,46m2 (dla pojedynczego 

okna). Okna z zamontowanym fabrycznie napędem wentylacji oddymiającej KFM. Okno z 

szybą bezpieczną, kołnierzem uszczelniającym (z uwzględnieniem montażu                    

w zestawach po 2 szt), izolacjami, wnękami okiennymi. Całość funkcjonuje w zestawie z 

drzwiami napowietrzającymi, systemami sterowania . Do okien należy wykonać dojście po 

połaci w systemie pokrycia dachu. 

- Zainstalowanie na schodach i korytarzach oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu  

  oświetlenia powierzchni min 5 lx. z podświetlonymi piktogramami wskazującymi wyjścia  

  i kierunki ewakuacji.                                                                                                          

 Zapewnia się  drugie na zewnątrz z części piwnicznej  od strony wschodniej drzwiami 

dwuskrzydłowymi o szerokości 90+30/200. 

Klatkę schodową i korytarze wyposaża się w oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne.          

18.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 

18.10.1. Instalacje wodno kanalizacyjne 

W budynku znajdę się kanalizacja sanitarna.                                                                     [ 24 ] 



18.10.2. Instalacje centralnego ogrzewania 

Budynek jest zasilany pompą ciepła umieszczoną w dotychczasowej kotłowni węglowej  

w oddzielnym pomieszczeniu na poziomie piwnicy. 

18.10.3. Instalacje wentylacji 

Zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.  

18.10.4. Instalacje elektryczne                                                                                               

Istniejąca instalacja elektryczna zostaje wymieniona. Projektowany jest Przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu / PWP /.  

18.10.5. Instalacja gazowa  - Brak. 

18.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, 

systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających. 

       18.11.1. Zgodnie z § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) w budynku   

       ( ZL III,  niskim ( N ) nie jest wymagane i nie  stosuje się hydrantów wewnętrznych.  

      18.11.2. Jako rozwiązanie ponadnormatywne, w ramach rozwiązań zamiennych przepisów 

techniczno-budowlanych określających zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, a 

w szczególności zapewnienie poprawy warunków ewakuacji ludzi z budynku, projektowane 

jest oświetlenie ewakuacyjne na klatce schodowej  i korytarzach o natężeniu oświetlenia 

powierzchni 5 lx. 

Wszystkie urządzenia będą posiadały certyfikaty wystawione przez Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), potwierdzający zgodność z wymaganiami 

EN 54-7.                                                                                                                                                

18.12 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy; 

 Planowane jest wyposażenie w gaśnice GP-4x w ilości 4 szt. Rozmieszczenie gaśnic po 

jednej w obrębie klatki schodowej na każdej kondygnacji. 

18.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do 

zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

18.13.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:  Wodę dla obiektu, w ilości 

wymaganej do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru, zapewniono z 

urządzeń zaopatrujących w wodę ludność. Źródłem zaopatrzenia w wodę do                     

zewnętrznego gaszenia pożaru jest sieć wodociągowa. Wymagana ilość wody do zewnętrznego 

gaszenia pożaru, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, ze względu na kubaturę 

nieprzekraczającą 5 000 m3 oraz powierzchnię wewnętrzną do 1 000 m2 , wynosi 10 dm3 /s.  

Hydrant znajduje się w odległości od budynku 55 m od budynku, (nieprzekraczającej 75 m).  

                                                                                                                                             [ 25 ]                             



Karta pomiarów hydrantu potwierdzająca wymagane parametry. 

 

18.13.2 Drogi pożarowe. 

Zgodnie §12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 

U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) dla budynku niskiego zawierającego strefę pożarową 

zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i powierzchni nie przekraczającej 1000 

m2 nie ma obowiązku zapewnienia drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej 

dostęp do obiektu budowlanego, pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

Dojazd do budynku szkoły zapewnia ulica Powstańców Śląskich posiadająca jezdnię 

utwardzoną o szerokości 6m oraz w bezpośrednim otoczeniu znajduje się utwardzony plac. 

Wjazd na plac bramą o szerokości 4,5 m. 

 

19.   SZCZEGÓŁOWE ZABEZPIECZENIA P.POŻ. ELEMENTÓW 

        BUDOWLANYCH: 

 

Przyjęto preparat do zabezpieczeń elementów drewnianych konstrukcji preparat np.: 

PROMADUR. 

Posadzki przewiduje się osłonić okładzinami z płyt ogniochronnych np. PROMAXON 

typ A itp. Płyty należy dodatkowo zabezpieczyć preparatem p.wodnym np.: Promat – 

Impragnierung 2000. Sufity i ściany w systemie „K-G” wraz z konstrukcją drewnianą.   
Do wypełnienia przelotów kablowych i rurowych należy użyć ogniochronnych mas 

uszczelniających, pęczniejących firm np. PROMAT lub HILTI np:                         

 - PROMASTOP lub HILTI CP611A – dla rur i wiązek kablowych do 50mm,                     

 - PROMASTOP lub HILTI CP636 – dla tras kablowych i przyłączy o większej 

   średnicy, przejścia zewnętrzne zabezpieczyć dodatkowo warstwą silikonu           

   (wszelkie prace zabezpieczające wykonać wg instrukcji producenta uszczelnień                 

   PROMAT lub HILTI),                                                                                                      [ 26 ]                                                                                                               

 Uwaga: wszelkie prace należy wykonać wg zaleceń i instrukcji stosowanych systemów.                                                 

                                                                                                                                    



20.   UWAGI WYKONAWCZE: 

Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z uwagami, opisem technicznym istniejącego 

projektu i treścią uzgodnień w nim zawartych.                                                            

20.1.---  Podstawą do prowadzenia robót może być wyłącznie aktualna dokumentacja 

              wykonawcza  - „Projekt techniczny” – PT. 

        ---  Dokumenty formalno-prawne znajdujące się w projekcie budowlanym 

              stanowią integralną część niniejszej dokumentacji. 

        ---  Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Inwestorem. 

        ---  Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym z opracowań: 

              przedmiarze, rysunkach, opisie, specyfikacjach, kartach materiałowych, są 

              obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji,  

              a wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w swojej ofercie.                                             

20.2.---  Integralną częścią opracowania jest projekt  architektury, konstrukcji, instalacji 

              sanitarnych, instalacji elektrycznych, karty techniczne przyjętych systemów  

              i należy je bezwzględnie rozpatrywać łącznie. 

              Przed wykonaniem prac należy:                                                                    

              -- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, 

              -- przed przejęciem placu w/w budowy  Wykonawca robót zawrze stosowne 

                  pisemne porozumienie z Inwestorem w zakresie:                                             

                  - przed rozpoczęciem robót przeprowadzi odbiór ilościowy i jakościowy        

                    urządzeń i instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych oraz 

                    BHP placu budowy,                                                                                 

                  - opłat przyłączeniowych, gwarancyjnych i innych związanych z w/w  

                    budową,                                                                                             

                  - sporządzi szczegółowy protokół z w/w odbioru.                                        

20.3.---  Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych, 

              przestrzegając warunków technicznych robót budowlano-montażowych, 

              przepisów BHP oraz ogólnych zasad sztuki budowlanej.                                                                                                                    

20.4.---  Należy bezwzględnie zamykać cykl robót np. osadzenie nadproża/zbrojenia, 

              szalowanie/stemplowanie, zalanie betonem. Żadnych otworów, przebić,         

              przekuć, bruzdowań nie pozostawiać nie zabezpieczonych. Gruz i resztki      

               materiałów należy usuwać na bieżąco, nie pozostawiać pylących się              

               materiałów  i powierzchni.                                                                     

               Kolejność i zakres robót musi być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.        

               Bezwzględnie zakazuje się przecinania nadproży i węzłów konstrukcyjnych 

               bez uzgodnienia.  

               Wykonawca powinien po zakończeniu robót oczyścić plac budowy          

               z pozostałości gruzu, resztek materiałów, usunąć wszystkie szkody wynikłe 

               z posadowienia  rusztowań, ciężkiego sprzętu budowlanego. 

 20.5.---  Przy wykonywaniu robót stosować wyłącznie materiały budowlane 

               posiadające atest i świadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych         

               zgodnych z przyjętymi w projekcie.. Są to wyroby, dla których wydano: 

                –  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona 

                    zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich 

                    norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów,                 

                –  deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź  

                    aprobatę techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak 

                    bezpieczeństwa, 

                –  do rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu 

                     dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów           [ 27 ]                  



                     z obowiązującymi przepisami, 

                –  wszystkie materiały w uzgodnionym z Inwestorem i projektantem systemie 

                     należy zakupić u kompletatora zestawu zgodnie z Aprobatą Techniczną,  

                     zakup materiałów poza kompletatorem określonym w aprobacie i  

                     zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, że cały zestaw należy         

                     traktować jako niedopuszczony do obrotu i stosowania  w budownictwie. 

  20.6.---  W razie różnicy pomiędzy przyjętymi założeniami projektowymi a stanem 

                istniejącym i warunkami budowy należy wezwać projektantów dla ustalenia 

                rozwiązań i wprowadzenia ewentualnych zmian. Wszelkie niejasności         

                należy konsultować z projektantami.                                                          

  20.7.---  Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy 

                projektu użyli znaków towarowych produktów lub pochodzenia,       

                gdyż nie jest możliwe sporządzenie dokumentacji projektowo –  

                kosztorysowej bez szczegółowej analizy rozwiązań technicznych  

                i skutków finansowych ich zastosowania.  Zgodnie z obowiązującymi  

                w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji projektowo   

                dopuszczają zastosowanie rozwiązań równoważnych.   

                Warunki dopuszczenia zamienników:                                                        

                W ramach prac wykonawczych konieczne jest zastosowanie materiałów 

                całkowicie zgodnych z produktami podanymi w dokumentacji pod względem: 

                -- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elem. składowych), 

                -- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

                -- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

                -- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

                    hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

                -- wygląd (struktura, barwa, kształt),  

                -- parametry bezpieczeństwa użytkowania. 

                Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać 

                niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości  

                z aktualnymi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.     

                 

                                                                                              Opracował: 

                                                                             mgr inż. arch Maria Słota-Puda 
                                                                                   Upr. budowlane nr.: 23/86/Op,  

                                                                                                   Upr. konserwatorskie nr: 60/94.  

                                                                                                            Izba: IARP OP-0078 
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                                   METRYKA  PROJEKTU 

 

 

 

 

Temat opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

          Obiekt: Publiczna Szkoła Podstawowa – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 

                       części budynku wraz z termomodernizacją. 

 

          Inwestor: Gmina Łubniany 

                          ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

 

          Adres i kategoria obiektu budowlanego: 46-024 Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47 .  

                          Kategoria obiektu budowlanego: IX. 

                          Identyfikatory działek ewidencyjnych:  Dz. nr.: 552/230 obręb 0010 Brynica 

 

 

 

Opracowanie: 

             mgr inż. arch Maria Słota - Puda 

             45-793 Opole, ul. Szymanowskiego 5/2 

             tel. kom.: 0600 071 118 

             e-mail.: kin95pt@o2.pl  

             Upr. budowlane nr. 23/86/Op,  

             Izba: IARP nr OP-0078 
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                                            CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

 1.      Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

          poszczególnych obiektów: 

 

Budynek objęty opracowaniem jest obiektem wolnostojącym, o zabudowie w kształcie 

litery „T”, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym.  

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę części I-pietra budynku i poddasza nad 

nim na potrzeby dydaktyczne szkoły wraz z termomodernizacją obiektu. 

 
Zakres prac: 

 

W poziomie piwnic: 

-- powiększenie otworu w przejściu korytarzowym z założeniem nowych nadproży 

stalowych, 

-- wpięcie instalacyjne wod-kan dla przebudowywanych powyżej pomieszczeń 

sanitarnych. 

 

W poziomie parteru: 

-- poszerzenie i podwyższenie otworu – przejścia korytarzowego z założeniem 

stalowych nadproży, 

-- przebudowa toalety (przesunięcie w głąb pomieszczenia) tak aby skrzydło drzwiowe 

nie zmniejszało szerokości drogi ewakuacyjnej, 

-- wprowadzenie wydzieleni p.poż. i drzwi o wymaganej odporności ogniowej, 

-- pozostawiono istniejące wyjście na zewnątrz z dawnej części mieszkalnej. 

 

W poziomie I-piętra: 

-- wykucie otworu ściennego - przejścia pomiędzy istniejącą częścią dydaktyczną  

    a nowopowstałymi klasami w pomieszczeniach po byłym lokalu mieszkalnym              

    z założeniem stalowego nadproża,                                                                                   

-- wykonanie stopni wyrównawczych dla pokonania różnicy poziomów (h=90cm), 

-- rozbiórka wewnętrznych ścian murowanych (byłe pokoje mieszkalne) dla utworzenia 

    dwóch pomieszczeń klasowych, 

-- wymurówki i wykucia otworowe, ścienne, 

-- wykucia otworów na okna w ścianie północnej (doświetlenie klas) z założeniem  

    nadproży, 

-- likwidacja drewnianej klatki schodowej, 

-- wykonanie uzupełnień stropowych w likwidowanej klatce schodowej (drewnianej),  

    założenie stropu stalowo – żelbetowego. 

 

W poziomie adaptowanego poddasza strychowego: 

-- przeróbki istniejącej konstrukcji drewnianej więźby w miejscu poszerzonego  

    przejścia j.w., 

-- poszerzenie przejścia między częścią użytkową a częścią strychową, obecnie częścią 

    nieużytkową (obecnie pom. magazynowe), 

-- wykonanie stropu nad nowymi pomieszczeniami poddasza, 

-- wykonanie zabezpieczeń p.poż konstrukcji drewnianych i więźby dachu oraz  

    wydzielenie p.poż. pomieszczeń od konstrukcji dachu,, 

-- dociepleniem dachu, założeniem okien połaciowych, założenie klap dymowych, 

-- prace związane z wymianą pokrycia dachu, wykonanie nadbitek na krokwiach,   [ 1 ] 



    wykonanie nowych łat, wykonanie izolacji foliowych,  

-- wykonanie wzmocnień połaci i montaż instalacji paneli FV, 

-- wykonanie lekkich ścian działowych, wymiana istniejących podłóg poddasza itp. 

 

Termomodernizacja budynku: 

-- ocieplenie ścian zewnętrznych, systemowe z dostosowaniem do wymagań dla  

    obiektów figurujących w ewidencji gminnej zabytków (warstwa ociepleniowa –  

    wełna mineralna), 

-- odtworzenie wystroju elewacyjnego, 

-- docieplenie połaci dachowych wełną mineralną z wykonaniem nowego pokrycia  

    dachowego (dachówka karpiówka, podwójnie), 

-- wymiana rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich, 

-- wymianę systemu grzewczego: z systemu na paliwo stałe na pompę ciepła. 

 

 2.      Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

Prace modernizacyjne prowadzone będą w obiekcie istniejącym, użytkowanym w 

obiekcie jest jeden lokal mieszkalny, gminny.  

Teren jest uzbrojony w sieci: 

- wodociągową, 

- elektroenergetyczną, 

- kanalizacyjną, 

- deszczową. 

 

 3.      Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

           stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Przy wykonaniu docelowym całości instalacji nie przewiduje się występowania miejsc 

zagrożeń eksploatacji. Warunkiem koniecznym dla zapewnienia takiego stanu jest nie 

pozostawienie żadnych elementów technologii wykonawstwa robót ani materiałów 

budowlanych na terenie, zwłaszcza bez zabezpieczenia.                                            

 

4.      Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

         realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas 

         występowania: 

 

a.)  Roboty ziemne – wykopy:  

     -- zagrożenie obsunięcia się skarpy wykopu,                                                       

b.)  Roboty rozbiórkowe, stropowe, prace na rusztowaniu: 

     -- zagrożenie upadkiem z wysokości, 

     -- zagrożenie urazem od przedmiotu spadającego z wysokości.                            

c.)  Roboty żelbetowe nadproża: 

     -- zagrożenie podczas betonowania przy niewłaściwym stemplowaniu deskowania. 

d.)  Montaż elementów konstrukcji drewnianej: 

     -- zagrożenie podczas niewłaściwym osadzaniu, montażu elementów konstrukcji 

         drewnianej,                 

     -- Montaż urządzeń, elementów o ciężarach ponad 50 kg . 

         Prace te mogą spowodować zagrożenia wynikające z niekontrolowanego 

         przemieszczenie przenoszonego materiału.                                                        [ 2 ] 

 



      -- Roboty montażowe:    

          -- oparzenia sprzętem do zgrzewania PE , 

          -- oparzenia sprzętem budowlanym. 

    Miejsce występowania tych prac wynika wprost z określonego powyżej ich 

     charakteru, czas występowania natomiast zależeć będzie od przyjętej technologii 

     wykonawstwa i harmonogramu robót. 

          -- zagrożenie podczas stemplowania i rozstemplowywania, 

          -- przy pracach instalacyjnych możliwość porażenia prądem. 

 

W zakresie robót sanitarnych wewnętrznych przewiduje się występowanie zagrożeń 

podczas realizacji następujących zadań : 

-- Praca na wysokości ponad 2m. 

Prace te mogą spowodować zagrożenia wynikające z upadku z wysokości.  

-- Prace z użyciem środków chemicznych (impregnaty, farby, lakiery). 

Prace te mogą spowodować zagrożenia wynikające z przedostania się oparów  

z substancji chemicznych do dróg oddechowych. 

-- Prace z użyciem elektronarzędzi. 

Prace te mogą spowodować skaleczenia. 

-- Montaż urządzeń o ciężarach ponad 50 kg. 

Prace te mogą spowodować zagrożenia wynikające z niekontrolowanego 

przemieszczenia przenoszonego materiału.  

-- Roboty montażowe. 

Oparzenia sprzętem mechanicznym. 

                                                                                                                                

W zakresie robót sanitarnych zewnętrznych przewiduje się występowanie zagrożeń 

podczas realizacji następujących zadań : 

Roboty wyładunkowe, przy przemieszczaniu materiałów i układaniu w wykopach: 

- uderzenie przenoszonym dźwigiem elementem 

-  strącenie do wykopu przez transportowane elementy 

- przygniecenie źle zabezpieczonymi odcinkami rur w stertach 

 

Roboty w wykopach: 

- zawalenie się ścian wykopu na skutek braku umocnienia, obciążenia gruntu      

w pobliżu krawędzi wykopu, rozmycia ścian przez wody gruntowe lub opadowe   

- wpadnięcie pracownika lub osoby postronnej do wykopu 

- spadanie brył ziemi, materiałów lub sprzętu na pracujących w wykopie  

- zagrożenie wynikające z uszkodzenia uzbrojenia energetycznego, wodociągowego.  

 

5.      Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

         przystąpieniem  do realizacji robót: 

 

Instruktaż pracowników powinien przeprowadzić kierownik budowy przed   

przystąpieniem do robót budowlanych. 

Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 luty 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi  

zmianami).  

W zakresie wykonawstwa:                                                                                        [ 3 ] 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być  

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP  



obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych  

i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy 

zapewnić warunki BHP zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47.  poz. 401). 
Pracownicy powinni być zapoznani z programem robót i poinstruowani  

o bezpiecznym sposobie ich wykonania. 

 

Wytyczne BHP części elektrycznej: 

- W tablicach i rozdzielnicach elektrycznych będą wykonane osobne szyny „N”  

      i „PE”, 

  - Części dostępne w urządzeniach energetycznych i elektrycznych (np. rozdzielnice)  

    będą osłonięte. Osłony wykonać w taki sposób, aby zabezpieczały, przed  

    przypadkowym dotknięciem, 

         - Wszystkie urządzenia i materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty i atesty, 

    - Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony 

      przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych, 

       - Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom  

         przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych 

         urządzeń, 

       - Należy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, 

         rozdzielnic, urządzeń napędowych, elektrycznych urządzeń wentylacyjnych itp. 
 

Kompleksowe szkolenie w zakresie: 

-- zasad postępowania w przypadku zagrożeń,                                                          

-- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 

    skutkami zagrożeń, 

-- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

-- sposobu i miejsca przechowywania, składowania substancji niebezpiecznych, 

-- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych.           

 

6.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

      niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 

      w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

      zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

      szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

Najważniejszymi środkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas 

wykonawstwa są: 

         -- używanie właściwych materiałów i wyrobów, zgodnych z dokumentacją techniczną, 

             posiadających właściwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich      

             przeznaczeniem,                                                                                                      

         -- zatrudnianie jako bezpośrednich pracowników tylko osoby z kwalifikacjami oraz po 

             procedurach przeszkoleniowych, 

         -- zapewnienie właściwych do rodzaju robót technologii wykonawczych,              

             z  zastosowaniem właściwych elementów wyposażenia w postaci narzędzi, 

             elektronarzędzi, rusztowań, zabezpieczeń osobistych itp. 

         -- ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemożliwiającego powstawanie 

             spiętrzeń i nakładania się zwłaszcza różnych rodzajów prac                             [ 4 ] 



         -- prawidłowe przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy. 

 

Materiały dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego 

przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się osób 

przypadkowych. 

Materiały transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta i specyfikacją 

techniczną wykonania robót.  

Transport wewnętrzny prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą  

i dźwig.  

Zapewnić środki transportu mające odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa oraz 

uprawnione osoby obsługujące sprzęt. 

      Prowadzenie prac w obszarze komunikacji wewnętrznej zgodnie z zatwierdzoną 

„Organizacją ruchu na czas wykonania robót”. 

 

Ponadto prowadzenie organizacji ruchu zgodnie z : 

          1.  „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski 

                  nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r. 

           2.  Załącznikiem do ww. „Instrukcji”„Typowe projekty oznakowania  

                i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowych” 

           3.  Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21.06.1999 r. 

                 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

           4.  Prawem o ruchu drogowym 

           5.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999r 

                 w  sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.                        

                                                                                                                                      

        Należy zapewnić:     

               --  przestrzeganie zasad zwierzchności pracowniczej i zasadności podejmowania 

                    decyzji i przeciwdziałań, 

               -- opracowanie właściwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobów 

                   przeciwdziałań. 

       --  właściwą organizację robót,                                                                              

       --  właściwe wydzielenie rejonu prowadzenia prac budowlanych od użytkowanej 

            części budynku w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych w rejon   

            prowadzonych robót (teren budowy powinien być zabezpieczony przed 

            swobodnym dostępem osób niepowołanych), 

     -- przeszkolenie na stanowisku pracy, 

     -- ważne zaświadczenia lekarskie, kwalifikacyjne, 

     -- właściwe zabezpieczenie miejsc pracy, 

     -- obsługa maszyn, urządzeń, sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone 

         i uprawnione, 

     -- wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny (w tym w kaski ochronne), 

     -- prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 

         itp, 

     -- prowadzenie robót pod stałym nadzorem osób uprawnionych, 

     -- właściwe oznakowanie miejsc pracy, 

     -- tablice ostrzegawcze, siatki ochronne, daszki zabezpieczające.                         

      --  nadzór osób uprawnionych w zakresie przeprowadzanych robót budowlanych        

           i instalacyjnych, 

      --  rozpoznanie lokalizacji instalacji energetycznych i zapewnienie zabezpieczenia 

           stanowisk pracy przed porażeniem prądem,                                                   [ 5 ] 



      --  wszystkie materiały, maszyny i urządzenia mechaniczne winny posiadać 

           zabezpieczenie ochronne  przeciwporażeniowe i atesty dopuszczające do 

           użytkowania w warunkach pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

      --  używanie narzędzi ręcznych i mechanicznych może być niebezpieczne, podczas 

           pracy używać środki ochrony osobistej, używać tylko sprawnych – 

           nieuszkodzonych narzędzi, dobierać typ i rozmiar narzędzia do rodzaju 

           wykonywanej pracy, nie przeciążać narzędzi, narzędzia chronić przed dziećmi 

           i osobami postronnymi i zachować ostrożność w posługiwaniu się nimi, 

      --  przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów BHP oraz zaopatrzyć ich 

           w środki indywidualnej ochrony, 

      --  środki pierwszej pomocy na terenie budowy, podręczny sprzęt gaśniczy oraz 

           łączność w celu wezwania odpowiednich służb ratowniczych, 

      --  dziennik budowy obiektu oraz wszelkie pozostałe dokumenty niezbędne do 

           prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu 

           budowy przechowywane będą w wydzielonym pomieszczeń na terenie budowy, 

           zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych, 

      --  kierownik budowy będzie posiadał stały dostęp do telefonów z możliwością 

           wezwania służb specjalistycznych lub ratunkowych, których numery telefonów 

           winny znajdować się na tablicy informacyjnej. 

      Wszelkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 

      z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poż., 

      a w szczególności: 

      -- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 

          sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

          pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 + nowelizacje),                                                    

      -- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.          

          w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 

          poz. 1650 +  nowelizacje), 

      --  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  

           ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                     

          (Dz. U. Nr 121,     poz. 1138 + nowelizacje),                                                      

      --  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

          przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej z dnia 

          16 grudnia 2003 (Dz. U. Nr 237, poz. 2003 + nowelizacje).    

                      

                                                                                              Opracował: 

                                                                             mgr inż. arch Maria Słota-Puda 
                                                                                   Upr. budowlane nr.: 23/86/Op,  

                                                                                                   Upr. konserwatorskie nr: 60/94.  

                                                                                                            Izba: IARP OP-0078 
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ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ 
StoTherm Mineral 

 

z płytą termoizolacyjną z wełny mineralnej i tynkiem silikonowym StoSilco, 

 

Wymagania formalne wobec systemu: 

1. Krajowa Ocena Techniczna ITB KOT-2017/0029  
2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 

 

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu: 

 

1.Zaprawa klejowa Sto-Baukleber do mocowania płyt z wełny mineralnej na podłożu 

 

 sucha zaprawa mineralna 

 do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 

 do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 

 odporna na występowanie rys skurczowych  

 przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa 

 przyczepność zaprawy do betonu (MPa): 
 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,6 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 

suszenia 

≥ 1,0 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 

suszenia 

≥ 1,6 

 

2.Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej  

Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie 

powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli. 

 

Produkowane fabrycznie płyty z wełny mineralnej (MW) zwykłe i lamelowe według  PN-EN 

13162  

Opis, właściwości MW płyty lamelowe MW płyty zwykłe 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Opór cieplny (m²K)/W 
Określony przy oznakowaniu CE  

według EN 13162 

Grubość  MW-EN 13162 – T5 
MW-EN 13162 –  T4 

lubT5 



Stabilność wymiarów w określonych 

warunkach temperatury i wilgotności   
MW-EN 13162 – DS(TH) 

Nasiąkliwość wodą przy 

krótkotrwałym zanurzeniu 

(częściowym)  

MW-EN 13162 – WS 

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym 

zanurzeniu (częściowym) 
MW-EN 13162 – WL(P) 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 

wodnej (μ) 
1 

Wytrzymałość na rozciąganie 

prostopadle do powierzchni 

czołowych, w warunkach suchych  

PN-EN 1607 

MW-EN 13162 – TR80 

MW-EN 13162 – 

TR100 

MW-EN 13162 – TR10 

MW-EN 13162 – TR15 

 

 

3.Łączniki mechaniczne EJOT STR U 2G 

 

 Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty 
technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta 

 Obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 kN 

 Sztywność talerzyka ≥ 0,60 kN/mm 

 mocowane z talerzykami VT 2G zwiększającymi docisk oraz umożliwiającymi 
zabezpieczenie zaślepkami wełny mineralnej, zapobiegające powstawaniu 
miejscowych mostków termicznych 

 ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w 
projekcie technicznym ocieplenia obiektu, 

 sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału 
ścian elewacyjnych: 

- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe 
warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 
mm 

- dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, 
cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥ 25 mm 

- dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, 
strefa rozporowa łącznika ≥ 60 mm  

 

4.Zaprawa StoLevell Uni do wykonania warstwy zbrojonej 

 

 sucha zaprawa mineralna, 

 do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

 odporna na występowanie rys skurczowych  

 przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa 
 



5.Siatka zbrojąca Glasfasergewebe F  

 

 tkanina z włókna szklanego 

 splot gazejski, 

 odporna na deformacje kształtu, 

 w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 

 szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb, 

 impregnowana przeciwalkalicznie, 

 ciężar powierzchniowy ≥ 160 g/m2 , 
 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla 

próbek przechowywanych 28 dni:  

w warunkach laboratoryjnych  

≥ 33 

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 

0,5g Ca(OH)2
 / 1 dm3) 

≥ 25 

 

6.Pośrednia warstwa gruntująca StoPrep Miral 

 

 zgodnie z aprobatą techniczną systemu  
 

 

7. Silikonowa masa tynkarska StoSilco 

 zgodna z aprobatą techniczną systemu 

 zbrojona włóknami , 

 do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

 do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C 

 z możliwością barwienia w masie, 

 dostępna w fakturach: baranek, żłobionej (tzw. „kornik”) oraz modelowanej, 
umożliwiającej wykonanie tynku na gładko 

 odporna na powstawanie rys skurczowych 
 

Zawartość suchej substancji [%] 77,0-82,0 

Zawartość popiołu [%] w temp.: 

- 450oC 

- 900oC 

 

86 – 90 

51 – 61 

Gęstość objętościowa [g/cm3] 1,65 – 1,95 

 

9.Farba elewacyjna StoColor Lotusan (w przypadku tynku Sto Silco MP) 

 

 zgodna z aprobatą techniczną systemu 

 posiadająca oznakowanie „iQ intelligent technology” 



 o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2 

 o podwyższonej odporności na zwilżanie 

 zgodna z technologią Lotus-Effect, która ogranicza przyczepność cząstek brudu i 
ułatwia samooczyszczanie elewacji podczas opadów deszczu 

 posiadająca naturalna ochrona przed rozwojem glonów i grzybów 

 charakteryzująca się niskim skurczem 
 
 

Zawartość suchej substancji [%] 60,0 – 66,0 % 

Zawartość popiołu [%] w temp.: 

- 450oC 

- 900o 

 

86,5 – 89,5 

63,5 – 73,5 

Gęstość objętościowa [g/cm3] 1,40 – 1,60 

Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy 

powietrza Sd [m] 

0,01 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego  

pary wodnej µ 

50 

Absorbcja wody w [kg/(m² h1/2) 0,05 

Połysk  G 3 (matt) 

Uziarnienie [μm] < 100 (S1 drobne) 

 

 

 

 

10.Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji 

 

 listwy startowe Sto-Sockelleiste Universal wykonane, jako profil ciągniony z 
anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem 

 Klipsy do łączenia odcinków listew startowych Sto-Sockelleisteverbinder S, 
zapewniające wymaganą dylatację 

 profile narożnikowe Sto-Gewebewinkel Standard wykonane z tworzywa 
sztucznego ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego 

 listwy kapinosowe Sto-Tropfkantenprofil  

 listwy przyokienne Sto-Anputzleiste Standard 

 profile dylatacyjne Sto-Dehnfugenprofil,  

 taśmy uszczelniające Sto-Dehnfugenband,  

 profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia Sto-
Übergangsprofil Blech 

 korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach Sto-
Gerüstankerverschluss 



 puszki do montażu gniazdek wtykowych w termoizolacji StoFix Eldoline 
 

Wszystkie elementy do wykańczania miejsc szczególnych elewacji powinny być 

dostarczone przez dostawcę systemu i zgodne z jego wytycznymi. 

 

 

10. Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego StoTherm Mineral 

zdefiniowanego w aprobacie technicznej 

 

wodochłonność po 1 h  [g/m2]:  

- warstwa zbrojona 

- układ z tynkiem silikonowym 

 

< 100 

< 50 

wodochłonność po 24 h g/m2:  

- warstwa zbrojona 

- układ z tynkiem silikonowym 

 

< 480 

< 180 

mrozoodporność warstwy wierzchniej brak zniszczeń 

przyczepność warstwy wierzchniej do wełny 

mineralnej [MPa] 

 

≥0,08 

odporność na uderzenie po starzeniu [kategoria]  

I 

odporność na uderzenie w badaniu na próbkach 

po cyklach starzeniowych [J] 

≥ 20 

opór dyfuzyjny względny [m] < 0,32 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A2 –s2, d0 

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany przy działaniu ognia od strony 

elewacji 

Układ NRO 

(nierozprzestrzeniający 

ognia)  

 

 

 
 

 

 

 

 



ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ 
StoTherm Ceramic M 

 

 

z płytą termoizolacyjną z wełny mineralnej i okładziną ceramiczną [NAZWA PŁYTKI], format 
[WYMIARY] mm 

 

 

 

 

Schemat systemu: 

 

1. Klejenie:  

mineralna zaprawa klejąca  

Sto-Baukleber 
2. Termoizolacja: 

płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej 
3. Masa zbrojąca:  

StoLevell Uni 
mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca 

4. Zbrojenie: 
siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Sto-Glasfasergewebe 

5. Mocowanie mechaniczne 
łącznik mechaniczny wkręcany, mocowany 
przez siatkę zbrojącą 

6. Klejenie okładziny   
mineralna, elastyczna zaprawa do 
przyklejania płytek ceramicznych, 
klinkierowych, kamienia naturalnego 
StoColl KM 

7. Okładzina ceramiczna  
Płytki klinkierowe, ekstrudowane 
StoBrick 

8. Spoinowanie  
Mineralna zaprawa do fugowania płytek z 
kamienia naturalnego i klinkierowych 
StoColl FM-K 

 
 

 

 

 

 

 

Wymagania formalne wobec systemu: 

 

 Europejska Ocena Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna dla kompletnego rozwiązania 

 Deklaracja właściwości użytkowych lub Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych dla 

pełnego systemu 



 Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony elewacji – system 

sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia 

 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1 – system niepalny A2 – s1,d0 

 Opinia techniczna w zakresie odpadania okładziny podczas pożaru (zgodnie z par. 225 

Dz.U.2015.0.1422 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 

 



Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu: 

 

1. Zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacyjnych do podłoża, o nazwie 
Sto-Baukleber 
 

 sucha zaprawa mineralna, 

 do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 

 do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 

 odporna na występowanie rys skurczowych  

 gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy ok 1,4 g/cm³ 
 

 przyczepność zaprawy do betonu [MPa]:  
 

w warunkach laboratoryjnych ≥ 0,70 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,40 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,20 

 

 przyczepność zaprawy do wełny mineralnej [MPa]: 
 

w warunkach laboratoryjnych ≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie mineralnej 

 

 

2. Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej  
 

W systemie należy zastosować płyty z wełny mineralnej o właściwościach nie niższych niż podane w 

kodzie  MW-EN13162-T5-DS(70,90)--TR10-WS-WL(P)-MU1 

o deklarowany współczynniku przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 W/m * K i klasie reakcji na ogień A1 o 

grubości [GRUBOŚĆ IZOLATORA] cm. 

 

 

3. Łączniki mechaniczne 
 

Łączniki należy mocować przez warstwę zbrojoną siatką. W systemie należy zastosować łączniki 

ejotherm STR U 2G do płyt termoizolacyjnych, o następujących parametrach.  

 



• średnica talerzyk ≥ 60 mm 
• obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 kN 
• sztywność talerzyka ≥ 0,6 kN/mm 
• śruba wstępnie zamontowana 
  



4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej o nazwie StoLevelI Uni 
 

 sucha zaprawa mineralna z dodatkiem włókien,  

 do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

 gęstości nasypowej 1150 - 1450 kg/m3, 

 przyczepność zaprawy do wełny mineralnej w warunkach laboratoryjnych ≥ 0,08  MPa lub 
zniszczenie w wełnie mineralnej 
 

5. Siatka z włókna szklanego, odporna na alkalia o nazwie Sto-Glasfasergewebe 

 wymiary oczka 6,0 x 6,0 mm, 

 szerokość siatki 110 cm, 

 po obu stronach siatki marginesy w żółtym kolorze, ułatwiające kontrolę właściwego zakładu 
siatki podczas wykonywania warstwy zbrojonej, 

 masa powierzchniowa siatki ≥ 160 g/m2, 

 siły zrywające wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni:  
o w warunkach laboratoryjnych  ≥ 35 N/mm 
o w roztworze alkalicznym  ≥ 20 N/mm 

 Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, [%], dla próbek 
przechowywanych 28 dni 

o w warunkach laboratoryjnych  ≥ 4,6 % 
o w roztworze alkalicznym  ≥ 2,3 % 

 Wytrzymałość względna, % wytrzymałość w stawie dostawy odniesiona do wytrzymałości po 
przechowywaniu w stanie dostawy ≥ 50 % 

 

 

6. Elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia 
naturalnego oraz mozaiki szklanej o nazwie StoColl KM 

 

 sucha zaprawa mineralna, 

 zgodna z krajową oceną techniczną systemu,  

 gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy 1,4 g/cm³ 

 odporność na mróz i warunki atmosferyczne 

 wysoka trwałość 

 spełnia wymaganie C1TE wg EN 12004 
  



7. Płytka ceramiczna, klinkierowa o nazwie [NAZWA PŁYTKI, 
https://www.konfiguratorelewacji.pl/stobrick/ ] 

 

 ekstrudowana 

 mrozoodporna zgodnie z EN ISO 10545-12 

 produkcja zgodna z EN14411 

 maksymalny promień porów: > 0,2 µm 

 objętość porów: ≥ 20 mm³/g 

 nasiąkliwość: < 6 % 
 

 

 

 

 format płytki 
długość x szerokość x grubość w mm: 

 [WYMIARY] 

 format narożników 
długość / szerokość x wysokość x grubość w mm: 

[WYMIARY] 

 

 

8. Zaprawa do fugowania płytek z kamienia naturalnego za pomocą kielni do fugowania o 
nazwie StoColl KM [KOLOR FUGI] 
 

 zaprawa mineralna, 

 do fugowania metodą półsuchą 

 zgodna z krajową oceną techniczną systemu,  

 produkt odporny na działanie czynników atmosferycznych 

 odporna na działanie mrozu 
 

TEKSTURA 

https://www.konfiguratorelewacji.pl/stobrick/ 

 

 

 

https://www.konfiguratorelewacji.pl/stobrick/
https://www.konfiguratorelewacji.pl/stobrick/


9. Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji 
 

np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, 

taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi systemodawcy, m. in. 

 

Dwuczęściowa listwa cokołowa składająca się z listwy 

przyściennej Sto-Startprofil PH-K , tworzywowej, o wysięgu 

100 mm (07962-006) właściwej dla płyt termoizolacyjnych o 

grubości 120 – 150 mm oraz listwy kapinosowej z szeroką 

półką spodnią Sto-Sockelprofil PH 3 mm (01827-025) z 

tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką.  

Listwa ta zapobiega powstaniu liniowego mostka 

termicznego.  

 

 

Kątownik z siatką Sto-Gewebewinkel (symbol 00961-013) – 

profil tworzywowy ze zintegrowaną siatką zbrojącą do 

zabezpieczania narożników zewnętrznych oraz bocznych 

krawędzi ościeży okien i drzwi. 

 

Listwa przyokienna Sto-Anputzleiste Perfect długość 2.4 m 

(01804-009) lub 1,4 m (01804-001) - z elastycznym 

mechanizmem teleskopowym zapewniającym kompensację 

ruchów we wszystkich trzech kierunkach, samoprzylepna, z 

tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą, z 

widoczną białą krawędzią ochronną, z samoprzylepną 

nakładką ochronną służącą do mocowania folii 

zabezpieczających płaszczyzny okien/drzwi podczas prac 

ociepleniowych.  



Profil przejściowy tynk – ceramika Sto-Übergangsprofil 

Keramik P30mm, 250cm. Zgrzewany, perforowany profil z 

tworzywa sztucznego, z krawędzią oddzielającą, nakładką 

ochronną i pochylonym ramieniem z kapinosem, 

zintegrowana siatka zbrojąca, profil odcinający montowany 

poniżej lub powyżej okładzin ceramicznych przy połączeniu 

z powierzchniami otynkowanymi, połączenie 

odprowadzające wodę 

 

Sto-Fensterbankband (01943-005) – samorozprężna taśma 

uszczelniająca z impregnowanej, elastycznej, miękkiej 

pianki, wodoszczelna, całkowicie impregnowana, wolno 

rozprężająca się, samoprzylepna - do uszczelnień wokół 

obróbek blacharskich podokienników.  

Taśma uszczelniająca Sto-Fugendichtband Lento  15/5-12 

mm (01944-007), samorozprężna taśma uszczelniająca z 

impregnowanej, elastycznej, miękkiej pianki, redukująca 

wodochłonność systemu, całkowicie impregnowana, wolno 

rozprężająca się, samoprzylepna – do uszczelnienia styków 

płyt termoizolacyjnych z elementami wystającymi z elewacji 

(płyty balkonowe, szafki instalacyjne, zadaszenia itp.). 

 

 

 

10. Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego zdefiniowanego w krajowej 
ocenie technicznej, zgodnie z EAD 040287-00-0404 

 

 

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]: 

- warstwa zbrojona 

- warstwa wierzchnia (płytki ceramiczne) 

 

 

< 0,20 

< 0,20 

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]: 

- warstwa zbrojona 

- warstwa wierzchnia (płytki ceramiczne) 

 

< 0,50 

< 0,40 

Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, [MPa]: 

- w warunkach laboratoryjnych 

- po cyklach starzeniowych 

- po cyklach mrozoodporności 

 

 

≥0,08 

≥0,08 

≥0,08 

Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, 

kategoria 

 

III 



Odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych [J] 

- ciałem miękkim 

- cialem twardym 

 

10 

1 

Zachowanie pod ciężarem własnym: 

- maksymalne obciążenie nie powodujące zniszczenia, N 

- maksymalne ugięcie, mm 

 

62 

4,8 

opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej [m] 

- szerokość spoiny: 8 mm 

- szerokość spoiny: 15 mm 

 

≤ 6,7 

≤ 3,8 

Reakcja na ogień, klasa  A2-s1,d0 

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

przy działaniu ognia od strony elewacji 

Układ NRO (nierozprzestrzeniający 

ognia)  

Nieodpadanie okładziny podczas pożaru (zgodnie z par. 225 

Dz.U.2015.0.1422), min 

120 

 

 



Wytyczne wykonania 

1. Ogólne uwagi i wskazówki dotyczące robót ociepleniowych 
 

Szczegółowe informacje dot. obróbki poszczególnych materiałów znajdują się w odpowiednich 

Instrukcjach Technicznych, natomiast szczegółowe opisy poszczególnych etapów wykonania ocieplenia 

znajdują się w broszurze StoTherm Ceramic. Systemy ociepleń z okładziną. Wytyczne. 

Wszystkie prace winny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących norm oraz sztuką budowlaną.  

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 

nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C 

w przeciągu 24 godzin. 

 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, gdy: 

 

 roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub 
tarasów zostaną zakończone i odebrane; 

 wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny 
i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp. 
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte; 

 widoczne zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być 
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych); 

 na powierzchniach poziomych murów ogniowych, attyk, gzymsów itp. zostaną wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
wykończonej ociepleniem; 

 przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez powierzchnie ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność; 

 rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR; 

 wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych. 
 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego, 

a w szczególności: 

 

 należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów 
pochodzących z różnych systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji 
producenta i zwiększa ryzyko szkód; 

 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

 podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone 
powierzchnie należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon; 

 rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 
technicznego; 

  



2. Wykonywanie systemu StoTherm Ceramic M  
 

Przygotowanie podłoża 
Montaż systemu ociepleniowego możliwy jest jedynie na podłożu spełniającym określone wymagania 

i sprawdzonym pod względem nośności. W przypadku podłoży zanieczyszczonych, nasiąkliwych 

i nierównych konieczne jest ich przygotowanie,  

Środki gruntujące należy stosować w rozcieńczeniu dobranym do danego podłoża. Zagruntowana 

powierzchnia po wyschnięciu nie może mieć połysku. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni 
należy poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem określenia 
ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki 
te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt.  
Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji ściany w 

celu zmierzenia jej nierówności. Jeżeli nie będą przekraczały 1 cm należy wyrównać je w etapie 

mocowania różną grubością kleju. Nierówności powyżej 1 cm należy zniwelować tynkiem 

wyrównawczym np. Sto-Faserputz, przy większych nierównościach należy stosować różne grubości płyt 

izolacyjnych (minimalna grubość płyt nie może być niższa, niż przewidziana w projekcie). 

 

Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy startowej Sto-Startprofil PH-K należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz 

oznaczyć ją np. przy pomocy sznura traserskiego. Listwę mocuje się, jako dolne wykończenie 

ocieplenia, montażowymi łącznikami mechanicznymi (najlepiej wbijanymi, z tworzywową tuleją 

rozprężną). Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy 

cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian wyrównać przy pomocy 

podkładek dystansowych z tworzywa Sto-Unterlegscheibe.  

Drugą część listwy cokołowej Sto-Sockelprofil PH 3 mm należy zainstalować na przyklejonych już 

płytach termoizolacyjnych podczas wykonywania warstwy zbrojącej. Odstęp między listwą startową i 

ścianą wypełnić odpowiednią pianką. 

 

Klejenie płyt termoizolacyjnych 
 
Płyty z wełny mineralnej należy kleić przy użyciu zaprawy klejowej Sto-Baukleber. Jeżeli stosowane 

płyty termoizolacyjne nie są gruntowane fabrycznie, przed przyklejeniem spodnią powierzchnię płyty 

należy zagruntować (przeszpachlować) zaczynem z kleju.  

Zaprawę klejącą należy nanieść na zagruntowaną powierzchnię płyty całopowierzchniowo lub metodą 

obwodowo-punktową (przy nierównościach podłoża do 1 cm). Przy metodzie obwodowo punktowej 

zaprawę należy nanieść na brzegi płyty, formując wałek, a na powierzchni płyty nanieść 6 placków. 

Należy nanieść taką ilość zaprawy klejowej, aby efektywna powierzchnia klejenia wynosiła min. 60%.  

Jeżeli zaprawa klejąca zbyt długo pozostanie na płycie izolacyjnej lub ścianie, na jej powierzchni utworzy 

się film, który może zakłócić przyczepność. Dlatego płyty termoizolacyjne należy docisnąć do podłoża 

niezwłocznie po nałożeniu zaprawy klejącej (najpóźniej w ciągu 10 minut). Zależnie od warunków 

atmosferycznych czas ten może ulec skróceniu. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożonym klejem 

przyciskamy do podłoża i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Najniższy pas 

płyt należy ułożyć na wypoziomowanej listwie startowej.  

Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach 

„na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco 

przy pomocy poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 

Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju należy sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy 

prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. W celu uniknięcia powstania 



otwartej spoiny pionowej, po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej, należy usunąć nadmiar 

wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych 

budynku.  

UWAGA: klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania się wypełniania szczelin 

między płytami zaprawą lub masą klejącą. 

Krawędzie płyt dociska się szczelnie do siebie tak, aby pomiędzy płytami nie powstały otwarte spoiny. 

Te, których powstania nie udało się uniknąć, należy zamknąć paskami z materiału termoizolacyjnego. 

W razie konieczności można też zastosować pistoletową piankę poliuretanową Sto-Pistolenschaum SE.  

 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich przewiązanie. Nie należy 

używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza 

naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych 

zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy 

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 

otworów elewacji (np. okien, drzwi) lub wystających z niej stałych elementów (np. skrzynek gazowych). 

Należy stosować płyty docięte w kształcie litery „L”.  

Niedopuszczalne jest przenoszenie ruchów termicznych i drgań obróbek blacharskich bezpośrednio na 

system ociepleniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 

materiałów o innej rozszerzalności i charakterystyce (np. skrzynkami instalacyjnymi, podokiennikami) 

należy wykonać z użyciem samorozprężnej taśmy uszczelniającej Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12 

mm (01944-007), zgodnie z rysunkami szczegółów producenta systemu. 

 

Montaż podokienników i obróbek blacharskich 
Podokienniki i inne obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 

odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź okapowa 

oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób 

zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 

spływającymi. Uszczelnienie podokiennika ze stolarką okienna należy wykonać przy użyciu taśmy 

samorozprężnej Sto-Fensterbankband (01943-005). 

 

Ościeża okienne i drzwiowe 

Do połączeń płyt termoizolacyjnych ze stolarką okienną i drzwiową należy użyć listew przyokiennych 

Sto-Anputzleiste Perfect długość 2.4 m (01804-009) lub 1,4 m (01804-001) - z elastycznym 

mechanizmem teleskopowym zapewniającym kompensację ruchów we wszystkich trzech kierunkach. 

Listwy są samoprzylepne, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą, z widoczną białą 

krawędzią ochronną, z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii 

zabezpieczających okna i drzwi podczas etapów „mokrych” prac. Listwa ta gwarantuje właściwe 

połączenie wyprawy tynkarskiej z ościeżnicą, kompensuje ruchy, uszczelnia styk ocieplenia ze 

stolarką oraz zabezpiecza przed powstawaniem pęknięć. Po zainstalowaniu listew przyokiennych i 

przyklejeniu płyt termoizolacyjnych, należy zabezpieczyć powierzchnię okien i drzwi poprzez 

naklejenie folii ochronnej do samoprzylepnej taśmy zamocowanej do odłamywanych skrzydełek listew. 

 

Szlifowanie materiału termoizolacyjnego 

W razie konieczności powierzchnię przyklejonych płyt można wyrównać poprzez szlifowanie specjalną 

tarką do wełny mineralnej.. 

 



Konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne 
Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub między nimi muszą zostać przeniesione na system 

ociepleniowy. Zaleca się zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych Sto-Dehnfugenprofil do 

powierzchni czołowych (typ E) i do narożników (typ V). 

 

 



 

 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy osadzić kątowniki ochronne Sto-Gewebewinkel (00961-

013) na narożnikach zewnętrznych budynku i bocznych krawędziach otworów.  

 

Na narożnikach otworów w elewacji (okien, drzwi itp.) należy zainstalować zbrojenie diagonalne w 

postaci ukośnych pasków siatki o wymiarach około 20 x 30 cm. 

Po zabezpieczeniu miejsc szczególnych, opisanych wyżej należy przystąpić do wykonania właściwej 

warstwy zbrojonej. Na przygotowaną powierzchnię płyt z wełny mineralnej nanieść zaprawę zbrojącą 

na szerokość ok. 110 – 120 cm. Należy rozprowadzić taką ilość materiału, aby po wtopieniu siatki i 

wyszpachlowaniu grubość warstwy wynosiła 3 - 4 mm. W naniesioną równomiernie masę należy wtopić 

siatkę z włókna szklanego. Siatkę należy układać z zakładem 10 cm. Po wtopieniu siatki należy 

wyszpachlować powierzchnię przy użyciu szerokiej pacy. 

 

Montaż łączników mechanicznych 
Do tego etapu prac należy przystąpić po wykonaniu warstwy zbrojonej systemu. Łączniki muszą zostać 

zamocowane przez warstwę zbrojoną z zatopioną siatką. Zastosować łączniki spełniające wymagania 

Krajowej Oceny Technicznej systemu. Wywiercić w ścianie otwory na łączniki z zachowaniem 

przynajmniej 10 cm odstępu od krawędzi płyty. Przestrzegać wskazówek zawartych w Instrukcjach 

Technicznych i Europejskiej lub Krajowej Ocenie Technicznej łączników. Po zamocowaniu łączników 

ich talerzyki muszą zostać ponownie przykryte masą szpachlową. 

 



Schemat rozmieszczenia łączników dla płyt z wełny mineralnej fasadowej (o zaburzonym układzie 

włókien) 

 

 

ilość łączników na m2 a = odległość między łącznikami w cm 

5 45 

6 41 

7 38 

8 35 

9 33 

10 32 

11 30 

12 29 

 

 
Klejenie okładziny 
Do przyklejania płytek okładzinowych służy zaprawa klejąca StoColl KM, która nanoszona jest zarówno 

na spodnią stronę płytek jak i na podłoże za pomocą ząbkowanej pacy 10 x 10 mm. Należy przy tym 

zagwarantować, by po dociśnięciu, zaprawa klejąca pokryła całą spodnią powierzchnię płytek. Grubość 

warstwy zaprawy klejącej musi wynosić min. 3 mm.  

 

Spoinowanie 
Spoiny płytek ceramicznych powinny mieć szerokość 8 – 10 mm, a powierzchnia spoin w okładzinie 

powinna być nie mniejsza niż 6% powierzchni okładziny. Spoiny płytek z kamienia naturalnego powinny 

mieć szerokość tak dobraną, aby ich powierzchnia nie była mniejsza niż 5% powierzchni okładziny.  

Po wyschnięciu zaprawy klejowej należy wykonać spoinowanie płytek. Do tego celu służy zaprawa do 

spoinowania StoColl FM-K (do spoinowania płytek o chropowatej powierzchni). Szczegółowe informacje 



dotyczące zastosowania poszczególnych materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach 

Technicznych. 

Okładzina 

Spoiny trwale elastyczne mogą być wykonane przy zastosowaniu Sto-Seal F 505 lub Ottoseal S70. 

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania poszczególnych 

materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach Technicznych. 

 

Dylatowanie systemowe okładziny 
 
Powierzchnia okładziny powinna być podzielona na pola o maksymalnej 

powierzchni 36 m2 (maks. 6x6 m). Zdylatowanie powierzchni okładziny uzyskuje się poprzez wykonanie 

spoin trwale elastycznych na fugach wyznaczających pola podziału. 

 
 



Podstawowe detale 

1. Przekrój systemu  

 

 



2. Połączenie w strefie cokołowej 

 



3. Systemowa spoina dylatacyjna w okładzinie elewacyjnej wykonana przez nacięcie płyty 

termoizolacyjnej i wypełnienie masą uszczelniającą 

  



4. Systemowa spoina dylatacyjna w narożniku wykonana przez nacięcie płyty 

termoizolacyjnej i wypełnienie masą uszczelniającą 

 



5. Połączenie narożnika zewnętrznego, przejście pomiędzy powłoką tynkarską a okładziną z 

płytekceramicznych

  



6. Połączenie w narożniku wewnętrznym z zastosowaniem masy uszczelniającej do spoin 

 

 

  



7. Ściana zewnętrzna/łączenie systemu (przekrój pionowy): przejście pomiędzy powłoką 

tynkarską a okładziną z płytek 

 

 

 



8. Ściana zewnętrzna/łączenie systemu (przekrój poziomy): przejście pomiędzy powłoką 

tynkarską a okładziną z płytek 

 

 



Instrukcja użytkowania i konserwacji elewacji 

 

 

1. Przeglądy elewacji 
Zaleca się dokonywanie przeglądu przynajmniej raz na rok. W przypadku budynków o powierzchni 

zabudowy > 2000 m lub o powierzchni dachu > 1000 m - co najmniej dwa razy w roku w terminie 

do 31.05 oraz do 30.11. 

 

W czasie kontroli, należy zwrócić uwagę na stan techniczny m. in.: 

 zewnętrznych warstw elewacji (płytek klinkierowych oraz wypełnienia spoin (fug), elementów 
ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, 

 urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji i dachu budynku: tablic informacyjnych, 
krat, rolet, instalacji antenowych, opraw oświetleniowych itp.) 

 elementów odwodnienia oraz opaski budynku 

 obróbek blacharskich i pokryć dachowych 
 

2. Użytkowanie elewacji 
W trakcie codziennego użytkowania  niewolno dopuścić do uszkodzeń mechanicznych 

spowodowanych między innymi przez ostre przedmioty, wózki, pojazdy mechaniczne. 

O elewację nie wolno opierać przedmiotów o znacznej wadze. 

 

Kontakt z materiałami korodującymi lub gnijącymi (np. pozostawione drewno lub liście), a także 

tłustymi, oleistymi i żrącymi prowadzi do trwałych przebarwień.  

 

Należy dbać o czystość elewacji oraz możliwie szybko reagować na zauważone usterki w celu 

zabezpieczenia układu ociepleniowego przed narastaniem uszkodzeń. 

 

3. Czyszczenie oraz konserwacja 
Zabieg mycia należy wykonywać w temperaturze od 5°C do 25°C przy użyciu rozproszonego 

strumienia czystej wody o temperaturze do 30°C i niewielkim ciśnieniu roboczym  

(maks. 80 bar, w zależności od rodzaju oraz stanu okładzin wierzchnich systemu ociepleń).  

 

UWAGA: Każdorazowo przed czyszczeniem należy wykonać próbne mycie na nieeksponowanym 

fragmencie elewacji, dobierając właściwe ciśnienie robocze. W przypadku niedostatecznej 

wytrzymałości warstw wierzchnich ocieplenia, należy rozważyć renowację/modernizację fasady. 

 

Oczyszczana powierzchnia winna być spłukiwania do momentu usunięcia zabrudzeń tak aby nie 

powstały zacieki. Podczas czyszczenia zabrania się szorowania, intensywnego tarcia i skrobania 

okładziny wierzchniej oraz fugi. 

 

Miejscowe zabrudzenia można zmywać myjkami niskociśnieniowymi.  



Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów tłustych, oleistych, żrących i 

pieniących się lub innych czynnych chemicznie.  

 

W warunkach zimowych dopuszczalne jest usuwanie śniegu za pomocą miękkich szczotek lub 

mioteł. Zabrania się wykonywania zabiegów kucia i skrobania oblodzeń i zabrudzeń. 

 

W strefie cokołu nie wolno używać soli i brudnego niepłukanego  piasku.  

 

4. Informacje dodatkowe 
Niewielkie zauważalne z upływem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikają z naturalnego 

procesu odbarwiania się okładzin na skutek promieniowania UV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


