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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
  Specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych elementów 
dotyczących odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane przy  budowie oświetlenia 

przejścia dla pieszych w dla  zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4903E w Wojsławicach 

w zakresie przejścia dla pieszych w ramach zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych 

na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700”. 

 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 
Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze wykonawcy 

robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym w punkcie 

1. 

 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 
3.1. Instalacyjne roboty elektryczne -  45316110-9 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami i zaleceniami inwestora.  

 

4.1. Opis robót 
 

4.1.1.  Temat opracowania 

 

Projekt  budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w dla  zadania „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4903E w Wojsławicach w zakresie przejścia dla pieszych w ramach zadania pn.: 

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 

7+700”. 

 

4.1.2.  Podstawa  opracowania 

 

Projekt  budowy oświetlenia przejścia dla pieszych został  opracowany  na  podstawie : 

 -    Zlecenia Inwestora  Powiat Zduńska Wola, 

- obowiązujących  przepisów  oraz  opracowań  katalogowych  typowych 

 

4.1.3.  Zakres  projektu 

 

Opracowanie  obejmuje: 

- budowę linii kablowej oświetlenia, 

- montaż latarni, 

- montaż opraw. 

 

 



4.1.4. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 

 

Dla potrzeb zasilania  oświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Wojsławice 

projektuje się linię kablową typu YAKXS 4x25mm2 wyprowadzoną z istniejącej linii napowietrznej 

oświetlenia. 

Istniejąca moc umowna jest wystarczająca dla potrzeb projektowanego oświetlenia ulicznego. 

 Projektowany  kabel  należy  ułożyć  w  rowie  kablowym  o  głębokości  80cm  na  podsypce 

z  piasku  grubości  10cm  i  doprowadzić  do  poszczególnych latarni, w których  zainstalowana  

będzie  tabliczka zaciskowa. 

Przygotowane  dno  rowu  kablowego  z  podsypką  piaskową  należy  zagęścić  a  kabel  

zaopatrzyć  w  oznaczniki  z  następującymi  danymi: typ  i  przekrój  kabla,  data  ułożenia,  

wykonawca,  relacja.   

Po  ułożeniu  linię  kablową  należy  zgłosić  do  odbioru  przez  przedstawiciela  Inwestora  

oraz  do  inwentaryzacji  geodezyjnej. 

Po  dokonaniu  pomiarów  kabel  należy  przykryć  warstwą  piasku  grubości  10cm  i  warstwą  

gruntu  rodzimego  grubości  15cm.  Następnie  należy  ułożyć  folię  kablową  koloru  niebieskiego i  

wypełnić  wykop  gruntem  rodzimym.  Rów  kablowy  wypełnić  warstwami  po  około  

25cm,zagęszczając  każdą  warstwę.  Przy  latarniach należy  pozostawić  zapasy  kablowe  wynoszące  

po  2,5 m.  

W miejscu skrzyżowania kabla z uzbrojeniem terenu  linię kablową należy ułożyć w rurze Arot 

DVK110. 

W miejscu skrzyżowania kabla z wjazdami kabel ułożyć w rurze osłonowej Arot SRS 110, 

W miejscu skrzyżowania kabla z linią telefoniczną prace prowadzić ręcznie. Kable telefoniczne 

osłonić rurą Arot A58PS. 

W miejscu skrzyżowania kabla z gazociągiem prace prowadzić ręcznie pod nadzorem 

pracownika gazowni. Kabel ułożyć w rurze osłonowej Arot DVK 75. 

Linię kablową oświetlenia wykonać zgodnie z normą N SEP – E –004. Całość robót wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE 

 

4.1.5. Budowa latarni oświetlenia ulicznego 

 

Dla potrzeb oświetlenia przejść dla pieszych projektuje się słupy kompozytowe w kolorze 

antracyt o wysokości 6m. Średnica podstawy 127mm (grubość ścianki 3mm), średnica końcówki 

słupa 60mm. Podstawa latarni płaska z jednego kawałka blachy z otworami montażowymi 

pozwalającymi na montaż latarni na prefabrykowanym fundamencie o rozstawie szpilek mocujących  

160 na 160 mm. Wnęka rewizyjna trzonu na wysokości 500mm od podstawy. Wewnątrz wnęki 

rewizyjnej trzon latarni wyposażony w uchwyt montażowy do montażu tabliczki słupowej oraz 

uchwyt pozwalający montaż uziemienia.  

Montaż opraw bezpośrednio na słupie (oprawy typ G) lub na wysięgniku  wykonanym z rur, 

cynkowane ogniowo przeznaczone do montażu bocznego oprawy o długości 1m, wysokość 0,2m, 

średnica słupa 60, kąt 5%.  

Latarnia posadowiona na prefabrykowanym abizolowanym fundamencie betonowym o wysokości nie 

mniejszej niż 150cm. Fundament ze śrubami 4xM24, o wymiarach: podstawa 300x300, góra 190x190, 

wysokość 1000.  

 

W słupach zainstalowane zostaną tabliczki słupowe TB- 3 z wkładkami D01 6A. Wzdłuż linii 

kablowej oświetlenia ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x3, do której przyłączyć należy zaciski 

uziemiające słupów.  

 



4.1.6.Oprawy  oświetlenia ulicznego 

 

Latarnie zostaną wyposażone w oprawy   o parametrach: 

- 8019lm,  IP66 II kl., 65W. 

 

4.1.7. Uziemienie 

  

Sieci oświetleniowe, dla ochrony przeciwporażeniowej  w warunkach zakłóceniowych, muszą 

być wyposażone w uziemienie robocze.  

Uziemienie robocze należy wykonać: 

− na końcu każdego obwodu i na końcu każdego odgałęzienia, 

− wzdłuż trasy linii tak, aby długość przewodu ochronnego pomiędzy uziemieniem 

roboczym nie była większa niż 500 m. 

Rezystancja uziemienia roboczego szafy oświetleniowej nie powinna przekraczać 10Ω. Jako uziomy 

należy stosować uziomy sztuczne pionowe lub taśmowe. 

 

4.1.8. Ochrona od porażeń 

 

Zastosowano układ sieciowy TN-C po stronie zasilania i TN-S po stronie sieci odbiorczych. 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto zgodnie z PN/IEC 60364: 

− system uziemień i połączeń wyrównawczych, 

− ochrona przez szybkie wyłączenie zasilania. 

Uziomy i połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normą PN/IEC 60364.  

Zachować ciągłość uziemień i połączeń.  

 

4.1.9. Ochrona przepięciowa 

  

Szafy oświetlenia ulicznego SUN należy wyposażyć w ograniczniki przepięć. 

Uziemienie ograniczników przepięć powinno być wykonane jako wspólne,  

w zależności od warunków lokalnych, z uziemieniem roboczym lub ochronnym. Rezystancja 

uziemienia ograniczników przepięć nie powinna przekraczać 10Ω. 

 

4.2. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, dziennik budowy i 

księgę obmiarów wraz ze specyfikacjami technicznymi. 

 

 



4.3. Dokumentacja projektowa 

 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie - niezbędne do wykonania zamówionych 
zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów 

przetargowych. 

 

4.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest 
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane określone w 

tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi oraz uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą a wpłynie to na 

niezadowalającą jakość robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty 
związane z poprawkami ponosi  Wykonawca robót. 

5. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu 

publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Sam teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 

6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej 
odległości od niego. 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z 

przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

- zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru 

 

7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach 
prowadzenia prac, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 
Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 



 

8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  Jeśli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia prac, 

pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę 

(uwzględnione w cenie kontraktowej). 

 

11. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczegó1ne elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 



wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 

 

13. Materiały 

 

13.1.Źródła uzyskania materiałów. 

 

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła zakupu lub zamawiania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

13.2.Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 

 
Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany 

udostępnić mu wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, 
łącznie z danymi od producenta danych wyrobów (materiałów). 

 

13.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 

13.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
13.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli uzgodnienia z Zamawiającym lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

14. Sprzęt 

 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym kontraktem na 
wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwa1i:.fikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

15. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 

transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu 

- Drogowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

16. Wykonanie robót 

 

16.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

Zamawiającego i specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów robót. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 

zostaną, jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki :finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 
16.2.Kontrola  jakości robót. 

 

16.2.1 Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość wykonania prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów. Wykonawca 



będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością pozwalającą na 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi 
przepisami.  
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. 

 

16.2.2. Pobieranie próbek. 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

16.2.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

16.2.4.Raporty badań. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy. 

 

16.2.6. Aprobaty techniczne materiałów 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne 
właściwych instytucji oraz certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi 
w specyfikacjach technicznych. 

 

16.3.Dokumenty budowy 

 

16.3.1. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy robót. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem 



jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. 

 Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 
 
- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem 
przerw wraz z ich powodami, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania, 

- daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

- propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy, 

- inne informacje o przebiegu prac. 

16.3.2. Księga obmiarów 

 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwa1ąjący na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów. 

 

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontro1ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 

 

16.3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

  

Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego protokoły, 
- przekazania terenu budowlanego, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac. 

 

16.3.5. Przechowywanie dokumentów 

 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 



Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla  

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 
 
16.4.0bmiar robót 

 

16.4.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, 

określonych w ślepym kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 

podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla celów 

płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 

 

 

 

16.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w 
układzie pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót 

na to nie pozwala. 

Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w 

ślepych kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki 
charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 

 

16.4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

 

 

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 

 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

 także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

             Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót 

 podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
               Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą 

szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te 

mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, którego treść i wzór zostanie 
uzgodniona z Zamawiającym. 
 
 



16.5.0dbiór robót 

 

 

16.5.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, 

dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 
- odbiór robót zanikających i ulegających, 

-  zakryciu odbiór częściowy, 

-  odbiór ostateczny,  

-  odbiór pogwarancyjny. 

 

16.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie 

dokonywany w czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
konieczności hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy 

współudziale Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do 

dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go 

wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 

16.5.3.Odbiór częściowy. 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

16.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 

 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego o tym 
fakcie.Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, 

Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  



 
16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiarów,  

- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów. 
 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych lub 
uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

 

16.5.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

16.6.Podstawa płatności. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą i Zamawiającym 

cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 

 

16.7.Przepisy związane. 

 
- warunki kontraktu, 

- dane kontraktowe,  

- normy państwowe a w szczególności: 

 

PN -IEC 60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
PN- 84 E-02033 
Oświetlenie światłem elektrycznym 

 
PN-92 E-05009 
Ochrona przeciwporażeniowa 



ZAŁĄCZNIK 

ELEMENTY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

 

OŚWIETLENIE ULICZNE W MIEJSCOWOŚCI WOJSŁAWICE,  
GM. ZDUŃSKA WOLA 

 

1. Budowa linii kablowej. 

a. wykonanie wykopów pod kabel, 

b. montaż kabla,  

2. Montaż latarni, 

a.  wykonanie wykopów pod latarnie, 

b.  montaż latarni, 

2.Montaż opraw  oświetleniowych. 

a. montaż wysięgników, 

b. montaż opraw, 

 


