
Gniew, dnia 10 maja 2023 roku 

Wyjaśnienie  treści SWZ RIN.271.1.7.2023  

Rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej w Jeleniu 

Pytanie 1. 

Dzień dobry, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania na dzień 23.05.2023 r. 

Prośbę umotywujemy tym, że z uwagi na okres urlopowy w większości firm spowodowany 

przerwą majową nie było możliwe uzyskanie ofert na specjalistyczne urządzenia. Prosimy 

również o zamieszczenie kosztorysu szczegółowego, co pozwoli rzetelnie przygotować się i 

wycenić zadanie. 

Odpowiedź:  

 

Do postępowania zostały załączone wszystkie przedmiary stanowiące element pomocniczy do 

sporządzenia kalkulacji. 

 

 

Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ i Zamawiający wymaga  

od Wykonawców złożenia oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ. Pozostałe zapisy 

SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew 
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