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45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45421145-2 Instalowanie rolet
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45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynkowanie
39100000-3 Meble
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys inwestorski dotyczy remontu auli 301 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38 A,
20-618 Lublin.
 
Zakres prac rozbiórkowych w Auli 301 obejmuje w szczególności:
- zabezpieczenie stolarki okiennej,
- zabezpieczenie grzejników oraz elementów instalacji grzewczej,
- Zabezpieczenie i wyniesienie mebli i wyposażenia (biurko, krzesła, szafa, tablice),
- zdemontowanie, zabezpieczenie i wyniesienie sprzętu audio do ponownego wykorzystania - rzutnik projekcyjny.
- demontaż krzeseł audytoryjnych x 206 szt. oraz pulpitów x 11 szt.
- skucie płytek gresowych z posadzki i cokołów
- demontaż wykończenia podestu
- demontaż parapetów z lastryko, 7 szt.
- demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego
- demontaż stolarki drzwiowej, 1x drzwi dwuskrzydłowe D1, 1x drzwi jednoskrzydłowe D2
- skucie cokołu na ścianie E-E - przed wejściem do auli
- wykonanie obudowy rur instalacji C.O. z płyt gipsowo - kartonowych x3
- montaż parapetów z konglomeratu: 40 cm ÷ 45 cm x 256 cm x 3cm x7 szt. Dokładne wymiary parapetów należy ustalić po zdemontowaniu is-
tniejących oraz po wykonaniu obudów instalacji rur C.O.
- wyrównanie podłoża pod płytki ceramiczne
- ułożenie płytek ceramicznych
- wykonanie podkonstrukcji na podeście, montaż parkietu przemysłowego
- montaż listew przypodłogowych dębowych, o przekroju prostokątnym i wysokości 5cm
- cyklinowanie parkietu
- lakierowanie parkietu powłoką podkładową i nawierzchniową
- lakierowanie listew przypodłogowych
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Należy przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych
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Roboty budowlane_Aula_Przedmiar_ kwiecień_2022 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY BUDOWLANE - REMONT AULI W BUDYNKU  WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie stolarki okiennej  folią m2

7,965*4*2 m2 63,720
RAZEM 63,720

1.2 KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie platformy dla niepełnosprawnych szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3
kalk. własna

Zabezpieczenie elementów bezpieczeństwa pożarowego m2

0,77*0,7*2 m2 1,078
RAZEM 1,078

2 Prace rozbiórkowe
2.1 TZKNC N-K/

V t.06-b.01
kalk. własna

Demontaż: krzeseł audytoryjnych  wraz z wywozem i utylizacją szt.

184,000 szt. 184,000
RAZEM 184,000

2.2 TZKNC N-K/
V t.06-b.01
kalk. własna

Demontaż: pulpitów audytoryjnych  wraz z wywozem i utylizacją szt.

12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2.3 KNR 4-04
0504-06

Usunięcie wykładziny podłogowej wraz z cokołami m2

83,93+59,67+6,85+2,11*2+2,65*2+7,90*0,15+2,07*0,15+2,07*0,15+0,25*2+2,68*
0,15*2+5,75*0,15*2

m2 164,805

RAZEM 164,805
2.4 KNNR 3

0801-04
analogia

Skucie płytek ceramicznych ze stopni i podstopnic m2

30,11+55,54+29,73 m2 115,380
RAZEM 115,380

2.5 KNR AT-43
0212-02
analogia

Demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego wraz z elementami z płyt g-k m2

230,180 m2 230,180
RAZEM 230,180

2.6 KNR-W 4-01
0353-05

Demontaż stolarki drzwiowej - drzwi jednoskrzydłowe 4 szt m2

0,9*2*4 m2 7,200
RAZEM 7,200

2.7 KNR-W 4-03
1134-01
kalk. własna

Demontaż osprzętu elektrycznego wraz z zabezpieczeniem i przeniesieniem w wy-
znaczone przez Zamawiającego  miejsce

kpl.

76,000 kpl. 76,000
RAZEM 76,000

2.8 KNR 4-04
0804-01
kalk. własna

Demontaż balustrad metalowych - 2 kpl m

3,22*2 m 6,440
RAZEM 6,440

2.9 KNR 19-01
0118-13

Usunięcie gruzu i elementów rozbiórkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i
utylizacją

m3

9,764 m3 9,764
RAZEM 9,764

3 Prace konstrukcyjne i murowe
3.1 KNR 2-02

2010-02
Wykonanie zabudowy z płyt g-k przy podeście m2

0,58*11,80 m2 6,844
RAZEM 6,844

3.2
kalk. własna

Ujednolicenie wysokości i głębokości stopni w części z krzesłami audytoryjnymi -
wylanie stopni wraz z dozbrojeniem, wyrównanie podłoża pod płytki ceramiczne

m3

8,313 m3 8,313
RAZEM 8,313

4 Podłoża i posadzki 
4.1 KNR BC-02

0416-01
Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek ceramicznych m2

115,38 m2 115,380
RAZEM 115,380

4.2 KNR AT-23
0201-03

Ułożenie płytek ceramicznych wraz z fugowaniem,  20cm x 120cm m2

115,380 m2 115,380
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Roboty budowlane_Aula_Przedmiar_ kwiecień_2022 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 115,380

4.3 KNR BC-02
0416-01

Przygotowanie podłoża  pod wykładzinę dywanową flokowaną m2

164,805 m2 164,805
RAZEM 164,805

4.4 KNR 2-02
1113-02

Wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej flokowanej w płytach 50x50cm m2

164,805 m2 164,805
RAZEM 164,805

4.5 KNNR 2
1205-07
analogia

Wykonanie narożników systemowych na krawędziach schodów m

35*1,3*2*2 m 182,000
RAZEM 182,000

4.6 KNR BC-02
0416-01
analogia

Przygotowanie posadzki podestu, wykonanie podkładu na stopniach oraz froncie
podestu pod parkiet przemysłowy

m2

1,06*2+1,3*0,145*3*2+0,58*9,33 m2 8,662
RAZEM 8,662

4.7 KNR 2-02
1110-01
analogia

Ułożenie parkietu przemysłowego na froncie podestu oraz na stopniach do niego
prowadzących.

m2

poz.4.6 m2 8,662
RAZEM 8,662

4.8 KNNR 2
1205-07

Montaż listew przypodłogowych wysokość: ok. 8 cm, przekrój prostokątny, kolor:
grafitowy RAL 7016.

m

0,85*2+9,30+73,81-1,02-1,05 m 82,740
RAZEM 82,740

4.9 KNNR 2
1205-07
analogia

Montaż deski jesionowej o wymiarach 70x16 mm na połączeniu stopnicy i pod-
stopnicy   na schodach podestu wykładowcy

m

3*1,25*2 m 7,500
RAZEM 7,500

4.10 ZKNR C-2
0614-04

Cyklinowanie parkietu m2

poz.4.7 m2 8,662
RAZEM 8,662

4.11 KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie  parkietów m2

poz.4.10 m2 8,662
RAZEM 8,662

5 Sufity
5.1 NNRNKB

202 2702-01
Zamontowania stelażu pod sufit podwieszany  w auli m2

231,17-0,99 m2 230,180
RAZEM 230,180

5.2 KNR 0-21
4007-03
analogia

Wykonanie podkonstrukcji z płyt OSB pod montaż rolet wewnętrznych m2

2,7*4*2*0,3 m2 6,480
RAZEM 6,480

5.3 NNRNKB
202 2702-01

Montaż sufitu podwieszanego z płyt kasetonowych 60 cm x 60 cm oraz 120cm x60
cm, w auli. 

Sufit kasetonowy 120 cm x 60 cm, płyty  fornirowane,  kolor: dąb, perforacja Rg
5008 (8%),
podkonstrukcja czarna lub równoważny

m2

poz.5.1 m2 230,180
RAZEM 230,180

5.4 NNRNKB
202 2702-01

Zamontowania stelażu pod sufit podwieszany  w auli z płyt g-k m2

21,4+21,4 m2 42,800
RAZEM 42,800

5.5 NNRNKB
202 2701-01
kalk. własna

Montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k w auli m2

poz.5.4 m2 42,800
RAZEM 42,800

5.6 KNR 0-23
2612-08
analogia

Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym m

19,63*2 m 39,260
RAZEM 39,260

6 Tynki i okładziny wewnętrzne
6.1 KNR-W 4-01

0711-01
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na glifach drzwiowych po wy-
mianie drzwi

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,36*2+0,18*2+0,9*0,18+0,13*2*2+0,9*0,13+0,13*2*2+0,9*0,13+0,07*2*2+0,07*
0,9

m2 2,859

RAZEM 2,859
6.2 KNR 2-02

0815-04
Przygotowanie podłoża pod tapetę na auli - szpachlowanie ścian m2

268,800 m2 268,800
RAZEM 268,800

6.3 KNR AT-07
0102-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod tapetę na auli - gruntowanie m2

(102,40--8*4)*2 m2 268,800
RAZEM 268,800

6.4 KNR 2-02
1514-01

Obłożenie ścian tapetą w auli - okleina ścienna m2

268,800 m2 268,800
RAZEM 268,800

6.5 KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża  pod panele fornirowane m2

9,89*1,98+11,80*4,39 m2 71,384
RAZEM 71,384

6.6 KNR 2-02
2005-02
analogia

Wykonanie okładziny z paneli fornirowanych  - płyty fornirowane, 120 cm x 60 cm,
kolor: dąb, perforacja Rg 5008 (8%), lub równoważne

m2

poz.6.5 m2 71,384
RAZEM 71,384

7 Powłoki malarskie
7.1 KNR 0-33

0125-02
Przygotowanie ścian pod powłoki malarskie farbami  (wyrównanie  na tynku mozai-
kowym)

m2

9,6*1,16*2*3+21,43*2+0,48*2+0,9*0,48+0,32*2+0,32*0,9+0,22*2,71*4*2*2+0,22*
2,95*2*2+0,50*2*2+0,3*2*2+0,9*0,5*2-21,55-21,44

m2 85,241

RAZEM 85,241
7.2 KNR 2-02

0815-04
Przygotowanie podłoża pod malowanie  - szpachlowanie ścian m2

poz.7.1 m2 85,241
RAZEM 85,241

7.3 KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża - ściany, sufity (czyszczenie, odtłuszczanie), m2

9,6*1,16*2*3+21,43*2+0,48*2+0,9*0,48+0,32*2+0,32*0,9+0,22*2,71*4*2*2+0,22*
2,95*2*2+0,50*2*2+0,3*2*2+0,9*0,5*2

m2 128,231

RAZEM 128,231
7.4 KNR 0-23

2612-08
analogia

Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym m

2*2*4+0,9*4+2,71*4*2*2+2,95*2*2+9,6*2*3 m 132,360
RAZEM 132,360

7.5 NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży m2

poz.7.1 m2 85,241
RAZEM 85,241

7.6 KNR 2-02
1505-01

Malowanie ścian, sufitów, podciągów.
Krotność = 2

m2

poz.7.1 m2 85,241
RAZEM 85,241

8 Stolarka drzwiowa oraz wyroby metalowe
8.1 KNR 2-02

1204-04
Montaż stolarki drzwiowej D1 i D4: drzwi jednoskrzydłowe, pełne o odporności
ogniowej EI 30

m2

0,9*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

8.2 KNR 2-02
1204-04

Montaż stolarki drzwiowej D2 i D3: drzwi jednoskrzydłowe, pełne. m2

0,9*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

8.3 KNNR 2
1301-04
analogia

Wykonanie i montaż balustrad stalowych ze szkalnym wypełnieniem szt

4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000

9 Meble
9.1

kalk. własna
Dostarczenie i montaż krzeseł audytoryjnych szt

14,000 szt 14,000
RAZEM 14,000

9.2
kalk. własna

Dostarczenie i montaż krzeseł audytoryjnych z pulpitami szt

130,000 szt 130,000
RAZEM 130,000
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9.3

kalk. własna
Dostarczenie i montaż krzeseł audytoryjnych bez pulpitów szt

27,000 szt 27,000
RAZEM 27,000

9.4
kalk. własna

Dostarczenie i montaż paneli frontowych do krzeseł audytoryjnych - typ 1 szt

11,000 szt 11,000
RAZEM 11,000

9.5
kalk. własna

Dostarczenie i montaż paneli frontowych do krzeseł audytoryjnych - typ 2 szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

9.6
kalk. własna

Dostarczenie krzeseł konferencyjnych - M6 krzesła  z podłokietnikami szt

12,000 szt 12,000
RAZEM 12,000

9.7 KNR 2-31
0703-02
analogia

Dostawa i montaż tablicy suchościeralnej 100 cm x 180 cm szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.8 KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Montaż rolet wewnętrznych zaciemniające z napędem elektrycznym 295cm x
270cm wraz z silnikiem RTS

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

9.9
kalk. własna

Wykonanie i montaż napisu z dibondu "Wydział Inżynierii Środowiska"; kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9.10
kalk. własna

Wykonanie i montaż logo Politechniki Lubelskiej z dibondu,  śr. 120 cm kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9.11
kalk. własna

Wykonanie i ustawienie mównicy z płyty meblowej fornirowanej i szkła mlecznego
wraz z logo, 80 cm x 60 cm;

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

9.12
kalk. własna

Wykonanie i ustawienie biurka z płyty meblowej fornirowanej, 80 cm x 160 cm; szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

9.13
kalk. własna

Wykonanie i ustawienie stołu prezydialnego z płyty meblowej fornirowanej, 100 cm
x 360 cm ;

szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

9.14
kalk. własna

Wykonanie i ustawienie okrągłych stolików okolicznościowych z płyty meblowej for-
nirowanej, o śr. 100 cm;

szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

9.15
kalk. własna

Wykonanie szafy wnękowej na podeście 393cm x 65cm x 200cm. szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

9.16
kalk. własna

Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

10 Tynki i okładziny wewnętrzne - hol
10.1 KNR 2-02

2005-02
analogia

Wykonanie okładziny ścian z paneli meblowych fornirowanych - kolor buk natural-
ny, płyta w kolorze stolarki drzwiowej wraz z napisami (opis AULA wejście A i B)

m2

2*3,30*1,76-2*0,9*2+0,2*2*2+0,9*0,2+0,2*2*2+0,9*0,2 m2 9,976
RAZEM 9,976
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