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A. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg infrastruktury projektowanej w ramach opracowania: BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dla Inwestycji pn. ,, Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wod o padowych ze

zbiornika retencyjnego w Koniecwaldzie"

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t sanitarnych w ramach budowy sieci kanalizacji na terenie objetym
opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona  przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do
konca robét biuro zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany rowniez Inzynierem - osoba posiadajgca wyksztatcenie
wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy.
Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robot na
budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajéw i ilosci poszczegdélnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
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wspoétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarz adzajacego realizacj g umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajagcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budow .
1.6.1. Zakres i prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementoéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywaé¢ roboty do czasu koncowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposOb aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymaé roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatdbw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
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kwestie, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spelniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.1stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny byé wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i moze wplyng¢ to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspéirzedne panstwowe punktow
gtéwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robo6t do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robat.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru rob6t. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wilasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.
1. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz o0séb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak : ploty, zapory, oSwietlenie, znaki
ostrzegawcze .
2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie calodobowe zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .



3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementow zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robo6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:
edata przejecia przez wykonawce placu budowy
edata dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

ezatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce

edaty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

*postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét
edaty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach
ekomentarze i instrukcje zarzagdzajgcego realizacjg umowy

edaty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

edaty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych

ewyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

ewarunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych

edane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t, szczegdélnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie

edane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

edane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane

*wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
einne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujace
dokumenty :

epozwolenie na realizacje budowy
sprotokoty przekazania terenu Wykonawcy



eumowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn
*protokoty odbioru robdét.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organdw .

1.9. Powiagzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robo6t
lub moga wptynaé na sposéb przeprowadzenia roboét.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie Ilub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wilasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ustl powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catodci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wiasno $ci publicznej i prawne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wilasnosci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesdli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé.

Stan uszkodzonej lub naprawionej  wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrétszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
rob6t . Wykonawca okaze wspélprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje  uzytkujgcg lub bedgcg witascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspoipracowat w usunieciu powstatej awarii  z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub



zaniedbania  Wykonawcy zostang usuniete na  koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona s$rodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego .

2.W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw :
a) miejsce na baze, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa ¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym,
b) powinny zosta € podjete odpowiednie  $rodki zabezpieczaj gce przed :
ezanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
ezanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
eprzekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,
*mozliwoscig powstania pozaru,
Cc) praca sprz etu budowlanego u zywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowa € zniszcze h w s$rodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wlkadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialébw zamawiajgcy musi uzyskaé
aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.10 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz ~ gcymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodz  acych w skiad projektu organizacji rob6t

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robo6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

e projekt organizacji robét

*szczeg6towy harmonogram robét i finansowania
eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
*program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji rob6t
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob realizacji robat,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot

1.10.3 Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob4t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczeg6towy
harmonogram rob6t i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skiladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$é z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ziozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzagdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.
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Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga byc¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zitozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20
zwyktych dni roboczych naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow, dokonaé przeglgdu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) lloé¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowan ia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$é robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie rob6t przedstawia do
zatwierdzenia szczegoOtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ~ gdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeilnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:
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[Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
[1Spis tresci

OlInformacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowych
D Gwarancje producenta

OWykresy i ilustracje

[1Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skltadowego uktadu

[Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Olnstrukcje instalacyjne

CJProcedura rozruchu

OWiasciwa regulacja

OProcedury testowania

[Zasady eksploatacji

Olnstrukcja wytgczania z eksploatacji

Olnstrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

71Srodki 0stroznosci

Olnstrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci
urzgdzen

Olnstrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
OWykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

[IWykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych.

[1Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladow sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzeniami uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajéw robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urz gdzen

1. Zrodta uzyskania  materiatéw i urzgdzen powinny byé  wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatbw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pbzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego
zrodia.

2.2. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych rob6t, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnosé do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca skladowania czasowego materiatbw bedg po zakonczeniu robét odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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2.4.Wariantowe stosowanie materialéw .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialdw nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wihlasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne =z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania w
sposob zapobiegajgcy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposéb zapobiegajacy segregaciji
sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

*Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy wysoka
jakos¢ robét.

*Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

*Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

eInzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot ,
oceng jakosci materialdw i postepem robét a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce .

*Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .
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*Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatéw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

eInzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
ST.

*Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowa¢ jak w pkt. 2.1.

*Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbag zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewniania jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogodlna opisowa
esystem (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t
eorganizacja wykonania robo6t, terminy i sposéb prowadzenia robo6t ,
*bhp,
ewykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
*wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoinych elementéw robét,
*wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
*0pis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczeg6towa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

nwykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

nwykaz urzadzeh do magazynowania materiatéw ,

osposéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wlasciwosci,

osposéb i procedura pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych robdét,
risposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc
zalozong jakosé robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialéw oraz
rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne Kkrajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6t z Dokumentacjg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2. W przypadku materiatow ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.5.3.Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4. Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i
urzgdzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.
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8.1.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu rob6t. Gotowosé
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbioér ko ncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru kohcowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
beda obowigzywaty przepisy ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom 1",

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko nAcowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty :

«dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
* Specyfikacje Techniczne,

euwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

erecepty i ustalenia technologiczne,

*Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
e atesty jakosciowe wbhudowanych materiatéw,

esprawozdanie techniczne,
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*wyniki z przegladu kamerg TV kanatow sanitarnych,

egeodezyjng dokumentacje powykonawcza,

» powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgca
wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

*kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

einne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

9.2 Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i p rac towarzysz gcych

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce winny byé uwzglednione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwosci
rozliczania takich robot.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

2.Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pézniejszymi zmianami.

5.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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D-03.00.00. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.WSTEP
1.1Przedmiot specyfikacji technicznej /STWIOR/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIOR/ sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWIOR/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

« Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PP DN 250mm Sn10 w wykopie otwartym
Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PP 250 mm SN16 metodg bezwykopowg

» Budowa studni betonowej [01,2m.

e Montaz wylotéw kanalizacji deszczowej

e Montaz kraty na wylocie kanalizacji deszczowej

» Montaz ksztaltek kanalizacyjnych, przej$¢ szczelnych

W ramach budowy w/w elementéw niezb edne jest wycenienie i WYKONANIE TYMCZASOWEJ
DROGI DOJAZDOWEJ | ROBOT OPISANYCH W PROJEKCIE ORG ANIZACJI RUCHU
sporz gdzonym w ramach niniejszej inwestyciji.

1.40kre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng A-00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

POJECIA OGOLNE:

« Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekow
opadowych.

« Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
« Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

. KANALY

e Kanal deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
opadowych.

* Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania s$ciekébw opadowych z co najmniej dwdch
kanatow bocznych.

» Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy scieki opadowe do kanatu zbiorczego kanalizacji deszczowej

*Ruroci gg tloczny — przewod, w ktorym przeplyw $ciekdw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy
* Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna —  rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiatu

umozliwiajgca przeprowadzenie kanalu pod wysokim nasypem kolejowym lub drogowym bez
koniecznosci wykonywania wykopu.
. URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

« Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

« Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

 Studzienka $ciekowa - urzgdzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

« Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw sciekéw wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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« Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji deszczowej,

* Wylot S$ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego s$cieki do odbiornika.

» Separator - zbiornik o szczelnej konstrukcji z wyposazeniem technologicznym, stuzgcy do separacji i
gromadzenia nieczystosci ropopochodnych zawartych w sciekach opadowych

» Osadnik wod opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin znajdujgcych
sie w sciekach opadowych.

« Osadnik wst epny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed studzienka
wlotowa, przeznaczony do wstepnego podczyszczania sciekOw sptywajgcych rowami z drogi.

* Przepompownia wod opadowych  — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania woéd opadowych z
nizszego poziomu na wyzszy

« Korytka odptywowe do odwodnienia liniowego - jest to system, stuzgcy do powierzchniowego
odprowadzenia wod opadowych z terenu, zrealizowany za pomoca korytek przykrytych rusztami oraz
wyposazony w osadniki, ktore stuzg do oddzielenia zanieczyszczen mechanicznych niesionych przez
ww. wody

« Krata - ruchoma cze$¢ wpustu deszczowego umozliwiajgca odbior wéd powierzchniowych.

e Klapa zwrotna - urzadzenie stuzgce do jednokierunkowego zamykania i otwierania kanatow
rurowych zapobiegajgce wstecznemu przeptywowi wéd opadowych w przypadku podniesienia sie wod
w odbiorniku

e Poduszka sorbentowa — odpowiednio uksztattowany worek wykonany z mocnej widkniny
wypetniony sorbentem olejowym polipropylenowym, przeznaczony do wchianiania oleju z powierzchni
wody i ladu.

. ELEMENTY STUDZIENEK

* Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

« Plyta przykrycia studzienki - piyta przykrywajgca komore robocza.

* Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.50gd6Ine wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robo6t podano w STWIOR - "Wymagania Ogélne" pkt 1.5.

1.5.1Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char  akterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do robét uzgodni z odpowiednim zarzgdcg (administratorem)
harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wilasciwy przeptyw wody,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

1.5.2 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.30chrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli (administratoréw) tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli tych urzgdzen o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
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powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli lub administratoréw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej /ISTWIOR/ "Wymagania
Ogoblne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i STWIOR. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.

2.1Rury kanatowe i przewodowe

- Rury kanalizacyjne DN 250mm PP SN10 lite jednorodne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1852 o
potaczeniach kielichowych. Rury pelnoscienne i jednowarstwowe bez dodatku wypetniaczy, zgodne z
normg PN-EN 1852 z mufami dwukielichowymi i profilowymi uszczelkami z EPDM i pierscieniem
zabezpieczajgcym, o udowodnionej szczelnosci do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277. System rur i
ksztaltek powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z norma PN-EN 1852-1 oraz posiadac certyfikat z
badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezalezny
akredytowany instytut. Sztywnos¢ obwodowa rur min. 10 kN/m2 , ksztaltek min. 16 kN/m2, wysoka
odpornosé na scieranie zgodnie z normg PN-EN 295-3 wynoszaca 0,34 mm przy 400 000 cykli
badawczych, bez dodatku wypetniaczy. Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance,
identyfikujgcym nazwe producenta, srednice i materiat w formie nadruku i wyttoczenia. Kolor:
pomaranczowy

- Ksztaltki ,przejScie przez Sciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

- Rury AWADUKT HPP SN16 FUSION wysokoodpornych petnosciennych zalecanych do metody
bezwykopowej, do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego w/g PN-EN 1852

> Rury i ksztaltki zgodne z normg PN-EN 1852 do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego

> System rur i ksztaltek powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1: 2010
oraz posiadac certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1: 2010.

» Sztywnos¢ obwodowa rur i ksztaltek min. 16 kN/m?, wysoka odporno$¢ na $cieranie zgodnie
z normg PN-EN 295-3 wynoszaca 0,34 mm przy 400 000 cykli badawczych, bez dodatku
wypetniaczy. Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance, identyfikujgcym nazwe
producenta, srednice.

» Kolor: pomarahczowy.

» Szczelnos¢ na infiltracje wody gruntowej do 8 m slupa wody potwierdzona przez
akredytowany instytut badawczy.

> Potwierdzona wytrzymatosé obliczeniowa na dtugotrwale obcigzenia dynamiczne zgodnie z
wytycznymi ATV-DVWK-A 127, rozdzial 9.7.4.

» Wspotczynnik spawalnosci min 0,9 wg. PN-EN ISO 12814-8 lub DVS 2203-1 z potwierdzong
wytrzymatoscig na rozcigganie zgrzewu min 0,30 N/mm2 wg PN-EN ISO 527

2.2Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/

Rury do wykonania rur ostonowych powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN10220:2005.

Potgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelni¢ za pomocg tancuchéw uszczelniajgcych,
manszet gumowych i opasek zaciskowych. Dokumentacja Projektowa nie przewiduje rur
ostonowych.

Jako rury PRZEWIERTOWE stosuje sie rury PP AWADUKT HPP SN16 FUSION wysokoodporne
petnoscienne zalecane do metody bezwykopowej, do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
w/g PN-EN 1852 (Prametry jak wyzej — pkt. 2.1.)

2.3Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych

Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe ziozone sg z nastepujacych typowych elementéw
prefabrykowanych:
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» wlazu kanatowego,

« pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w pasie drogowym);
* plyty pokrywowej zelbetowej;

* pierscieni odcigzajgcych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w pasie drogowym);

« kregéw zelbetowych (betonowych);

 zelbetowego (betonowego) dna studzienki.

2.3.1 Studnia kanalizacyjna

Studnie kanalizacyjne wykonac¢ z typowych elementéw betonowych w zakresie od 01,2m , z betonu
wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%)
i mrozoodopornego (F-150). Potgczenie kregbw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek
gumowych. Wskazane w projekcie studnie wykonac¢ jako osadnikowe, gtebokosé osadnika dla studni
typowych 0,5m.

2.3.2Wtaz kanatowy
Na studniach nalezy stosowaé wiaz zeliwny klasy C i D wg PN-EN-124:2000.

Dla studni usytuowanych w pasie drogowym, w miejscach przejazdowych stosowaé wiazy zeliwne
typu ciezkiego, klasy D400 w/g PN-EN 124:2000, PN-80/H-74051.02 osadzone na pierscieniach
zelbetowych — odcigzajgcych.

Studnie usytuowane w chodnikach lub w terenie zielonym wyposazy¢ we wlazy zeliwne kl. C,
spelniajgce warunek przenoszenia obcigzen 250 kN, dopuszcza sie wilazy z wypetnieniem
betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych powinny posiada¢ wiazy
zelbetowe ,wtopione” w plyte pokrywowsg studni.

2.3.3Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysoko$ci powyzej h=4,0m
nalezy wyposazy¢ w drabinki zejSciowe.

2.4Studzienki $ciekowe z elementow prefabrykowanych

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementow prefabrykowanych:
swpustu deszczowego zeliwnego

epierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych

*piyty stropowej zelbetowej

epierscienia odcigzajgcego zelbetowego

*kregéw betonowych srednicy 0.5 m

epodstawy studzienki sciekowej, betonowej $rednicy 0.5 m.

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje

2.4.1 Wopusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne zeliwne kl. D, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000

2.4.2 Prefabrykowane elementy betonowe

Studzienki sciekowe wykona¢ z podstawy zbiornika z dnem i osadnikiem, kregéw betonowych
stanowigcych nadbudowe oraz pierscienia odcigzajgcego wraz z pokrywg wykonanych z betonu
klasy C35/45 zgodnie z normg PN-EN 1917:2000. Giebokos¢ osadnika dla studzienek typowych
1,0m.

2.5Przejscia ruroci ggéw przez $ciany studni i komor:

Przejscia stosowac¢ zgodnie z KB8-13.7910

-przejscia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych systemowych odpowiednich dla
poszczegolnych rur przewodowych;

- wszystkie przejscia przez sciany studni wykona¢ jako szczelne.

2.6Materialy izolacyjne

. Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
. Roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620
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. Roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektow z betonu wg PN-B-24620

. Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementow stalowych przed wptywami atmosferycznymi
oraz szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur.
2.7Cement

Cement powinien spetniac wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002.
Do betonu nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i
wyzej i cement marki 32,5 dla betonow klasy nizszej niz B-30.

2.8Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.
2.9Kruszywo

Kruszywo tamane, zwir lub pospétka powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13043:2004.
Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa
nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.10Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
2.11Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztalttki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sklada¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospoitke i piasek do zapraw nalezy skladowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposo6b sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych asortymentow.

2.11.1  Kregi
Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skltadowania nie powinna przekraczaé
1.8 m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

2.11.2 Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow). Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona.

2.11.3  Wopusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach
0 wysokosci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ ukiadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi,

gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.
2.11.4  System odwodnie n liniowych

Wszystkie elementy systemu nalezy sktadowac¢ oddzielnie.

Skladowanie elementéw systemu moze odbywac¢ sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym wolnym
od kamieni i ostrych przedmiotow.

Elementéw systemu odwodnien NIE WOLNO zrzucac i wlec.

2.11.5Rury stalowe

Rury stalowe moga byé przechowywane na wolnym powietrzu na podktadach drewnianych w
rozstawie co 100 cm, w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco.
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Rury winny by¢ ukiadane w stosach posegregowanych wg $rednic i grubosci $cianek, z
zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwos¢ zatadunku i roztadunku.

2.11.6 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

Lrury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy skladowac w taki sposéb, aby stykaly sie one z
podtozem na calej swej diugosci. Mozna je skltadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekraczac: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skladowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

2.Rur z GRP o przekroju dzwonowym nie nalezy skladowa¢ warstwowo.

2.11.7 Geowtoknina

Geowtdknine nalezy skladowaé w warunkach chronigcych jg przed szkodliwymi skutkami chwilowego
oddziatywania promieni ultrafioletowych. W przypadku wystawienia na chwilowe dziatanie promieni
ultrafioletowych, Inspektor Nadzoru moze wymagaé przedstawienia Swiadectwa potwierdzajgcego, iz
materiaty te nadal spetniajg wymagania. Material ten powinien zawiera¢ etykiety okreslajgce ich
gatunek i nazwe producenta lub dostawcy.

2.11.8 Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.

Podtoze skiladowiska powinno by¢é roéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Kruszywo
nalezy sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.11.9 Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byé¢ skltadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych. Cegly w miejscu
skladowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosé przeliczenia.
Cegtly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo w pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg byé utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m.

2.11.100dbiér materiatdbw na budowie
Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okre$lonym przez Inzyniera Projektu.

3.SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogolne” pkt 3.0.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

[5]zurawi budowlanych samochodowych,

[6]koparek przedsiebiernych,

[71spycharki kotowe lub ggsienicowe

[8]sprzetu do zageszczania gruntu

[9)wciggarek mechanicznych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

samochéd dostawczy

samochéd skrzyniowy

samochdéd samowytadowczy
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samochod beczkowd6z 4 t,

przyczepe diuzycowg do 10 t,

zuraw — udzwig do 160t — do montazu zbiornika

zurawie samochodowe

zurawie samojezdne kotowe

wciggarke reczng od 3do 5,

wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,

wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

gietarke do pretéw mechaniczna,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4 TRANSPORT
Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogolne” pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

4.1Rury kanalizacyjne

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazddw.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej s$rednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury “wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe
wymagania:

[10]przewo6z powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy czym
powinna byé zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwiekszong kruchosé tworzywa.

[11]na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadkach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle
do osi rur.

[12]wysokosé fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

[13]Jrury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyh samochodu.

[14]przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczaé po pochyini,

[15]przy dtugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu nie moze przekraczaé 1m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.
4.2Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczep6w na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregbw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3Wtazy kanatowe i wpusty zeliwne

Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast
typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i tgczyé tasmg stalowa.
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Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznoéci od $rodka transportu i wytrzymatosci
palety.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.5Elementy kamienno-siatkowe

Transport, przenoszenie i skladowanie materiatbw do wbudowania powinny by¢ zgodne z
zaleceniami producenta

Elementy siatkowo kamienne musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci i
szerokosci.

Wytadunek arkuszy w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
specjalnych ram do podnoszenia uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi.

Z uwagi na specyfike elementéw siatkowo kamiennych nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce wymagania:

. przew6z moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

. na platformie samochodu wigzki arkuszy elementéw siatkowo kamiennych powinny leze¢ na
podktadkach drewnianych o szerokosci, co najmniej 10 cm i grubo$ci, co najmniej 2.5 cm,

. wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ wysokosci burt samochodu i
powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem sie na skrzyni

. przy diugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m, a

zwisajgce fragmenty elementéw siatkowo kamiennych muszg by¢ podparte na wspornikach.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania ogélne”
pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowej.

5.2Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektéw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robot podano w STWIOR.

Projektowana o0$ kanatu, obiektobw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

0Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgadzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Usuniecie ziemi urodzajnej-humusu

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, w miejscach wystepowania ziemi urodzajnej (humusu),
Wykonawca usunie warstwe grubosci 15-20cm, przy uzyciu spycharek, badz recznie. Po
zakonczeniu robot ziemnych i montazowych zdjetg warstwe humusu nalezy rozplantowac, w miejscu
wykopu.
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5.3Raoboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998
oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu waéd
z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno byé wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m miedzy nimi.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych ok. 30 m. Lawy powinny mieé¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej
osi przewodu. GArne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot
montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w sSwietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny byc¢
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

[16]gbérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajgcy teren

[17]powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

5.3.10dspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne polaczone z zastosowaniem urzgdzehn do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.20budowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.3.30dwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopOw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych Robét.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie wykopéw wykona¢ za pomocg zestawu igtofiltréw w obsypce filtracyjnej ze zwiru 00 150.
Igly 0 @ 50 mm i diugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie igtofiltrami trwa¢ bedzie do
zakonczenia robét montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodow.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 48 godzin
Za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej. Zaleznie od wynikéw prébnego pompowania nalezy korygowac ilos¢ igtofiltrow, ilos¢
zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltréw nalezy podigczy¢ do
agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc
do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp
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5.3.4Podto ze

5.3.4.1Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

[18]rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

[19]dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla sieci wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
5.3.4.2Podtoze wzmochione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podfozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonaé podtoze wzmaocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:

[20]poditoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

[21]poditoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

[22]przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich
usunieciu;

[23]przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

[24]w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;
[25]jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

[26]w razie konieczno$ci obetonowania rur.

[27]mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyr6éwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10 cm.

Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie powinna
przekracza¢ +5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno byé¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm dla kanalizacji grawitacyjne;.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Poniewa z wiekszo $¢ robot przewidziano w pasie drogowym (chodniku), po wytyczeniu trasy
kanatow deszczowych i wykonaniu wykopéw do projekto wanych rz ednych, nale zy
bezwzgl ednie wykona ¢ sprawdzenie wska Znika (stopnia) zag eszczenia gruntu w poziomie
posadowienia kanatéw.

Wskaznik zag eszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci  ggow winien wynosi € 1s20,97
wg Proctora.

W przypadku ni zszych warto $ci zageszczenia grunt nale zy zageszczaé lub wykona é
dodatkowe wzmocnienie podio za. Wzmocnienie to wykona ¢ poprzez stabilizacj e gruntu
cementem lub wapnem na gt eboko s$¢ okoto 30 cm (nie mniej ni z 25 cm).

5.3.5Zasypka i zag eszczenie gruntu

Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury.
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Ponad obsypka ( do wysokosci warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop nalezy zasypywac piaskami
srednio- i gruboziarnistymi dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej warto$ci Proctora:
e pod drogami i placami manewrowymi | = 100%
e pod parkingami dla samochodéw osobowych i terenami zielonymi I= 95% .

Uzyskanie wymaganeqo stopnia zagq eszczenia _zasypywanych wykopéw pod pasami
projektowanych jezdni wymusza konieczno  $§¢ wykonania catkowite] wymiany gruntu _na
pospotk e piaskowo- zwirow 3.

Poza jezdniami zasypke wykopu wykona¢ z piaskdw grubych lub Srednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg Proctora do
wysokosci 50 cm ponad wierzch (lico), zwracajgc uwage by nie zageszczaé bezposrednio dotykajgc
rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym (z wyjgtkiem gruntow
organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodéw przeprowadza sie w trzech etapach:

«etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

eetap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
deskowan i rozp6r $cian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopéw powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami
0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg deskowan i rozpér Scian
wykopu.

Zageszczanie wykopow w strefie przewodéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywaé¢ przy
uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza strefg przewodow
do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.
Metody ubijania gruntu:

Sprze losé ey —eKSImAINa rubost wvy po e ]
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie woda. Nadmiar gruntu z wykopow
wywiez¢. Deskowanie scian wykopu usuwac jednoczes$nie z postepem prac zasypowych.

Zwraca sie uwage, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtych do
wykopu terendw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podtoza pod uktadanym
przewodem.

5.3.6Roboty wyko nczeniowe

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, tgcznie
z odtworzeniem istniejgcych ogrodzen.

Naruszona ziemie w miejscach wykopow nalezy rozplantowa¢. W miejscach, w ktérych podczas robét
przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy jg ponownie rozplantowa¢ w
miejscu wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopow na terenach trawnikéw lub innego zagospodarowania zielenig,
po wykonaniu robét, teren nalezy ponownie obsiaé trawg.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacigé w
niej poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i gtebokosci
15-20 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy, prowadzone w doét i
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przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podndze skarpy na diugosci 15 — 20 cm oraz odpowiednio
zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢é przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m? skarpy, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i zawatowanie.

5.4Roboty monta zowe

5.4.10g0Ine warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystgpi¢ do wykonania robot
montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia przewodoéw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatdw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza na odcinku co najmniej rownym odlegtosci pomiedzy studniami.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ rury :

[28]recznie - rury o $rednicy do 200 mm,

[29]mechanicznie — rury o $rednicy powyzej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zigczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wladciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdélne rury nalezy unieruchomic /przez potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Odchytka w planie utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 20 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ dla przewodéw
kanalizacyjnych mierzona miedzy studniami £ 3+5 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Przej$cia pod torami — wykona¢ zgodnie z normg BN-80-8939-17

Konstrukcije odcigzajgce — wykona¢ zgodnie z normg BN-73-8939-04

5.4.2Przewody z rur PVC

Przed montazem przewodow, rury nalezy skontrolowa¢ pod kgtem posiadania odpowiednich klas
wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestow dopuszczenia do stosowania,
wystepowania rys lub peknie¢, ewentualnych uszkodzen kielichow.

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem, nalezy:
[30]wstepnie rozmiescié¢ rury na dnie wykopu,

[31]wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)

winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkéw potgczenia rur,
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[32]osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy igczyé za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

[33]przycinanie rur,

[34]ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie,

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korice rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym kohcu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wkiadajgc do wgtebienia kielicha rury, specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowsg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go szarym mydtem. Do wciskania bosego konca rury
uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania potgczenia powinno byé osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3Przewody z rur PP SN 16

Przed montazem przewodow, rury nalezy skontrolowa¢ pod kgtem posiadania odpowiednich klas
wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestow dopuszczenia do stosowania,
wystepowania rys lub peknie¢, ewentualnych uszkodzen powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé utozenia i zamocowania poszczeg6lnych
elementéw przewodu, a rury muszg na catej diugosci przylega¢ na podiozu, z wyjatkiem niecek dla
tacznikow.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

«dokladnie oczysci¢ koncowki rur usuwajac wszelkie zanieczyszczenia, natlozyé na koncowki rur
cienkg warstwe smaru montazowego,

*opuscic rury do wykopu, na zawiesiach,

taczenie rur powinno byé wykonane centryczne, w kierunku osi rury, stosujgc dzwignie, wciggniki
reczne lub za pomocg tyzki koparki pod warunkiem, ze jej uzycie pozwoli na petng kontrole sit
wystepujacych podczas tgczenia rur.

5.4.4Studzienki

Studzienki wykona¢ z elementéw betonowych, zelbetowychw zakresie srednic 1200- 1500 mm.
Studnie fabrycznie zostang wyposazone w drabinki wlazowe ze stali nierdzewnej (lub stopnie
ztazowe) i spoczniki dla pracownikéw obstugi.

Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej z
elementow zelbetowych kl. B-45, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢é uwage na whlasciwe ustawienie kregow i phyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.

5.4.4.1Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ srednice komory

roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje sie z
materiatéw trwatych — z kregoéw zelbetowych.

Przejscie rur przez sciany komory roboczej studni nalezy wykona¢ poprzez "fabryczne" przejscia
szczelne tulejowe-osadzony fabrycznie.

Plaszcz studni oraz przejscia przewodow przez $cianki studni muszg zapewni¢ calkowitg
szczelnosc.

Wszystkie styki kregdw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowg marki “80".
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5.4.4.2Komin wlazowy

W przypadku wykonywania kominéw wtazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje takiego
rozwigzania), komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o $rednicy 0,8m.
Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowe;.

5.4.4.3Dno studzienki

Studzienki nalezy posadowi¢ w obudowanych, odwodnionych, suchych wykopach.

Studzienki posadowione na gruntach nosnych nie wymagajg przygotowania specjalnego
fundamentu. Dno studzienki nalezy wykona¢ jako element prefabrykowany, zelbetowy, na 16,0 cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem do 14=0,60 lub na
warstwie betonu klasy B-15 o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki zwirowej o dobrym
uziarnieniu grubosci 15 cm (zastosowa¢ odpowiednio do warunkéw wodno-gruntowych w poziomie
posadowienia).

W przypadku gruntéw nienosnych nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospoétke zwirowg do stropu
warstwy nosnej lub nie mniej niz 60 cm na szerokos¢ @ zew. studni +2,0m. Grunt zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97. W przypadku gtebszego zalegania gruntdéw nienosnych
wymieniany grunt uktada¢ na materacu z kiszki faszynowej @15 cm. Catos¢ (materac z kiszki oraz
grunt) nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning z zakladem min. 30 cm. Podbudowa wtasciwa jak wyze;.

Z uwagi na grunty organiczne mogace wystepowa¢ w podiozu, w postaci: torfow, namutdw i glin
préchnicznych, zaklada sie catkowitg wymiane gruntu w miejscu lokalizacji studni. Istniejgce grunty
organiczne po wybraniu nalezy wymieni¢ na pospétke zwirowg o dobrym uziarnieniu. Nie
dopuszcza si e zasypania studni gruntami organicznymi!

Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajgc do
uszkodzenia potaczen rur. W przypadku wystepowania wéd gruntowych nieagresywnych, elementy
betonowe nie wymagajg stosowania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.4.4.4Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej, ktdrg opiera¢ na pierscieniach
odcigzajgcych.

Na studniach kanalizacji deszczowej stosowac¢ wlazy kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego klasy D
400 wentylowane, z pierscieniem elastomerowym, blokadg przy otwarciu i zamknieciem. Do regulacji
wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wiltazéw zlokalizowanych w jezdniach stosowac
pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDIM.

Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza sie whlazy z
wypetnieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych powinny
posiadac¢ whazy zelbetowe ,wtopione” w ptyte pokrywowsg studni.

5.4.4.5Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy montowaé mijankowo w
dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W studniach o giebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowac drabinke zejsciowa.

5.4.5Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni powinny by¢
wykonane z wpustem ulicznym z zeliwa sferoidalnego i muszg spetniaé warunek przenoszenia
obcigzen min. 250 kN. Studzienki muszg posiadac¢ osadniki o gtebokosci nie mniejszej niz 1,0m.
Studzienki  $ciekowe uliczne (wpusty) nalezy wykonaé z nastepujgcych elementéw
prefabrykowanych:

. wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego kl. 400, otwieranych przegubowo w ramie, zgodnie z
wymaganiami funkcyjnymi normy EN 124

. pokrywy wpustu

. pierscienia odcigzajgcego zelbetowego
. krag betonowy $r. 0,50 m
. podstawy wpustu — osadnik o wysokosci h=1000mm, posadowi¢ na 16 cm warstwie piasku

stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa zageszczonej do 1,=0,60.

. przejscia szczelnego dla rur PVC DN 200

Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wpustow stosowacé pierscienie
dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDIM.

Giowne wymiary i mase wpustow zeliwnych dobiera¢ wg. odpowiednich norm przedmiotowych.
Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczaé IV klasy doktadnosci wg. PN-72/H-83104.
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Powierzchnie przylegajace i wspotpracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny byé
doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekracza¢ 8 mm.

Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny byé odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy,
klasa skrzynki, znak PN.

5.5Wykonanie sieci metod g bezwykopow 3-CRACKINGU

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy (lub Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem sieci metodg bezwykopowg-CRACKINGU.

Zakres wykonywanych robot:

*Wyznaczenie miejsc wykonania zadania w oparciu o dokumentacje techniczna,

*Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robot zgodnie z typowym projektem organizacji
ruchu okreslonym w instrukcji oznakowania robdt prowadzonych na terenie kolejowym lub
indywidualnym projektem opracowanym zgodnie 2z zasadami okreslonymi w instrukcji
zatwierdzonej przez organ zarzgdzajgcy ruchem,

« Sktadowanie materiatéw w miejscu budowy zgodnie z punktem 2.20,

*Wykonanie wykopu dla komory poczgtkowej i koncowej,

«zabezpieczenie torow kolejowych w obrebie metody bezwykopowej za pomocg konstrukcji
odcigzajgcych (w zalezno$ci od wymagan gestora linii kolejowej) — nie dotyczy

*wykonywanie crackingu zgodnie z przyjetg przez Wykonawce technologia,

elgczenie odcinkéw rur za pomocg spawania (spoiny czotowe klasy Ill) lub zgrzewania (rury PE,
PP),

emontaz rury wewnetrznej — przewodowej (rury przewodowe ,przecigga¢” w rurach ochronnych na
ptozach z twardego PE — w przypadku stosowania rur ostonowych — nie dotyczy.

Rury ostonowe zabezpieczy¢ od zewnagtrz antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem
asfaltowym. Potgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelni¢é za pomocg tancuchow
uszczelniajgcych i manszety.

5.6Préba szczelno sci

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002.

5.70chrona przed korozj a

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potgczeniowych oraz $ciekowych nalezy
zaizolowac¢ w gruntach suchych 3 x roztworem do izolacji.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowac 4 x.

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powloke, trwale przylegajgcg do $cian, siegajgcg 0.5
m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w
studzienkach.

Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co
najmniej 0.1m.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00. "Wymagania
ogolne” pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzgdzen oczyszczajgcych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowa¢ nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg: wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu wykopow, podioza wzmocnionego,
materiatdw, ufozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
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zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotéw, studzienek oraz montazu separatoréwi,
osadnikoéw i przepompowni.

*Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

«Badania wykopoéw otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy.

eBadania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i
stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

<Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

eBadania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkos$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50
m.

*Badania nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

*Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i
gtebokosc¢ utozenia podtoza.

«Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji oraz urzgdzen oczyszczajgcych nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIOR oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne Iub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

eBadania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do odwodnienia liniowego, studzienek,
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru diugosci (z dokladnoscig do 10 cm) i
Srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej diugosci podioza Sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

*Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

*Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w poszczegolnych studzienkach.

eBadanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykona¢ od
zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie
szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

eBadania w zakresie montazu zbiornikbw retencyjnych, separatoréw, osadnikow i pompowni nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producentow urzadzen.

*Badanie wykonania umocnienia wylotow do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

*Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i
sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00 "Wymagania ogolne" pkt
7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajacych sa:
* m (metr) przykanalika lub kanatu danego typu i rednicy;
* m (metr) przewiertu danego typu i sSrednicy;
e szt. (sztuka) ksztattki kanalizacyjnej kazdego typu;
* stud. (studnia) ilos¢ studni betonowej danej srednicy;
» szt. (sztuka) przejscia szczelnego danego typu;
« m(metr) kamerowania kanatu danego typu i srednicy;
« m? (metr szescienny) uktadania betonu
e t(tona) zbrojenia
« m? (metr kwadratowy) kraty
e m (metr) palisady
« m? (metr kwadratowy) bruku, podtoza betonowego, podsypki

e szt. (sztuka) przebicia otworéw w istniejgcych elementach betonowych i zelbetowych —
studnie;

e zlgcz. (ztaczenie) potgczenie rur PP;
e odc. (odcinek) proby szczelnosci przykanalika lub kanatu danego typu i $rednicy;

8.0DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania ogolne"” pkt
8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.1Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robét obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatoéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

. dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowansie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-
B-02480:1986; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do roboét
przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i
w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu;

. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow;

. dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych;

. protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

. inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

. przeglad kamerg TV catego nowowybudowanego kanalu deszczowego, przedstawienie

wynikoéw (zapis na nosniku elektronicznym).

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 9.0.

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatow oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Wszelkie podane ponizej ceny uwzgledniajg koszty odpaddw i materiatdbw pomocniczych oraz:

9.1.

wytyczenie trasy przykanalika lub kanatu; wytyczenie lokalizacji obiektu;
roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow potrzebnych do wykonania zadania,
dostarczenie sprzetu

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych
transport gruntu na wymiane i podsypke;

demontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
przygotowanie podioza;

odwodnienie wykopu;

montaz kanatéw, studni;

wykonanie izolacji studni, zbiornikow

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

wykonanie prébnych przekopéw w miejscu lokalizowania komér crackingowych,
przewiertowych z zabezpieczeniem ewentualnego istniejgcego uzbrojenia,

wykonanie komor przewiertowych, przeciskowych, DO CRACINGU
wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,
utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robét)

montaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koncéw tancuchami
uszczelniajgcymi oraz manszeta,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
przeglad kamerg TV nowo utozonych kanatdw wraz z zapisem na nosniku elektronicznym;
transport nadmiaru urobku i materialtéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
zagospodarowanie terenu wokét zespotu podczyszczania wod opadowych;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacjg
mapy zasadniczej;
wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

CENA JEDNOSTKOWA WBICIA SCIANKI SZCZELNEJ OBEJMUJE:

- wyznaczenie przebiegu $cianki, dostarczenie i odwiezienie materiatow,

- koszt materiatow;

- whicie scianki,

-uszczelnienie Scianki;

-rozparcie Scianki;

swyciggniecie scianki

emontaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy wibromiota i urzagdzen towarzyszacych;

swykonanie i rozebranie niezbednych pomostéw wraz z zapewnieniem potrzebnych czynnikéw
produkcji.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Polskie normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania,

wiasdciwosci, produkcja i zgodnoéé

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN ISO 12944-
4:2001

PN-EN ISO 12944-
5:2001

PN-EN ISO 12944-
7:2001

PN-EN 10220:2005
PN-88/B-04481

PN-EN 1097-
5:2008

PN-B-02481:1998
PN-B-03020:1981

PN-EN 1610:2002
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2002

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003

PN-EN
12620+A1:2008

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 932-1:1999
PN-C-96177
PN-EN 12591:2009
PN-B-10736:1999

PN-EN 752:2008
PN-EN 1610:2002

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich - Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania po-wierzchni

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i nadz6r prac
malarskich

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

(oryg.)

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagani, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu (oryg.)

Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Metody pobierania prébek

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
Asfalty i lepiszcza asfaltowe-Wymagania dla asfaltéw drogowych (oryg.).

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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10.2Normy bran zowe

BN-6738-03
BN-6738-04
BN-6738-07
BN-8931-12
BN-8971-06.02

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe
i zelbetowe typow O. 03, Ci C3

10.3Pozostate przepisy

Katalog i instrukcja montazu separatorow wydana przez producenta.
eInstrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana przez

producenta.

«Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt” Warszawa
«Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.
«Instrukcja wykonania i odbioru odwodnienia liniowego wydana przez producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

J-06.00.00.

ROBOTY DROGOWE

J.06.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
J.06.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
J.06.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

J.06.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
J.06.01.02. KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE Z OPOREM
J.06.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ LUB PLYTEK BETON.
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J.06.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania szczegOtowe dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdét zwigzanych z rozbi6rkg
elementoéw drog.

W zakres Rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég wchodzi:
3.rozebranie nawierzchni chodnikow

4.rozbiérka nawierzchni bitumicznej

5.rozebranie podbudowy z brukowca 18/20

6.rozebranie kraweznikow na podsypce cem-piask. z tawami z bet. B15
7.rozebranie obrzezy betonowych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogblne wymagania dotyczgce Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie dotyczy

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzet powinien
uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materiatdw i gruzu z rozbiérki zgodnie z
ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.

4.2. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Roboty rozbiérkowe elementow drog i ulic obejmujg usuniecie z pasa drogowego
wszystkich warstw nawierzchni drogowych, kraweznikow, chodnikow, obrzezy w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé¢ mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodnikéw z ptytek
chodnikowych, w miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne
prowadzenie robot rozbidrkowych. Materialy z rozbiorki sg wlasnoscig Zamawiajgcego i powinny zostac
usuniete poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez Zarzgdzajgcego droga, na odl. nie dalej niz 5
km.

Przy odtworzeniu ogrodzenia zastosowac nalezy nowe materiaty do wykonania fundamentéw betonowych
i stupkow. Stupki betonowe po rozebraniu nalezy wywiez¢ i zastapic je stupkami stalowymi.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty
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(wykopy) nalezy wypei¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST. W przypadku rozbiérki elemendw zlokalizowanych
w pasach drogowych nalezy przewidzie¢ w miejscu wykopu wymiane i uzupetnienie gruntu na pospotke
zwirowg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST.

Przestawienie stupa (Dokumentacja Projektowa nie przewiduje) nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg pod scistym nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

8.1 m” (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika,

9.1 m (metr) rozebranego kraweznika ulicznego lub obrzeza,

101 m* (metr szescienny) rozebranej tawy

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa robo6t rozbiérkowych obejmuije:

—-oznakowanie miejsca robot,

—-rozebranie elementéw zgodnie z wykazem p. 1.3,

—-segregacja materiatdw z rozbiérki do odzysku i odpaddw,
—zakup i transport materiatdw na odtworzenie ogrodzenia
—odtworzenie wszystkich elementéw ogrodzenia

—-wywdz materialéw z rozbiérki poza obreb budowy na odl. do 5km
—-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

—optate za przyjecie gruzu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Prawo Ochrony Srodowiska.

44



J.06.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODtOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podioza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod konstrukcje odtwarzanego terenu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie wystepuja

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na whasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

Do zageszczania podtoza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych
innego sprzetu zageszczajgcego (np. plyty wibracyjne), zapewniajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
- nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.1. Warunki przyst agpienia do Robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przez
rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
profilowania i zageszczania podtoza i wykonania tych Robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wylgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podio za

Przygotowane w ramach Rob6t ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen,
btota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu
to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podio za

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia, wedlug normalnej préby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit Is = 1,00 Wskaznik zageszczenia okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnos$¢ gruntu podioza przy zageszczaniu nie powinna sie r6zni¢ od wilgotnosci optymalnej o

wiecej niz:

m2

- w gruntach niespoistych +2%,

- w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztalcenia lo réwnego stosunkowi
modutéw odksztatcenia wtdrnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z zalgcznikiem B
normy PN-S-02205. Wskaznik odksztatcenia nie powinien byé wiekszy niz: 1,<2,2 przy czym warto$¢
E, powinna wynosi¢: E,=100MPa

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag eszczonego podio za
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podiozg nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposOb uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpi¢ do
uktadania podbudowy mozna przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tabela 1.
Tabela 1

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2. Rownos¢ podiuzna co20m

3. ROwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

5. Rzedne wysokosciowe co 100 m

6. Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m*

6.1.1. Szeroko $¢ profilowanego podio za
Szerokos$¢ profilowanego poditoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.1.2. Rébwno $¢é

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja
+ 0,5%.
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6.1.4. Rzedne wysoko $ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cmi- 2 cm.

6.1.5. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.

6.1.6. Wilgotno $¢

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotnos¢é gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanym podto  zem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt.
6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST A-00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego
podioza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST A-00.00"Wymagania ogélne"” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowaC i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie warto$ci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia oraz wskaznika
odksztatcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca
pobrania prébek.

9. WARUNKI PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00"Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 m? podioza obejmuje:

7.prace pomiarowe i przygotowawcze,

8.profilowanie podtoza,

9.zageszczenie podioza,

10.usuniecie nadmiaru gruntu lub dowiezienie

11.wykonanie pomiarow i badan przewidzianych w specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i fata.
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J.06.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoOtowej
specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy .

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— piaski,

—zwir i mieszanka,

- geowtokniny,

a odcinajgcych - oprécz wyzej wymienionych:

—miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalno$ci, okreslony zalezno$cia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
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Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsgczajgce powinny posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtéknin

Geowtokniny przeznaczone na warstwy odsgczajgca lub odcinajgca nalezy przechowywaé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

—walcow statycznych,

—ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic
lub rozcigé geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢é naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé¢ pasami podiuznymi
czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wkasciwy,

— okre$lenia grubosci warstwy materiatlu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdbw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni poditoza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i
krzewbw). W czasie rozkladania warstwy z geowtdkniny nalezy speti¢ wymagania okreslone w ST lub
producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtékniny
lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywacé sie
ruch jakichkolwiek pojazd6w.
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Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozktadajgc materiat ,0d czota”, to znaczy tak,
ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym
materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy ods aczajgcej i odcinaj acej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsaczajgcej z
geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowacé
wszystkie wiasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinny posiadac
aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgcej i odcinajgce;j

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna €0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne K 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaftowanie ~ osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie ) i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownosc¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢
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4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw

odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczgce warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej z geowtdknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geowtéknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,

b) réwnosc¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nie powinny
mied takich uszkodzen.

6.4. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania im? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuije:

- prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowtéknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4, PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04

8. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem

geotekstyliéw, IBDIM, Warszawa 1986r
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J.06.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25i15 cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane go mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST A-00.00 "Wymagania og6ine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogoblne wymagania dotyczgce Robot podano w ST A-00.00 "Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST A-00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona
wedilug wg PN-B-06714-15, powinna miedci¢ sie¢ w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku 1.
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2.2.2. Wiasciwo $ci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1.
Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagani  Badania wg
a

1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 | PN-B-06714-15

2 |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

3 | Zawartosé ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481

5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metodg I lub| 4430 go | BN-64/8931-01
Il wg PN-B-04481, % 70

6 |Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotéw, nie wiecej 30
niz

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18

8 |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5

9 |Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m), nie PN-B-06714-28
wiecej niz 1

10 |Wskaznik nodnosci wpes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls [J 1,00 (dla grub. 15 cm) 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is [1 1,03 (dla grub. 20 cm) 120

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa. (nie wymagane badania)

2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa

W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa nalezy wykona¢ odcinek prébny po przeprowadzeniu badan
cech fizycznych materiatéw na reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow
z wymaganiami okreslonymi w pkt.2.2.

Partie stanowi skladowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodla do wykonania podbudowy

stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptytg VSS wykonane na warstwie
podbudowy odcinka prébnego.

Wymagane wyniki :
1modut pierwotny E1 71100 MPa,
2modut wtérny E2 11 180 MPa, orazl, (12,2
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Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ iloS¢ wody niezbednej do zageszczenia.
Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci optymalnej podczas zageszczania [ 2%.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00 "Wymagania ogoélne"” pkt. 3.

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:

—mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

—réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodg Kierownika Projektu do rozktadania mieszanki
na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

—-walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

—plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa moze odbywac sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogoine" pkt.5

5.1. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe powinno spetiaé wymagania okreslone w ST "Warstwa mrozoochronna" w
przypadku drogi Nr 7 i drég Nr 729 i Nr 735 lub wymagania okreslone w ST ,Warstwa odsaczajgca” w
przypadku drég dojazdowych.

Jezeli podioze ulepszone, wykonane z materialtow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé przygotowane wczesniej. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione wzdtuz osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw do wytyczania robot w odstepach nie wiekszych niz 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materialu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczeglinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach,

56



gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci 20 cm po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno
byé rownomierne na calej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,03 dla catego
przebudowywanego odcinka drég.

No$nos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (ptytg VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiadaé
warunkom:

a) dla odcinka przebudowywanego i poszerzen:

—modut pierwotny E1 [1 100 MPa,

_E2
—modut wtérny E2 (1 180 MPa oraz: lo = = <22
b) dla pozostatych drog
—modut pierwotny E1 [0 80 MPa,

_E2
—modut wtérny E2 (1 140 MPa oraz; lo = = <22

modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 - 0,35 MPa. .

Obliczenie wynikow wg wzoru :
E1, Il= (30p/40s)0ID
w ktérym :
D - $rednica ptyty ( mm ), [Ip. - przyrost obcigzenia ( MPa); (Js - przyrost odksztalcenia ( mm ),

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczeciem robdét,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

—stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozkltadania i zageszczania kruszywa jest wkasciwy,
—okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiagniecia wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

—ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 200 m? do 400 m?, a diugos¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektu. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Kierownika Projektu, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikiych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpocz eciem robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacii
materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie rob6t
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—kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1, nalezy kontrolowac¢
stopien przekruszenia kruszywa,

-wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej
dziennej dzialki roboczej,

—kontrole zageszczania i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac
dwa razy na kazdej dziatce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,
—whasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy
badac dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa,

—kontrola grubosci poszczegdinych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej
fazie zageszczenia co 50 m i miejscach watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju
[110% grubosci projektowanej,

—kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m;
odchylenia szerokosci mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza¢é + 10 cm w stosunku do
szerokosci projektowanej;

—kontrola rzednych niwelety za pomocg instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. odchyiki -1 cm,
—kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomnicg co 20 m; dopuszczalne
odchytki spadku (1 0,5 %,

—kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 50
m; dopuszczalne nieréwnosci pod fatg 11 mm.

—kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowg tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne odchyiki pod tatg 11 mm.

—kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych; nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
r5cm.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewta $ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng gtebokos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

6.3.2. Niewta $ciwa grubo $¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gleboko$¢ zgodnie z decyzjg Kierownika Projektu, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wlasciwo$ciach i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewla $ciwe zag eszczenie podbudowy
Wszystkie wyniki badan zageszczenia warstwy podbudowy powinny daé prawidtowe wyniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaznika zageszczenia gruntu dato wynik negatywny warstwe
nalezy zerwa¢ i wymieni¢ na nowg na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Niewta $ciwa no $no$¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy =z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

-przygotowanie mieszanki,

-transport i roztozenie w korycie,

-profilowanie,

-zageszczenie,

-badania materiatéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
-oznakowanie robot .

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-B-06714/12
obcych.

2. PN-B-06714/15
3. PN-B-06714/16
4. PN-B-06714/17
5. PN-B-06714/18
6. PN-B-06714/19
bezposrednia.

7. PN-B-06714/26
organicznych.

8. PN-B-06714/42
Angeles.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los

9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
10.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

12. BN-68/8931-04Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDIM 1997.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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J.06.01.02 KRAW EZNIKI BETONOWE NA L AWIE Z OPOREM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikow na tawie z oporem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robat wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbidr kraweznikow betonowych. W zakres robot wchodzi:

—ustawienie kraweznikdw betonowych prostokgtnych, scietych 15x30x100 cm na tawie betonowej
B-15 z oporem

—ustawienie kraweznikéw kamiennych z rozbioérki na fawie betonowej B15 z oporem

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla
pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podiozu lub tawie.

1.4.4. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz agce Robét
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotycz ace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrdédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robét nie pdézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dotagczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy
jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwérnie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDIM.

2.2. Kraw ezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny lub trapezowy, jednowarstwowy,
gatunku .

Na zjazdy nalezy stosowac¢ krawezniki o wyokraglonej krawedzi czotowej.

Krawezniki winny byé wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

—klasa nie nizsza niz B 30,

—nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

—mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150,

—$cieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci nie wieksza niz 3,5,mm.
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Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny byé réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej) powinny byé jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

—dla wysokosci [ 3 mm,

—dla szeroko$ci i dlugosci 17 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmienié sposob pobierania prébek lub poszerzy¢
zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan .

2.3. Materialy na podsypk e i wypelnienia szczelin pomi edzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

-1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

-1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-
B-06711.

2.4. Materiaty do wypeienia szczelin dylatacyjnyc  h

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej nalezy stosowac bitumiczng mase zalewowg wg BN-
74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D100 lub mieszanine asfaltéw drogowych
tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-C-04134 wynosita 9001120 w temperaturze 250C.
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny oraz weine mineralng gatunku
Il. Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych whasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe,
zywice syntetyczne. Wiasciwosci masy zalewowej:

—temperatura mieknienia PiK — 54 [1 6501C,

—ptynnosé osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 18001C,

—-sptywnosé mierzona na blasze falistej w temperaturze 457C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
—zdolnos$¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 11 2000]C bez utraty wiasciwosci,

—odpornos$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materialy do posadowienia kraw  eznikow

Krawezniki 20x30x100 posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach 30x40 cm. Lawa wykonana z

betonu klasy B-15 wedlug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

—cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-B-19701,

—kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w skiad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng
szczelnosc i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

-wody wg PN-B-32250,

-mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych
aprobate techniczng IBDIM.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przekladek Ilub na paletach
transportowych.

Cement mozna przechowywacé nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢c w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.1. Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
—betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

—koparko-tadowarek - do transportu kraweznikéw na placu budowy,

-nosidel.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:
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—-wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,
—samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.4.

4.1. Transport materiatow

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych dlugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich
zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

—oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

—znak wytworni,

—date produkciji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢é na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacija.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostale materialy wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. tawa betonowa
tawe betonowg z oporem nalezy wykonac¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 20C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Natychmiast po roziozeniu
mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie
dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton
nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczaé przed uptywem 90
min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie
suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraw eznikow

Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywaé¢ ze spoinami szerokosci 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosowac
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;j.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac¢ krawezniki o dtugosci 50 cm.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié¢ 12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wypehianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy
oczyscic i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowg wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na peng gtebokosé i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST A-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Dwa tygodnie przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dostarczyé do niezaleznego

laboratorium 6 prébek kraweznikéw, o wadze 1-2 kg.

Wyniki badan Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji.

Nalezy sprawdzi¢:

a)krawezniki betonowe:

-wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-10021,

—ksztatt i wymiary na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

—Aprobaty Techniczne

-w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badar laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b)materiaty do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin:

10.wytrzymatos¢ na sciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co drugg partie
betonu rozumiang jako iloS¢ betonu zuzytg w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

11.konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,

12.whasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnosc¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

13.piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartosé pytéw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-
B-06714/26) — 1 raz przed przystgpieniem do robo6t dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo
przy zmianie zrédta dostawy,

14.wytrzymatos¢ podsypki cementowo-piaskowej na sciskanie na serii 6 prébek (3 dla R7 i 3 dla R28)
- 1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatos¢é powinna wynosi¢ min. R7 [ 10
MPa, R28 [1 14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

—zgodnosc¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy [ 1 cm na kazde 100mb,

—odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ 7 1 cm na kazde 100 mb,
c)wymiary fawy , dopuszczalne odchyiki:

- dla wysoko$ci - 11 10% wysoko$ci projektowanej,

- dla szerokosci- [J 20% szerokosci projektowane;.

d)réwnosc¢ gornej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na
kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola uto zenia kraw eznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

—zgodnos¢ niwelety goérnej plaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacjg Projektowa, dopuszczalne
odchyiki niwelety (1 1 cm na kazde 100 mb,

—usytuowanie w planie - odchyitki nie moga przekraczaé¢ [ 1 cm na kazde 100 mb,

-réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikw mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 0,5
cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymato$¢ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
Szerokosé i dokladnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
OgobIne zasady obmiaru Rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg 1 m (metr) utozonego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

8.1. Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

—prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

—dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

—wykonanie wykopu pod tawe ,

—wykonanie szalunku pod fawe betonowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15,
—przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
—ustawienie kraweznikdw w pionie,

—przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

—zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,
—zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i ubicie,

—wykonanie niezbednych badan materiatléw zgodnie z niniejszg ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.
8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

9. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

10.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
11.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

12.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

10.PN-B-30000 Cement portlandzki.

11.PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

12.PN-B-30005 Cement hutniczy.

13.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

14.PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mieknienia asfaltéw metodg
.Pierscien i Kula”.

15.PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

16.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
17.BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

19.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
20.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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J.06.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ, TR YLINKI LUB PtYT BETON.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej, trylinki,
ptyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki betonowej. Zgodnie z dokumentacjg techniczng
nalezy wykonac :

a) nawierzchnie chodnikéw z kostki bet. grub. 6 cm na podsypce cem.-piask. ;

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-
00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci (1 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

7.na diugosci 13 mm,
8.na szerokoscil 3 mm,
9.na grubosci 05 mm.

Do wykonania rob6t nalezy uzyé brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w kolorze ceglanym
dla sciezek rowerowych oraz kostki 6 cm w kolorze szarym dla chodnikow.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Cechy War
tosé
Whytrzymatos¢é na sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej 4
niz
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 4
mm, hie wiecej niz

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.1 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztait i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podituznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 1.00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowy  ch

Z uwagi na réznorodnosc ksztaltdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywacé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.1 Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Pozostale wymagania okreslono w ST ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

10.gtebokosci koryta:

11.0 szerokosci do 3 m: J1cm,

12.0 szerokosci powyzej 3 m: [ 2cm,

13.szeroko$ci koryta: [ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podituznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej OST:

14.pomierzenie szerokosci spoin,

15.sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

16.sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

17 sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1 Sprawdzenie réwnosci chodnika i $ciezki

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika lub Sciezki rowerowej. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé
0,6 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
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Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogag
przekracza¢ [J 3 cm.

6.33. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? chodnika lub $ciezki roweroweji w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg [
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub $ciezki rowerowej
z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Kierownika Projektu, miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
18.prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

19.dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

20.wykonanie koryta,

21.wykonanie podsypki,

22.utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
23.przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
—Aprobaty techniczne na dostarczany materiat.
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Z-10.00.00. WYLOTY W ZBIORNIKU
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Z 10.05.00. ZBROJENIE
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu. prowadzenia robot
zwigzanych z

* przygotowaniem zbrojenia
* montazem zbrojenia
« kontrolg jakosci robét i materiatéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich
elementéw zelbetowych dotyczacych inwestycji, jak w pk-cie 1.1.
Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — cze$¢ ogdina,
Ptatnos¢ za kilogram wykonanego zbrojenia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem
i atestem Producenta stali oraz oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan i pomiaréw.
Cena wykonania robét obejmuije :
- prace przygotowawcze i pomiarowe
- zakup, transport i sktadowanie materiatdw
- oczyszczenie i wyprostowanie pretéw
- wygiecie, przyciecie i tgczenie pretdw (na styk lub na zakiad)
- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzalkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg i
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy oraz

usuniecie ich poza obreb budowy

tacznie do wykonania:
Zbrojenie —kraty z pr etow 8-12 mm
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane z niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonanie robét oraz
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, normami i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Do wykonania robét zastosowana zostanie stal zbrojeniowa A-1l

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane

nazwa wytwarcy

oznaczenie wyrobu wedtug PN-82/H-93215

numer wytopu lub numer partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej

masa partii

rodzaj obrébki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy

- Srednica nominalna

- znak stali

- humer wytopu lub numer partii
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- znak obrébki cieplnej.

Kazda wigzka i krgg pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310

- préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos$¢ pretéw nalezy ocenia¢
pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut monta zowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
$rednicy nie mniejszej niz 1.0 mm.

2.3. Materialy spawalnicze.

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.
2.4. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢é mocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

3. SPRZET.

Prace zbrojarskie winny by¢ wykonywane specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi, prosciarkami ,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi
by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu i powinien spetnia¢ wymagania BHP

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania zbrojenia powinny odbywac¢
sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie zbrojenia
5.1.1. Czyszczenie pr etéw

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie sie, ze zanieczyszczenia
powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone Ilub zabrudzone farbami mozna opalaé lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé woda niezasolong. Stal pokrytg
tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika
Projektu.

5.1.2. Prostowanie pr etow.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 5 mm/m. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pr etdw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety diuzsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci
odgiec.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje tabela:
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Sre

dni Kat odgiecia

ca

pre

ta

[m 45 90 135 180
m]

8 - 1.0 1.0 1.0
10 0,5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5

5.1.4. Odgi ecia pr etéw, haki.

Haki pétokrggte stosowane przy pretach gtadkich ze stali A-O i A-l nalezy wykonywaé przy uzyciu trzpieni
rolkowych, ktérych $rednica d, zgodnie z PN - 84/B - 03264 nie moze by¢ mniejsza niz 2.5d przy d < 20
mm
Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow $rednicy
d<12 mm.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz:

10d - dla stali A-0, A-1i A-ll
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowa¢ $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
$rednica odgiecia strzemion i pretébw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstale podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.
5.2.1. Wymagania ogdlne.

Metody transportu oraz montazu zbrojenia powinny by¢ tak opracowane aby zabezpieczaly prety i
elementy zbrojenia przed uszkodzeniami, deformacjg i zanieczyszczeniami.

Montaz zbrojenia powinien by¢ tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie byto zgodne z projektem i
odpowiadato wymaganiom normy PN-84/B-03264 i pkt. 6 ST. Przy wykonywaniu zbrojenia nie
dopuszcza sie zadnych odstepstw od projektu bez zgody nadzoru autorskiego.

Uktadanie zbrojenia nalezy wykonaé¢ w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach, zwracajac
szczegOlng uwage przy montazu na wkasciwg grubos$c¢ otulenia pretéw wg. projektu.

W czasie ukftadanie zbrojenia nalezy zamontowa¢ odpowiednia ilo$¢ dystansownikéw, wykonanych z
betonu lub tworzyw sztucznych, ktdére zapewniajg pretom zbrojenia wymagana grubo$é otulenia.
Niedopuszczalne jest uzywanie dystansownikdw z materiatéw ulegajgcych korozji lub ja powodujgcych,
Utozone w deskowaniach zbrojenie powinno mie¢ zapewniong odpowiednig sztywnos¢, aby nie ulegato
deformacjom w czasie uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.

Zbrojenie powinno sktadac¢ sie, o ile to mozliwe, z pretdw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta
lub elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony, odcinki pretéw powinny byé w
zasadzie fgczone za pomocga spajania.

5.2.2.1. L aczenie pr etow za pomoc g spawania.

Nalezy wykonywac¢ jednym ze sposobéw:

- zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretéw

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami z dwoma lub czterema spoinami bocznymi

- spawanie tukiem elektrycznym pretow na naktadke z jedng lub dwoma spoinami

- potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztat

teowy
- spawanie tukiem elektrycznym pretdéw z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali walcowanej
dwoma lub czterema spoinami bocznymi

5.2.2.2. L gczenie pojedynczych pr etdw na zaklad bez spawania .

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzy zowanie pr etow.
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Skrzyzowanie pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdw o $rednicy
do 12 mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami

- zgodno$¢ wymiaréw i usytuowania zbrojenia z projektem

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen spawanych i zgrzewanych pretow

- grubos¢ otuliny pretow, w tym liczbe oraz rodzaj zastosowanych dystansownikow

- sztywnos$¢ oraz stabilno$¢ zamontowanego zbrojenia

- czystos¢ powierzchni pretdbw po montazu, w szczegélnosci z uwagi na stosowanie $rodkow
obnizajgcych przyczepnos¢ betonu do deskowan

- zaswiadczenia (protokoty) badan wykonanych potgczen zgrzewanych i spawanych

Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion nie
powinny by¢ wieksze niz:

- przy $rednicy preta d < 20mm +10 mm

- przy $rednicy preta d > 20mm +0,5d

- w potozeniu odgie¢ preta +2d

- w grubosci otuliny +5mm

- w potozeniu potgczen pretow + 25 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — cze$¢ ogdina, Jednostkg obmiaru robdt jest 1 kg wykonanego
zbrojenia betonu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przyjmuije sie tgczng diugos¢ pretéw poszczegbéinych
Srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST — czes$¢ ogdlna,

Dokonany odbiér powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Wpis ten powinien zawieraé wniosek o
dopuszczeniu zbrojenia do betonowania.

Niezaleznie od wpisu dokonanego w dzienniku budowy z odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokot, w
ktéorym powinny byé podane numery zbrojenia, odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu wad i
usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczyé.

- odpisy lub wykazy dokumentéw o pozwoleniu wprowadzenia zmian w stosunku do projektu

- protokoty badan potgczeh spawanych i zgrzewanych

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1 PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

2 PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.
3 PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

4 PN-90/H-04408 Technologiczna préba zginania
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Z-.10.02.00 UMOCNIENIA , MATERACE SIATKOWO - KAM IENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob4t zwigzanych z wykonywaniem:

transport materiatow,

—- zageszczenia powierzchniowego podtoza

roztozenie uszczelnienia syntetycznego,
przysypanie warstwg przysypki

—Brukowanie skarp bruk gr 15cm na podsypce i podbudowie z betonu

—- ulozenia na powierzchni skarp i dna geomembrany, plyt, materacy kamienno-siatkowych — Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje

—- uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot

— Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 8-10cm whitych na gltebokos$é 1,5m w gruncie kat. 11I

tacznie do wykonania :
Brukowanie skarp bruk gr 15cm na podsypce i geowtdkninie

Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 8-10 cm whbitych na gtebokos¢ 1,5m w gruncie kat. llI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje calos¢ prac wymienionych powyze;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST — cze$¢ ogdlna, punkt 1.4.
Geomembrana izolacyjna - nieprzepuszczalna folia techniczna wykonana z PE lub PVC, stoso-
wana jako bariera uszczelniajgca.

Ulozenie geomembrany- _roziozenie paséw geomembrany na powierzchniach przewidzianych do
uszczelnienia i nastepnie zgrzanie ich przy zastosowaniu urzadzeh dedykowanych do tego celu oraz
zakotwienie w rowach kotwigcych.

Geowtdknina (lub witdknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i iglowania z
nieciggtych, wysokospolimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie
m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Materiat filtracyjny i podsypka

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

1 zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi
mogtby sie do nich dosta¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

(1 piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],

U piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$é ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50
%, wg PN-B-02480 [3].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu
wg PN-B-04492 [11].

Zwiry i piaski nie powinny mieé¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs wigkszej niz 0,2 %
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113
[19].

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — cze$¢ ogolna, punkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST — cze$¢ ogolna,
punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Geomembrana
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Geomembrana HDPE grubo$¢ min. 1,0mm, fgczenie za pomocg zgrzewania, 0 parametrach nie
gorszych niz:

Folia PEHD (geomembrana) powinna posiada¢ nastepujgce parametry (wartosci minimalne):

— grubosé1,0 mm

- Gesto$é min 94g/cm®

— wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zerwaniu =27 N/mm
— wytrzymatos¢ na rozcigganie przy ptynieciu =216 N/mm
— wytrzymatoscéna rozdzieranie =130 N

Geomembrana HDPE oraz geowidknina zastosowane do uszczelnienia powinny posiada¢ aprobate
Instytutu Techniki Budowlane;.

2.2.1. Geowtdkniny
Geowlokniny techniczna z polipropylenu o nast  epujacych parametrach :

Gramatura: > 300g/m?,
Geowtdkniny nalezy uktadaé¢ na powierzchniowo zageszczonym i wyréwnanym podtozu, oczyszczonym
z ostrych kamieni, kawatkéw drewna, itp.

2.2.2. Materace siatkowo-kamienne
Siatka do wykonania materacy i koszy musi by¢é ocynkowana i pokryta powlokg z PCV posiadac
nastepujgce parametry:
Minimalna $rednica zastepcza oczek siatki;
60mm dla materacy grubosci 30 cm
80mm dla koszy grubosci 50 cm
Minimalna grubos¢ drutu w siatce 2,2 mm
Minimalna gramatura pokrycia cynkowego — 240 g/m2
Minimalna grubosé powtoki PCV — 0,5mm
Kamien — wg PN-B-01080:1984; PN-B-11104:1960 i PN-B-11210:1996
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — cze$¢ ogdlna, punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét oraz transportu materiatdbw mozliwe jest wykorzystanie sprzetu bedacego na
wyposazeniu Wykonawcy odpowiedni pod wzgledem mozliwosci wykonania oraz uzyskania wymaganej
jakosci i bezpieczenstwa robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 4.
4.2. Transport uszczelnie n syntetycznych

Sprzet stosowany do transportu i podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie uszczelnien
syntetycznych w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywaé sie poprzez podwieszenie za

rdzen montazowy wsuniety do rolki (fabryczne gilzy nie sg w stanie przenosi¢ obcigzen podnoszonej
rolki).

Materiat powinien by¢ sktadowany na obszarze strzezonym i zabezpieczony przed
niekorzystnymi

wplywami atmosferycznymi. Sktadowana folia powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem promieni
stonecznych. Temperatura podczas sktadowania i transportu powinna miesci¢ sie w granicach od +5
do +30<C.

W przypadku sktadowania w temperaturach zblizonych do + 5C folie przed rozwinieciem nalezy
sezonowacé w wyzszej temperaturze celem zwiekszenia jej elastycznosci co utatwi roztozenie.

Dopuszcza sie przewozenie i skladowanie geomembrany maksymalnie w trzech
warstwach. Po-

szczegOlne rulony powinny byé rozwozone srodkami transportu na placu budowy, aby ograniczy¢ do
minimum ich reczne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — cze$¢ ogélna, punkt 5.

5.2. Przygotowanie robét

Prace przygotowawcze prowadzone w wykopie pogtebionym do wymaganej projektem rzednej (ostatnie
40 cm recznie) polegajg na:
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- wyréwnaniu powierzchni skarp z ewentualnym usunieciem kamieni, ostrych przedmiotow itp.
- powierzchniowym zageszczeniu skarp

Podstawg stabilnosci i szczelnosci wykonanej izolacji budowli jest staranne przeprowadzenie
robét ziemnych, ktére nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg z zachowaniem nastepujgcych zalecen:

— Dno wykopu powinno mie¢ rowng i gtadkg powierzchnie bez wystajgcych ostrych przedmiotéw.
Profil dna wykopu powinien uwzglednia¢ spadki zalecane w dokumentacji projektowej.

Jezeli ze wzgledu na niekorzystne wtasciwosci gruntu podtoza konieczne jest zastosowanie
podsypki pod folie to powinna ona mie¢ grubosé nie mniej niz 10 cm.

—  Po wykonaniu makroniwelacyjnych rob6t ziemnych podtoze ziemne i skarpy nalezy jednoli-

cie zagescic na glebokosé 15 — 20 cm.

Izolowany teren powinien by¢ suchy. Nie dopuszcza sie uktadania geomembrany na podto-
zu nawodnionym i lokalnych wysiekach wodnych. Jesli w zagtebieniu znajduje sie woda na-
lezy ja wypompowagé, usung¢ szlam i uzupetni¢ brakujgcy materiat gruntem nasypowym do

wymaganego poziomu.
— Wymagany stan podtoza w trakcie ukladania geomembrany nie powinien ulec zmianie (np.

na skutek ruchu sprzetu budowlanego). Maksymalne dopuszczalne gilebokosci kolein
nie mogg przekracza¢ 10 mm.

5.3. Ulozenie geomembrany
5.3.1. Rozlo zenie geomembrany

- Transport geomembrany nalezy tak przeprowadza¢, aby unika¢ przeciggania rulonéw
lub

ptacht po podiozu.
Sposaéb pokrywania budowli poszczeg6lnymi pasami powinien by¢ realizowany bez nadwie-
szania geomembrany lub jej nadmiernego naprezania podczas rozwijania rulonéw.

— Na powierzchniach pochytych instalacja powinna by¢ rozpoczeta od najwyzszego punktu, a
wszystkie potgczenia powinny przebiegac¢ rownolegle do kierunku nachylenia zbocza.

— W przypadku pochylen mniejszych niz 1:4 tgczenie folii moZe przebiega¢ w poprzek przy
zachowaniu uktadu ,dachéwkowego”.

—  Na powierzchniach pochylych geomembrana powinna by¢ zakotwiona w spos6b podany w
projekcie.

—  Zaleca sie stosowanie geowtékniny pod geomembrang w celu jej ochrony przed przebiciem
w trakcie ukfadania kolejnych warstw. Utozenie geowtdkniny pod geomembrang tworzy po-
nadto powierzchnie poslizgows i polepsza jej wtasciwosci mechaniczne — peni role podusz-
ki w trakcie naturalnego, osiadania gruntu lub podczas napetniania zbiornika wodg. Zgrze-
wana na gorgco geowtdknina o dostatecznej grubosci i wytrzymatosci przejmuje na siebie
wszelkie sity i zapobiega powstawaniu nadmiernych odksztatcen geomembrany.

5.3.2. Sposo6b kotwienia geomembrany

W przypadku projektowania izolacji na pochylych czesciach naleZy w projekcie przewidzieé
sposob zakotwienia geomembrany. Najczesciej kotwienie prowadzi sie w wykopie na brzegu skarpy
wykonanym podczas rob6t ziemnych. Wykop o gtebokosci ok. 60 cm powinien by¢ usytuowany
w odlegtosci minimum 50 cm od krawedzi skarpy. Geomembrana w rowie musi by¢ wywinieta i
obsypana.

5.3.3. Metody t gczenia geomembrany

Do tgczenia poszczegolnych pasm folii moZna zastosowaé technike zgrzewania termicznego (zaleca-

na) lub klejenia. Stykajgce sie brzegi foli przed fgczeniem naleZy naloZyé na siebie na
zaktadke o wymaganej szerokosci, oczysci¢ z kurzu i w razie zatluszczenia oczysci¢é benzyng
ekstrakcyjng lub innym Srodkiem odttuszczajgcym.

Zgrzewanie folii to jednorodne potgczenie dwdch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia tgczo-
nych powierzchni i przytoZenie odpowiedniego nacisku.
Do zgrzewania gorgcym powietrzem stosuje sie:

—  zgrzewarki automatyczne posiadajgce urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajgce na
prowadzenie zgrzewania metodg ciggla,

—  zgrzewarki reczne.

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkosci przesuwu

urzgdzenia w aktualnie panujgcych warunkach atmosferycznych konieczne jest
przeprowadzenie
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probnego  zgrzewania. Probne  zgrzewanie naleZy przeprowadzié kaZdorazowo w dniu
przystapienia

do montaZu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza sie miedzy tgczone powierzchnie. Nagrzane
strumieniem gorgcego powietrza brzegi folii sg dociskane rolkg silikonowa lub watkiem metalowym.

Na placu budowy zaleca sie stosowaé¢ dwuszwowe zgrzewanie z kanatem powietrznym, gdzie kaZdy
szew ma szerokosé 1,0 + 1,5 cm, a odstep miedzy nimi wynosi réwnieZ 1,0 + 1,5 cm. Pozwala to na
bieZaco kontrolowaé szczelno$é potgczenia na placu budowy metodg cisnieniowa lub préZniowa.

5.3.4. Zasypanie geomembrany

Nasypywanie przewidzianej warstwy na izolacje powinno sie rozpoczg¢ z powierzchni terenu po-
za geomembrang, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembrane. Nie wolno dopusci¢
do powstania fatdy czotowej z geomembrany lub geowtokniny przed rozgarnianym gruntem.

—  Nie moZna dopusci¢ do przejeZdZania sprzetem po nieprzysypanej geomembranie.
— W ekranach pochylych naleZy obliczy¢ statecznosé przysypki znajdujacej sie na folii.
—  Grubos¢ warstwy przysypki powinna by¢ okreslona w projekcie.

—  Warstwe przysypki po rozprowadzeniu naleZy zagescié.

5.4. Uktadanie materacy siatkowo-kamiennych

Materace mozna uktadaé przy pomocy lekkiego zurawia lub recznie. Zuraw powinien by¢ ustawiony w
miejscu umozliwiajgcym swobodny dostep do catej powierzchni uktadanego odcinka umocnienia. Po
podaniu materaca i kosza na miejsce wbudowania nalezy jg dosung¢ i wyrowna¢ do wilasciwego
utozenia. Materace i kosze powinny przylega¢ do podioza na catej swej powierzchni. Do tak utozonych
materacy i koszy nalezy uklada¢ kamienie o takiej srednicy, aby nie wypadaty przez otwory siatki. Po
utozeniu calego kosza lub materaca nalezy go zamkng¢ gorng czescig materaca lub kosza i zwigza¢
drutem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — cze$¢ ogdina, punkt 6.

6.2. Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty niezbedne do akceptacji ptyt
przez Kierownika Projektu. Dodatkowo Wykonawca w czasie odbioru pltyt od dostawcy powinien
dokonaé wizualnej ich kontroli. Nie wolno stosowaé ptyt uszkodzonych lub spekanych

6.3. Kontrola wykonania umocnienia

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. R6znice pionowe w
utozeniu piyt nie mogg przekraczaé¢ 5 mm.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni, a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm

6.4. Kontrola podio Za

Przed rozpoczeciem uktadania geomembrany powinna odby¢ sie wizja lokalna placu budowy z udzia-
tem zainteresowanych stron, w ktérym wykonawca uszczelnienia wyraznie zaakceptuje przygotowane
podioZe. Odbiér rob6t ziemnych oraz poprawno$é wykonania powinna byé zgodna z
wymaganiami PN-B—06050:1999.

6.5. Kontrola uto Zenia geomembrany

Sprawdzeniu podlega doktadno$é obtoZenia catej powierzchni ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
miejsca styku pasm geomembrany, tj. szeroko$¢ zaktadow, szczelnosé¢ potgczen.

6.6. Kontrola przysypki

—  Skiad granulometryczny, wodoprzepuszczalnosé i stopien zageszczenia okreslone na podstawie
badan laboratoryjnych powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej ST.

—  Grubos¢ warstwy przysypki nie powinna sie réZni¢ od projektowanej o wiecej niZ £ 5 cm.

- Ksztalt warstwy przysypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, nachylenie warstwy
nie powinno sie r6Znié od projektowanej wiecej niZ 1%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST — cze$¢ ogdina,
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr szescienny) umocnienia

8. ODBIOR ROBOT

77



8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST — czes$¢ ogdlna, punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

W ramach odbioréw czesciowych badaniu podlegajg roboty zanikajgce:

- kontrola materiatu przed wbudowaniem

- przygotowanie podioza (przygotowanie powierzchni wykopu, utozenie geowtokniny)

Odbiér czesciowy powinien zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru w protokole oraz w dzienniku
budowy. Protokét powinien zawiera¢ wniosek o dopuszczeniu do nastepnego etapu robét oraz
ewentualnie zawiera¢ wykaz usterek, termin i sposéb ich usuniecia.

Odbidr koncowy obejmuje:

- jakos¢ utozenia materacy i koszy (odstep miedzy nimi, powierzchnia)

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetien

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot przewidzianych dokumentacjg

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno- melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego .Wymagania i
badania przy odbiorze
2.PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne
3. BN-87/8955-02 Budownictwo hydrotechniczne. Uszczelnianie zbiornikéw wodnych
folie polimerowsa. Projektowanie, warunki techniczne wykonywania i odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01080 Kamieh dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i
zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci,
porowatosci i szczelnosci

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodag
bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na

Sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralno$ci na tarczy
Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia
na uderzenie (zwieztosci)

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania  wilasnosci  fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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29.
30.
31.
32.

PN-B-06712

PN-B-06714-15

PN-B-06714-28

PN-B-06751

PN-B-11104

PN-B-11113

PN-B-12040

PN-B-19701

PN-B-23010

PN-B-24620

PN-B-24625

PN-B-27617

PN-B-32250

BN-78/6354-12

BN-84/6366-10

BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Wymagania i badania

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnienio-
wego

Materiaty kamienne. Kamien famany
Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
33. Katalog powtarzalnych elementow drogowych. CBPBDIM ,Transprojekt’, Warszawa

1979-
1982.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dla Inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wéd

ze zbiornika retencyjnego w Koniecwatdzie"

Kody wspolnego stownika zamowig robét objetych przedmiotem zaméwienia CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budaw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenwg budowe i roboty ziemne

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwzane z budowy ruroci agéw.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodggow i rurociagéw do
odprowadzaniéciekow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenianipletnych obiektow
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie irkynierii | adowej i wodnej

opadowych
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A. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg infrastruktury projektowanej w ramach opracowania: BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dla Inwestycji pn. ,, Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wod o padowych ze

zbiornika retencyjnego w Koniecwaldzie"

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t sanitarnych w ramach budowy sieci kanalizacji na terenie objetym
opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona  przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do
konca robét biuro zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany rowniez Inzynierem - osoba posiadajgca wyksztatcenie
wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy.
Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robot na
budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajéw i ilosci poszczegdélnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
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wspoétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarz adzajacego realizacj g umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajagcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budow .
1.6.1. Zakres i prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementoéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywaé¢ roboty do czasu koncowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposOb aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymaé roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatdbw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
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kwestie, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spelniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.1stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny byé wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i moze wplyng¢ to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspéirzedne panstwowe punktow
gtéwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robo6t do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robat.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru rob6t. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wilasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.
1. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz o0séb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak : ploty, zapory, oSwietlenie, znaki
ostrzegawcze .
2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie calodobowe zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .



3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementow zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robo6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:
edata przejecia przez wykonawce placu budowy
edata dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

ezatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce

edaty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

*postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét
edaty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach
ekomentarze i instrukcje zarzagdzajgcego realizacjg umowy

edaty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

edaty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych

ewyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

ewarunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych

edane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t, szczegdélnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie

edane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

edane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane

*wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
einne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujace
dokumenty :

epozwolenie na realizacje budowy
sprotokoty przekazania terenu Wykonawcy



eumowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn
*protokoty odbioru robdét.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organdw .

1.9. Powiagzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robo6t
lub moga wptynaé na sposéb przeprowadzenia roboét.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie Ilub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wilasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ustl powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catodci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wiasno $ci publicznej i prawne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wilasnosci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesdli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé.

Stan uszkodzonej lub naprawionej  wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrétszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
rob6t . Wykonawca okaze wspélprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje  uzytkujgcg lub bedgcg witascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspoipracowat w usunieciu powstatej awarii  z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub



zaniedbania  Wykonawcy zostang usuniete na  koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona s$rodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego .

2.W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw :
a) miejsce na baze, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa ¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym,
b) powinny zosta € podjete odpowiednie  $rodki zabezpieczaj gce przed :
ezanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
ezanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
eprzekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,
*mozliwoscig powstania pozaru,
Cc) praca sprz etu budowlanego u zywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowa € zniszcze h w s$rodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wlkadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialébw zamawiajgcy musi uzyskaé
aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.10 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz ~ gcymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodz  acych w skiad projektu organizacji rob6t

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robo6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

e projekt organizacji robét

*szczeg6towy harmonogram robét i finansowania
eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
*program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji rob6t
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob realizacji robat,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot

1.10.3 Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob4t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczeg6towy
harmonogram rob6t i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skiladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$é z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ziozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzagdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.
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Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga byc¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zitozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20
zwyktych dni roboczych naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow, dokonaé przeglgdu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) lloé¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowan ia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$é robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie rob6t przedstawia do
zatwierdzenia szczegoOtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ~ gdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeilnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:
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[Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
[1Spis tresci

OlInformacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowych
D Gwarancje producenta

OWykresy i ilustracje

[1Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skltadowego uktadu

[Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Olnstrukcje instalacyjne

CJProcedura rozruchu

OWiasciwa regulacja

OProcedury testowania

[Zasady eksploatacji

Olnstrukcja wytgczania z eksploatacji

Olnstrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

71Srodki 0stroznosci

Olnstrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci
urzgdzen

Olnstrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
OWykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

[IWykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych.

[1Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladow sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzeniami uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajéw robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urz gdzen

1. Zrodta uzyskania  materiatéw i urzgdzen powinny byé  wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatbw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pbzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego
zrodia.

2.2. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych rob6t, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnosé do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca skladowania czasowego materiatbw bedg po zakonczeniu robét odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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2.4.Wariantowe stosowanie materialéw .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialdw nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wihlasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne =z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania w
sposob zapobiegajgcy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposéb zapobiegajacy segregaciji
sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

*Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy wysoka
jakos¢ robét.

*Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

*Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

eInzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot ,
oceng jakosci materialdw i postepem robét a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce .

*Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .
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*Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatéw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

eInzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
ST.

*Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowa¢ jak w pkt. 2.1.

*Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbag zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewniania jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogodlna opisowa
esystem (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t
eorganizacja wykonania robo6t, terminy i sposéb prowadzenia robo6t ,
*bhp,
ewykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
*wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoinych elementéw robét,
*wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
*0pis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczeg6towa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

nwykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

nwykaz urzadzeh do magazynowania materiatéw ,

osposéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wlasciwosci,

osposéb i procedura pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych robdét,
risposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc
zalozong jakosé robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialéw oraz
rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne Kkrajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6t z Dokumentacjg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2. W przypadku materiatow ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.5.3.Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4. Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i
urzgdzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.
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8.1.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu rob6t. Gotowosé
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbioér ko ncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru kohcowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
beda obowigzywaty przepisy ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom 1",

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko nAcowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty :

«dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
* Specyfikacje Techniczne,

euwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

erecepty i ustalenia technologiczne,

*Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
e atesty jakosciowe wbhudowanych materiatéw,

esprawozdanie techniczne,
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*wyniki z przegladu kamerg TV kanatow sanitarnych,

egeodezyjng dokumentacje powykonawcza,

» powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgca
wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

*kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

einne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

9.2 Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i p rac towarzysz gcych

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce winny byé uwzglednione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwosci
rozliczania takich robot.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

2.Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pézniejszymi zmianami.

5.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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D-03.00.00. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.WSTEP
1.1Przedmiot specyfikacji technicznej /STWIOR/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIOR/ sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWIOR/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

« Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PP DN 250mm Sn10 w wykopie otwartym
Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PP 250 mm SN16 metodg bezwykopowg

» Budowa studni betonowej [01,2m.

e Montaz wylotéw kanalizacji deszczowej

e Montaz kraty na wylocie kanalizacji deszczowej

» Montaz ksztaltek kanalizacyjnych, przej$¢ szczelnych

W ramach budowy w/w elementéw niezb edne jest wycenienie i WYKONANIE TYMCZASOWEJ
DROGI DOJAZDOWEJ | ROBOT OPISANYCH W PROJEKCIE ORG ANIZACJI RUCHU
sporz gdzonym w ramach niniejszej inwestyciji.

1.40kre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng A-00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

POJECIA OGOLNE:

« Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekow
opadowych.

« Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
« Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

. KANALY

e Kanal deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
opadowych.

* Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania s$ciekébw opadowych z co najmniej dwdch
kanatow bocznych.

» Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy scieki opadowe do kanatu zbiorczego kanalizacji deszczowej

*Ruroci gg tloczny — przewod, w ktorym przeplyw $ciekdw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy
* Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna —  rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiatu

umozliwiajgca przeprowadzenie kanalu pod wysokim nasypem kolejowym lub drogowym bez
koniecznosci wykonywania wykopu.
. URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

« Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

« Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

 Studzienka $ciekowa - urzgdzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

« Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw sciekéw wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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« Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji deszczowej,

* Wylot S$ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego s$cieki do odbiornika.

» Separator - zbiornik o szczelnej konstrukcji z wyposazeniem technologicznym, stuzgcy do separacji i
gromadzenia nieczystosci ropopochodnych zawartych w sciekach opadowych

» Osadnik wod opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin znajdujgcych
sie w sciekach opadowych.

« Osadnik wst epny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed studzienka
wlotowa, przeznaczony do wstepnego podczyszczania sciekOw sptywajgcych rowami z drogi.

* Przepompownia wod opadowych  — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania woéd opadowych z
nizszego poziomu na wyzszy

« Korytka odptywowe do odwodnienia liniowego - jest to system, stuzgcy do powierzchniowego
odprowadzenia wod opadowych z terenu, zrealizowany za pomoca korytek przykrytych rusztami oraz
wyposazony w osadniki, ktore stuzg do oddzielenia zanieczyszczen mechanicznych niesionych przez
ww. wody

« Krata - ruchoma cze$¢ wpustu deszczowego umozliwiajgca odbior wéd powierzchniowych.

e Klapa zwrotna - urzadzenie stuzgce do jednokierunkowego zamykania i otwierania kanatow
rurowych zapobiegajgce wstecznemu przeptywowi wéd opadowych w przypadku podniesienia sie wod
w odbiorniku

e Poduszka sorbentowa — odpowiednio uksztattowany worek wykonany z mocnej widkniny
wypetniony sorbentem olejowym polipropylenowym, przeznaczony do wchianiania oleju z powierzchni
wody i ladu.

. ELEMENTY STUDZIENEK

* Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

« Plyta przykrycia studzienki - piyta przykrywajgca komore robocza.

* Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.50gd6Ine wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robo6t podano w STWIOR - "Wymagania Ogélne" pkt 1.5.

1.5.1Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char  akterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do robét uzgodni z odpowiednim zarzgdcg (administratorem)
harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wilasciwy przeptyw wody,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

1.5.2 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.30chrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli (administratoréw) tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli tych urzgdzen o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
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powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli lub administratoréw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej /ISTWIOR/ "Wymagania
Ogoblne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i STWIOR. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.

2.1Rury kanatowe i przewodowe

- Rury kanalizacyjne DN 250mm PP SN10 lite jednorodne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1852 o
potaczeniach kielichowych. Rury pelnoscienne i jednowarstwowe bez dodatku wypetniaczy, zgodne z
normg PN-EN 1852 z mufami dwukielichowymi i profilowymi uszczelkami z EPDM i pierscieniem
zabezpieczajgcym, o udowodnionej szczelnosci do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277. System rur i
ksztaltek powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z norma PN-EN 1852-1 oraz posiadac certyfikat z
badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezalezny
akredytowany instytut. Sztywnos¢ obwodowa rur min. 10 kN/m2 , ksztaltek min. 16 kN/m2, wysoka
odpornosé na scieranie zgodnie z normg PN-EN 295-3 wynoszaca 0,34 mm przy 400 000 cykli
badawczych, bez dodatku wypetniaczy. Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance,
identyfikujgcym nazwe producenta, srednice i materiat w formie nadruku i wyttoczenia. Kolor:
pomaranczowy

- Ksztaltki ,przejScie przez Sciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

- Rury AWADUKT HPP SN16 FUSION wysokoodpornych petnosciennych zalecanych do metody
bezwykopowej, do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego w/g PN-EN 1852

> Rury i ksztaltki zgodne z normg PN-EN 1852 do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego

> System rur i ksztaltek powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1: 2010
oraz posiadac certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1: 2010.

» Sztywnos¢ obwodowa rur i ksztaltek min. 16 kN/m?, wysoka odporno$¢ na $cieranie zgodnie
z normg PN-EN 295-3 wynoszaca 0,34 mm przy 400 000 cykli badawczych, bez dodatku
wypetniaczy. Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance, identyfikujgcym nazwe
producenta, srednice.

» Kolor: pomarahczowy.

» Szczelnos¢ na infiltracje wody gruntowej do 8 m slupa wody potwierdzona przez
akredytowany instytut badawczy.

> Potwierdzona wytrzymatosé obliczeniowa na dtugotrwale obcigzenia dynamiczne zgodnie z
wytycznymi ATV-DVWK-A 127, rozdzial 9.7.4.

» Wspotczynnik spawalnosci min 0,9 wg. PN-EN ISO 12814-8 lub DVS 2203-1 z potwierdzong
wytrzymatoscig na rozcigganie zgrzewu min 0,30 N/mm2 wg PN-EN ISO 527

2.2Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/

Rury do wykonania rur ostonowych powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN10220:2005.

Potgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelni¢ za pomocg tancuchéw uszczelniajgcych,
manszet gumowych i opasek zaciskowych. Dokumentacja Projektowa nie przewiduje rur
ostonowych.

Jako rury PRZEWIERTOWE stosuje sie rury PP AWADUKT HPP SN16 FUSION wysokoodporne
petnoscienne zalecane do metody bezwykopowej, do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
w/g PN-EN 1852 (Prametry jak wyzej — pkt. 2.1.)

2.3Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych

Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe ziozone sg z nastepujacych typowych elementéw
prefabrykowanych:
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» wlazu kanatowego,

« pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w pasie drogowym);
* plyty pokrywowej zelbetowej;

* pierscieni odcigzajgcych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w pasie drogowym);

« kregéw zelbetowych (betonowych);

 zelbetowego (betonowego) dna studzienki.

2.3.1 Studnia kanalizacyjna

Studnie kanalizacyjne wykonac¢ z typowych elementéw betonowych w zakresie od 01,2m , z betonu
wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 4%)
i mrozoodopornego (F-150). Potgczenie kregbw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek
gumowych. Wskazane w projekcie studnie wykonac¢ jako osadnikowe, gtebokosé osadnika dla studni
typowych 0,5m.

2.3.2Wtaz kanatowy
Na studniach nalezy stosowaé wiaz zeliwny klasy C i D wg PN-EN-124:2000.

Dla studni usytuowanych w pasie drogowym, w miejscach przejazdowych stosowaé wiazy zeliwne
typu ciezkiego, klasy D400 w/g PN-EN 124:2000, PN-80/H-74051.02 osadzone na pierscieniach
zelbetowych — odcigzajgcych.

Studnie usytuowane w chodnikach lub w terenie zielonym wyposazy¢ we wlazy zeliwne kl. C,
spelniajgce warunek przenoszenia obcigzen 250 kN, dopuszcza sie wilazy z wypetnieniem
betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych powinny posiada¢ wiazy
zelbetowe ,wtopione” w plyte pokrywowsg studni.

2.3.3Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysoko$ci powyzej h=4,0m
nalezy wyposazy¢ w drabinki zejSciowe.

2.4Studzienki $ciekowe z elementow prefabrykowanych

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementow prefabrykowanych:
swpustu deszczowego zeliwnego

epierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych

*piyty stropowej zelbetowej

epierscienia odcigzajgcego zelbetowego

*kregéw betonowych srednicy 0.5 m

epodstawy studzienki sciekowej, betonowej $rednicy 0.5 m.

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje

2.4.1 Wopusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne zeliwne kl. D, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000

2.4.2 Prefabrykowane elementy betonowe

Studzienki sciekowe wykona¢ z podstawy zbiornika z dnem i osadnikiem, kregéw betonowych
stanowigcych nadbudowe oraz pierscienia odcigzajgcego wraz z pokrywg wykonanych z betonu
klasy C35/45 zgodnie z normg PN-EN 1917:2000. Giebokos¢ osadnika dla studzienek typowych
1,0m.

2.5Przejscia ruroci ggéw przez $ciany studni i komor:

Przejscia stosowac¢ zgodnie z KB8-13.7910

-przejscia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych systemowych odpowiednich dla
poszczegolnych rur przewodowych;

- wszystkie przejscia przez sciany studni wykona¢ jako szczelne.

2.6Materialy izolacyjne

. Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
. Roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620
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. Roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektow z betonu wg PN-B-24620

. Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementow stalowych przed wptywami atmosferycznymi
oraz szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur.
2.7Cement

Cement powinien spetniac wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002.
Do betonu nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i
wyzej i cement marki 32,5 dla betonow klasy nizszej niz B-30.

2.8Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.
2.9Kruszywo

Kruszywo tamane, zwir lub pospétka powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13043:2004.
Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa
nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.10Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
2.11Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztalttki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sklada¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospoitke i piasek do zapraw nalezy skladowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposo6b sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych asortymentow.

2.11.1  Kregi
Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skltadowania nie powinna przekraczaé
1.8 m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

2.11.2 Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow). Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona.

2.11.3  Wopusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach
0 wysokosci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ ukiadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi,

gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.
2.11.4  System odwodnie n liniowych

Wszystkie elementy systemu nalezy sktadowac¢ oddzielnie.

Skladowanie elementéw systemu moze odbywac¢ sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym wolnym
od kamieni i ostrych przedmiotow.

Elementéw systemu odwodnien NIE WOLNO zrzucac i wlec.

2.11.5Rury stalowe

Rury stalowe moga byé przechowywane na wolnym powietrzu na podktadach drewnianych w
rozstawie co 100 cm, w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco.
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Rury winny by¢ ukiadane w stosach posegregowanych wg $rednic i grubosci $cianek, z
zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwos¢ zatadunku i roztadunku.

2.11.6 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

Lrury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy skladowac w taki sposéb, aby stykaly sie one z
podtozem na calej swej diugosci. Mozna je skltadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekraczac: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skladowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

2.Rur z GRP o przekroju dzwonowym nie nalezy skladowa¢ warstwowo.

2.11.7 Geowtoknina

Geowtdknine nalezy skladowaé w warunkach chronigcych jg przed szkodliwymi skutkami chwilowego
oddziatywania promieni ultrafioletowych. W przypadku wystawienia na chwilowe dziatanie promieni
ultrafioletowych, Inspektor Nadzoru moze wymagaé przedstawienia Swiadectwa potwierdzajgcego, iz
materiaty te nadal spetniajg wymagania. Material ten powinien zawiera¢ etykiety okreslajgce ich
gatunek i nazwe producenta lub dostawcy.

2.11.8 Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.

Podtoze skiladowiska powinno by¢é roéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Kruszywo
nalezy sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.11.9 Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byé¢ skltadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych. Cegly w miejscu
skladowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosé przeliczenia.
Cegtly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo w pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg byé utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m.

2.11.100dbiér materiatdbw na budowie
Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okre$lonym przez Inzyniera Projektu.

3.SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogolne” pkt 3.0.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

[5]zurawi budowlanych samochodowych,

[6]koparek przedsiebiernych,

[71spycharki kotowe lub ggsienicowe

[8]sprzetu do zageszczania gruntu

[9)wciggarek mechanicznych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

samochéd dostawczy

samochéd skrzyniowy

samochdéd samowytadowczy
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samochod beczkowd6z 4 t,

przyczepe diuzycowg do 10 t,

zuraw — udzwig do 160t — do montazu zbiornika

zurawie samochodowe

zurawie samojezdne kotowe

wciggarke reczng od 3do 5,

wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,

wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

gietarke do pretéw mechaniczna,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4 TRANSPORT
Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogolne” pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

4.1Rury kanalizacyjne

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazddw.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej s$rednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury “wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe
wymagania:

[10]przewo6z powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy czym
powinna byé zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwiekszong kruchosé tworzywa.

[11]na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadkach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle
do osi rur.

[12]wysokosé fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

[13]Jrury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyh samochodu.

[14]przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczaé po pochyini,

[15]przy dtugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu nie moze przekraczaé 1m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.
4.2Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczep6w na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregbw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3Wtazy kanatowe i wpusty zeliwne

Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast
typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i tgczyé tasmg stalowa.
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Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznoéci od $rodka transportu i wytrzymatosci
palety.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.5Elementy kamienno-siatkowe

Transport, przenoszenie i skladowanie materiatbw do wbudowania powinny by¢ zgodne z
zaleceniami producenta

Elementy siatkowo kamienne musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci i
szerokosci.

Wytadunek arkuszy w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
specjalnych ram do podnoszenia uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi.

Z uwagi na specyfike elementéw siatkowo kamiennych nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce wymagania:

. przew6z moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

. na platformie samochodu wigzki arkuszy elementéw siatkowo kamiennych powinny leze¢ na
podktadkach drewnianych o szerokosci, co najmniej 10 cm i grubo$ci, co najmniej 2.5 cm,

. wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ wysokosci burt samochodu i
powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem sie na skrzyni

. przy diugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m, a

zwisajgce fragmenty elementéw siatkowo kamiennych muszg by¢ podparte na wspornikach.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania ogélne”
pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowej.

5.2Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektéw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robot podano w STWIOR.

Projektowana o0$ kanatu, obiektobw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

0Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgadzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Usuniecie ziemi urodzajnej-humusu

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, w miejscach wystepowania ziemi urodzajnej (humusu),
Wykonawca usunie warstwe grubosci 15-20cm, przy uzyciu spycharek, badz recznie. Po
zakonczeniu robot ziemnych i montazowych zdjetg warstwe humusu nalezy rozplantowac, w miejscu
wykopu.
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5.3Raoboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998
oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu waéd
z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno byé wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m miedzy nimi.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych ok. 30 m. Lawy powinny mieé¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej
osi przewodu. GArne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot
montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w sSwietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny byc¢
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

[16]gbérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajgcy teren

[17]powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

5.3.10dspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne polaczone z zastosowaniem urzgdzehn do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.20budowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.3.30dwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopOw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych Robét.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie wykopéw wykona¢ za pomocg zestawu igtofiltréw w obsypce filtracyjnej ze zwiru 00 150.
Igly 0 @ 50 mm i diugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie igtofiltrami trwa¢ bedzie do
zakonczenia robét montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodow.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 48 godzin
Za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej. Zaleznie od wynikéw prébnego pompowania nalezy korygowac ilos¢ igtofiltrow, ilos¢
zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltréw nalezy podigczy¢ do
agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc
do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp
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5.3.4Podto ze

5.3.4.1Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

[18]rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

[19]dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla sieci wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
5.3.4.2Podtoze wzmochione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podfozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonaé podtoze wzmaocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:

[20]poditoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

[21]poditoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

[22]przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich
usunieciu;

[23]przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

[24]w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;
[25]jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

[26]w razie konieczno$ci obetonowania rur.

[27]mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyr6éwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10 cm.

Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie powinna
przekracza¢ +5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno byé¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm dla kanalizacji grawitacyjne;.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Poniewa z wiekszo $¢ robot przewidziano w pasie drogowym (chodniku), po wytyczeniu trasy
kanatow deszczowych i wykonaniu wykopéw do projekto wanych rz ednych, nale zy
bezwzgl ednie wykona ¢ sprawdzenie wska Znika (stopnia) zag eszczenia gruntu w poziomie
posadowienia kanatéw.

Wskaznik zag eszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci  ggow winien wynosi € 1s20,97
wg Proctora.

W przypadku ni zszych warto $ci zageszczenia grunt nale zy zageszczaé lub wykona é
dodatkowe wzmocnienie podio za. Wzmocnienie to wykona ¢ poprzez stabilizacj e gruntu
cementem lub wapnem na gt eboko s$¢ okoto 30 cm (nie mniej ni z 25 cm).

5.3.5Zasypka i zag eszczenie gruntu

Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury.
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Ponad obsypka ( do wysokosci warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop nalezy zasypywac piaskami
srednio- i gruboziarnistymi dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej warto$ci Proctora:
e pod drogami i placami manewrowymi | = 100%
e pod parkingami dla samochodéw osobowych i terenami zielonymi I= 95% .

Uzyskanie wymaganeqo stopnia zagq eszczenia _zasypywanych wykopéw pod pasami
projektowanych jezdni wymusza konieczno  $§¢ wykonania catkowite] wymiany gruntu _na
pospotk e piaskowo- zwirow 3.

Poza jezdniami zasypke wykopu wykona¢ z piaskdw grubych lub Srednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg Proctora do
wysokosci 50 cm ponad wierzch (lico), zwracajgc uwage by nie zageszczaé bezposrednio dotykajgc
rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym (z wyjgtkiem gruntow
organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodéw przeprowadza sie w trzech etapach:

«etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

eetap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
deskowan i rozp6r $cian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopéw powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami
0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg deskowan i rozpér Scian
wykopu.

Zageszczanie wykopow w strefie przewodéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywaé¢ przy
uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza strefg przewodow
do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.
Metody ubijania gruntu:

Sprze losé ey —eKSImAINa rubost wvy po e ]
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie woda. Nadmiar gruntu z wykopow
wywiez¢. Deskowanie scian wykopu usuwac jednoczes$nie z postepem prac zasypowych.

Zwraca sie uwage, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtych do
wykopu terendw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podtoza pod uktadanym
przewodem.

5.3.6Roboty wyko nczeniowe

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, tgcznie
z odtworzeniem istniejgcych ogrodzen.

Naruszona ziemie w miejscach wykopow nalezy rozplantowa¢. W miejscach, w ktérych podczas robét
przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy jg ponownie rozplantowa¢ w
miejscu wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopow na terenach trawnikéw lub innego zagospodarowania zielenig,
po wykonaniu robét, teren nalezy ponownie obsiaé trawg.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacigé w
niej poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i gtebokosci
15-20 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy, prowadzone w doét i
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przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podndze skarpy na diugosci 15 — 20 cm oraz odpowiednio
zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢é przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m? skarpy, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i zawatowanie.

5.4Roboty monta zowe

5.4.10g0Ine warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystgpi¢ do wykonania robot
montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia przewodoéw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatdw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza na odcinku co najmniej rownym odlegtosci pomiedzy studniami.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ rury :

[28]recznie - rury o $rednicy do 200 mm,

[29]mechanicznie — rury o $rednicy powyzej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zigczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wladciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdélne rury nalezy unieruchomic /przez potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Odchytka w planie utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 20 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ dla przewodéw
kanalizacyjnych mierzona miedzy studniami £ 3+5 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Przej$cia pod torami — wykona¢ zgodnie z normg BN-80-8939-17

Konstrukcije odcigzajgce — wykona¢ zgodnie z normg BN-73-8939-04

5.4.2Przewody z rur PVC

Przed montazem przewodow, rury nalezy skontrolowa¢ pod kgtem posiadania odpowiednich klas
wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestow dopuszczenia do stosowania,
wystepowania rys lub peknie¢, ewentualnych uszkodzen kielichow.

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem, nalezy:
[30]wstepnie rozmiescié¢ rury na dnie wykopu,

[31]wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)

winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkéw potgczenia rur,
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[32]osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy igczyé za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

[33]przycinanie rur,

[34]ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie,

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korice rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym kohcu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wkiadajgc do wgtebienia kielicha rury, specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowsg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go szarym mydtem. Do wciskania bosego konca rury
uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania potgczenia powinno byé osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3Przewody z rur PP SN 16

Przed montazem przewodow, rury nalezy skontrolowa¢ pod kgtem posiadania odpowiednich klas
wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestow dopuszczenia do stosowania,
wystepowania rys lub peknie¢, ewentualnych uszkodzen powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé utozenia i zamocowania poszczeg6lnych
elementéw przewodu, a rury muszg na catej diugosci przylega¢ na podiozu, z wyjatkiem niecek dla
tacznikow.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

«dokladnie oczysci¢ koncowki rur usuwajac wszelkie zanieczyszczenia, natlozyé na koncowki rur
cienkg warstwe smaru montazowego,

*opuscic rury do wykopu, na zawiesiach,

taczenie rur powinno byé wykonane centryczne, w kierunku osi rury, stosujgc dzwignie, wciggniki
reczne lub za pomocg tyzki koparki pod warunkiem, ze jej uzycie pozwoli na petng kontrole sit
wystepujacych podczas tgczenia rur.

5.4.4Studzienki

Studzienki wykona¢ z elementéw betonowych, zelbetowychw zakresie srednic 1200- 1500 mm.
Studnie fabrycznie zostang wyposazone w drabinki wlazowe ze stali nierdzewnej (lub stopnie
ztazowe) i spoczniki dla pracownikéw obstugi.

Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej z
elementow zelbetowych kl. B-45, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢é uwage na whlasciwe ustawienie kregow i phyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.

5.4.4.1Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ srednice komory

roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje sie z
materiatéw trwatych — z kregoéw zelbetowych.

Przejscie rur przez sciany komory roboczej studni nalezy wykona¢ poprzez "fabryczne" przejscia
szczelne tulejowe-osadzony fabrycznie.

Plaszcz studni oraz przejscia przewodow przez $cianki studni muszg zapewni¢ calkowitg
szczelnosc.

Wszystkie styki kregdw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowg marki “80".
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5.4.4.2Komin wlazowy

W przypadku wykonywania kominéw wtazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje takiego
rozwigzania), komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o $rednicy 0,8m.
Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowe;.

5.4.4.3Dno studzienki

Studzienki nalezy posadowi¢ w obudowanych, odwodnionych, suchych wykopach.

Studzienki posadowione na gruntach nosnych nie wymagajg przygotowania specjalnego
fundamentu. Dno studzienki nalezy wykona¢ jako element prefabrykowany, zelbetowy, na 16,0 cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem do 14=0,60 lub na
warstwie betonu klasy B-15 o grubosci 10 cm, z zastosowaniem podsypki zwirowej o dobrym
uziarnieniu grubosci 15 cm (zastosowa¢ odpowiednio do warunkéw wodno-gruntowych w poziomie
posadowienia).

W przypadku gruntéw nienosnych nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospoétke zwirowg do stropu
warstwy nosnej lub nie mniej niz 60 cm na szerokos¢ @ zew. studni +2,0m. Grunt zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97. W przypadku gtebszego zalegania gruntdéw nienosnych
wymieniany grunt uktada¢ na materacu z kiszki faszynowej @15 cm. Catos¢ (materac z kiszki oraz
grunt) nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning z zakladem min. 30 cm. Podbudowa wtasciwa jak wyze;.

Z uwagi na grunty organiczne mogace wystepowa¢ w podiozu, w postaci: torfow, namutdw i glin
préchnicznych, zaklada sie catkowitg wymiane gruntu w miejscu lokalizacji studni. Istniejgce grunty
organiczne po wybraniu nalezy wymieni¢ na pospétke zwirowg o dobrym uziarnieniu. Nie
dopuszcza si e zasypania studni gruntami organicznymi!

Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajgc do
uszkodzenia potaczen rur. W przypadku wystepowania wéd gruntowych nieagresywnych, elementy
betonowe nie wymagajg stosowania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.4.4.4Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej, ktdrg opiera¢ na pierscieniach
odcigzajgcych.

Na studniach kanalizacji deszczowej stosowac¢ wlazy kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego klasy D
400 wentylowane, z pierscieniem elastomerowym, blokadg przy otwarciu i zamknieciem. Do regulacji
wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wiltazéw zlokalizowanych w jezdniach stosowac
pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDIM.

Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza sie whlazy z
wypetnieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych powinny
posiadac¢ whazy zelbetowe ,wtopione” w ptyte pokrywowsg studni.

5.4.4.5Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy montowaé mijankowo w
dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W studniach o giebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowac drabinke zejsciowa.

5.4.5Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni powinny by¢
wykonane z wpustem ulicznym z zeliwa sferoidalnego i muszg spetniaé warunek przenoszenia
obcigzen min. 250 kN. Studzienki muszg posiadac¢ osadniki o gtebokosci nie mniejszej niz 1,0m.
Studzienki  $ciekowe uliczne (wpusty) nalezy wykonaé z nastepujgcych elementéw
prefabrykowanych:

. wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego kl. 400, otwieranych przegubowo w ramie, zgodnie z
wymaganiami funkcyjnymi normy EN 124

. pokrywy wpustu

. pierscienia odcigzajgcego zelbetowego
. krag betonowy $r. 0,50 m
. podstawy wpustu — osadnik o wysokosci h=1000mm, posadowi¢ na 16 cm warstwie piasku

stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa zageszczonej do 1,=0,60.

. przejscia szczelnego dla rur PVC DN 200

Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wpustow stosowacé pierscienie
dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDIM.

Giowne wymiary i mase wpustow zeliwnych dobiera¢ wg. odpowiednich norm przedmiotowych.
Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczaé IV klasy doktadnosci wg. PN-72/H-83104.
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Powierzchnie przylegajace i wspotpracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny byé
doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekracza¢ 8 mm.

Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny byé odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy,
klasa skrzynki, znak PN.

5.5Wykonanie sieci metod g bezwykopow 3-CRACKINGU

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy (lub Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem sieci metodg bezwykopowg-CRACKINGU.

Zakres wykonywanych robot:

*Wyznaczenie miejsc wykonania zadania w oparciu o dokumentacje techniczna,

*Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robot zgodnie z typowym projektem organizacji
ruchu okreslonym w instrukcji oznakowania robdt prowadzonych na terenie kolejowym lub
indywidualnym projektem opracowanym zgodnie 2z zasadami okreslonymi w instrukcji
zatwierdzonej przez organ zarzgdzajgcy ruchem,

« Sktadowanie materiatéw w miejscu budowy zgodnie z punktem 2.20,

*Wykonanie wykopu dla komory poczgtkowej i koncowej,

«zabezpieczenie torow kolejowych w obrebie metody bezwykopowej za pomocg konstrukcji
odcigzajgcych (w zalezno$ci od wymagan gestora linii kolejowej) — nie dotyczy

*wykonywanie crackingu zgodnie z przyjetg przez Wykonawce technologia,

elgczenie odcinkéw rur za pomocg spawania (spoiny czotowe klasy Ill) lub zgrzewania (rury PE,
PP),

emontaz rury wewnetrznej — przewodowej (rury przewodowe ,przecigga¢” w rurach ochronnych na
ptozach z twardego PE — w przypadku stosowania rur ostonowych — nie dotyczy.

Rury ostonowe zabezpieczy¢ od zewnagtrz antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem
asfaltowym. Potgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelni¢é za pomocg tancuchow
uszczelniajgcych i manszety.

5.6Préba szczelno sci

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002.

5.70chrona przed korozj a

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potgczeniowych oraz $ciekowych nalezy
zaizolowac¢ w gruntach suchych 3 x roztworem do izolacji.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowac 4 x.

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powloke, trwale przylegajgcg do $cian, siegajgcg 0.5
m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w
studzienkach.

Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co
najmniej 0.1m.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00. "Wymagania
ogolne” pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzgdzen oczyszczajgcych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowa¢ nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg: wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu wykopow, podioza wzmocnionego,
materiatdw, ufozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
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zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotéw, studzienek oraz montazu separatoréwi,
osadnikoéw i przepompowni.

*Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

«Badania wykopoéw otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy.

eBadania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i
stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

<Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

eBadania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkos$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50
m.

*Badania nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

*Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i
gtebokosc¢ utozenia podtoza.

«Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji oraz urzgdzen oczyszczajgcych nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIOR oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne Iub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

eBadania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do odwodnienia liniowego, studzienek,
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru diugosci (z dokladnoscig do 10 cm) i
Srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej diugosci podioza Sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

*Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

*Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w poszczegolnych studzienkach.

eBadanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykona¢ od
zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie
szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

eBadania w zakresie montazu zbiornikbw retencyjnych, separatoréw, osadnikow i pompowni nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producentow urzadzen.

*Badanie wykonania umocnienia wylotow do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

*Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i
sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00 "Wymagania ogolne" pkt
7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajacych sa:
* m (metr) przykanalika lub kanatu danego typu i rednicy;
* m (metr) przewiertu danego typu i sSrednicy;
e szt. (sztuka) ksztattki kanalizacyjnej kazdego typu;
* stud. (studnia) ilos¢ studni betonowej danej srednicy;
» szt. (sztuka) przejscia szczelnego danego typu;
« m(metr) kamerowania kanatu danego typu i srednicy;
« m? (metr szescienny) uktadania betonu
e t(tona) zbrojenia
« m? (metr kwadratowy) kraty
e m (metr) palisady
« m? (metr kwadratowy) bruku, podtoza betonowego, podsypki

e szt. (sztuka) przebicia otworéw w istniejgcych elementach betonowych i zelbetowych —
studnie;

e zlgcz. (ztaczenie) potgczenie rur PP;
e odc. (odcinek) proby szczelnosci przykanalika lub kanatu danego typu i $rednicy;

8.0DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania ogolne"” pkt
8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.1Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robét obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatoéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

. dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowansie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-
B-02480:1986; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do roboét
przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i
w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu;

. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow;

. dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych;

. protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

. inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

. przeglad kamerg TV catego nowowybudowanego kanalu deszczowego, przedstawienie

wynikoéw (zapis na nosniku elektronicznym).

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 9.0.

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatow oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Wszelkie podane ponizej ceny uwzgledniajg koszty odpaddw i materiatdbw pomocniczych oraz:

9.1.

wytyczenie trasy przykanalika lub kanatu; wytyczenie lokalizacji obiektu;
roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow potrzebnych do wykonania zadania,
dostarczenie sprzetu

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych
transport gruntu na wymiane i podsypke;

demontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
przygotowanie podioza;

odwodnienie wykopu;

montaz kanatéw, studni;

wykonanie izolacji studni, zbiornikow

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

wykonanie prébnych przekopéw w miejscu lokalizowania komér crackingowych,
przewiertowych z zabezpieczeniem ewentualnego istniejgcego uzbrojenia,

wykonanie komor przewiertowych, przeciskowych, DO CRACINGU
wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,
utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robét)

montaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koncéw tancuchami
uszczelniajgcymi oraz manszeta,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
przeglad kamerg TV nowo utozonych kanatdw wraz z zapisem na nosniku elektronicznym;
transport nadmiaru urobku i materialtéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
zagospodarowanie terenu wokét zespotu podczyszczania wod opadowych;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacjg
mapy zasadniczej;
wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

CENA JEDNOSTKOWA WBICIA SCIANKI SZCZELNEJ OBEJMUJE:

- wyznaczenie przebiegu $cianki, dostarczenie i odwiezienie materiatow,

- koszt materiatow;

- whicie scianki,

-uszczelnienie Scianki;

-rozparcie Scianki;

swyciggniecie scianki

emontaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy wibromiota i urzagdzen towarzyszacych;

swykonanie i rozebranie niezbednych pomostéw wraz z zapewnieniem potrzebnych czynnikéw
produkcji.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Polskie normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania,

wiasdciwosci, produkcja i zgodnoéé

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN ISO 12944-
4:2001

PN-EN ISO 12944-
5:2001

PN-EN ISO 12944-
7:2001

PN-EN 10220:2005
PN-88/B-04481

PN-EN 1097-
5:2008

PN-B-02481:1998
PN-B-03020:1981

PN-EN 1610:2002
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2002

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003

PN-EN
12620+A1:2008

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 932-1:1999
PN-C-96177
PN-EN 12591:2009
PN-B-10736:1999

PN-EN 752:2008
PN-EN 1610:2002

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich - Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania po-wierzchni

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i nadz6r prac
malarskich

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

(oryg.)

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagani, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu (oryg.)

Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Metody pobierania prébek

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
Asfalty i lepiszcza asfaltowe-Wymagania dla asfaltéw drogowych (oryg.).

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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10.2Normy bran zowe

BN-6738-03
BN-6738-04
BN-6738-07
BN-8931-12
BN-8971-06.02

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe
i zelbetowe typow O. 03, Ci C3

10.3Pozostate przepisy

Katalog i instrukcja montazu separatorow wydana przez producenta.
eInstrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana przez

producenta.

«Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt” Warszawa
«Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.
«Instrukcja wykonania i odbioru odwodnienia liniowego wydana przez producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

J-06.00.00.

ROBOTY DROGOWE

J.06.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
J.06.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
J.06.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

J.06.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
J.06.01.02. KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE Z OPOREM
J.06.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ LUB PLYTEK BETON.
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J.06.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania szczegOtowe dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdét zwigzanych z rozbi6rkg
elementoéw drog.

W zakres Rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég wchodzi:
3.rozebranie nawierzchni chodnikow

4.rozbiérka nawierzchni bitumicznej

5.rozebranie podbudowy z brukowca 18/20

6.rozebranie kraweznikow na podsypce cem-piask. z tawami z bet. B15
7.rozebranie obrzezy betonowych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogblne wymagania dotyczgce Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie dotyczy

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzet powinien
uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materiatdw i gruzu z rozbiérki zgodnie z
ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.

4.2. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Roboty rozbiérkowe elementow drog i ulic obejmujg usuniecie z pasa drogowego
wszystkich warstw nawierzchni drogowych, kraweznikow, chodnikow, obrzezy w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé¢ mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodnikéw z ptytek
chodnikowych, w miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne
prowadzenie robot rozbidrkowych. Materialy z rozbiorki sg wlasnoscig Zamawiajgcego i powinny zostac
usuniete poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez Zarzgdzajgcego droga, na odl. nie dalej niz 5
km.

Przy odtworzeniu ogrodzenia zastosowac nalezy nowe materiaty do wykonania fundamentéw betonowych
i stupkow. Stupki betonowe po rozebraniu nalezy wywiez¢ i zastapic je stupkami stalowymi.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty
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(wykopy) nalezy wypei¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST. W przypadku rozbiérki elemendw zlokalizowanych
w pasach drogowych nalezy przewidzie¢ w miejscu wykopu wymiane i uzupetnienie gruntu na pospotke
zwirowg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST.

Przestawienie stupa (Dokumentacja Projektowa nie przewiduje) nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg pod scistym nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

8.1 m” (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika,

9.1 m (metr) rozebranego kraweznika ulicznego lub obrzeza,

101 m* (metr szescienny) rozebranej tawy

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa robo6t rozbiérkowych obejmuije:

—-oznakowanie miejsca robot,

—-rozebranie elementéw zgodnie z wykazem p. 1.3,

—-segregacja materiatdw z rozbiérki do odzysku i odpaddw,
—zakup i transport materiatdw na odtworzenie ogrodzenia
—odtworzenie wszystkich elementéw ogrodzenia

—-wywdz materialéw z rozbiérki poza obreb budowy na odl. do 5km
—-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

—optate za przyjecie gruzu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Prawo Ochrony Srodowiska.
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J.06.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODtOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podioza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod konstrukcje odtwarzanego terenu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie wystepuja

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na whasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

Do zageszczania podtoza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych
innego sprzetu zageszczajgcego (np. plyty wibracyjne), zapewniajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
- nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.1. Warunki przyst agpienia do Robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przez
rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
profilowania i zageszczania podtoza i wykonania tych Robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wylgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podio za

Przygotowane w ramach Rob6t ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen,
btota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu
to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podio za

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia, wedlug normalnej préby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit Is = 1,00 Wskaznik zageszczenia okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnos$¢ gruntu podioza przy zageszczaniu nie powinna sie r6zni¢ od wilgotnosci optymalnej o

wiecej niz:

m2

- w gruntach niespoistych +2%,

- w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztalcenia lo réwnego stosunkowi
modutéw odksztatcenia wtdrnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z zalgcznikiem B
normy PN-S-02205. Wskaznik odksztatcenia nie powinien byé wiekszy niz: 1,<2,2 przy czym warto$¢
E, powinna wynosi¢: E,=100MPa

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag eszczonego podio za
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podiozg nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposOb uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpi¢ do
uktadania podbudowy mozna przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tabela 1.
Tabela 1

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2. Rownos¢ podiuzna co20m

3. ROwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

5. Rzedne wysokosciowe co 100 m

6. Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m*

6.1.1. Szeroko $¢ profilowanego podio za
Szerokos$¢ profilowanego poditoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.1.2. Rébwno $¢é

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja
+ 0,5%.
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6.1.4. Rzedne wysoko $ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cmi- 2 cm.

6.1.5. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.

6.1.6. Wilgotno $¢

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotnos¢é gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanym podto  zem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt.
6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST A-00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego
podioza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST A-00.00"Wymagania ogélne"” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowaC i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie warto$ci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia oraz wskaznika
odksztatcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca
pobrania prébek.

9. WARUNKI PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00"Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 m? podioza obejmuje:

7.prace pomiarowe i przygotowawcze,

8.profilowanie podtoza,

9.zageszczenie podioza,

10.usuniecie nadmiaru gruntu lub dowiezienie

11.wykonanie pomiarow i badan przewidzianych w specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i fata.
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J.06.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoOtowej
specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy .

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— piaski,

—zwir i mieszanka,

- geowtokniny,

a odcinajgcych - oprécz wyzej wymienionych:

—miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalno$ci, okreslony zalezno$cia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

48



Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtokniny

Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsgczajgce powinny posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtéknin

Geowtokniny przeznaczone na warstwy odsgczajgca lub odcinajgca nalezy przechowywaé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

—walcow statycznych,

—ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic
lub rozcigé geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢é naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé¢ pasami podiuznymi
czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wkasciwy,

— okre$lenia grubosci warstwy materiatlu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdbw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni poditoza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i
krzewbw). W czasie rozkladania warstwy z geowtdkniny nalezy speti¢ wymagania okreslone w ST lub
producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtékniny
lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywacé sie
ruch jakichkolwiek pojazd6w.
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Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozktadajgc materiat ,0d czota”, to znaczy tak,
ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym
materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy ods aczajgcej i odcinaj acej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsaczajgcej z
geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowacé
wszystkie wiasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinny posiadac
aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgcej i odcinajgce;j

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna €0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne K 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaftowanie ~ osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie ) i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownosc¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢
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4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw

odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczgce warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej z geowtdknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geowtéknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,

b) réwnosc¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nie powinny
mied takich uszkodzen.

6.4. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania im? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuije:

- prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowtéknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4, PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04

8. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem

geotekstyliéw, IBDIM, Warszawa 1986r
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J.06.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25i15 cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane go mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST A-00.00 "Wymagania og6ine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogoblne wymagania dotyczgce Robot podano w ST A-00.00 "Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST A-00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona
wedilug wg PN-B-06714-15, powinna miedci¢ sie¢ w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku 1.
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2.2.2. Wiasciwo $ci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1.
Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagani  Badania wg
a

1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 | PN-B-06714-15

2 |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

3 | Zawartosé ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481

5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metodg I lub| 4430 go | BN-64/8931-01
Il wg PN-B-04481, % 70

6 |Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotéw, nie wiecej 30
niz

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18

8 |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5

9 |Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m), nie PN-B-06714-28
wiecej niz 1

10 |Wskaznik nodnosci wpes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls [J 1,00 (dla grub. 15 cm) 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is [1 1,03 (dla grub. 20 cm) 120

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa. (nie wymagane badania)

2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa

W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa nalezy wykona¢ odcinek prébny po przeprowadzeniu badan
cech fizycznych materiatéw na reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow
z wymaganiami okreslonymi w pkt.2.2.

Partie stanowi skladowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodla do wykonania podbudowy

stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptytg VSS wykonane na warstwie
podbudowy odcinka prébnego.

Wymagane wyniki :
1modut pierwotny E1 71100 MPa,
2modut wtérny E2 11 180 MPa, orazl, (12,2
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Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ iloS¢ wody niezbednej do zageszczenia.
Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci optymalnej podczas zageszczania [ 2%.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00 "Wymagania ogoélne"” pkt. 3.

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:

—mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

—réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodg Kierownika Projektu do rozktadania mieszanki
na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

—-walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

—plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa moze odbywac sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogoine" pkt.5

5.1. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe powinno spetiaé wymagania okreslone w ST "Warstwa mrozoochronna" w
przypadku drogi Nr 7 i drég Nr 729 i Nr 735 lub wymagania okreslone w ST ,Warstwa odsaczajgca” w
przypadku drég dojazdowych.

Jezeli podioze ulepszone, wykonane z materialtow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé przygotowane wczesniej. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione wzdtuz osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw do wytyczania robot w odstepach nie wiekszych niz 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materialu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczeglinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach,
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gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci 20 cm po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno
byé rownomierne na calej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,03 dla catego
przebudowywanego odcinka drég.

No$nos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (ptytg VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiadaé
warunkom:

a) dla odcinka przebudowywanego i poszerzen:

—modut pierwotny E1 [1 100 MPa,

_E2
—modut wtérny E2 (1 180 MPa oraz: lo = = <22
b) dla pozostatych drog
—modut pierwotny E1 [0 80 MPa,

_E2
—modut wtérny E2 (1 140 MPa oraz; lo = = <22

modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 - 0,35 MPa. .

Obliczenie wynikow wg wzoru :
E1, Il= (30p/40s)0ID
w ktérym :
D - $rednica ptyty ( mm ), [Ip. - przyrost obcigzenia ( MPa); (Js - przyrost odksztalcenia ( mm ),

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczeciem robdét,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

—stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozkltadania i zageszczania kruszywa jest wkasciwy,
—okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiagniecia wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

—ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 200 m? do 400 m?, a diugos¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektu. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Kierownika Projektu, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikiych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpocz eciem robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacii
materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie rob6t
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—kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1, nalezy kontrolowac¢
stopien przekruszenia kruszywa,

-wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej
dziennej dzialki roboczej,

—kontrole zageszczania i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac
dwa razy na kazdej dziatce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,
—whasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy
badac dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa,

—kontrola grubosci poszczegdinych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej
fazie zageszczenia co 50 m i miejscach watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju
[110% grubosci projektowanej,

—kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m;
odchylenia szerokosci mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza¢é + 10 cm w stosunku do
szerokosci projektowanej;

—kontrola rzednych niwelety za pomocg instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. odchyiki -1 cm,
—kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomnicg co 20 m; dopuszczalne
odchytki spadku (1 0,5 %,

—kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 50
m; dopuszczalne nieréwnosci pod fatg 11 mm.

—kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowg tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne odchyiki pod tatg 11 mm.

—kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych; nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
r5cm.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewta $ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng gtebokos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

6.3.2. Niewta $ciwa grubo $¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gleboko$¢ zgodnie z decyzjg Kierownika Projektu, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wlasciwo$ciach i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewla $ciwe zag eszczenie podbudowy
Wszystkie wyniki badan zageszczenia warstwy podbudowy powinny daé prawidtowe wyniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaznika zageszczenia gruntu dato wynik negatywny warstwe
nalezy zerwa¢ i wymieni¢ na nowg na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Niewta $ciwa no $no$¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy =z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

-przygotowanie mieszanki,

-transport i roztozenie w korycie,

-profilowanie,

-zageszczenie,

-badania materiatéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
-oznakowanie robot .

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-B-06714/12
obcych.

2. PN-B-06714/15
3. PN-B-06714/16
4. PN-B-06714/17
5. PN-B-06714/18
6. PN-B-06714/19
bezposrednia.

7. PN-B-06714/26
organicznych.

8. PN-B-06714/42
Angeles.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los

9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
10.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

12. BN-68/8931-04Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDIM 1997.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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J.06.01.02 KRAW EZNIKI BETONOWE NA L AWIE Z OPOREM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikow na tawie z oporem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robat wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbidr kraweznikow betonowych. W zakres robot wchodzi:

—ustawienie kraweznikdw betonowych prostokgtnych, scietych 15x30x100 cm na tawie betonowej
B-15 z oporem

—ustawienie kraweznikéw kamiennych z rozbioérki na fawie betonowej B15 z oporem

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla
pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podiozu lub tawie.

1.4.4. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz agce Robét
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotycz ace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrdédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robét nie pdézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dotagczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy
jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwérnie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDIM.

2.2. Kraw ezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny lub trapezowy, jednowarstwowy,
gatunku .

Na zjazdy nalezy stosowac¢ krawezniki o wyokraglonej krawedzi czotowej.

Krawezniki winny byé wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

—klasa nie nizsza niz B 30,

—nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

—mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150,

—$cieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci nie wieksza niz 3,5,mm.
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Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny byé réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej) powinny byé jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

—dla wysokosci [ 3 mm,

—dla szeroko$ci i dlugosci 17 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmienié sposob pobierania prébek lub poszerzy¢
zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan .

2.3. Materialy na podsypk e i wypelnienia szczelin pomi edzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

-1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

-1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-
B-06711.

2.4. Materiaty do wypeienia szczelin dylatacyjnyc  h

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej nalezy stosowac bitumiczng mase zalewowg wg BN-
74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D100 lub mieszanine asfaltéw drogowych
tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-C-04134 wynosita 9001120 w temperaturze 250C.
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny oraz weine mineralng gatunku
Il. Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych whasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe,
zywice syntetyczne. Wiasciwosci masy zalewowej:

—temperatura mieknienia PiK — 54 [1 6501C,

—ptynnosé osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 18001C,

—-sptywnosé mierzona na blasze falistej w temperaturze 457C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
—zdolnos$¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 11 2000]C bez utraty wiasciwosci,

—odpornos$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materialy do posadowienia kraw  eznikow

Krawezniki 20x30x100 posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach 30x40 cm. Lawa wykonana z

betonu klasy B-15 wedlug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

—cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-B-19701,

—kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w skiad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng
szczelnosc i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

-wody wg PN-B-32250,

-mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych
aprobate techniczng IBDIM.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przekladek Ilub na paletach
transportowych.

Cement mozna przechowywacé nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢c w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.1. Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
—betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

—koparko-tadowarek - do transportu kraweznikéw na placu budowy,

-nosidel.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:
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—-wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,
—samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.4.

4.1. Transport materiatow

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych dlugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich
zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

—oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

—znak wytworni,

—date produkciji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢é na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacija.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostale materialy wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. tawa betonowa
tawe betonowg z oporem nalezy wykonac¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 20C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Natychmiast po roziozeniu
mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie
dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton
nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczaé przed uptywem 90
min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie
suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraw eznikow

Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywaé¢ ze spoinami szerokosci 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosowac
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;j.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac¢ krawezniki o dtugosci 50 cm.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié¢ 12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wypehianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy
oczyscic i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowg wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na peng gtebokosé i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST A-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Dwa tygodnie przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dostarczyé do niezaleznego

laboratorium 6 prébek kraweznikéw, o wadze 1-2 kg.

Wyniki badan Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji.

Nalezy sprawdzi¢:

a)krawezniki betonowe:

-wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-10021,

—ksztatt i wymiary na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

—Aprobaty Techniczne

-w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badar laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b)materiaty do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin:

10.wytrzymatos¢ na sciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co drugg partie
betonu rozumiang jako iloS¢ betonu zuzytg w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

11.konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,

12.whasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnosc¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

13.piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartosé pytéw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-
B-06714/26) — 1 raz przed przystgpieniem do robo6t dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo
przy zmianie zrédta dostawy,

14.wytrzymatos¢ podsypki cementowo-piaskowej na sciskanie na serii 6 prébek (3 dla R7 i 3 dla R28)
- 1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatos¢é powinna wynosi¢ min. R7 [ 10
MPa, R28 [1 14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

—zgodnosc¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy [ 1 cm na kazde 100mb,

—odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ 7 1 cm na kazde 100 mb,
c)wymiary fawy , dopuszczalne odchyiki:

- dla wysoko$ci - 11 10% wysoko$ci projektowanej,

- dla szerokosci- [J 20% szerokosci projektowane;.

d)réwnosc¢ gornej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na
kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola uto zenia kraw eznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

—zgodnos¢ niwelety goérnej plaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacjg Projektowa, dopuszczalne
odchyiki niwelety (1 1 cm na kazde 100 mb,

—usytuowanie w planie - odchyitki nie moga przekraczaé¢ [ 1 cm na kazde 100 mb,

-réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikw mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 0,5
cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymato$¢ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
Szerokosé i dokladnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
OgobIne zasady obmiaru Rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg 1 m (metr) utozonego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

8.1. Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

—prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

—dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

—wykonanie wykopu pod tawe ,

—wykonanie szalunku pod fawe betonowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15,
—przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
—ustawienie kraweznikdw w pionie,

—przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

—zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,
—zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i ubicie,

—wykonanie niezbednych badan materiatléw zgodnie z niniejszg ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.
8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

9. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

10.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
11.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

12.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

10.PN-B-30000 Cement portlandzki.

11.PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

12.PN-B-30005 Cement hutniczy.

13.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

14.PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mieknienia asfaltéw metodg
.Pierscien i Kula”.

15.PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

16.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
17.BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

19.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
20.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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J.06.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ, TR YLINKI LUB PtYT BETON.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej, trylinki,
ptyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki betonowej. Zgodnie z dokumentacjg techniczng
nalezy wykonac :

a) nawierzchnie chodnikéw z kostki bet. grub. 6 cm na podsypce cem.-piask. ;

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-
00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci (1 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

7.na diugosci 13 mm,
8.na szerokoscil 3 mm,
9.na grubosci 05 mm.

Do wykonania rob6t nalezy uzyé brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w kolorze ceglanym
dla sciezek rowerowych oraz kostki 6 cm w kolorze szarym dla chodnikow.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

65



Cechy War
tosé
Whytrzymatos¢é na sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej 4
niz
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 4
mm, hie wiecej niz

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.1 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztait i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podituznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 1.00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowy  ch

Z uwagi na réznorodnosc ksztaltdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywacé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.1 Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Pozostale wymagania okreslono w ST ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

10.gtebokosci koryta:

11.0 szerokosci do 3 m: J1cm,

12.0 szerokosci powyzej 3 m: [ 2cm,

13.szeroko$ci koryta: [ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podituznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej OST:

14.pomierzenie szerokosci spoin,

15.sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

16.sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

17 sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1 Sprawdzenie réwnosci chodnika i $ciezki

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika lub Sciezki rowerowej. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé
0,6 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
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Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogag
przekracza¢ [J 3 cm.

6.33. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? chodnika lub $ciezki roweroweji w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg [
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub $ciezki rowerowej
z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Kierownika Projektu, miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
18.prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

19.dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

20.wykonanie koryta,

21.wykonanie podsypki,

22.utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
23.przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
—Aprobaty techniczne na dostarczany materiat.
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Z-10.00.00. WYLOTY W ZBIORNIKU
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Z 10.05.00. ZBROJENIE
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu. prowadzenia robot
zwigzanych z

* przygotowaniem zbrojenia
* montazem zbrojenia
« kontrolg jakosci robét i materiatéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich
elementéw zelbetowych dotyczacych inwestycji, jak w pk-cie 1.1.
Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — cze$¢ ogdina,
Ptatnos¢ za kilogram wykonanego zbrojenia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem
i atestem Producenta stali oraz oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan i pomiaréw.
Cena wykonania robét obejmuije :
- prace przygotowawcze i pomiarowe
- zakup, transport i sktadowanie materiatdw
- oczyszczenie i wyprostowanie pretéw
- wygiecie, przyciecie i tgczenie pretdw (na styk lub na zakiad)
- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzalkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg i
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy oraz

usuniecie ich poza obreb budowy

tacznie do wykonania:
Zbrojenie —kraty z pr etow 8-12 mm
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane z niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonanie robét oraz
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, normami i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Do wykonania robét zastosowana zostanie stal zbrojeniowa A-1l

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane

nazwa wytwarcy

oznaczenie wyrobu wedtug PN-82/H-93215

numer wytopu lub numer partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej

masa partii

rodzaj obrébki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy

- Srednica nominalna

- znak stali

- humer wytopu lub numer partii
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- znak obrébki cieplnej.

Kazda wigzka i krgg pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310

- préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos$¢ pretéw nalezy ocenia¢
pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut monta zowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
$rednicy nie mniejszej niz 1.0 mm.

2.3. Materialy spawalnicze.

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.
2.4. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢é mocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

3. SPRZET.

Prace zbrojarskie winny by¢ wykonywane specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi, prosciarkami ,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi
by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu i powinien spetnia¢ wymagania BHP

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania zbrojenia powinny odbywac¢
sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie zbrojenia
5.1.1. Czyszczenie pr etéw

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie sie, ze zanieczyszczenia
powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone Ilub zabrudzone farbami mozna opalaé lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé woda niezasolong. Stal pokrytg
tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika
Projektu.

5.1.2. Prostowanie pr etow.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 5 mm/m. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pr etdw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety diuzsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci
odgiec.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje tabela:
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Sre

dni Kat odgiecia

ca

pre

ta

[m 45 90 135 180
m]

8 - 1.0 1.0 1.0
10 0,5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5

5.1.4. Odgi ecia pr etéw, haki.

Haki pétokrggte stosowane przy pretach gtadkich ze stali A-O i A-l nalezy wykonywaé przy uzyciu trzpieni
rolkowych, ktérych $rednica d, zgodnie z PN - 84/B - 03264 nie moze by¢ mniejsza niz 2.5d przy d < 20
mm
Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow $rednicy
d<12 mm.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz:

10d - dla stali A-0, A-1i A-ll
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowa¢ $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
$rednica odgiecia strzemion i pretébw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstale podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.
5.2.1. Wymagania ogdlne.

Metody transportu oraz montazu zbrojenia powinny by¢ tak opracowane aby zabezpieczaly prety i
elementy zbrojenia przed uszkodzeniami, deformacjg i zanieczyszczeniami.

Montaz zbrojenia powinien by¢ tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie byto zgodne z projektem i
odpowiadato wymaganiom normy PN-84/B-03264 i pkt. 6 ST. Przy wykonywaniu zbrojenia nie
dopuszcza sie zadnych odstepstw od projektu bez zgody nadzoru autorskiego.

Uktadanie zbrojenia nalezy wykonaé¢ w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach, zwracajac
szczegOlng uwage przy montazu na wkasciwg grubos$c¢ otulenia pretéw wg. projektu.

W czasie ukftadanie zbrojenia nalezy zamontowa¢ odpowiednia ilo$¢ dystansownikéw, wykonanych z
betonu lub tworzyw sztucznych, ktdére zapewniajg pretom zbrojenia wymagana grubo$é otulenia.
Niedopuszczalne jest uzywanie dystansownikdw z materiatéw ulegajgcych korozji lub ja powodujgcych,
Utozone w deskowaniach zbrojenie powinno mie¢ zapewniong odpowiednig sztywnos¢, aby nie ulegato
deformacjom w czasie uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.

Zbrojenie powinno sktadac¢ sie, o ile to mozliwe, z pretdw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta
lub elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony, odcinki pretéw powinny byé w
zasadzie fgczone za pomocga spajania.

5.2.2.1. L aczenie pr etow za pomoc g spawania.

Nalezy wykonywac¢ jednym ze sposobéw:

- zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretéw

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami z dwoma lub czterema spoinami bocznymi

- spawanie tukiem elektrycznym pretow na naktadke z jedng lub dwoma spoinami

- potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztat

teowy
- spawanie tukiem elektrycznym pretdéw z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali walcowanej
dwoma lub czterema spoinami bocznymi

5.2.2.2. L gczenie pojedynczych pr etdw na zaklad bez spawania .

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzy zowanie pr etow.
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Skrzyzowanie pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdw o $rednicy
do 12 mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami

- zgodno$¢ wymiaréw i usytuowania zbrojenia z projektem

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen spawanych i zgrzewanych pretow

- grubos¢ otuliny pretow, w tym liczbe oraz rodzaj zastosowanych dystansownikow

- sztywnos$¢ oraz stabilno$¢ zamontowanego zbrojenia

- czystos¢ powierzchni pretdbw po montazu, w szczegélnosci z uwagi na stosowanie $rodkow
obnizajgcych przyczepnos¢ betonu do deskowan

- zaswiadczenia (protokoty) badan wykonanych potgczen zgrzewanych i spawanych

Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion nie
powinny by¢ wieksze niz:

- przy $rednicy preta d < 20mm +10 mm

- przy $rednicy preta d > 20mm +0,5d

- w potozeniu odgie¢ preta +2d

- w grubosci otuliny +5mm

- w potozeniu potgczen pretow + 25 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — cze$¢ ogdina, Jednostkg obmiaru robdt jest 1 kg wykonanego
zbrojenia betonu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przyjmuije sie tgczng diugos¢ pretéw poszczegbéinych
Srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST — czes$¢ ogdlna,

Dokonany odbiér powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Wpis ten powinien zawieraé wniosek o
dopuszczeniu zbrojenia do betonowania.

Niezaleznie od wpisu dokonanego w dzienniku budowy z odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokot, w
ktéorym powinny byé podane numery zbrojenia, odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu wad i
usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczyé.

- odpisy lub wykazy dokumentéw o pozwoleniu wprowadzenia zmian w stosunku do projektu

- protokoty badan potgczeh spawanych i zgrzewanych

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1 PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

2 PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.
3 PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

4 PN-90/H-04408 Technologiczna préba zginania
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Z-.10.02.00 UMOCNIENIA , MATERACE SIATKOWO - KAM IENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob4t zwigzanych z wykonywaniem:

transport materiatow,

—- zageszczenia powierzchniowego podtoza

roztozenie uszczelnienia syntetycznego,
przysypanie warstwg przysypki

—Brukowanie skarp bruk gr 15cm na podsypce i podbudowie z betonu

—- ulozenia na powierzchni skarp i dna geomembrany, plyt, materacy kamienno-siatkowych — Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje

—- uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot

— Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 8-10cm whitych na gltebokos$é 1,5m w gruncie kat. 11I

tacznie do wykonania :
Brukowanie skarp bruk gr 15cm na podsypce i geowtdkninie

Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 8-10 cm whbitych na gtebokos¢ 1,5m w gruncie kat. llI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje calos¢ prac wymienionych powyze;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST — cze$¢ ogdlna, punkt 1.4.
Geomembrana izolacyjna - nieprzepuszczalna folia techniczna wykonana z PE lub PVC, stoso-
wana jako bariera uszczelniajgca.

Ulozenie geomembrany- _roziozenie paséw geomembrany na powierzchniach przewidzianych do
uszczelnienia i nastepnie zgrzanie ich przy zastosowaniu urzadzeh dedykowanych do tego celu oraz
zakotwienie w rowach kotwigcych.

Geowtdknina (lub witdknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i iglowania z
nieciggtych, wysokospolimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie
m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Materiat filtracyjny i podsypka

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

1 zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi
mogtby sie do nich dosta¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

(1 piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],

U piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$é ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50
%, wg PN-B-02480 [3].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu
wg PN-B-04492 [11].

Zwiry i piaski nie powinny mieé¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs wigkszej niz 0,2 %
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113
[19].

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — cze$¢ ogolna, punkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST — cze$¢ ogolna,
punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Geomembrana
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Geomembrana HDPE grubo$¢ min. 1,0mm, fgczenie za pomocg zgrzewania, 0 parametrach nie
gorszych niz:

Folia PEHD (geomembrana) powinna posiada¢ nastepujgce parametry (wartosci minimalne):

— grubosé1,0 mm

- Gesto$é min 94g/cm®

— wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zerwaniu =27 N/mm
— wytrzymatos¢ na rozcigganie przy ptynieciu =216 N/mm
— wytrzymatoscéna rozdzieranie =130 N

Geomembrana HDPE oraz geowidknina zastosowane do uszczelnienia powinny posiada¢ aprobate
Instytutu Techniki Budowlane;.

2.2.1. Geowtdkniny
Geowlokniny techniczna z polipropylenu o nast  epujacych parametrach :

Gramatura: > 300g/m?,
Geowtdkniny nalezy uktadaé¢ na powierzchniowo zageszczonym i wyréwnanym podtozu, oczyszczonym
z ostrych kamieni, kawatkéw drewna, itp.

2.2.2. Materace siatkowo-kamienne
Siatka do wykonania materacy i koszy musi by¢é ocynkowana i pokryta powlokg z PCV posiadac
nastepujgce parametry:
Minimalna $rednica zastepcza oczek siatki;
60mm dla materacy grubosci 30 cm
80mm dla koszy grubosci 50 cm
Minimalna grubos¢ drutu w siatce 2,2 mm
Minimalna gramatura pokrycia cynkowego — 240 g/m2
Minimalna grubosé powtoki PCV — 0,5mm
Kamien — wg PN-B-01080:1984; PN-B-11104:1960 i PN-B-11210:1996
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — cze$¢ ogdlna, punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét oraz transportu materiatdbw mozliwe jest wykorzystanie sprzetu bedacego na
wyposazeniu Wykonawcy odpowiedni pod wzgledem mozliwosci wykonania oraz uzyskania wymaganej
jakosci i bezpieczenstwa robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 4.
4.2. Transport uszczelnie n syntetycznych

Sprzet stosowany do transportu i podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie uszczelnien
syntetycznych w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywaé sie poprzez podwieszenie za

rdzen montazowy wsuniety do rolki (fabryczne gilzy nie sg w stanie przenosi¢ obcigzen podnoszonej
rolki).

Materiat powinien by¢ sktadowany na obszarze strzezonym i zabezpieczony przed
niekorzystnymi

wplywami atmosferycznymi. Sktadowana folia powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem promieni
stonecznych. Temperatura podczas sktadowania i transportu powinna miesci¢ sie w granicach od +5
do +30<C.

W przypadku sktadowania w temperaturach zblizonych do + 5C folie przed rozwinieciem nalezy
sezonowacé w wyzszej temperaturze celem zwiekszenia jej elastycznosci co utatwi roztozenie.

Dopuszcza sie przewozenie i skladowanie geomembrany maksymalnie w trzech
warstwach. Po-

szczegOlne rulony powinny byé rozwozone srodkami transportu na placu budowy, aby ograniczy¢ do
minimum ich reczne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — cze$¢ ogélna, punkt 5.

5.2. Przygotowanie robét

Prace przygotowawcze prowadzone w wykopie pogtebionym do wymaganej projektem rzednej (ostatnie
40 cm recznie) polegajg na:
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- wyréwnaniu powierzchni skarp z ewentualnym usunieciem kamieni, ostrych przedmiotow itp.
- powierzchniowym zageszczeniu skarp

Podstawg stabilnosci i szczelnosci wykonanej izolacji budowli jest staranne przeprowadzenie
robét ziemnych, ktére nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg z zachowaniem nastepujgcych zalecen:

— Dno wykopu powinno mie¢ rowng i gtadkg powierzchnie bez wystajgcych ostrych przedmiotéw.
Profil dna wykopu powinien uwzglednia¢ spadki zalecane w dokumentacji projektowej.

Jezeli ze wzgledu na niekorzystne wtasciwosci gruntu podtoza konieczne jest zastosowanie
podsypki pod folie to powinna ona mie¢ grubosé nie mniej niz 10 cm.

—  Po wykonaniu makroniwelacyjnych rob6t ziemnych podtoze ziemne i skarpy nalezy jednoli-

cie zagescic na glebokosé 15 — 20 cm.

Izolowany teren powinien by¢ suchy. Nie dopuszcza sie uktadania geomembrany na podto-
zu nawodnionym i lokalnych wysiekach wodnych. Jesli w zagtebieniu znajduje sie woda na-
lezy ja wypompowagé, usung¢ szlam i uzupetni¢ brakujgcy materiat gruntem nasypowym do

wymaganego poziomu.
— Wymagany stan podtoza w trakcie ukladania geomembrany nie powinien ulec zmianie (np.

na skutek ruchu sprzetu budowlanego). Maksymalne dopuszczalne gilebokosci kolein
nie mogg przekracza¢ 10 mm.

5.3. Ulozenie geomembrany
5.3.1. Rozlo zenie geomembrany

- Transport geomembrany nalezy tak przeprowadza¢, aby unika¢ przeciggania rulonéw
lub

ptacht po podiozu.
Sposaéb pokrywania budowli poszczeg6lnymi pasami powinien by¢ realizowany bez nadwie-
szania geomembrany lub jej nadmiernego naprezania podczas rozwijania rulonéw.

— Na powierzchniach pochytych instalacja powinna by¢ rozpoczeta od najwyzszego punktu, a
wszystkie potgczenia powinny przebiegac¢ rownolegle do kierunku nachylenia zbocza.

— W przypadku pochylen mniejszych niz 1:4 tgczenie folii moZe przebiega¢ w poprzek przy
zachowaniu uktadu ,dachéwkowego”.

—  Na powierzchniach pochylych geomembrana powinna by¢ zakotwiona w spos6b podany w
projekcie.

—  Zaleca sie stosowanie geowtékniny pod geomembrang w celu jej ochrony przed przebiciem
w trakcie ukfadania kolejnych warstw. Utozenie geowtdkniny pod geomembrang tworzy po-
nadto powierzchnie poslizgows i polepsza jej wtasciwosci mechaniczne — peni role podusz-
ki w trakcie naturalnego, osiadania gruntu lub podczas napetniania zbiornika wodg. Zgrze-
wana na gorgco geowtdknina o dostatecznej grubosci i wytrzymatosci przejmuje na siebie
wszelkie sity i zapobiega powstawaniu nadmiernych odksztatcen geomembrany.

5.3.2. Sposo6b kotwienia geomembrany

W przypadku projektowania izolacji na pochylych czesciach naleZy w projekcie przewidzieé
sposob zakotwienia geomembrany. Najczesciej kotwienie prowadzi sie w wykopie na brzegu skarpy
wykonanym podczas rob6t ziemnych. Wykop o gtebokosci ok. 60 cm powinien by¢ usytuowany
w odlegtosci minimum 50 cm od krawedzi skarpy. Geomembrana w rowie musi by¢ wywinieta i
obsypana.

5.3.3. Metody t gczenia geomembrany

Do tgczenia poszczegolnych pasm folii moZna zastosowaé technike zgrzewania termicznego (zaleca-

na) lub klejenia. Stykajgce sie brzegi foli przed fgczeniem naleZy naloZyé na siebie na
zaktadke o wymaganej szerokosci, oczysci¢ z kurzu i w razie zatluszczenia oczysci¢é benzyng
ekstrakcyjng lub innym Srodkiem odttuszczajgcym.

Zgrzewanie folii to jednorodne potgczenie dwdch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia tgczo-
nych powierzchni i przytoZenie odpowiedniego nacisku.
Do zgrzewania gorgcym powietrzem stosuje sie:

—  zgrzewarki automatyczne posiadajgce urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajgce na
prowadzenie zgrzewania metodg ciggla,

—  zgrzewarki reczne.

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkosci przesuwu

urzgdzenia w aktualnie panujgcych warunkach atmosferycznych konieczne jest
przeprowadzenie
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probnego  zgrzewania. Probne  zgrzewanie naleZy przeprowadzié kaZdorazowo w dniu
przystapienia

do montaZu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza sie miedzy tgczone powierzchnie. Nagrzane
strumieniem gorgcego powietrza brzegi folii sg dociskane rolkg silikonowa lub watkiem metalowym.

Na placu budowy zaleca sie stosowaé¢ dwuszwowe zgrzewanie z kanatem powietrznym, gdzie kaZdy
szew ma szerokosé 1,0 + 1,5 cm, a odstep miedzy nimi wynosi réwnieZ 1,0 + 1,5 cm. Pozwala to na
bieZaco kontrolowaé szczelno$é potgczenia na placu budowy metodg cisnieniowa lub préZniowa.

5.3.4. Zasypanie geomembrany

Nasypywanie przewidzianej warstwy na izolacje powinno sie rozpoczg¢ z powierzchni terenu po-
za geomembrang, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembrane. Nie wolno dopusci¢
do powstania fatdy czotowej z geomembrany lub geowtokniny przed rozgarnianym gruntem.

—  Nie moZna dopusci¢ do przejeZdZania sprzetem po nieprzysypanej geomembranie.
— W ekranach pochylych naleZy obliczy¢ statecznosé przysypki znajdujacej sie na folii.
—  Grubos¢ warstwy przysypki powinna by¢ okreslona w projekcie.

—  Warstwe przysypki po rozprowadzeniu naleZy zagescié.

5.4. Uktadanie materacy siatkowo-kamiennych

Materace mozna uktadaé przy pomocy lekkiego zurawia lub recznie. Zuraw powinien by¢ ustawiony w
miejscu umozliwiajgcym swobodny dostep do catej powierzchni uktadanego odcinka umocnienia. Po
podaniu materaca i kosza na miejsce wbudowania nalezy jg dosung¢ i wyrowna¢ do wilasciwego
utozenia. Materace i kosze powinny przylega¢ do podioza na catej swej powierzchni. Do tak utozonych
materacy i koszy nalezy uklada¢ kamienie o takiej srednicy, aby nie wypadaty przez otwory siatki. Po
utozeniu calego kosza lub materaca nalezy go zamkng¢ gorng czescig materaca lub kosza i zwigza¢
drutem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — cze$¢ ogdina, punkt 6.

6.2. Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty niezbedne do akceptacji ptyt
przez Kierownika Projektu. Dodatkowo Wykonawca w czasie odbioru pltyt od dostawcy powinien
dokonaé wizualnej ich kontroli. Nie wolno stosowaé ptyt uszkodzonych lub spekanych

6.3. Kontrola wykonania umocnienia

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. R6znice pionowe w
utozeniu piyt nie mogg przekraczaé¢ 5 mm.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni, a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm

6.4. Kontrola podio Za

Przed rozpoczeciem uktadania geomembrany powinna odby¢ sie wizja lokalna placu budowy z udzia-
tem zainteresowanych stron, w ktérym wykonawca uszczelnienia wyraznie zaakceptuje przygotowane
podioZe. Odbiér rob6t ziemnych oraz poprawno$é wykonania powinna byé zgodna z
wymaganiami PN-B—06050:1999.

6.5. Kontrola uto Zenia geomembrany

Sprawdzeniu podlega doktadno$é obtoZenia catej powierzchni ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
miejsca styku pasm geomembrany, tj. szeroko$¢ zaktadow, szczelnosé¢ potgczen.

6.6. Kontrola przysypki

—  Skiad granulometryczny, wodoprzepuszczalnosé i stopien zageszczenia okreslone na podstawie
badan laboratoryjnych powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszej ST.

—  Grubos¢ warstwy przysypki nie powinna sie réZni¢ od projektowanej o wiecej niZ £ 5 cm.

- Ksztalt warstwy przysypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, nachylenie warstwy
nie powinno sie r6Znié od projektowanej wiecej niZ 1%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST — cze$¢ ogdina,
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr szescienny) umocnienia

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST — czes$¢ ogdlna, punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

W ramach odbioréw czesciowych badaniu podlegajg roboty zanikajgce:

- kontrola materiatu przed wbudowaniem

- przygotowanie podioza (przygotowanie powierzchni wykopu, utozenie geowtokniny)

Odbiér czesciowy powinien zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru w protokole oraz w dzienniku
budowy. Protokét powinien zawiera¢ wniosek o dopuszczeniu do nastepnego etapu robét oraz
ewentualnie zawiera¢ wykaz usterek, termin i sposéb ich usuniecia.

Odbidr koncowy obejmuje:

- jakos¢ utozenia materacy i koszy (odstep miedzy nimi, powierzchnia)

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetien

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot przewidzianych dokumentacjg

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno- melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego .Wymagania i
badania przy odbiorze
2.PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne
3. BN-87/8955-02 Budownictwo hydrotechniczne. Uszczelnianie zbiornikéw wodnych
folie polimerowsa. Projektowanie, warunki techniczne wykonywania i odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01080 Kamieh dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i
zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci,
porowatosci i szczelnosci

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodag
bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na

Sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralno$ci na tarczy
Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia
na uderzenie (zwieztosci)

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania  wilasnosci  fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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29.
30.
31.
32.

PN-B-06712

PN-B-06714-15

PN-B-06714-28

PN-B-06751

PN-B-11104

PN-B-11113

PN-B-12040

PN-B-19701

PN-B-23010

PN-B-24620

PN-B-24625

PN-B-27617

PN-B-32250

BN-78/6354-12

BN-84/6366-10

BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Wymagania i badania

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnienio-
wego

Materiaty kamienne. Kamien famany
Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
33. Katalog powtarzalnych elementow drogowych. CBPBDIM ,Transprojekt’, Warszawa

1979-
1982.
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