ZAWARTO SC OPRACOWANIA

l. OPIS TECHNICZNY str. 2
2.1. Nazwa i opis zadania str. 2
2.2. Adres zadania str. 2
2.3. Okreslenie inwestora i uzytkownika zadania inwestycyjnego str. 2
2.4. Koncepcja projektowa w zakresie odprowadzenia wod opadowych str. 3
2.5. Podstawa opracowania str. 3
2.6.  Warunki wodno-gruntowe str. 4
2.7. Opis Istniejgcego uzbrojenie terenu str. 5

2.8.1. Stezenia zanieczyszczenh w sciekach na odptywie po urzgdzeniach
podczyszczajgcych str. 5
2.9. Opis projektowanych rozwigzan str. 6
2.9.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej str.6
2.10. Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych str. 9
2.11. Roboty budowlano-montazowe str. 9
2.11.1. Roboty ziemne str. 9
2.12. Nawigzanie do sieci reperéow str. 12
2.13. Szczegotowe rozwigzania techniczne dla sieci str. 12
2.13.1. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.  str. 12
2.13.2. Zabezpieczenie wykopow. str. 13
2.13.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach. str. 13
2.13.4. Metoda bezwykopowa str. 13
2.13.5. Kolizje z istniejgcymi sieciami str. 13
2.13.6. Odtworzenie i uporzagdkowanie terenu budowy  str. 13
2.14. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko. str. 14
2.15. Ochrona srodowiska str. 14
2.16. Ochrona konserwatorska, rejestr zabytkow str. 15

2.17. Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego  str. 15

2.18. Obowigzujgce normy spdjne str. 15
2.19. Uwagi dodatkowe str. 18
2.20. Obszar oddziatywania obiektu str. 19

Il. ZESTAWIENIE DEUGOSCI PROJEKTOWANYCH SIECI — DOBOR RUR str. 20

M. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI REWIZY JNYCH str.22
IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA str. 23
V. CZESC RYSUNKOWA str.28
1. Plan zagospodarowania — skala 1: 500 str.29
2. Plan zagospodarowania — skala 1: 500 str.30
3.  Profil sieci kanalizacji deszczowej , odcinek: Distn.1-D6 str.31
4.  Profil sieci kanalizacji deszczowej , odcinek: D6-D12 str.32
5. Profil sieci kanalizacji deszczowej , odcinek: D12-WYL str.33
6. Szczegdt montazowy studni rewizyjno — potgczeniowej na przewodach str.34

grawitacyjnych kanalizacji deszczowe]

VI. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA str. 35



I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
dz. nr: 215/6, 215/5, 215/4, 216, OBR EB 0007 KONIECWALD ,
dz. nr: 1/1, 14, 15/11, 15/10, OBR EB 0006 - KEPINA

Dla Inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wéd opadowych ze

zbiornika retencyjnego w Koniecwatdzie"

2.1. NAZWA | OPIS ZADANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt Inwestycji pn. ,, Budowa kanalizacji deszczowej -
odprowadzenie wbdd opadowych ze zbiornika retencyjne go w Koniecwatdzie".

Inwestycja polega na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego
wody opadowe z istniejgcego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dz. nr 215/6 w
Koniecwaldzie.

Wody opadowe i roztopowe, po oczyszczeniu na projektowanych urzgdzeniach
podczyszczajgcych, bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN600.
Istniejgcy zbiornik przejmuje wody opadowe z parkingu gminnego.

Budowe sieci projektuje sie w zakresie wynikajgcym z warunkow technicznych
eksploatatora gminnych i miejskich sieci kanalizacji deszczowej w Sztumie , ktérym jest
firma ,KOGUT” Ustugi Komunalne.

Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika bedg oczyszczane na
projektowanych urzadzeniach podczyszczajgcych zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984) w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

2.2. ADRES ZADANIA.

Projektowane sieci i urzgdzenia projektowane w ramach niniejszego tomu opracowania
zostaly zlokalizowane na dziatkach nr:

obr. KONIECWALD: 215/6, 215/5, 215/4, 216,

obr. KEPINA: 1/1, 14, 15/11, 15/10.

Dziaftki te sg wiasnoscig Gminy Sztum.

2.3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA.

Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest :
Miasto i Gmina Sztum,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum



2.4. KONCEPCJA PROJEKTOWA W ZAKRESIE ODPROWADZENIA WOD
OPADOWYCH.

Inwestycja polega na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego
wody opadowe z istniejgcego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dz. nr 215/6 w
Koniecwaldzie.

Wody opadowe i roztopowe, po oczyszczeniu na projektowanych urzgdzeniach
podczyszczajacych, bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN600.
Istniejgcy zbiornik przejmuje wody opadowe z parkingu gminnego.

Rurocigg DN600, do ktorego odprowadzane sg wody opadowe, zostat zwymiarowany i
wykonany dla rolniczego uzytkowania gruntéw znajdujgcych sie w jego zlewni wynoszacej
okoto F = 265 ha. Odptyw ze zlewni rurociggu wynosi okoto 310 I/s , zostat ustalony
poprzez przyjecie sptywu jednostkowego dla systemow drenarskich w wysokosci g=0,65
I/s/ha i uwzglednienie wspoétczynnika stopnia zasilania wodami naptywowymi n=1,8.

Podczas lustracji terenowa rurociggu potwierdzono jego droznosc, jednak na kratach
wlotowych i wylotowych nastepuje dodatkowe dtawienie i podpietrzanie wody podczas
maksymalnych przeptywow.

Z uwagi na powyzsze, dodatkowe ilosci wéd nalezy okresowo retencjonowac w obrebie
dziatek lub obiektow i jest mozliwe ich odprowadzenia poza okresami maksymalnych
przeptywdéw w rurociggu. W tych okresach nalezatoby obnizy¢ poziomy wody lub oprézni¢
posiadane zbiorniki celem uzyskania rezerwy retencji do magazynowania nadmiaru wody
podczas intensywnych opadow czy roztopow.

Wody deszczowe obecnie odptywajgce z terenu zlewni znajdujg sie w dotychczasowym
bilansie wodnym odbiornika (rurociggu DN600). Z uwagi na zmiany w zagospodarowaniu
terenu zlewni, poprzez zwiekszenie powierzchni utwardzonej i dachow, na poszczegolnych
dziatkach projektuje sie zbiorniki retencyjne op6zniajgce sptyw wod.

Zmiana adaptacyjna polega na ujeciu tych wod w zorganizowany system odprowadzania
Sciekow z kolektorami o odpowiedniej przepustowosci.

Rzezba terenu zlewni narzuca naturalnie kierunki odptywu wod deszczowych.

2.5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Postawe opracowania stanowig :

- Umowa na wykonanie prac projektowych ;

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla czesci
obszaru w obrebach Koniecwald i Kepina Uchwata nr XX/60/2007 z dnia 26.06.07r.,
- Uzgodnienie rozwigzan technicznych budowy sieci kanalizacji deszczowej wydane przez
firme ,KOGUT” Ustugi Komunalne dnia 09.12.2016r.

- Mapy do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe.

- Katalogi producentéw rur i urzgdzen technologicznych

- Uzgodnienia branzowe.



2.6. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Warunki geotechniczne dla posadowienia projektowanych obiektéw okreslono na
podstawie technicznych badan podtoza gruntowego wykonanych przez Ustugi
Geotechniczne inz. Z. Tchérzewski, Malbork ul. Michatowskiego 10a/6.

Wykorzystano takze informacje dotyczgce warunkéw wodno-gruntowych zebrane na etapie
prowadzenia robo6t budowlanych przy okolicznych inwestycjach.

Teren zainwestowania lezy na obszarze Pojezierza ltawskiego. Rzezba tego terenu byta
ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie
zlodowacenia potnocno-polskiego.

Stwierdzono ze w podiozu pod warstwg nasypow/ gruntdw préchniczych wystepujg gliny
piaszczyste czesciowo przewarstwione piaskiem gliniastym. Woda gruntowa nie wystepuje.

Poziom wody gruntowej moze podlega¢ sezonowym wahaniom w zakresie +/- 0,5 m w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Projektuje sie posadowienie projektowanych sieci powyzej i ponizej linii wystepowania
wody gruntowej.

Gtebokosc¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od projektowanych urzgdzen sg
gliny piaszczyste wystepujgce w badanym terenie.

Napotkane w podtozu uptynnione gliny piaszczyste, miekkoplastyczne lub piaski gliniaste
nalezy usungc¢ na gteboko$¢ minimum 0,5 m ponizej fundamentowania, ubytki uzupetniajgc
podsypkag zwirowg z zageszczeniem do 1s>0,98. Uptynnienie moze nastgpic takze na
skutek zalania wykopu fundamentowego wodg opadowa.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfow, namutéw, kredy i glin
préchnicznych nalezy catkowicie usungé. Ubytki uzupetnic jw. Pozostaty w wykopie grunt
nalezy zazbroi¢ geowtdkning z warstwg pospoiki z zageszczeniem do 1s>0,98.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono lokalne stosowanie
pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W przypadku posadowienia
studni oraz wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywani wykopow
liniowych przewidziano zastosowanie igtofiltrow @ 50 mm wptukiwanych bez obsypki. W
skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek
szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Do ustalenia ilosci igtofiltréow nalezy postugiwaé
sie wartosciami wspotczynnika filtracji wyznaczonymi laboratoryjnie i zamieszczonymi w
tab. nr 2 tomu ,,Geotechnika i fundamentowanie — posadowienie budowli”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) Zalicza sie
przedmiotowg inwestycje do | kategorii geotechnicznej. Stwierdzone warunki gruntowe
zaliczamy do prostych. Rozpoznania geotechniczne podioza jest wystarczajgca do



realizacji obiektow zaliczanych do | kategorii geotechnicznej. Dla przedmiotowej inwestycji
nie wymaga sie sporzgdzenia projektu geotechnicznego.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony
Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z Ministerstwem
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”.

2.7. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

W rejonie projektowanych urzgdzen wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami;
- sie¢ wodociggowa i przytgcza wodociggowe;
- sie¢ gazowa z przytgczami;
- sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami;
- sieci elektroenergetyczne z przytgczami;

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zawiadomi¢ wtascicieli sieci o terminie
rozpoczecia prac budowlanych zgodnie z trescig uzgodnien branzowych oraz uzyskaé
pozwolenie wiascicieli drég:

e gminnych

na prowadzenie rob6t w pasach drogowych, zgodnie z wydanymi decyzjami

szczegOtowymi.

Roboty w obrebie posesji nie bedgcych w zarzadzie Inwestora nalezy

prowadzi¢ w uzgodnieniu z wiascicielami tych terenow.

2.8.1. Stezenia zanieczyszcze n w $ciekach na doptywie po urz adzeniach
podczyszczaj gcych

Zatozono, ze tadunki zanieczyszczen wprowadzane sg tylko z wodami
sptywajgcymi z terenu placéw, drég i chodnikow.

1. Parametry literaturowe:

zawiesina ogélna 350 g/m®
oleje 85 g/m®

2. Przyjeto sprawnosc¢ dziatania dobranych urzagdzen podczyszczajgcych (na
podstawie danych producenta):

zawiesina > 75 %
oleje > 95 %
3. Stezenie zanieczyszczen po oczyszczeniu :

zawiesina — 350g/m?® x (1-0.75 ) = 87,5 mg/ dm>< 100 mg/ dm?
oleje - 85 g/m*®x (1-0.95) = 4,25 mg/ dm3< 15 mg/ dm?®



2.9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.9.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zakres projektu obejmuje budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ zaprojektowano z rur:

-w zakresie kanatow uktadanych w gotowym wykopie otwartym — rury PP SN10;

-w zakresie kanatldw wykonywanych metodg bezwykopowg (pod istniejgcym chodnikiem) -
rury PP SN16 (opis metody w pkt. 2.12.3.4.)

Projektuje sie budowe systemu grawitacyjnego z rur o srednicach DN 250mm. Dobor
Srednic rurociggéw zostat wykonany z uwzglednieniem aktualnych powierzchni i ksztattu
zlewni oraz charakterystyki zabudowy. Do obliczenh przyjeto sptyw chwilowy deszczu

nawalnego Q,=132 (I /s ha)

Sieci, przylgcza i przykanaliki deszczowe projektuje sie w oparciu 0 norme PN-EN 752-
2:2008 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w zakresie srednic DN 250 mm uktadane w wykopie otwartym
zaprojektowano z rur PP SN10 litych jednorodnych wykonanych zgodnie z normg PN-EN
1852 o potgczeniach kielichowych.

Sie¢ w zakresie srednic DN 250 mm wykonywanych metodg bezwykopowg projektuje sie z
rur AWADUKT HPP SN16 FUSION wysokoodpornych petnosciennych zalecanych do
metody bezwykopowej, do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego w/g PN-EN 1852.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania rur innego producenta, o poréwnywalnych
parametrach po uzgodnieniu parametrow zamiennych z projektantem.

Na zmianach kierunkéw sieci oraz w miejscach potgczen zaprojektowano studnie
rewizyjno-potgczeniowe. Na rurociggach projektuje sie studnie studnie zelbetowe/betonowe
Dw=1200 mm w/g KB 4-4.12.6.1(16) oraz w/g KPED Transprojekt — 02.03. bez osadnikow
w wykonaniu z betonu klasy B-45 o wodoszczelnosci (W8). Do budowy studni stosowac
kregi tgczone na wpust, z uszczelkg gumowg i dodatkowo uszczelniane zaprawg klejowa.
Stosowac do zabudowy dolne kregi tgczone monolitycznie z dnem. Studzienki nalezy
zewnetrznie gruntowac stosujgc roztwor do gruntowania i izolaciji.

Zejscia w studzienkach wykonywacé z zeliwnych stopni wikazowych (wg PN-EN 13101:2002)
w rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm.

Przejscia rur przez $ciany studni betonowych nalezy wykonac w tulejach ochronnych,
systemowych z PP.

Dla studni usytuowanych w miejscach przejazdowych (drogi, place) stosowac¢ wiazy
zeliwne typu ciezkiego, klasy D400 o przeswicie 600 mm, osadzone na pierscieniach
zelbetowych — odcigzajgcych. Dla studzienek poza pasem drogowym stosowac wiazy
zeliwne klasy C250 w/g PN- 80/H- 74051.02

Zatozono posadowienie prefabrykowanych zbiornikow studni w gruntach nosnych w
przygotowanym, obudowanym i odwodnionym wykopie.



Z uwagi na wystepujgce warunki gruntowe, zaktada sie catkowitg wymiane gruntu w
miejscu posadowienia urzgdzen. Istniejgcg gline nalezy wybrac i wymieni¢ na pospotke
Zwirowa.

Studnie nalezy posadowié¢ na warstwie betonu klasy B-15 o grubosci 10 cm, z
zastosowaniem podsypki zwirowej o dobrym uziarnieniu grubosci 30 cm lub na 16,0 cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem do 1s=1,0
(zastosowac¢ odpowiednio do warunkéw wodno-gruntowych w poziomie posadowienia).
W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia (istniejgce
grunty organiczne nalezy wybra¢ i wymieni¢ na pospoétke zwirowg o dobrym uziarnieniu),
grunt, po wymianie na pospotke zwirowg, zazbroi¢ geomembrang.

Do ustawionych korpuséw zbiornikow nalezy podtgczy¢ rury przytgczeniowe, zamontowac
niezbedne kregi nadbudowy i pokrywy.

Nastepnie wykop wokot zbiornikow nalezy zasypac starannie go zageszczajgc do wartosci
I= 100%, nie dopuszczajgc do uszkodzenia potgczen.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm wyprofilowanej z projektowanym
spadkiem i uksztalttowanej na kat 90°. Podczas wyréwnywania podtoza z dnem
wykopu nalezy usung¢ kamienie o $rednicy powyzej 0,5 cm. Po utozeniu rur na
warstwie wyréwnawczej nalezy je podbi¢ piaskiem do uzyskania kata podparcia
90°. Obsypke rur wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego. Obsypke nalezy
wykonywaé rownoczesnie po obu stronach rur.

Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci

0,3 m ponad wierzch rury. Ponad obsypka ( do wysokosci warstw konstrukcyjnych
jezdni) wykop nalezy zasypywac pospotkg dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu. Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach
do zmodyfikowanej wartosci Proctora :

e pod drogami i placami manewrowymi | = 100%

e pod parkingami dla samochodéw osobowych i terenami zielonymi I= 95% .
Uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia zasypywanych wykopoéw pod pasami
jezdni wymusza konieczno$¢ wykonania catkowitej wymiany gruntu na pospotke.
Minimalne spadki projektowanych kanatéw :

Rurociag Min. spadek
@ 160 1,5%
@ 200 0,5%
@ 250 0,4%
@ 315 0,3%
@ 400 0,2%
@ 500 0,2%

Montaz rurociggow nalezy wykonywaé¢ wg informacji technicznej producenta rur.
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tatach celowniczych przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub w czasie przechowywania. Ponadto



rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegolnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose
konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane
poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowanym i
wyrownanym podtozu o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej
dtugosci, co najmniej na ¥ obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekdéw. Kielichowe rury PVC-U powinny by¢ tgczone przy pomocy uszczelek
montowanych fabrycznie.

Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i
wynikowych spadkow, a takze poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi
na szczelnos¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.

Rurocigg kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypac¢
piaskiem 30 cm ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop
nalezy zagesci¢ do wskaznika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95
pod terenami zielonymi.

Rurociggi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm

- w przypadku bardzo stabych gruntow stosowac siatki wzmacniajgce lub
geowtdknine;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.

Szczegotowe decyzje dotyczgce posadowienia rurociggdw w gruntach

stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypac warstwg 30 cm

piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie

pozyskanym z wykopow. Stosowaé podsypke z piasku grubego lub $redniego

dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 1=1,0 w/g

Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku

kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kgt 90°, tak

aby do podioza przylegata 1/2 obwodu rury.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr

13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i

Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy uktadac na przygotowanym podtozu ze spadkiem

okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.

Poszczegoblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie

piaskiem $rednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie



zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac
warstwami z zachowaniem ostroznos$ci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i
nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonac¢ z piaskow grubych lub srednich z
zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem
wypetnienia 95- 100% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzeh zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury,
pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy maszyn
Srednich i ciezkich.

Trase rurociggow, zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowej.

2.10. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI KANAL [ZACYJNYCH.

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla PN-92/B-10735.
Pod wzgledem droznosci, szczelnosci i wielkosci spadkow kazdy odbierany odcinek sieci
pomiedzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku budowy.

Badania sieci grawitacyjnej : kanaly i studzienki nalezy wykonywac¢ na szczelnosgé,
szczelnosc¢ odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.

Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac instrukcji
montazu wytwdrcy materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci muszg posiadaé atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

2.11. ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ZOWE.
2.11.1. ROBOTY ZIEMNE.

W pasie drég i chodnikéw kanaty nalezy uktada¢ w gotowym wykopie waskoprzestrzennym,
o Scianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek. Na pozostatych
odcinkach rurociggi mozna uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o
nachyleniu 1:3.

Rurociggi uktadane w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o0 hachyleniu 1:3:
Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

Rurociggi uktadane w wykopach wagskoprzestrzennych:
Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robot: - wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Do rozparcia scian wykopu stosowac¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego



mozna wykonywaé¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-
83/8836-02. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy
ustali¢ szczeg6towo wykonujgc przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac
jako czynne.

Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,0 m mozna wykonywac jako
nieszalowane o skarpach pionowych. O gtebokosci wiekszej nalezy
wykonywac jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie
niezurbanizowanym i szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu
do istniejgcej zabudowy oraz przy gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie
Scian wykopdéw wykonywaé¢ wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-
06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania .

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu
na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej
warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod drogami i 0,95 w terenie
nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg
PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac wg
BN-72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U.
Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,
PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktadaé¢ w wykopach waskoprze-
strzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
Wykopy dla rurociggdéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci 0 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonac recznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekraczaé¢ £ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci
ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona
wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos$é
wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
ukitadania catych ciggéw rur w wykopie.

Szeroko $¢ wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzy mania przestrzeni
roboczej

Szeroko $¢ wykopu [m]

Srednica
nominalna Gteboko s¢ Gteboko s¢ | Gteboko sé Gteboko s¢
rury <1,00m 21,00i<1,75 |>1,751<4,00 >4,00m
m m
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150-200 0,80 0,80 0,90 1,00
250 0,90 0,90 0,90 1,00
300-400 1,50 1,50 1,60 1,60
500-630 1,85 1,85 2,00 2,00
800 2,00 2,20 2,20 2,20
1000 2,20 2,40 2,40 2,40
1200-1400 2,40 2,60 2,60 2,60

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie
jednoczesnie innych robot oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy
prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie
przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczyscic z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym
Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byc
wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢
szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75
m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z
poreczami o wysokosci 1,10 m i deskag kraweznikowag wysokos¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznos$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
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Dla wykopdw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych
z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwéch rzedach w zaleznosci od poziomu
wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z sgczkow zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wytgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdw wymaga wykonania
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

2.12. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogllnopanstwowej.

2.13. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA SIECI

2.13.1. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.

Roboty budowlane zwigzane z budowg prowadzone bedg m.in. w pasach drég gminnych—
w chodnikach. Roboty prowadzone bedg metodg bezwykopowg z miejscowymi wykopami
pod studnie i komory robocze.

Przejscia zaprojektowano metodg bezwykopowg — nie wymagajg zmian w organizacji
ruchu.

Aby umozliwi¢ pieszym bezkolizyjne poruszanie sie w obrebie robot ziemnych i
instalacyjnych, nalezy w miejscach krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem utozy¢
ktadki dla pieszych z balustrada.

Roboty ziemne na terenie pasa drogowego oznakowaé zgodnie z

zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz.U.Nr.220,p0z.2181). Ruch na drodze nalezy zorganizowac¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr.177,p0z.1729)

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak
i w nocy. Oznakowanie nalezy niezwtocznie usuwac¢ w miare po wykonaniu roboét. Za stan
oznakowania placu budowy odpowiada Wykonawca robot i imiennie wyznaczony pracownik
Firmy wykonujgcej roboty wpisany do Dziennika Budowy.

Dla niniejszej inwestycji sporzgdzono projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy.
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2.13.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie zabudowanej
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposoéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Dla pieszych
nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na wysokosci 110 cm.

2.13.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

Kolizje te sg najczesciej wystepujgcymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli,

roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami

branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i
PN-T-05125.

2.13.4. Metoda bezwykopowa

W przypadku przejs¢ pod drogami i chodnikami rurociggi sieciowe (rury PP) projektuje sie
wprowadzac na projektowane rzedne przy uzyciu technologii przewiertu sterowanego — bez
naruszania konstrukcji terenu. Nie zaprojektowano rur ostonowych.

Rodzaj zastosowanej technologii bezwykopowej nalezy dopasowac¢ do warunkow
gruntowych i wodnych.

Wymagane posadowienie wierzchu rury pod nawierzchnig drogi wynosi 1,5 m.

Wejscia w pas drogowy nalezy na roboczo uzgodni¢ z zarzadcami drég, w oparciu o
posiadane decyzje.

Srednice rur, spadki i rzedne posadowienia w przejsciach przedstawiono w czesci

2.13.5. Kolizje z istniejgcymi sieciami

W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie! Prace
prowadzi¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami.

2.13.6. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu budowy

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzic teren do stanu
pierwotnego.

Roboty budowlane zwigzane z budowg sieci prowadzone bedg gtdwnie w pasach
chodnikéw. Istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej nalezy odtworzy¢ wraz z warstwami
konstrukcyjnymi podbudowy.

Naruszona ziemie w miejscach wykopow nalezy rozplantowac¢. W miejscach, w ktérych
podczas robot przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy jg
ponownie rozplantowa¢ w miejscu wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopow na terenach trawnikow lub innego zagospodarowania
zielenig, po wykonaniu robét, teren nalezy ponownie obsiac trawa.
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Naruszone istniejgce skarpy nalezy odtworzyc¢ i zabezpieczy¢ przed osuwaniem (ptytami
azurowymi).

2.14. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, realizacja
planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niz okreslone w tych
punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie
wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczgco oddziatywac na ten obszar, jest
dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji o sSrodowiskowych  uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko dotyczy scisle oznaczonych przedsiewzie¢, moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢, mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).

Planowana inwestycja: Budowa sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci ponizej jednego
kilometra, nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie rozporzagdzeniem R.M. z 09.11.2010 r. &3 ust. 1 pkt.79
(Dz. U. nr 213/2010 poz. 1397 z pézn. Zm.) — i nie wymagajg uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
obszar NATURA 2000.

Nalezy wiec uznag, ze przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska wymagajg
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w
przypadku projektowanej inwestyciji.

2.15. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego oraz z zachowaniem przepisow bhp.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska, zarowno
podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani
krzewow. Prace budowlane prowadzone bedg w systemie 8-godzinnym, w godzinach
dziennych . Istniejgce drzewa i krzewy w sgsiedztwie planowanych rob6t zostang
zabezpieczone ptotkami i siatkami.

Bedzie realizowana gtdwnie w pasach drogowych i na dziatkach inwestora. Oddziatywanie
inwestycji na elementy srodowiska bedzie ograniczato sie jedynie do fazy budowy - emisji
spalin i hatasu generowanych przez pracujgce na budowie srodki transportowe i sprzet
(koparka, agregat pompowy). Oddziatywanie to nie bedzie wieksze od oddziatywania
wywotanego przez srodki transportowe (samochody) wystepujgce w aktualnym tle.
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Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem
prowadzenia robot. Ich opréznianiem oraz transportem sciekow do oczyszczalni bedg
zajmowaly sie licencjonowane firmy.

W trakcie realizacji bgdz likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty nieliczne odpady
budowlane. Gromadzone bedg one selektywnie w podstawionych na plac budowy
pojemnikach i przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym stosowne
zezwolenia. Odcinane koncowki rur bedg wykorzystywane w miare mozliwosci w innych
miejscach.

W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim dostep do
drég publicznych, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizaciji, energii, Srodkow tgcznosci, dostepu swiatta dziennego oraz ochroni¢ przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

Prace bedg prowadzone z zachowaniem przepiséw bhp.

Planowana inwestycja bedzie miata po zrealizowaniu pozytywny wptyw na srodowisko,
poniewaz umozliwi zorganizowany, kontrolowany odbiér wod opadowych z terenu zlewni.
Wyeliminuje przedostawanie sie przypadkowe i celowe sciekow do gruntu. W trakcie
eksploatacji projektowanego systemu nie bedzie zauwazalnych elementdw mogacych
oddziatywac¢ na srodowisko.

2.16. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
dla przedmiotowego zadania na terenie objetym opracowaniem wystepujg obszary
chronione - strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, natomiast nie
wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach inwestycji wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania archeologiczne
w zakresie wynikajgcym z uzgodnieh z Konserwatorem Zabytkow.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

2.17. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie
oddziatywania szkod gorniczych.

2.18. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN 1295:2000 - Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w
ziemi w réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci

drenazowej i kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i

Definicje

PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia

hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur,
ksztaltek i systemu.

PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptyndw.

PN-B-01700: 1999 - Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogodlne dotyczgce elementow

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 124:2000 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.
PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu ciezkiego)
PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe klasy B125, C250.

PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i

badania.
BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny
PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/6731-08 - Cement, Transport i przechowywanie.
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PN-88/6731-08 - Beton zwykly

Inne przepisy:

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z pOzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy. (Dz. U.

Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.)

10.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okres$lenia odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkow
lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133).
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17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pOzniejszymi zmianami)

19.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673).

21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz.
53).

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci

wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58).

2.19. UWAGI DODATKOWE.

Trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

e Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywacé recznie.

e Przed przystgpieniem do robot zawiadomic¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

e |Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e \Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

e Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie

wykonawstwa robo6t, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .
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2.20. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana sie¢ kanalizacyjna po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemig nie zmieni
sposobu zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowane urzgdzenia
oddziatywujg tylko w obrebie dzialek, na ktérych sg zlokalizowane - nie wptywajg na
tereny sgsiednie.

Projektowane urzgdzenia, wprowadzg ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w
strefie po ok. 1m od osi rurociggéw ( w tej strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowej
zabudowy).

Opracowat :
mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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II.ZESTAWIENIE DLUGOSCI | SREDNIC
PROJEKTOWANYCH SIECI- DOBOR RUR

SREDNICA/ < A
ELEMENT MATERIAL ILOSC

1. |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ @250 PP 661,0 mb
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI

REWIZYJIJNYCH KONIECWALD-K EPINA

RZEDNA

STUDNIA TERENU RZEDNA DNA WYSOK. ST. SRED./mat
1 2 3 4 5
Distn.1 50,64 47,13/45,53 5,11 -
D2 52,00 48,68 3,32 @1200 bet.
D3 52,20 49,68 2,52 @1200 bet.
D4 54,40 50,72 3,68 @1200 bet.
D5 55,48 50,92 4,56 @1200 bet.
D6 56,50 51,20 5,30 @1200 bet.
D7 57,68 51,50 6,18 @1200 bet.
D8 58,22 51,80 6,42 @1200 bet.
D9 56,56 52,07 4,49 @1200 bet.
D10 55,90 52,27 3,63 #1200 bet.
D11 56,35 52,47 3,88 #1200 bet.
D12 56,35 52,67 3,68 #1200 bet.
D13 54,92 53,10 1,82 #1200 bet.
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA :
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Dla Inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wod

ze zbiornika retencyjnego w Koniecwatdzie"

dz. nr: 215/6, 215/5, 215/4, 216, obr. KONIECWALD
dz. nr: 1/1, 14, 15/11, 15/10, obr. K EPINA

INWESTOR:
Miasto i Gmina Sztum,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

PROJEKTANT:
mgr inz. Adam Papaj
upr. 1529/EL/90

Malbork — Stycze n — 2017 r.

opadowych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej

Dla Inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wéd opadowych

ze zbiornika retencyjnego w Koniecwatdzie"

dz. nr: 215/6, 215/5, 215/4, 216, obr. KONIECWALD
dz. nr: 1/1, 14, 15/11, 15/10, obr. K EPINA

2. CZESC OPISOWA
Zakres robot dla catego zamierzenia  oraz kolejno $é¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw.

e budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopow
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz studni rewizyjno-potgczeniowych
- montaz rurociggow
- zasypka wykopéw z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow g budow g
Istniejgce obiekty — istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania teren  u budowy, ktére mog g
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezainwentaryzowane
urzgdzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skladowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania
- materialy bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, ok  reslajgce skal e i rodzaje
zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e Wejscie 0s6b postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwosé
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wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie ukladania podsypki i rurociggéw oraz
montazu armatury — mozliwos¢ zawalenia sie $cian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwo$¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwo$¢ porazenia
pragdem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogolny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikow oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczego6lnych maszyn i
urzgdzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robot, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegoblnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikbéw zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas
realizacji robot;
- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatdw i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegolnie dotyczy to pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i



uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnos$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robo6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikdéw z instrukcjami obstugi
urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegolnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
Niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn ai sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj gcq szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania roboét przed dostepem oséb
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja

- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje 0sob,

- w przypadku realizacji robot uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot nie
moga przebywacé ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych
elementow rob6t w tym robot o szczegdlnym zagrozeniu
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bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegoélnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynno$ci.

3. POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonnos¢ planowanych robo6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst  epujq okoliczno sci okre slone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy je st zobowi gzany do
sporz gdzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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V. CZESC RYSUNKOWA
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VI. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA,
WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA
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