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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROZBIÓRKA REAKTORA, BUDYNKU TECHNICZNO - SOCJALNEGO  I BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 

1 Prace przygotowawcze 
1

d.1
KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie m

(50.00+15.00)*2 m 130.000
RAZEM 130.000

2
d.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

(50.00+15.00)*2 m 130.000
RAZEM 130.000

2 Budynek reaktora 
3

d.2
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(15.10+12.00)*2*11.50 m2 623.300
RAZEM 623.300

4
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2

KNR 4-01
0521-04

Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym m2

139.00 m2 139.000
RAZEM 139.000

8
d.2

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

139.00 m2 139.000
RAZEM 139.000

9
d.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR 2-05
0101-04
analogia

Rozebranie konstrukcji stalowej - ruszt ścian drewnianych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR-W 2-05
0115-04
z.o.7. 
analogia

Rozebranie stropu stalowego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR 4-04
0306-01

Płyta fundamentowa kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż balustrad schodowych oraz konstrukcji schodów szt.prz
ec.

1 szt.prz
ec.

1.000

RAZEM 1.000
17

d.2
 
kalk. własna

Komora osadu wtórnego V = 350 m3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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18

d.2
 
kalk. własna

Komora osadnika wstępnego V = 12,20 m3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

 
kalk. własna

Komora dotleniania ścieków oczyszczonych V = 18,75 m3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

 
kalk. własna

Komora do stabilizowania osadu V = 55,50 m3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

 
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej, instalacji technologicznej i wodno - kanaliza-
cyjnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 10

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

 
kalk. własna

Uporządkowanie terenu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Utylizacja odpadów z demontowanych komór 
26

d.3
 
kalk. własna

Utylizacja około 70 m3 pozostałych osadów i ścieków szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Budynek techniczno - socjalny 
27

d.4
KNR 2-05
1004-01
z.o.7. 

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 mon-
towaną metodą tradycyjną - demontaż, przyjęto 50% powierzchni dachu

m2

13.30*6.20*0.50 m2 41.230
RAZEM 41.230

28
d.4

NNRNKB
202 0540-01
analogia

Rozebranie dachu z płyt trapezowych - przyjęto 50 % powierzchni dachu -
Rx0,5, Mx0

m2

13.30*6.20*0.50 m2 41.230
RAZEM 41.230

29
d.4

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

30
d.4

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.4

KNR 2-05
1002-02
z.o.7. 

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-02 montowaną metodą trady-
cyjną - demontaż

m2

(13.30+6.20)*2*2.60 m2 101.400
RAZEM 101.400

32
d.4

KNR 2-05
0101-06
z.o.7. 
analogia

Hale typu lekkiego - rygle ścian - demontaż t

(13.30*2*3+6.20*2*3)*11.10/1000 t 1.299
RAZEM 1.299

33
d.4

KNR 2-05
0101-01
z.o.7. 
analogia

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - demontaż t

(13.30/1.10+6.20/1.10)*2*2.60*11.10/1000 t 1.023
RAZEM 1.023

- 3 -

Norma STD Wersja 4.19



PRZEDMIAR_.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.4
KNR 2-05
0102-07
z.o.7. 
analogia

Hale typu lekkiego - podciągi dachowe - demontaż t

13.30/1.0*6.20*11.10/1000 t 0.915
RAZEM 0.915

35
d.4

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie płyty fundamentowej wraz z posadzką m3

13.30*6.20*0.30 m3 24.738
RAZEM 24.738

36
d.4

 
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej, instalacji technologicznej i wodno - kanaliza-
cyjnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.4

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

{demontaż dachu}(poz.27+poz.28)*0.10 m3 8.246
{demontaż stolarki okiennej i drzwiowej}(poz.29*2.00+poz.30*2.00)*0.05 m3 0.800
{demontaż obudowy ścian}poz.31*0.10 m3 10.140
{demontaż konstrukcji stalowej}(poz.32+poz.33+poz.34)*7.75 m3 25.087
{demontaż płyty fundamentowej}poz.35 m3 24.738

RAZEM 69.011
38

d.4
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.37 m3 69.011
RAZEM 69.011

39
d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 10

m3

poz.37 m3 69.011
RAZEM 69.011

40
d.4

 
kalk. własna

Uporządkowanie terenu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 Budynek magazynowy 
41

d.5
KNR 2-05
1004-01
z.o.7. 

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 mon-
towaną metodą tradycyjną - demontaż, przyjęto 50% powierzchni dachu

m2

6.50*3.00*0.50 m2 9.750
RAZEM 9.750

42
d.5

NNRNKB
202 0540-01
analogia

Rozebranie dachu z płyt trapezowych - przyjęto 50 % powierzchni dachu -
Rx0,5, Mx0

m2

6.50*3.00*0.50 m2 9.750
RAZEM 9.750

43
d.5

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.5

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.5

KNR 2-05
1002-02
z.o.7. 

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-02 montowaną metodą trady-
cyjną - demontaż

m2

(6.50+3.00)*2*2.60 m2 49.400
RAZEM 49.400

46
d.5

KNR 2-05
0101-06
z.o.7. 
analogia

Hale typu lekkiego - rygle ścian - demontaż t

(6.50*2*3+3.00*2*3)*11.10/1000 t 0.633
RAZEM 0.633

47
d.5

KNR 2-05
0101-01
z.o.7. 
analogia

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - demontaż t

(6.50/1.10+3.00/1.10)*2*2.60*11.10/1000 t 0.498
RAZEM 0.498

48
d.5

KNR 2-05
0102-07
z.o.7. 
analogia

Hale typu lekkiego - podciągi dachowe - demontaż t

- 4 -

Norma STD Wersja 4.19



PRZEDMIAR_.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.50/1.0*3.00*11.10/1000 t 0.216

RAZEM 0.216
49

d.5
KNR 4-04
0306-01

Rozebranie płyty fundamentowej wraz z posadzką m3

6.50*3.00*0.30 m3 5.850
RAZEM 5.850

50
d.5

 
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej, instalacji technologicznej i wodno - kanaliza-
cyjnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.5

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

{demontaż dachu}(poz.41+poz.42)*0.10 m3 1.950
{demontaż stolarki okiennej i drzwiowej}(poz.43*2.00+poz.44*2.00)*0.05 m3 0.200
{demontaż obudowy ścian}poz.45*0.10 m3 4.940
{demontaż konstrukcji stalowej}(poz.46+poz.47+poz.48)*7.75 m3 10.439
{demontaż płyty fundamentowej}poz.49 m3 5.850

RAZEM 23.379
52

d.5
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.51 m3 23.379
RAZEM 23.379

53
d.5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 10

m3

poz.51 m3 23.379
RAZEM 23.379

54
d.5

 
kalk. własna

Uporządkowanie terenu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 Ogrodzenie panelowe 
55

d.6
KNR 2-01
0312-02

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.
gruntu III)

dół.

194*0.30*0.30*0.40 dół. 6.984
RAZEM 6.984

56
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym [ C 8/10 ] m3

194*0.30*0.30*0.10 m3 1.746
RAZEM 1.746

57
d.6

KNR 2-02
0203-01
UWAGA

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - stopy pod słupki ogrodzenia
[ C 20/25 ]

m3

194*0.30*0.30*0.30 m3 5.238
RAZEM 5.238

58
d.6

KNR 2-02
1803-02
analogia

Ogrodzenie z siatki panelowe wykonane z drutu stalowego o średnicy 5 mm.
Wykończone fabrycznie. Ogrodzenia panelowe szerokości 2500 mm i wyso-
kości 1500 mm.  Słupki o wymiarach 60x40x2 mm, ocynkowane, powlekane.

m

290.00 m 290.000
RAZEM 290.000

59
d.6

 
kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Brama rozwierana dwuskrzydłowa
2x2.5m+1,10 furtka. Parametry zgodnie z dokumentacją.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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