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Część opisowa 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

Gmina Miasta Jastarnia 
ul. Portowa 24 
84-140 Jastarnia 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 

Poz. 115), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393), 

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 
grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ), 

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.), 
i) Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – część I – Skrzyżowania 

Zwykłe i Skanalizowane (GDDP Warszawa 2001), 
j) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 roku poz. 462), 

k) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku poz. 
463). 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu 
przebudowy ulicy Nad Zatoką w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oświetleniem 
ulicznym. Analizowana ulica zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiat pucki, 
gmina miasto Jastarnia.  
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2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 
W stanie istniejącym analizowany odcinek ulicy Nad Zatoką posiada nawierzchnię z 

prefabrykowanych płyt betonowych ograniczonych krawężnikami betonowymi. 

Na przedmiotowym obszarze występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: 
sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna oraz 
elektroenergetyczna i oświetleniowa. 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się na terenie górniczym, nie występują 
na nim żadne wpływy eksploatacji górniczej. 

Obszar znajduje się w zakresie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Jastarnia w rejonie ulicy Mickiewicza, Nad Zatoką, 
Błękitnej, Portowej i Ks. Sychty na podstawie uchwały nr XXIX/257/2016 Rady Miasta 
Jastarni z dnia 22 grudnia 2016r. 

2.2 Budowa geologiczna podłoża. 
Obszar  badań położony  w  Jastarni  znajduje  się na  części  lądowej  Mierzei  

Helskiej,  będącej ławicą wydmową pochodzenia morskiego nałożonym na podbudowę 
plejstoceńską wysoczyzny Kępy Swarzewskiej.  Teren  jest  płaskim  tarasem  szottowym  
o  wysokości  ok.  1  m  npm  na zapleczu wału wydmowego mierzei. Badany teren 
znajduje się w południowej zatokowej części półwyspu. 

Warunki  gruntowe  na  terenie  badań zaliczono  do  warunków  prostych,  a  obiekt  
do  I-szej kategorii geotechnicznej. 

Teren  ten  charakteryzuje  się prostą budową geologiczną.  Podłoże  tworzą denne  i  
plażowe utwory  litoralne  powstałe  w  czasie  transgresji  morskiej  okresu  atlantyckiego  
(littoryna)  po zlodowaceniu  bałtyckim.  Osady  te  wykształcone  są z  piasków  
drobnoziarnistych  z  domieszkami pylastych  oraz  wkładek  torfów.  Nadkład  stanowią 
antropogeniczne  nasypy  piaszczysto-  gruzowe. Wszystkie skały występujące na 
badanym terenie wieku holoceńskiego. 

Na  powierzchni  terenu  znajdują się nasypy  antropogeniczne  na  bazie  piasków  
wydmowych  i gleb z domieszkami gruzów ceglanych i żużli. Sumarycznie warstwa gleb i 
nasypów osiąga do 0,6 m miąższości. Nasypy są luźne, przeważnie  żółte (orsztynowi), ale 
domieszki  żużla nadają im czarną barwę.  W  otworze  1  stwierdzono  na  głębokości  0,6  
m  ppt  zaleganie  piasków  wzbogaconych  w humus,  ale  bez  szczątków  
antropogenicznych,  prawdopodobnie  jest  to  pogrzebana  gleba  obecnie stanowiąca 
piaski humusowe. W otworze 2 w nasypach akcesorycznie występują domieszki piasków 
średnioziarnistych, ale prawdopodobnie również genezy wydmowej.  

Pod nasypami zalega główna partia gruntów, które stanowią drobnoziarniste piaski 
wydmowe. Piaski  te  od  białych  po  brunatne,  luźne  i  średnio  zagęszczone  z  
niewielkimi  domieszkami  frakcji pylastych  lub  detrytusu  muszlowego  w  spągu  
zalegają na  głębokości  od  0,6  do  3  m  (nie przewiercono) poniżej poziomu terenu. Są 
to klasyczne piaski wydmowe o bardzo równym uziarnieniu i dobrym obtoczeniu ziaren 
(stąd ich znaczne zagęszczenie) dobrze przemyte i o przeważnie jasnych (białych, lubo 
szarawych) barwach.  

W czasie prac polowych natrafiono na wody podziemne na głębokości 1,3 m ppt. 
Poziom wód podziemnych wykazuje prawie poziome zaleganie, co jest wynikiem brakiem 
jakiegokolwiek zasilania innego niż opadowe i długiego okresu suszy. Ruch wód 
podziemnych jest minimalny, z uwagi na to, że warstwy nadległe posiadając znaczną 
przepuszczalność przechwytują cały dopływ do gruntu. W warstwie  tej  zachodzą procesy  
rozkładu  materii  organicznej  i  wody  te  zawierają duże  ilości siarkowodoru oraz 
dwutlenku węgla i kwasów humusowych i mogą być korozyjne dla betonów. 
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2.3 Stan projektowany. 

2.3.1  Parametry techniczne. 
Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP 
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 

Przyjęto następująca parametry techniczne dla ulicy Nad Zatoką: 
Parametr techniczny Wielkość 

Klasa drogi D 
Przekrój 1x2 
Prędkość projektowa 30 km/h 
Szerokość pasa r`uchu 3,00 m 

Nie ma możliwości zastosowania ażurowych elementów nawierzchni utwardzonych 
ze względu na ciągi piesze i mały obszar parkingu. 

2.3.2  Plan sytuacyjny. 
Zaprojektowano przebudowę ulicy Nad Zatoką od skrzyżowania z ulicą 

Stelmaszczyka do granicy z działką 88/36 o długości około 200. Wzdłuż planowanego 
odcinka drogi zaplanowano miejsca postojowe usytuowane prostopadle do osi jezdni. 
Chodnik wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni zaprojektowano przy granicy pasa drogowego 
od działki 80 do działki 74/1. Przy działce 74/1 zaplanowano przejście dla pieszych. Na 
wszystkie posesje zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej ograniczone krawężnikami 
betonowymi. 

Spadki i szerokości projektowanych nawierzchni zostały dostosowane do 
umożliwienia korzystania z inwestycji przez osoby niepełnosprawne. Zastosowano 
nawierzchnie pełne, z kostki betonowej, oraz obniżone krawężniki, aby ułatwić poruszanie 
się wózkom inwalidzkim. 

Jezdnię ulicy Nad Zatoką oraz chodniki i miejsca postojowe należy oświetlić za 
pomocą słupów oświetleniowych.  

Wody opadowe zostaną odprowadzone do studni chłonnym. 

2.3.3  Odwodnienie. 
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadając im 

odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne. Wody opadowe zostaną przejęte przez 
projektowane studnie chłonne.  
2.3.4  Sieć kanalizacji sanitarnej. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią 
wykonywać ręcznie. Istniejące elementy naziemne sieci podziemnej należy dopasować do 
projektowanych rzędnych. 
2.3.5  Sieć energetyczna. 

Zaprojektowano oświetlenie projektowanego odcinka ulicy Nad Zatoką. Sieć 
energetyczną kolidującą z elementami projektowanymi przeznaczono do przełożenia lub 
zabezpieczenia rurami ochronnymi. Należy zachować wymagane normami odległości 
zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w 
miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące elementy naziemne sieci 
podziemnej należy dopasować do projektowanych rzędnych.  
2.3.6  Sieć wodociągowa. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 
istniejącej sieci wodociągowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią 
wykonywać ręcznie. 
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2.3.7  Sieć teletechniczna. 
Sieć teletechniczną kolidującą z elementami projektowanymi przeznaczono do 

przełożenia lub zabezpieczenia rurami ochronnymi. Należy zachować wymagane normami 
odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury technicznej. Prace 
ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące elementy naziemne 
sieci podziemnej należy dopasować do projektowanych rzędnych. 
2.3.8  Sieć gazowa. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 
istniejącej sieci wodociągowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią 
wykonywać ręcznie. Istniejące elementy naziemne sieci podziemnej należy dopasować do 
projektowanych rzędnych. 
2.3.9  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy 
maksymalnie ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania 
hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu 
budowy i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów 
budowlanych na przyległych terenach zielonych. 

Na terenie planowanej inwestycji nie istnieją i nie są przewidywane zagrożenia, 
źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo- wodnego  oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska gruntowo- wodnego. 

Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni utwardzonych, dróg i 
parkingów, przed odprowadzeniem do gruntu zostaną podczyszczone w stopniu 
zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach. W tym 
celu zaprojektowano poduszki sorpcyjne wewnątrz studni chłonnych. Opis oraz rysunek 
tego rozwiązania zamieszczono w projekcie budowlanym kanalizacji deszczowej – tom III. 

2.3.10  Urządzenia towarzyszące. 
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 
podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.3.11  Obszar oddziaływania obiektu. 
Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w działkach 47/2, 73/2, 81/3 obręb 

Jastarnia 0002, jednostka ewidencyjna 221102_1 Jastarnia. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp do światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami , zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Przepisy na podstawie, których określono obszar oddziaływania obiektu: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 

290) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460), 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z późniejszymi 
zmianami). 
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2.3.12  Zestawienie projektowanych elementów. 

Branża drogowa: 
jezdnia – 195m 
chodnik – 150m    
miejsca postojowe – 30 sztuk 
zjazdy – 10 sztuk 
 
Branża elektryczna: 
długość sieci – 223m 
lampy – 10 sztuk 
 
Branża teletechniczna: 
długość sieci – 176m 
 
Kanalizacja deszczowa: 
Wpusty uliczne – 11 sztuk 
 
 

Opis sporządził: 

mgr inż. Mateusz Jezierski 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Przebudowa ulicy Nad Zatoką w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oświetleniem 
ulicznym. 

Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
 

Gmina Miasta Jastarnia 
ul. Portowa 24 
84-140 Jastarnia 

Projektant. 

Informację BIOZ sporządził: 
mgr inż. Mateusz Jezierski, uprawnienia budowlane nr 97/Gd/2002 
ul. Świętopełka 28 
81-524 Gdynia 
 
 

Sporządzili: 

 

mgr inż. Mateusz Jezierski mgr inż. Piotr Karbowski 

mgr inż. Cezary Główka mgr inż. Tomasz Urbański 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

• Prace przygotowawcze, 
• Prace rozbiórkowe, 
• Wycinka drzew i krzaków, 
• Roboty ziemne, 
• Budowa drogi gminnej zjazdów, 
• Budowa punktowego odwodnienia, 
• Budowa oświetlenia, 
• Przebudowa kolizji sieci podziemnych,  
• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
• Roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W stanie istniejącym analizowany odcinek ulicy Nad Zatoką posiada nawierzchnię z 
prefabrykowanych płyt betonowych ograniczonych krawężnikami betonowymi. 

Na przedmiotowym obszarze występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 
wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna oraz elektroenergetyczna i 
oświetleniowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto zagrożenie 
może stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii 
istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar 
rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów 
próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych 
przewodów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć 
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy 
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a także branżowych: 

• Przysypania ziemią: 
− Roboty ziemne,  
− Budowa drogi gminnej, 

• Przygniecenie, uderzenie: 
− Prace rozładunkowo - załadunkowe, 
− Prace rozbiórkowe, 
− Wycinka drzew i krzaków, 
− Budowa odwodnienia, 
− Budowa drogi gminnej, 

• Poparzenie i porażenie prądem: 
− Prace z elektronarzędziami, 
− Budowa sieci oświetleniowej i energetycznej, 

• Potrącenie: 
− Sprzęt zmechanizowany, 
− Potrącenie przez pojazdy. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić 
okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego 
pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być przeszkolony. 
Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleń w dziedzinie 
bhp wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną szczegółowych zasady szkolenia w 
dziedzinie BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracowników charakter obligatoryjny.  
RODZAJE SZKOLEŃ: 
dla pracodawcy - dla pracowników  
wstępne - okresowe 
Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do  stanowiska pracy np.: 
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  
2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  
3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  
4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  
5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  
6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  
7. Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) 
SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE:  
1. instruktaż ogólny 
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 
● wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także  
● studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu,  
1.2. zakres:  
● instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a także z 
przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy.  
1.3. prowadzi:  
● pracodawca lub  
● wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub  
● pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona  
1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego  
2. instruktaż stanowiskowy 
2.1. obejmuje:  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się z 
bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe czy uciążliwe,  
● pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w 
przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych,  
● uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu.  
2.2. zakres:  
● instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami     czynnikami 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na 
danym stanowisku  
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2.3. prowadzi:  
● wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod prowadzenia 
instruktażu.  
2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego  
3. szkolenie podstawowe 
3.1. obejmuje:  
● pracodawców,  
● osoby kierujące pracownikami,  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  
● pracowników inżynieryjno-technicznych  
● pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp.  
3.2. zakres:  
● powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  
3.3. prowadzi:  
● pracodawcy  
● jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● egzamin sprawdzający  
● zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na robotniczych 
stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk określa pracodawca), szkolenie podstawowe 
powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 
SZKOLENIE OKRESOWE:  
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym  
2. Zakres:  
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp 
nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami 
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie  
3. kto prowadzi:  
3.1. pracodawcy  
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
4.1. egzamin sprawdzający  
4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:  
robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   
nie rzadziej niż raz na 3 lata,  
gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe  
nie rzadziej niż raz w roku.  
3. pozostali  - nie rzadziej niż raz na 6 lat.  

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej pracy 
jest również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń dźwignicowych, 
kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że 
niektóre z wymienionych uprawnień muszą być okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w 
zakresie obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w 
odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które spełniają 
kilka funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruch 
elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie 
pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w 
strefie niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i 
innych urządzeń technicznych, nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników 
niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac budowlanych, 
uprawnienia z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku 
Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 
drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe, 

 

Sporządzili: 

 

mgr inż. Mateusz Jezierski mgr inż. Piotr Karbowski 

mgr inż. Cezary Główka mgr inż. Tomasz Urbański 
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OŚWIADCZENIE 

 

„Przebudowa ulicy Nad Zatoką w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym 
i oświetleniem ulicznym”. 

 
Działki: 47/2, 73/2, 81/3 obręb Jastarnia 0002, 

jednostka ewidencyjna 221102_1 Jastarnia 
 

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 Zespół projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

B
ra

nż
a 

dr
og

ow
a Projektant mgr inż. Mateusz Jezierski 

97/Gd/2002 
w sp. konstrukcyjno - 

budowlanej 

 

Sprawdzający mgr inż. Celina Jezierska 
229/Gd/01 

w sp. konstrukcyjno - 
budowlanej 

 

B
ra

nż
a 

el
ek

tr
yc

zn
a Projektant mgr inż. Piotr Karbowski 86/Gd/01 

sp. elektroenergetyczna 

 

Sprawdzający inż. Michał Długoński 
POM/0015/ 
POOE/08 

sp. elektroenergetyczna 

 

K
an

al
iz

ac
ja

 
de

sz
cz

ow
a Projektant mgr inż. Cezary Główka 

64/Gd/00 
 

w sp. instalacyjnej: 
wodociągowe i kanalizacyjne, 

cieplne, wentylacyjne i gazowe 

 

Sprawdzający inż. Jan Rzeźnik 
725/Gd/82 

w specjalności instalacyjno - 
inżynieryjnej 

 

B
ra

nż
a 

te
le

te
ch

ni
cz

na
 

Projektant mgr inż. Tomasz Urbański 
DT-WBT/02360/02/U 

 

w sp. teletechnicznej 

 

Sprawdzający mgr inż. Grzegorz Tyda 
1751/99/U  

 

w sp. teletechnicznej 
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