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1 Czes¢ ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

» Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne”

* Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
» Uzgodnienia branzowe.

* Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa kolidujgcej sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg ul. Nad Zatokg w Jastarni wraz z
odwodnieniem miejscowym i oswietleniem ulicznym.

1.4 Wykonawca.

Wykonawcg robét bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych,
ktora zostanie wytoniona w przetargu.

2 Czesc¢ techniczna.
2.1 Stan istniejacy.

Projektowany uktad drogowy przebudowy ul. Nad Zatokg w Jastarni wraz z
odwodnieniem miejscowym i oswietleniem ulicznym.
Orange Polska S.A. 02326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160

W miejscach kolizji urzgdzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznacze | Opis istniejgcej sieci Klasyfikacja
nie telekomunikacyjnej
kolizji
Rys 2.1. Istniejacy kabel Wymagana
doziemny koliduje z przebudowa sieci
projektowanym teletechniczne.
uktadem drogowym.
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2.2 Stan projektowany.

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektem przebudowy
ul. Nad Zatoka w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oswietleniem
ulicznym zostat wykonany w oparciu o mapy do celow projektowych w skali 1:500 i
uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z
wymaganiami polskich norm branzowych i zakladowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi
zatgcznik do opracowania.

Kable teletechniczne

Oznacze Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugos¢
nie kolizji [m V[szt]
Rys 1. |W celu przebudowy sieci teletechnicznej Orange | Kabel XzZTKMXpw

Polska S.A. nalezy:
1. Wykonac przepusty kablowe z rur

grubosciennych fi 110 w miejscach
wskazanych w projekcie.

. Utozy¢ do ziemi kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 i

XzTKMXpw 5x4x0,5 zgodnie z projektem.

. Wykona¢ ztgcze rozgatezne do punktu

dostepowego 5-0 w miejscu wskazanym w

projekcie.

. Wykonac przetgczenie sieci wykonujgc ztacza

rownolegte.

. Po przetgczeniu likwidowang sie¢ wytgczyc¢ ze

zkgczy réwnolegtych.

. Do zabezpieczenia ztgczy uzy¢ ostony

Raychem Xaga.

. Catos¢ prac wykonac po uzyskaniu zgody i pod

nadzorem gestora sieci.

10x4x0,5 - 135m

Kabel XzZTKMXpw
5x4x0,5 - 81m
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2.3 Uwagi konincowe.

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkdéw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i

nie wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr
52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r..

2.4 Warunki techniczne i normy.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami.

ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i
badania,

ZN 96/TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —014  Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —020 Ztgczki rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —021  Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —022  Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -025 Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —-032 tagczdwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —034 tagczdwki i zespoty tgczéd4wkowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed przepieciami i
(ochronniki). Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i
badania,

PN 87/T — 90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce
otowianej — Ogb6lne wymagania i badania

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze
znakiem B lub CE. Wszystkie materialy muszg by¢é dostarczane na plac wraz z dokumentem

potwierdzajagcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodnosci,

aprobatg techniczna.

Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kabli nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem ich osrodkéw przy pomocy kapturkéw termokurczliwych. Kapturki winny byé
zdejmowane tuz przed montazem zigczy lub przed pomiarami kabli.

Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym bedg wykonane zgodnie z normg i
obowigzujgcymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

Strona: 5



MAXPROJEKT

3 Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

L.p. Materiaty Producent J.m. | llosé
1. Rura gruboscienna fi 110 m 49
2. Ostona ztgczy Raychem Xaga 43/8 szt. 3
Tabela 2. Zestawienie kabli - dlugos¢ trasowa
L.p. Typ kabla Profil kabla Diugosé [m]
1. XZTKMXpw 10x4x0,6 135
2. XzZTKMXpw 5x4x0,5 81
Tabela 3. Zestawienie kabli - dlugos¢ montazowa
L.p. Typ kabla Profil kabla Diugosé [m]
1. XzZTKMXpw 10x4x0,6 140
2. XZTKMXpw 5x4x0,5 84
Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Urbanski
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Orange Polska

Hurt Maxprojekt
Dostarczanie i Serwis Ustug Mateusz Jezierski
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn ul. Swigtopetka 28
adres do korespondencii; 81-524 Gdynia

al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdansk, 01 luty 2016r.

Numer pisma: 4436/ TODDROU/P/2016
Temat: techniczne warunki na przebudowe | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej] w zwigzku z planowana

przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.01.2016 informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z Istniejaca
slecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajagcego stan istniejacy, opracowac projekt | wykonaé przebudowe i zabezpieczenie istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizjie z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegolng
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen | skrzyZzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejacy kable doziemny zlokalizowany w projektowanej ulicy nalezy przebudowac poza obszar kolizji z
projektowanym ukladem drogowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r.;

2. Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z niga Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownoleglicé na cbszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli swiattowodowych -
maksymalnie zminimalizowac przerwy w lacznosci;

3. W misjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
gruboscienna przez cata szerokosé jezdni;

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wlasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nle bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany jest réwniez
do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaty Inwestora;

Crangn Polaka Spdlka Aktyjng z siedziba | adresem w Warazawis ([02-326) pray &), Jerczalimakich 130, wpisana do Pajestru Przedsighiorotiw prowedzonege preez Sad Rejonovy di m, st Warszavwy
X Wy 2k Qospadarcry Keajowepa Relestru Ssdowedn pod numaram 000001 0651; REGON 0121 00784, NIF 526-02-50-605; 2 pokntym w calods| kapialam mkidavym wynosmeym A0E7.072.437 Ziotych,
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5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnie]e‘

prawdopodobietistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywans] przez projektanta, zostang stwierdzone roiznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacjg poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacjge poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowansj
niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu -+
ptyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Gdansk, Al. Grunwaldzka 110.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okredlajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zalgeznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

9. Opracowany projekt powinien zawieraé szczegélowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlinienie
ilosci i rodzaju urzadzern kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

10. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnsj, zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane,
art. 20, pkt 4.;

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostang
udzielone w Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdansk (sprawe prowadzi Janusz Dettlaff tel. 58 677 90 94). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

12,  Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji | dokonania odpowiednich ustalenn (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucene rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentaciji;

13. W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizaciji teletechnicznej objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

14. Wszystkie prace zwigzane z Infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA
S.A.. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;
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v

16. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia Iub koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu

dotychczasowych wlasciwosei uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne], w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowanlem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z kilentaml, a takze Innymi karami

administracyjnymi.

kgczna wysokodé roszczein ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaté nawet

kwoty kilkuset tysigey ziotych polskich;

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

+ Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z o.0. {(Al, Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowigca wiasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58 340 77 00), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA 5.A., posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczace| sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzala taka
umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy,

18. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomigdzy
centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektdéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt,1-5 ustawy Prawo Budowlane;

19,  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robét przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza
aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiorow
koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
siecl ORANGE POLSKA S.A.. bez zgiloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie
zgtaszane organom $ciganial
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20. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy‘

rozpoczecia prac na siecl miedzianej (Cu) i zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Whydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 — Gdynia
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdarisk

tel. 58 623 31 31

e-mail Ireneusz. Nowickii@orange.com

oraz
Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk.

fax. 58 344 44 00, tel. 58 557 27 77

e-mail: Arkadiusz Ellwardt@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
« informacje o wykonawcy robot

» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez pedmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

* uprawnignia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
+ harmonogram robot,

» jeden komplet dokumentaciji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopia pozwolenia na budoweg),

+ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuje
od komodrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sle od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokot Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A..
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A..
wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/MNadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
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dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

21.  Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speini¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
» przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
= przedstawicielowi Inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
rabotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komaérki Wydzlatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
(WUUIU) lub uzupeiniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace;

= miejsca prowadzenia prac,
* terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
* nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktérym wniosek
zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robo6t uzupetnia tablice informacyjna {zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

nazwe firmy
* wykonawce, lub podwykonawce prac,
« imie nazwisko kierownika robét,
+ numer telefonu komoérkowego do kierownika robot,
» numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sle na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowl do
Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

22.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do

odbioru komorkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

23. Inwestor zobowigzany jest przekazac¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20, Do
dokumentacji powykonawcze] obligatoryjnie musi byé zataczona informacija dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowana
infrastrukture telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt
lub Decyzji na umieszczenle urzgdzert infrastruktury w pasie drogowyrn) wraz z ponizszymi danymi;

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
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3) Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci
sig do WEiZDol o uzupetnienie)

4} SzczegdStowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500{w przypadku braku WRIZZ zwrdci
sig do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypls z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa
drogowego wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pigciu
punktdw,

Przepisanie czasowe] decyzji na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu edbioru wykonanych prac.

24, Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (zlom) o

znacznej wartosci badace jej wlasnoscia, ktére zostaty wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowsj
przebudowy.

25. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawcg na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 16.

Szczegdtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
- w p. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkéw Technicznych
oraz

Z powazaniem

T 2T
Janusz Dettlaff
Dziat Ewidenciji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
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