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I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
ŚWIĄTKOWIE NA DZIAŁCE NR 140/2

I.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieźnieńska 3

88-430 Janowiec Wielkopolski

1)   Zamawiający
Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieźnieńska 3

88-430 Janowiec Wielkopolski

II.   CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
II.1 Cel robót 
Planowana jest  termomodernizacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych,
dociepleniu stropodachu,  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

III. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT
III.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  realizacji  robót  budowlanych  docieplenia  ścian  i  stropodachów,  wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej. 

III.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie III.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  budowanych  zewnętrznych  w  budynku
Internatu.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i
wykończeniem wszystkich prac remontowo – budowlanych, wykonywanych na miejscu.

ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ
Roboty wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
45262522-6 – Roboty murarskie, 45321000-3 – Izolacje cieplne, 45410000-4 - Tynkowa-
nie, 
45421000-4 – Robot w zakresie stolarki budowlanej, 45443000-4 – Roboty elewacyjne, 
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne,
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I. WSTĘP
I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ST-1 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych
dla  wszystkich  wymagań  prac  budowlanych  technicznych  dotyczących  wykonania  i
odbioru  robót,   które  zostaną  zrealizowane  podczas  „Termomodernizacji  obiektów
szkolnych w Janowcu Wielkopolskim”. 
I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę  do  szczegółowych  rozstrzygnięć  dotyczących
robót  ogólnobudowlanych.  Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu,  realizacji  i  odbiorze  robót  w  obiekcie
wymienionym w pkt I.1.
I.3. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
I.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
I.5. Określenia podstawowe
Użyte  w  ST  i  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz.U. nr 108, poz. 953).
Inżynier  – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone  przez  Zamawiającego,  o  których  wyznaczeniu  poinformowany  jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Księga  Obmiaru  –  akceptowany przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie
wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze obmiarów
podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  plecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez
Inspektora,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant  –  uprawiona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.
Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  –  projekt  budowlany  i  wykonawczy,  który
wskazuje  lokalizację  i  charakterystykę  obiektu  na  podstawie  którego  obiekt  będzie
realizowany.
Przedmiar  robót  –  kosztorys  ślepy  –  wykaz  robót  podstawowych  przewidzianych  do
wykonania z podaniem ich ilości.
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Przeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych  –  sposób  zapobiegania
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania
w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.
I.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (ST).
I.7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie  określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi,
Dziennik  Budowy,  dwa  egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  oraz  dwa  komplety
Specyfikacji Technicznych..
I.8. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 
-  2  egzemplarze  projektu  budowlanego i  wykonawczego  na  roboty  objęte  kontraktem.
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty powykonawcze w ilości uzgodnionej z
Inspektorem.
I.9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez  Inspektora  wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były
w całej  dokumentacji.  Wykonawca nie  może wykorzystywać  błędów lub  uproszczeń  w
Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności
opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST-1.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST-1  będą  uważane  za  wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w
pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST-1 i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
I.10. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystąpieniem do Robót  Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze
oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  w  sposób  uzgodniony  z
Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że
włączony jest w ceną kontraktową.
I.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,

4



wibracji,  zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
I.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
I.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawniona  jednostkę,  jednocześnie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy Wykonawca powinien  otrzymać  zgodę  na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,
a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego
poniesie Zamawiający.
I.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
mieszkańców okolicznych  budynków.  Wszelkie  koszty  uszkodzenia  budynku  w  trakcie
prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.
I.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  zdrowia  i  życia  osób  zatrudnionych  na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany
opracować  instrukcje  bezpiecznego  ich  wykonywania  (IBWRB)  i  zaznajomić  z  nią
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Dla  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.
I.16. Ochrona robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

5



Inspektor  może  wstrzymać  roboty,  jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba
utrzymanie,  w  tym  przypadku  na  polecenie  Inspektora  powinien  rozpocząć  roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
I.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest  zobowiązany  znać  wszelkie  przepisy  wydane przez  władze  centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek związane z robotami i
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych
podczas prowadzenia robót.
I.18. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy
które  spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

II. MATERIAŁY
II.1. Wymagania ogólne
Wszystkie zastosowane materiały muszą  być  zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych,  wg  której  materiały  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych, jeżeli  jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję
Europejską  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie  wyrobu  budowlanego  znakiem  budowlanym  jest  dopuszczalne,  jeżeli
producent,  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z
Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje
własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające
wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
II.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  zostaną  przez
Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym przez
Inspektora.  Jeżeli  Inspektor  zezwoli  Wykonawcy  na użycie  tych  materiałów do  innych
robót,  niż  te  do  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
II.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca  czasowego  składowanie  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  i
uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
II.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.

III. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  ilości
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wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez
Inspektora.
W przypadku  braku  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  w
terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie  jest  to  wymagane przepisami.  Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak
również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu.
Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
jakości  i  warunków  wyszczególnionych  w  Umowie,  zostaną  przez  Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

IV. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.

V. WYKONAWSTWO ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja
Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji  robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektową  lub  przekazanymi  na  piśmie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. 
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
VI.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program
zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisową

− organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
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− sposób zapewnienia bhp,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów,
− zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
VI.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć  założoną  jakość.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  robót  i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie
przeprowadzać  pomiary  zapewniające  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia
pomiarowe posiadają legalizację.
VI.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji 
Inspektora.
VI.4. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
    technicznymi  określonymi  na podstawie  Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych 
    przepisów i dokumentów technicznych.
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
    - Polską Normą,
    - lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  „a”  i  które  spełniają  wymogi
Specyfikacji.
W przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane
przez  producenta.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą
odrzucone.
VI.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia
budowy.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Księga obmiaru.
Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  zapisanie  ilościowe  faktycznego
postępu każdego z elementów wykonywania robót.
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Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednia
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty
budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora i  przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
VI.6. Obmiar robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze
Robót  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wymagana  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.
VI.7. Odbiór  robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej  ocenie ilości  i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór
robót  takich  prac będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który
może być wcześniej oddany do eksploatacji.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiór  końcowy robót  –  polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego  zużycia  materiałów i
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę  wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora.
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Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa poniżej.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  wskazana  przez
Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót z Dokumentacją
Projektową i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających lub robót  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali
nowy termin  odbioru  końcowego.  W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość
wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,
b)  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualne
uzupełniające lub zamienne),
c) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
W  przypadku,  gdy  roboty  pod  względem  wyżej  wymienionego  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą  gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”.
VI.8. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Cena  jednostkowa  pozycji
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  danej  roboty  w  specyfikacji  technicznej  i  w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
Cena ofertowa nie  może zawierać  podatków,  opłat  celnych  i  importowych  nałożonych
zgodnie  z  prawem  i  rozporządzeniami  kraju  pochodzenia  strony  Zamawiającej,  na
produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej,
zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy.
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W  odróżnieniu,  Cena  Ofertowa  powinna  zawierać  opłaty  celne,  podatki  i  inne  opłaty
nakładane  poza  krajem pochodzenia  strony  Zamawiającej,  na produkcje,  wytwarzanie,
sprzedaż  i  transport  wyposażenia  Wykonawcy,  urządzenie  linii  produkcyjnej,  zakup
materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz
w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy.
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub
wyjaśnienie,  Wykonawca  musi  jasno  zrozumieć,  że  kwoty  podane  przez  niego  w
Kosztorysie Ofertowym stanowią  zapłatę za pracę wykonaną  i zakończona pod każdym
względem.
Uważa się, że Wykonawca wziął  pod uwagę  wszystkie wymagania i zobowiązania, bez
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach
niniejszej  Umowy i  że odpowiednio wycenił  pozycje  kosztorysu.  Tak więc,  kwota musi
zawierać  nagłe  i  nieprzewidziane  wydatki  oraz  różnorakie  ryzyko  związane  z
koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową.
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
być  uwzględnione  w  stawkach  i  kwotach  przypisanych  poszczególnym  pozycjom  dla
wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą
zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w
Umowie,  oraz wszystkie  marże i  narzuty,  zyski,  koszty  administracyjne i  tym podobne
wydatki (chyba, ze zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się  do Umowy jako
całości,  będą  rozdysponowane  pomiędzy  wszystkie  pozycje  podane  w  Kosztorysie
Ofertowym.
Całość  zamówienia  będzie  opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią  dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku należy podąć osobno.
Płatności  miesięczne,  –  gdy  pozycja  w  Kosztorysie  Ofertowym  jest  wyceniana  jako
„suma”, wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie  wykazania pozycji  Kosztorysu.
Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako płatność „za jednostkę”, wypłata
będzie dokonana w oparciu o znaczny stopień wykonania poszczególnych prac.
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.

VII. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr 130; 
poz.1389),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego. (Dz. U. nr  202; poz. 2072),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 
nr  47: poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. nr 75 z 2002r.) z późniejszymi zmianami.

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; 
poz.177) z późniejszymi zmianami,
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• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,
• Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano –

montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 

budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389)

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją
umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych
wymaganych świadectw.

VIII. ZAKRES ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH OBJĘTYCH
         SPECYFIKACJĄ
Wszystkie  rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  robót
ogólnobudowlanych  są  zawarte  w  dokumentacji  nr  1/2011,  w  jej  części  opisowej  i
graficznej. 
W  ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót
ogólnobudowlanych:
VIII.1. Termomodernizacja budynku
VIII.1.1. Informacje ogólne 
Budynek jest obiektem o wysokości poniżej 25 m, a więc dopuszcza się ocieplenie jego
ścian  zewnętrznych  z  użyciem  samogasnącego  polistyrenu  spienionego  w  sposób
zapewniający  nierozprzestrzenianiu  ognia.  Ściany  zewnętrzne  budynku   projektuje  się
docieplić  metodą  dociepleń  lekką  mokrą,  bezspoinową  ze  styropianu  EPS
(samogasnącego) typu 033-030 o gr. 15 cm. Do mocowania styropianu należy zastosować
kotwienie mechaniczne łącznikami posiadającymi dokument dopuszczający do stosowania
w budownictwie. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić
najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt styropianowych. Łączniki mechaniczne
należy osadzać z wykorzystaniem „zatyczek” ze styropianu o gr. 2 cm i średnicy zgodnie z
talerzykiem dociskającym. Projektuje się zastosowanie co najmniej 4 szt./m2 łączników, a
w strefach krawędziowych o szerokości ścian 2,0m - min. 6 szt/m2. Wszystkie narożniki
wypukłe należy wykonać z zastosowaniem kątowników aluminiowych z siatką  z włókna
szklanego, w każdym wypadku siatkę należy wywinąć po 15 cm poza narożnik, z każdej
strony. Powyższe zapewnia podwójne zbrojenie narożników. Realizację docieplenia ścian
należy rozpocząć  od montażu aluminiowej  listwy cokołowej.  Roboty elewacyjne można
realizować w przedziale temperatur powietrza od 5oC do 25oC z zabezpieczeniem ścian
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przed  opadami  atmosferycznymi  na  okres  48  godz.  od  nałożenia  tynku.  W  pasie
przyziemia,  do  wysokości  dwóch  metrów,  należy  wkleić  dodatkową  warstwę  siatki
(165g/m2).  Podczas realizacji  należy wykonać  odpowiednie zabezpieczenie i  osłonięcie
wszelkich powierzchni  nie  pokrywanych  warstwą  tynku:  szkło,  ramy okienne,  elementy
drewniane i metalowe oraz okładziny kamienne, glazura, parapety itp. 
Szczegółowa  instrukcja  wykonania  i  warunki  techniczne  wykonania  systemu
dociepleniowego znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania. Właściwy efekt i
dobrą  jakość  wykonawstwa robót dociepleniowych i malarskich uzyska się  jedynie przy
zastosowaniu odpowiedniej techniki dostosowanej do rodzaju podłoża oraz sposobu jego
przygotowania. Warunkiem uzyskania wieloletniej gwarancji zachowania efektu kolorystyki
jest zastosowanie pełnego procesu budowy warstwy wykończeniowej elewacji w oparciu o
opracowanie  i  sprawdzone  systemy  renowacji  danej  firmy,  bez  oszczędnościowych
opuszczeń  lub uproszczeń  jakiejś  fazy.  Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych
należy usunąć wszelkie zbędne przewody instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz tablice
informacyjne i reklamowe. 
Fragmenty  uszkodzonego  tynku  należy  bezwzględnie  odbić  i  wykonać  nowy
trójwarstwowy  tynk  cementowo  -  wapienny  z  zachowaniem  technologii  wykonania
(oddzielenie  obrzutka,  narzut  i  gładź)  oraz  wszystkich  istniejących  detali
architektonicznych elewacji. Uszkodzone rynny i rury spustowe oraz opierzenia gzymsów i
parapetów  wymienić  z  zastosowaniem  blachy  cynkowej  z  dodatkiem  tytanu.  Całą
powierzchnię pokrytą farbą elewacyjną emulsyjną zdrapać zeszlifować i usunąć. Miejsca
uszkodzeń dokładnie wyprawić. 
Docieplenie stropodachu niewentylowanego wymusza konieczność  podmurowania o 30
cm murów ogniowych. Podmurowanie należy wykonać z bloczków betonu komórkowego
na zaprawie cementowej RSZ 80 i docieplić podobnie jak całość ścian. Stronę wewnętrzną
murów ogniowych należy otynkować tynkiem cementowo – wapiennym kat. III.
Zaleca  się  pełnienie  nadzoru  nad  robotami  przez  doświadczonego  inspektora  oraz
realizację robót przez wyspecjalizowaną i sprawdzoną firmę. 
VIII.1.2. Parametry cieplne ścian przed i po termomodernizacji:
1. Współczynnik U w ścianie zewnętrznej kondygnacji nadziemnej po ociepleniu ściana z cegły 

ceramicznej  - gr. 46cm + styropian fasadowy grafit gr. 15 cm 
   0,3 cm tynk cienkowarstwowy zewnętrzny 
   15 cm styropian grafitowy
   46 cm z cegły ceramicznej pełnej obłożona tynkiem 
   

U=0,18 W/m2*K 
Dopuszczalna wartość U dla ścian zewnętrznych budynków użyteczności publicznej U=0,20 W/m2*K - 
Warunek spełniony. 

VIII.2. Opis technologii docieplenia ścian budynku
Technologia docieplenia - lekką mokra,
Grubość płyt styropianowych    - 15 cm,
Sposób mocowania                 - klej + kołki, min. 4 szt/m2,
Kolor tynku wierzchniego         - zgodnie z projektem
Struktura tynku                  - baranek,
Barwa cokołu - zgodnie z projektem
Technologię wykonania docieplenia systemem lekkim mokrym można podzielić na cztery
podstawowe etapy: 
A. Przygotowanie podłoża 
B. Mocowanie styropianu 
C. Wykonanie warstwy zbrojącej 
D. Układanie tynku szlachetnego
Układ warstw systemu dociepleń: 

 tynk wewnętrzny 
ściana konstrukcyjna zewnętrzna 
zaprawa klejowa  
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płyta  styropianowa  o  gęstości  min.  15  kg/m3 z  mocowaniem  za  pośrednictwem
łączników      
zaprawa klejowa  
siatka z włókna szklanego (zatopiona w zaprawie klejowej) 
szlachetny tynk cienkowarstwowy 
powłoka malarska elewacyjna

VIII.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłożem dla systemu jest ściana ceramiczna. Ściana przygotowana do docieplenia musi
być równa jej powierzchnia powinna być mocna i niezbyt chłonna, oczyszczona z brudu,
kurzu,mchu  i  porostów.  Wszystkie  luźno  przylegające  fragmenty  należy  zeskrobać  a
całość  elewacji  zmyć  czystą  wodą  pod  ciśnieniem.  Ubytki  powstałe  np.  po  skuciu
odparzonych  tynków  wyrównać  można  zaprawą  wyrównującą  np.  Atlas  Hoter  U  lub
równoważną.  Podłoże tynkowane tynkiem wapiennym lub słabym tynkiem cementowo -
wapiennym należy zagruntować  w celu redukcji chłonności i zwiększenia przyczepności
zaprawy klejowej. Emulsji gruntujących nie należy rozcieńczać. 
Nakłada  się  je  równomiernie  na  podłoże  przy  pomocy  szczotki  malarskiej,  wałka  lub
metodą natryskową. Podłożami nienośnymi, do których nie można przyklejać ocieplenia
klejami  mineralnymi  są  np.  ściany  drewniane  i  drewnopodobne,  ściany  obłożone
wykładzinami  z  tworzyw  sztucznych  (np.  siding),  ściany  malowane  produktami
bitumopochodnymi oraz podłoża metalowe.
W  celu  uzyskania  prostej  i  wypoziomowanej  dolnej  krawędzi  systemu  ocieplającego
zaleca  się  stosowanie  aluminiowych  listew  cokołowych.  Dają  one  pewne,  trwałe  i
elastyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą tą jest aluminiowy kształtownik dobierany
przekrojem  do  grubości  styropianu,  mocowany  do  podłoża  stalowymi  kołkami
rozporowymi. 
VIII.2.2. Instalacja odgromowa 
Instalacja odgromowa nawierzchniowa występująca na ścianach i na dachu powinna być
zdemontowana i po wykonaniu ocieplenia ścian i dachu należy wykonać nową instalację
odgromową. Wzwody pionowe należy prowadzić na wierzchu elewacji bez mocowania w
ścianie. 
VIII.2.3. Mocowanie styropianu
Styropian  należy  przyklejać  do  podłoża  przy  pomocy  kleju  zgodnego  z  technologią  i
łączników. 
Przygotowanie  materiału polega na wsypaniu zawartości  worka (25 kg)  do wiaderka z
odmierzoną ilością wody (około 6,0 l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na
całą powierzchnię płyty styropianu przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W  przypadku  podłoża  niezbyt  równego,  chropowatego  lub  wykazującego  odchyłki  od
pionu klej należy nakładać tzw. metodą punktowo - krawędziową. Ilość kleju powinna być
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60
% powierzchni.  Płytę  z  nałożonym klejem należy  każdorazowo  przyłożyć  do  ściany w
wybranym miejscu i  docisnąć  (dobić)  do podłoża. Boczne krawędzie płyt  ocieplających
powinny do siebie szczelnie przylegać  a masa klejąca nie powinna między nie wnikać.
Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i w narożnikach.
Grubość  warstwy  klejowo  -  powietrznej  może  przy  większych  wklęsłościach  podłoża
wynosić  do  25  -  30  mm,  z  jednoczesnym  zachowaniem  min  
60  %  przyklejonej  powierzchni  netto.  Przy  większych  odchyłkach  celowe  jest  ich
niwelowanie  poprzez  użycie  w  wymagających  tego  miejscach  styropianu  o  różnej
grubości.  Ewentualne,  niewielkie  szczeliny  powstałe  w  warstwie  ocieplającej  należy
wypełnić przez  wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. 
Szczelin nie wolno wypełniać klejem
Po  stwardnieniu  kleju  mocującego  styropian  (min  po  24  godzinach)  ewentualne
nierówności  warstwy  izolującej  (uskoki  między  płytami  ocieplenia,  odchyłki  od
płaszczyzny,  wystające fragmenty,  wypełnienia szczelin itd.)  należy zeszlifować  ręcznie
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pacą pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki
oscylacyjnej.  Operacja  wyrównania  warstwy  nierówności  izolującej  jest  bardzo  ważną
czynnością  w technologii ocieplania metodą  lekką  - mokrą, odpowiedzialną za końcowy
efekt zmierzający do uzyskania elewacji  gładkiej bez zagłębień  i wypukłości.  Czynności
późniejsze  nie  dają  zgodnej  z  technologią  skutecznej  możliwości  poprawienia
niestaranności tego etapu prac. 
W  zależności  od  wysokości  budynku,  rodzaju  podłoża,  strefy  klimatycznej  zachodzi
potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego celu
łączników z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 sztuk/m2. 
Przed następnym etapem docieplenia należy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze
stolarką,  ślusarką  i  obróbkami  blacharskimi  przy  pomocy  trwale  elastycznej  masy
akrylowej. Przykleić  ukośnie wkładki z siatki zbrojącej (min. 25 x 35 cm) w sąsiedztwie
wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji. Wykonać
wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy
kątownik ochronny.
VIII.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonana jest jako klej do zbrojenia siatki  o
minimum 3 mm grubości, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo
poprzez odpowiednią  kąpiel ochronną  przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej. Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny
jak  do  przyklejania  styropianu.  Przygotowany  klej  należy  nałożyć  na  styropian  z
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 w bruzdy. Nałożony klej
zachowuje odpowiednią plastyczność przez ok.10 - 30 minut w zależności od temperatury
i  wilgotności  względnej  powietrza.  Dlatego  należy  unikać  pracy  przy  bezpośrednim
nasłonecznieniu i silnym wietrze. Na tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować
na gładko siatkę  zbrojącą.  Poszczególne pasma siatki  układać  pionowo lub poziomo z
zakładem min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie  nawet  miejscami  siatki  bez  otulenia.  Nie  wolno  wykonać  warstwy
zbrojonej  metodą  zaszpachlowania  klejem uprzednio  rozwieszonej  na  ociepleniu
siatki.  Po całkowitym wyschnięciu  warstwy  zbrojącej  tj.  nie  wcześniej  niż  po 2 dniach
można przystąpić do wykonywania tynku cienkowarstwowego. 
W pasie  o  wysokości  2,0  m od poziomu terenu  po obwodzie  całego  budynku  należy
wykonać warstwę zbrojoną poprzez dwukrotne przyklejenie siatki. Powyższe ma na celu
zabezpieczenie tej powierzchni ścian przed dewastacją. 
VIII.2.5. Układanie tynku 
Wyprawami w systemie dociepleń lekkim mokrym są cienkowarstwowe tynki strukturalne,
mineralne lub polimerowo - akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one
sposobem przygotowania materiału do pracy. 
Tynki polimerowe są  produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o
właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane
są  w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć  bezzwłocznie  po otwarciu
pojemnika i przemieszaniu. Tynki mineralne są produkowane w postaci suchej mieszanki
pakowanej  w papierowe worki  po 25 kg.  Przygotowanie materiału polega na wsypaniu
całej zawartości worka do odmierzonej każdorazowo tej samej ilości wody (około 5 - 5,2 l) i
dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał
jest gotowy do użycia po około 5 - 10 minutach i ponownym przemieszaniu. Czynność
nakładania i strukturowania zarówno tynków mineralnych jak i polimerowych przebiegają
jednakowo.  Mogą  być  prowadzone w temperaturach  od  +5oC do  25oC,  przy  wnikaniu
bezpośredniego  nasłonecznienia,  silnego  wiatru  oraz  deszczu.  Podkład  tynkarski  jest
materiałem o  konsystencji  gęstej  śmietany.  Należy  go  stosować  bez  rozcieńczania,  w
temperaturze +5oC do 25oC. Nakładać w jednej warstwie przy pomocy pędzla lub wałka
malarskiego.  Czas  wysychania  od  4  do  12  godzin.  Atlas  Cerplast  może  służyć  jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek
niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 
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VIII.2.6. Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej
Materiał  należy  naciągnąć  na  podłoże  rozprowadzając  go  równomiernie  w  cienkiej
warstwie  przy  pomocy  pacy  stalowej  gładkiej.  Nadmiar  tynku  ściągnąć  również  pacą
stalową  gładką  do  warstwy  o  grubości  ziarna.  Zdejmowany  materiał  odkładać  do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się  on do dalszego użycia. Wydobycie
żądanej struktury tynku odbywa się  przy pomocy płaskiej  pacy z tworzywa sztucznego
poprzez  zatarcie  lub  zagładzenie  świeżo  nałożonego  materiału.  Tynki  o  strukturze
rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi, pionowymi albo poziomymi
(zależnie od oczekiwanego "rysunku"), tynki o strukturze "drobnego baranka" wystarczy
tylko  zagładzić  ruchami  okrężnymi.  "Czas  otwarty  pracy"  (od  naciągnięcia  do
zafakturowania)  dla  cienkowarstwowych,  strukturalnych  wypraw  tynkarskich  jest
ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i
podłoża,  wilgotności,  nasłonecznienia  oraz  wiatru.  Aby  uniknąć  powstania  widocznych
cieni  na  połączeniach  tynku  nakładanego  wcześniej  i  później,  wszystkie  czynności
związane  z  wykonywaniem  wypraw  jednakowego  rodzaju  i  kolory  należy  prowadzić
metodą "mokre na mokre". 
Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w trakcie nakładania tynków,
aby  pokrywały  się  one  z  liniami  naturalnych  rozgraniczeń  na  elewacji  (np.  narożniki
zewnętrzne,  wewnętrzne,  rury  spustowe  itd.)  W  przypadku  gdy  ze  względu  na  duże
jednolite  powierzchnie  jest  to  niemożliwe  -  oddzielenia  i  przerwy  technologiczne
wykonywać z dużą dokładnością np. wykorzystując samoprzylepne taśmy malarskie. 
VIII.2.7.Docieplenia cokołu
Cokół  budynku  w   strefie  przyziemia  ocieplony  będzie  styropianem   ESP  100-040  z
zagłębieniem styropianu poniżej poziomu terenu na głębokość ok. 100 cm (od poziomu
terenu). W tej części ścianę  i  styropian należy zabezpieczyć  klejem bitumicznym przed
higroskopijnym podciąganiem wody i wilgoci. 
VIII.2.8.Gzymsy, opaski i detale architektoniczne
Gzymsy należy poddać renowacji tj. należy uzupełnić ubytki tynku, przetrzeć, zagruntować
i pomalować farbą silikonową zgodą z kolorystyką podaną w dalszej części dokumentacji. 
VIII.2.9.Wykonanie powłoki malarskiej oraz  opis rozwiązania kolorystyki 
Do wykonania powłoki malarskiej można przystąpić po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej,
nie wcześniej jednak niż po 48 godz. od jej wykonania. Farby elewacyjne dostarczone są
w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć ich z innymi materiałami, rozcieńczać
ani  zagęszczać.  W  czasie  nakładania  powłoki  malarskiej  należy  chronić  malowaną
powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Czas
wysychania farby uzależniony jest od rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności względnej
powietrza  i  wynosi  od  około  2-6  godz.  Aby  uniknąć  różnic  w  odcieniach  barw  przy
zastosowaniu farb kolorowych, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej
dacie produkcji. 
Właściwy  efekt  i  dobrą  jakość  wykonawstwa  uzyska  się  jedynie  przy  zastosowaniu
odpowiedniej  techniki  malowania  dostosowanej  do rodzaju  podłoża oraz  sposobu jego
przygotowania. 
Warunkiem  uzyskania  wieloletniej  gwarancji  zachowania  efektu  kolorystyki  jest
zastosowanie  pełnego procesu budowy warstwy  wykończeniowej  elewacji  w oparciu  o
opracowanie  i  sprawdzone  systemy  renowacji  danej  firmy  bez  oszczędnościowych
opuszczeń  lub  uproszczeń  jakiejś  fazy.  Przed  przystąpieniem do  prac  należy  usunąć
wszelkie zbędne przewody instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz tablice informacyjne i
reklamowe. Fragmenty uszkodzonego tynku należy bezwzględnie odbić i wykonać nowy
trójwarstwowy  tynk  cementowo  -  wapienny  z  zachowaniem  technologii  wykonania
(oddzielenie  obrzutka,  narzut  i  gładź)  oraz  wszystkich  istniejących  detali
architektonicznych elewacji. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia gzymsów i parapetów
wymienić  z  zastosowaniem blachy  cynkowej  z  dodatkiem tytanu.  Zaleca  się  pełnienie
nadzoru  nad  robotami  przez  doświadczonego  inspektora  oraz  realizację  robót  przez
wyspecjalizowaną i sprawdzoną firmę. 
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VIII.2.10. Rozwiązania kolorystyczne 
Projektuje się kolorystykę zgodnie z projektem.

Uwaga:  Przed  realizacją  należy  przeprowadzić  próby  kolorystyczne  na  niewielkiej
powierzchni ścian i uzyskać akceptację inwestora i inspektora nadzoru udokumentowaną
w dzienniku budowy dla zastosowanego zestawu barw. 
VIII.2.11. Charakterystyka farby 
Wodorozcieńczalna, matowa farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej. Hydrofobowa,
bardzo dobrze przepuszczalna dla pary wodnej. 

Właściwości: 
* wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska i o słabym zapachu, 
* odporna na warunki atmosferyczne, 
* hydrofobowa, 
* nie tworzy błony, 
* mikroporowata, 
* wysoce przepuszczalna dla CO2  
* dobra zdolność krycia, 
* odporna na agresywne substancje z powietrza, 
* złe podłoże dla pleśni, glonów lub mchów, 
* niskie naprężenie wewnętrzne, 
* nie termoplastyczna, 
* łatwa i elegancka obróbka, 
* szybkie schnięcie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy: 
Chronić  oczy i  powierzchnię  skóry przed  odpryskami farby.  Osłaniać  powierzchnie  nie
przeznaczone do malowania. Odpryski farby natychmiast zmywać czystą wodą. 
Budowa podłoża 
Podłoże  przed  malowaniem  musi  być  suche,  czyste  i  pozbawione  substancji
zmniejszających  przyczepność.  Starą  farbę  elewacyjną  należy  bezwzględnie  usunąć
poprzez  szczotkowanie  i  skrobanie  oraz  zmycie  gorącą  wodą  pod  ciśnieniem.  Dobrze
wysuszyć.  Zagruntować  środkiem  zgodnym  z  zastosowanym  systemem.  Jest  to
bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla środowiska środek gruntujący o słabym zapachu i
działaniu hydrofobizującym. Szczególnie zaleca się jego stosowanie dla wzmacniających i
wyrównujących podkładów na porowatych, nasiąkliwych, lekko osypujących się tynków. 
Zużycie: około 150 - 200 ml/m2  jednokrotnego malowania. 

Budowa powłoki 
Projektowana jest powłoka dwuwarstwowa. Warstwę podkładową lub pośrednią wykonać
farbą  rozcieńczoną max 10 % wody. Między kolejnymi warstwami należy zachować  min.
12 godzin przerwy. 

VIII.3. Docieplenie stropodachu i pokrycie dachu
Należy przeprowadzić  następujące prace: demontaż  wsporników instalacji  odgromowej,
demontaż  przewodów  wyrównawczych  i  odgromowych  z  linki  mocowanych  na  dachu
płaskim.
Na budynku szkoły podstawowej docieplane będzie poddasze warstwą styropapy o gr. 20
cm. Styropapa o gr. 20 cm i lambda < 0,040 W/mK,

VIII.3.1. Parametry cieplne stropodachów:
Współczynnik U w stropodachu po ociepleniu strop żelbetowy + pustka powietrzna + płyty korytkowe + 
styropapa gr. 20 cm 
   

0,52 cm papa termozgrzewalna nawierzchniowa
0,40 cm papa termozgrzewalna podkładowa
20 cm styropapa
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6 cm płyty korytkowe 
pustka powietrzna

   24 cm strop żelbetowy
   1,5 cm tynk cementowo-wapienny 
 

U=0,15 W/m2*K  
Dopuszczalna wartość  U dla stropodachów ogrzewanych budynków użyteczności publicznej  przy T>16oC
wynosi 0,15 W/m2*K. Warunek spełniony. 

VIII.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
VIII.4.1. Parametry stawiane stolarce okiennej: 
Okna piwniczne na PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K).
Okna uchylne. Podział i otwieralność okien zgodnie z dokumentacją projektową. Profil w 
technologii PCV w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla okna jako całości 
U=0,9 W/m2K, dla szyb 0,9 W/m2K, szczelność a≤0,3, rozwieralno – uchylne z 
zastosowaniem dla każdego okna 1 szt. nawietrzników higrosterowalnych typu „Aereco”. 
Wodoszczelność: klasa min. 4A. Okucia okienne obwiedniowe - klamki metalowe białe

Wszystkie  okna  wyposażyć  w  klamki.  Parapety  zewnętrzne  z  blachy  ocynkowanej
powlekanej, w kolorze zgodnym ze stolarką.  W szerokości parapetów należy uwzględnić
15 cm warstwę  docieplenia ścian zewnętrznych. Kosztorys przewiduje również wyprawy
wewnętrzne, szpachlowanie i roboty malarskie związane z obrobieniem ościeży od strony
wewnętrznej pomieszczeń. Parapety wewnętrzne PCV.
Uwaga:
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonania stolarki jest zobowiązany do indywidualnych
pomiarów.
VIII.4.2. Parametry stawiane stolarce drzwiowej:
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły oraz drzwi przy wejściach bocznych zewnętrznych
na PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/(m2*K). Drzwi z szybą bezpieczną 
hartowaną, wyposażone w samozamykacz, Drzwi wyposażone w dwa zamki wpuszczane 
oraz w bolce przeciwwyważeniowe. Klamki i szyldy metalowe dobrane do charakteru 
drzwi. Drzwi malowane obustronnie proszkowo (kolorystyka wg rysunku elewacji).

VIII.4.3. Informacje ogólne:
Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana, Okna i drzwi.
Wymagania  i  badania  oraz  PN-  EN  1192,  PN-83/B-03430  „Wentylacja  w  budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.  Wymagania.”,  PN-B-
02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych”.

VIII.5. Elementy dekarskie i ślusarskie
Usunięte  opierzenia  wykonać  na  nowo  z  blachy  tytan  –  ocynk.  0,55  mm  –  kolor
odpowiadający  kolorystyce  elewacji.  Parapety  wykonać  na  nowo,  blacha  ocynkowana
powlekana.
Istniejące rynny i rury spustowe wymienić na tytan – ocynk. 0,55 mm. Nad terenem dla
wszystkich rur spustowych powinny być wykonane czyszczaki, PCV lub podobnie trwałe,
co  należy  uwzględnić  w  przypadku  ich  braku.  Przy  montażu  opierzeń,  parapetów  i
kotwieniu  uchwytów  do  orynnowania  budynku  należy  uwzględnić  grubość  15  cm
docieplenia. 
Ewentualnie występujące kraty w oknach, drzwiczki stalowe, drabiny zdemontować.
Istniejące na elewacji metalowe szafki instalacyjne należy przemalować na kolor zgodny z
kolorystyką elewacji, umieszczając na nich tylko wymagane oznaczenia.
Należy zdemontować i zamontować nowe kratki wentylacyjne na ścianach zewnętrznych
(o ile występują). 
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VIII.6. Renowacja zadaszeń 
Należy  wykonać  wymianę  pokrycia  zadaszenia  wejścia,  zdjęcie  istniejącego  pokrycia,
skucie  luźnych  fragmentów  tynku,  naprawę,  uzupełnienie  ubytków,  wyrównanie,
wykonanie  spadków,  gruntowanie  i  wykonanie  nowego  warstwowego  pokrycia  z  papy
zgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich.
Prace  renowacyjne  powierzchni  bocznych  i  spodu  zadaszenia:  naprawa,  uzupełnienie
ubytków, szpachlowanie, malowanie farbą silikonową.

VIII.7. Informacje wizualne na budynku
Wykonać zgodnie z dokumentacją. 

VIII.8. Uwagi końcowe
• Inne  nie  ujęte  w  opisie  elementy  lub  problemy  zaistniałe  w  trakcie  realizacji

wyjaśnione będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
• Wszystkie  roboty  ogólnobudowlane  i  rozbiórkowe  prowadzić  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót
budowlano – montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób.

• Wszystkie  prace  związane  z  mocowaniem,  przygotowaniem  docieplenia  i
wykończeniem  powierzchni  wykonać  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w
świadectwie ITB dla przyjętego systemu.

• Wszystkie roboty budowlane należy wykonać  zgodnie ze sztuką  budowlaną  oraz
przepisami BHP i PPOŻ i Ochroną Środowiska. 

VIII.9. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
VIII.9.1. informacje ogólne
Materiały  powinny  posiadać  świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  na  obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych norm polskich, branżowych i
europejskich  zharmonizowanych.  Kleje,  tynki  i  farby  zastosowane  do  wykonania
docieplenia  powinny  posiadać  świadectwo  PZH  z  zakresu  higieny  radiacyjnej
potwierdzające,  że spełniają  one wymogi  określone w Roz. RM z dnia 02.01.2007r. W
sprawie  zawartości  izotopów  promieniotwórczych  (dz.  U.  Nr  4,  poz.  29).  Warunki
składowania  powinny  być  zgodne  z  instrukcjami  producenta  i  przepisami  BHP.  Nie
przewiduje  się  żadnych  szczególnych  wymagań  odnośnie  materiałów  lub  wyrobów
budowlanych,  oprócz zawartych poniżej  oraz w dokumentacji  projektowej  i  wytycznych
producenta.

VIII.9.2. Styropian
• samogasnący,
• sezonowany,
• płyta typu EPS 033-030 (dawniej FS-15) i EPS 100-040 (dawniej FS-20),
• płyty frezowane,
• zgodny z PN-EN 13163:2004,
• reakcja na ogień – euroklasa E,
• wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa,
• aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa.

VIII.9.3. Zaprawa wyrównująca 
np. w systemie Atlas - Hoter S lub równoważne– zużycie uzależnione od występujących 
nierówności

• postać: sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń, po zarobieniu wodą, jednorodna
masa bez rozwarstwień i grudek,

• gęstość nasypowa 1,3 g/cm3 +  10%,
• odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8 mm,
• przyczepność do betonu ≥ 0,30 MPa (w stanie powietrzno – suchym),
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• przyczepność do styropianu ≥0,10 MPa.
VIII.9.3.1. Zaprawa klejowa:
np. w systemie Atlas - Hoter S lub równoważne – 4-5 kg/m2 

• postać: sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń, po zarobieniu wodą, jednorodna
masa bez rozwarstwień i grudek,

• gęstość nasypowa 1,3 g/cm3 +  10%,
• odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8 mm,
• przyczepność do betonu ≥ 0,30 MPa (w stanie powietrzno – suchym),
• przyczepność do styropianu ≥0,10 MPa.

VIII.9.3.2. Dyble z trzpieniem metalowym:
• dł. 250mm (min. 220 mm).

VIII.9.3.3. Emulsja gruntująca:
• wygląd zewnętrzny: jednorodna ciecz,
• gęstość 1,2 g/cm3

± 5%,
• ±zawartość suchej substancji 36,5%  5%.

VIII.9.3.4. Środek do czyszczenia elewacji:
• gęstość 1,5 g/cm3,
• przyczepność do podłoża > 0,5 N/mm2,
• przepuszczalność pary wodnej 4,0 m,
• odporność na alkalia do pH 12.

VIII.9.4. Tynki podkładowe 
np. w systemie Atlas - Hoter U lub równoważne – 3-3,5 kg/m2 
VIII.9.4.1. Klej szpachlowy:

• postać:  sucha,  jednorodna  mieszanka  bez  zbryleń  i  zanieczyszczeń
mechanicznych,

• ±plastyczność 15  2 cm,
• gęstość nasypowa 1,3 g/cm3

± 10%,
• odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8 mm,
• przyczepność do betonu ≥ 0,60 MPa (w stanie powietrzno – suchym),
• przyczepność do styropianu ≥0,10 MPa.

VIII.9.4.2. Podkładowa masa tynkarska:
np. w systemie Atlas – Cerplast lub równoważne – 0,3kg/m2 

• postać: sucha, 
• gęstość nasypowa 1,6 g/cm3

± 5%,
• przyczepność do betonu ≥ 1,50 MPa,
• opór dyfuzyjny względny  Sd m< 0,6

VIII.9.4.3. Siatka z włókna szklanego:
np. w systemie Atlas – SSA 1363SM lub równoważne , zużycie  – 1,1 m/m2 

• zgodna z PN-92/P-04755,
• szerokość tkaniny 100+2,0 cm,
• masa powierzchniowa ≥ 150 g/m2,
• surowiec – przędza szklana,
• ± ±ilość nici: osnowa 48  1 dm, wątek 16  1 dm,
• siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku po 28 dniach w laboratorium  ≥ 35 N/mm,
• wydłużenie przy zarwaniu nie więcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek

≤3,5%.

VIII.9.5. Tynki zewnętrzne – wyprawy tynkarskie: mineralny
np. w systemie Atlas – Cermit SN 20 biały lub równoważne –3 kg/m2 

• na podkładzie zbrojonym siatką z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami narożników
profilami aluminiowymi z siatką z włókna szklanego,
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• średnioziarnisty,
• gr. 2,0 mm,
• współczynnik oporu dyfuzyjnego μ=170,
• wstępne schnięcie 4-6h, pełne schnięcie: ok. 12h,
• ciężar właściwy: ok. 1,6 g/m2,
• o fakturze baranka,
• wygląd zewnętrzny: ciekła jednorodna masa bez obcych wtrąceń,
• ±plastyczność 17 2 cm,
• gęstość objętościowa 1,90 g/cm3

± 5% dla struktury „baranek”, 1,75 g/cm3
± 5% dla

struktury „kornik”,
• odporny na występowanie rys skurczowych, wodochłonność ≤600 g/m2 (po 10h),

≤750g/m2 (po 24h),
• mrozoodporność,
• odporność na starzenie,
• przyczepność międzywarstowa ≥ 0,1 MPa,
• nierozprzestrzeniający ognia w układach ociepleniowych z płytami styrop. gr. 25cm.

VIII.9.6.Tynk mozaikowy:
np. w systemie Atlas – DecoM lub równoważne – 4 kg/m2 

• jednorodna masa z widocznym kruszywem, bez grudek, rozwarstwień i żelowania, 
• przyczepność do podłoża betonowego <0,7 MPa,
• podciąganie kapilarne wody W2,
• odporny na uderzenie,
• odporny na działanie czynników atmosferycznych,
• alkalioodporny,
• na  bazie  żywic  akrylowych  i  barwionego  kruszywa  kwarcowego,  mrozo  i

wodoodporny,
• stosowany z płynem gruntującym (ciężar objętościowy 1,65 kg/m2,  przyczepność >

0,1 N/mm2, współczynnik oporu dyfuzyjnego μ=78).

VIII.9.7. Farba elewacyjna silikonowa
np. w systemie Atlas – Fastel Nova lub równoważne – 0,15 l/m2 

• gęstość 1,4 g/cm3,
• odczyn pH 8,0 – 9,0,
• gęstość strumienia pary wodnej V 200 – 400 g/(m2d),
• wsp. dyfuzji pary wodnej sd <0,14 m,
• wsp. przenikania  pary wodnej 15<v<150g/m2d.

VIII.9.8. Izolacja pionowa
• gęstość właściwa: ok. l ,0 g/cmj

• baza spoiwa: składnik płynny: emulsja polimerowo-bitumiczna,  składnik suchy: mieszanka
sucha na bazie cementu

• sposób  użycia:  szpachlowanie;  nanoszenie  pędzlem  lub  wałkiem  (nieużywać  przy
bezpośrednim nasłonecznieniu)

• zużycie (na warstwę): gładki tynk: ok. 200 g/m2

• czasy schnięcia (20°C/65% wzgl. wilgot. powietrza): ok. 1 - 2 godziny
• czas twardnienia (23°C/50% wzgl. wilgot. powietrza): -odporność na deszcz po ok. l dniu

całkowite  wyschnięcie  po  ok.  2  dniach  obciążanie  wodą  możliwe  po ok.  2  dniach
(zasypywanie wykopu),

• grubość warstwy dla przypadku obciążenia
-  w przypadku wilgotnego podłoża i wody nienapierającej
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-  w przypadku wody napierającej, głębokość zanurzenia < 2,5 m w przypadku wilgotnego 
podłoża i wody nienapierającej

-  w przypadku wody napierającej,  głębokość  zanurzenia  <  2,5  m obwodowe płyty
ocieplające.

VIII.9.9. Obróbki blacharskie
• nowe elementy blaszane wykonać z blachy tytan-cynk grubości 0,55mm,
• wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm,
• parapety wszystkie powlekane  zgodnie z technologią stolarki okiennej.

VIII.9.10. Papa
• papa modyfikowana SBS,
• termozgrzewalna,
• grubość 5,2 mm – nawierzchniowa, podkładowa 4 mm,
• na włóknie poliestrowym,
• zakres elastyczności [oC] -25÷100,
• wydłużenie przy zerwaniu: wzdłuż/poprzek [%] 40/40,
• siła zrywająca [N] 800 – 600,
• wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa.

VIII.11. Uwagi końcowe 
Całość  prac wykonać  zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i  odbioru Robót
Budowlano-Montażowych cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni
na  paliwa  gazowe  i  olejowe”  wydanie  II  –  2000r.  oraz  przy  zachowaniu  aktualnie
obowiązujących przepisów bhp i p.poż.
Podane w projekcie nazwy producentów, materiałów i  urządzeń  należy traktować
jako  przykładowe.  Wykonawca  może  zaoferować  materiały  i  urządzenia
równoważne,  o  takich  samych  parametrach  technicznych  i  jakościowych.
Zaproponowane  zamienniki  należy  przedłożyć  do  akceptacji  Inwestora,
Projektantów i Inspektora nadzoru. 
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