

Toruń, dn. 05.12.2023r.

Zamawiający:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku**

**ul. Cieślaka 6c**

**78-400 Szczecinek**

Pełnomocnik Zamawiającego:

**Nord Partner sp. z o.o.**

**ul. Lubicka 16**

**87-100 Toruń**

## WYKONAWCY

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku”**

Oznaczenie sprawy: 37.23.P.DUJSP

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - dalej jako „ustawa Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z powyższym Pełnomocnik Zamawiającego udziela następujących wyjaśnień SWZ, które zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Pełnomocnik Zamawiającego działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

#### **Pytanie nr 86**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.12.2023r. ze względu na aktualnie obowiązujące procedury uzyskiwania stosowanych akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 86:**

Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje że termin został zmieniony na dzień 12.12.2023r.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są jej integralną częścią oraz są wiążące przy składaniu ofert.

**Pełnomocnik Zamawiającego**

**NORD PARTNER Sp. z o.o.**  
**Specjalista ds. ubezpieczeń**  
*M. Jaworski*  
**Michał Jaworski**