

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 27.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>roboty sanitarne</b>					
1	analiza indywidualna	przegląd kotła gazowego JUNKERS i instruktaż dla lokatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + istniejący wąż elastyczny 1 mb	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	analiza indywidualna	wyczyścić zlewozmywak z szafką, wannę i miskę ustępową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	analiza indywidualna	zakupić i zamontować w łazience nową szafkę umywalkową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych Uwaga ma być B-Meters Q3= 1,6 MID R>100 dla H	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. -20 mm + filtr wody	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000