

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.:

„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - dokumentacja projektowa”

Lokalizacja:

DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach.

Zamawiający oczekuje wykonania pełnej dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi przy zachowaniu następujących warunków:

1. klasa techniczna : główna, - zachowanie klasy technicznej drogi, pożądana konstrukcja drogi KR 4,
2. przebudowa na odcinku ok. 380,00 m,
3. projekt przebudowy ma objąć skrzyżowanie ulic Częstochowska – Pokoju – Bohaterów Monte Cassino (wraz z przebudową przedmiotowego skrzyżowania w celu likwidacji nadmiernej ilości punktów kolizji np. na skrzyżowanie typu „leżka”) aż za skrzyżowanie ulic Częstochowska - Lasowicka – Wojciecha Korfańskiego,
4. uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych z nakładkami S+U+W+E,
5. na mapie zasadniczej wykonanie koncepcji rozwiązania geometrycznego drogi w planie, w celu uzgodnienia z Zamawiającym,
6. przebudowa drogi musi obejmować przebudowę uzbrojenia podziemnego wynikającego z uzyskanych uzgodnień z gestorami sieci,
7. w zakresie przebudowy uzbrojenia podziemnego :
 - brak konieczności przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 - konieczna modernizacja sieci wodociągowej DN 100,
 - konieczna modernizacja kanału deszczowego DN 800 x 1200 mm, wynikająca także z obliczeń wielkości zlewni i ilości wody do odprowadzenia,
 - pozostała sieć uzbrojenia (gaz, teletechnika, energetyka) – według uzgodnień gestorów sieci,
8. projekt przebudowy ma obejmować likwidację istniejących schodów i dojścia technicznego dla pracowników PKP, z możliwym poszerzeniem pasów ruchu kołowego, ruch rowerowy i pieszy przeniesiony do równolegle biegnącego tunelu będącego obecnie w fazie realizacji, obca inwestycja,

9. projekt ma zachować istniejące światło poziome i pionowe wiaduktu PKP,,
10. wykonanie wytycznych do tymczasowej organizacji ruchu, tymczasowa organizacja ruchu po stronie wykonawcy robót budowlanych ,
11. projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem,
12. projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami,,
13. opracowanie przedmiaru robót,
14. opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
15. okres realizacji dokumentacji nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2023r.