

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**  
**Roboty budowlane**  
**Remont budynków gospodarczych o numerach inw. 108/262, 108/356, 108/357 oraz ogrodzenia nr inw. 291/355 w**  
**Nadleśnictwie Przysucha**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO PRZYSUCHA**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670080804**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: ul. Targowa 87**

**1.5.2.) Miejscowość: Przysucha**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400**

**1.5.4.) Województwo: mazowieckie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przysucha@radom.lasy.gov.pl**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.radom.lasy.gov.pl/przysucha>**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/880726>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej**

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność**

Leśnictwo

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remont budynków gospodarczych o numerach inw. 108/262, 108/356, 108/357 oraz ogrodzenia nr inw. 291/355 w Nadleśnictwie Przysucha

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-a74c98d1-be9a-11ee-b7da-22bd761ba7f3**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00276151**

**2.6.) Wersja ogłoszenia: 01**

**2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-09**

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak**

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00520185/03/P**

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.3 Remont budynków gospodarczych o numerach inw. 108/262, 108/356, 108/357 oraz ogrodzenia nr inw. 291/355 w Nadleśnictwie Przysucha

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00075032

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** NN.270.10.3.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

#### **4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi roboty budowlane polegające na remontach budynków gospodarczych i ogrodzenia w Nadleśnictwie Przysucha w 2024 roku wg wykazu poniżej:

Budynek nr inw. 108/262

zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych:

roboty demontażowe- demontaż okien zewnętrznych

roboty demontażowe- demontaż krat okiennych

skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowej zgonie z częścią rysunkową.

wykonanie montażu nowych okien zewnętrznych

wykonanie nowych parapetów zewnętrznych

wykonanie remontu ścian- skucie odpadającego tynku, uzupełnienie tych miejsc nowym

tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbą krzemianową

wykonanie naprawy posadami betonowej – wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego

wraz z dwukrotnym malowaniem posadzki farbą do betonu akrylowo-sylikonową.(pomieszczenia nr 2,3,5)

wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją termiczną ( pomieszczenia nr 1,4)

wykonanie remontu sufitów-uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, malowanie.

Budynek nr inw. 108/256

zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych:

roboty demontażowe- rozbiórka sufitu podwieszanego

roboty demontażowe – demontaż wrót zewnętrznych garażowych

roboty demontażowe- demontaż okien zewnętrznych

roboty demontażowe- demontaż istniejących grzejników i ich utylizacja

wykonanie montażu nowych wrót garażowych

wykonanie montażu nowych okien zewnętrznych

wykonanie nowych parapetów zewnętrznych

wykonanie remontu ścian- skucie odpadającego tynku, uzupełnienie tych miejsc nowym

tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbą krzemianową

likwidacja (zasypanie) istniejącego kanału

wykonanie naprawy posadami betonowej – wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego wraz z dwukrotnym

malowaniem posadzki farbą do betonu akrylowo-sylikonową.

Budynek nr inw. 108/256

zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych:

roboty demontażowe:

demontaż okien i krat zewnętrznych

wykonanie montażu nowych okien zewnętrznych

wykonanie nowych parapetów zewnętrznych

wykonanie remontu ścian- skucie odpadającego tynku, uzupełnienie tych miejsc nowym

tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbą krzemianową

wykonanie naprawy posadami betonowej – wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego

wraz z dwukrotnym malowaniem posadzki farbą do betonu akrylowo-sylikonową.

Ogrodzenie nr inw. 291/355

zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych:

roboty demontażowe- demontaż istniejącego ogrodzenia

roboty demontażowe- demontaż podmurówki betonowej

roboty demontażowe- demontaż bramy

wykonanie montażu nowej bramy  
wykonanie montażu nowej podmurówki- deski prefabrykowanej  
wykonanie montażu nowego ogrodzenia panelowego systemowego  
roboty porządkowe.

Szczegółowy zakres robót, standard jakości ich wykonania przedstawia dokumentacja techniczna, sporządzona przez Biuro Projektowe: KOWAGO-INŻYNIERIA Barbara Nejman, Osiedle parkowe 6b, 05-462 Wiązowna.

W zakres zadań opisanych powyżej wchodzi także: usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442110-1 - Malowanie budynków

45410000-4 - Tynkowanie

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 241000,83 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 311719,29 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 241000,83 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** DRY HOME Izolacje Zenona Olejniczak

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 145961098

**7.3.3) Ulica:** Patriotów 68, lok. 4

**7.3.4) Miejscowość:** Warszawa

**7.3.5) Kod pocztowy:** 04-900

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-03-19

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 241000,83 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 100 dni