Instytut OZE Sp. z 0.0. ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45240000-1 Budowa obiektdéw inzynierii wodnej
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

NAZWA INWESTYCJI : Budowe trzech zbiornikow retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi
i odprowadzajgcymi oraz budowlami pietrzacymi w postaci przelew6éw powierzchniowych
i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj

ADRES INWESTYCJI  :  dziatka nr 20/1 obreb 0010 tug

INWESTOR :  Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Cisna
ADRES INWESTORA  :  Cisna 87A; 38 — 607 Cisna

BRANZA 1 Branza inzynieryjna

DATA OPRACOWANIA :10.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR_ZBIORNIK WODNY ZAWOJ (rev.10.2019)

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
ZBIORNIK WODNY ZAWOJ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | KARCZUNKOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1{0121-01
0,7 ha 0,700
RAZEM 0,700
2|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowenie krzakow i karpin z odtozeniem do 100 m ha
d.1(01
0,5 ha 0,500
RAZEM 0,500
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. | Razem
2 ROBOTY ZIEMNE
3[KNR-W 2-01 | Odwodnienie terenu budowy godz.
d.2{0604-01
kalk. wtasna
200 godz. 200,000
RAZEM 200,000
4]KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.2|01 - zdjecie humusu warstwa gr. 10cm
- bilans mas ziemnych = 420m3
420:0,1=4200m2
4200 m?2 4 200,000
RAZEM 4200,000
5[KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca, spycharek - potracenie za 5 cm poni- |m2
d.2(02 zej15¢cm
-4200 m?2 -4 200,000
RAZEM -4 200,000
6/KNNR 1 0210- |Wykop do gtebokosci 1.0-2.0 m na odktad pod czasze zbiornika m3
d.2{03
3350 m3 3.350,000
RAZEM 3 350,000
7[KNNR 1 0210- |Wykopy o gteb.do 1.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w |m3
d.2{03 gr.kat. lll-IV
-wykop pod przegtebienia
260 m3 260,000
RAZEM 260,000
8|KNNR 10210- |Wykopy o gteb.do 0,60 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w [m3
d.2{03 gr.kat. lll-IV
-wykop pod réw odprowadzajacy
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
9[KNNR-W 10 Plantowanie powierzchni skarp i dna zbiornika i rowu wg projektowanych nachylen m2
d.2|2319-05
4500 m?2 4 500,000
RAZEM 4 500,000
10|KNR 2-01 Rozplantowanie warstwy humusu 0,2 m na skarpach grobli i rowow m3
d.2{0416-01 analo-
gia
260 m3 260,000
RAZEM 260,000
11{KNR 2-01 Rozplantowanie gruntu do 200 m wokét terenu inwestycji m3
d.2{0416-01 analo-
gia
2049 m3 2 049,000
RAZEM 2 049,000
12|KNR 2-01 Rozplantowanie humusu do 200 m wokot terenu inwestycji m3
d.2{0416-01 analo-
gia
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
13[KNNR-W 10  |Usypanie wyspy z pozyskanego gruntu m3
d.2(2209-07
110 m3 110,000
RAZEM 110,000
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. | Razem
3|45246200-5 BUDOWA GROBLI WOKOL ZBIORNIKA, L=160.0 m
14[KNNR 1 0401- |Zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne grobli czotowej m?2
d.3/08
1530 m?2 1530,000
RAZEM 1530,000
15[KNNR-W 10 |Formowanie grobli z ziemi z odktadu z zageszczeniem z uzyciem zageszczarek wibracyjnych — [m3
d.3{2209-07 warstwami max. 25 cm
1775 m3 1775,000
RAZEM 1775,000
16{KNNR 10 0403- | Wykonanie podsypki z materiatu zakupionego. m?2
d.3]01 Podsypka sortowana d80<0,25 gr. 5cm
kalk. wtasna llo$¢ podsypki - 64 m3
64/0,05 m?2 1.280,000
RAZEM 1.280,000
17|KNNR-W 10 Utozenie geomembrany bentonitowej na zaktad 20 cm m2
d.3[2111-01
analogia
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1.200,000
18(KNR 0-36 Wykonanie dodatkowych podtuznych zaktadéw potaczeniowych z przesypywaniem bentonitem |m
d.3[1114-01
34*7,2 m 244,800
RAZEM 244,800
19[KNNR 10 0301- | Bale drewniane 10-15 cm uktadane w rowach kotwiacych m3
d.3(07 drew.
9 m3 9,000
drew.
RAZEM 9,000
20{KNNR 1 0523- |Warstwa ochronna maty bentonitowej z gruntu niespoistego gr. 20 cm - materiat z zakupu m3
d.3{05
R=1,5 analogia
2288 m3 228,800
RAZEM 228,800
21 Siatka przeciw gryzoniom oczko 2x2 stalowa powlekana tworzywem m?2
d.3|analiza indywi-
dualna
1152 m?2 1.152,000
RAZEM 1152,000
22(KNNR 1 0507- |Obsianie skarp w ziemi urodzajne;. m2
d.3{03
1360 m?2 1.360,000
RAZEM 1.360,000
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PRZEDMIAR
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4 WYKONANIE ROWU ODPLYWOWEGO
23|KNNR-W 10 | Utozenie wiokniny separujacej pod narzutem kamiennym na rowie doptywowym do zbiornika | m?
d.412110-08 oraz doprowadzajacym wode
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
24|KNR 2-11 Wykonanie umocnien dna rowu odptywowego i doptywowego narzutem kamiennym gr. 30 cm  |m2
d.4(0401-11 frakcji 15-30 cm
kalk. wtasna llo$¢ kamienia- 4,80m3
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
25(KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw i stupkéw 12-14 cm i gtebokosci wbicia 1.50 m w m
d.4{0522-05 gruncie kat. Il
8 m 8,000
RAZEM 8,000
26 (KNNR-W 10 Konserwacja rowu melioracyjnego - wykoszenie m
d.4/2508-05
90 m 90,000
RAZEM 90,000
27KNR 2-31 Odmulenie rowu melioracyjnego z profilowaniem skarp m
d.4(1403-06
90 m 90,000
RAZEM 90,000
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5 WYKONANIE PRZELEWU POWIERZCHNIOWEGO W GROBLI
28|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkow i stupkéw 12-14 cm i glebokosci wbicia 1.50 m w m
d.5|0522-05 gruncie kat. Il
2 m 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 0-36 Mieszanka bentonitowa w miejscu przejcia palisady przez uszczelenienie grobli m
d.5[1115-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
30{KNNR 10 0401- | Narzut kamienny gr. 30 cm z kamienia budowlanego frakcji 20-30 cm m3
d.5|07 powierzchnia narzutu - 6,0 m2
60,3 m3 1,800
RAZEM 1,800

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36764




PR_ZBIORNIK WODNY ZAWOJ (rev.10.2019)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
6 ROBOTY INNE
31 Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach kpl.
d.6|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36764




PR_ZBIORNIK WODNY ZAWOJ (rev.10.2019)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
7 DOKUMENTACJA
32 Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej kpl.
d.7|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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