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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn. „Budowa trzech zbiorników 

retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami 

piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca 

oraz Zawój”. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Przedmiotem STWIORB są zadania składające się na projektowany zakres 

przedsięwzięcia, a mianowicie: 

 roboty pomiarowe, 

 karczowanie pni drzew i krzewów,  

 formowanie czaszy i dna zbiorników oraz wysp i przegłębień, 

 formowanie i zabezpieczenie grobli 

 wykonanie przelewów powierzchniowych  

 wykonanie drewnianej zastawki 

 wykonanie i ubezpieczenie rowów 

 wykonanie umocnień narzutem kamiennym i kiszką faszynową 

 budowa bystrza kamiennego 

 humusowanie, plantowanie, obsiew skarp, dna,  

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym 

realizowane będą zadania inwestycyjne objęte niniejszym STWiORB i że w terminie określonym 

w Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na 

tym terenie. 

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy lub ich części przez Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji o   pozwoleniu na budowę 

lub o pozwoleniu na realizację inwestycji. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje Dokumentację projektową dla 

przedmiotowego zadania i uzyska akceptację Zamawiającego oraz wszelkie wymagane, zgodnie 

z prawem polskim warunki, uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne. 
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5. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót i innych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 

Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie 

lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej obiektów, dróg i pozostałych 

elementów zagospodarowania terenu w obszarze terenu inwestycji i dojazdu do tego terenu. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji o ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

i stosowania następujących rozwiązań zawartych w Decyzji środowiskowej, chroniących 

środowisko i pozwalających zminimalizować jego negatywne oddziaływanie na lokalne zasoby 

przyrodnicze. 

9. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do    Wykonawcy 

i nie podlega dodatkowej opłacie. 

10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kontraktowej. 

11. MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i  laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i   jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy 

i   wykorzystane przy budowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z   innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z   terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 

oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

Drewno budowlane w całości pozyskane będzie z zakupu, przez Wykonawcę. Do   celów 

budowlanych stosuje się drewno przechowywane w stanie powietrzno-suchym. Wytrzymałość 

drewna zależy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotności, uszkodzeń 

mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidłowości w układzie włókien, jak falistość włókna 

o przebiegu skośnym itp., obniżają wytrzymałość drewna. Sęki słabo wyrośnięte, murszejące, 

znajdujące się w pobliżu krawędzi drewna tartego znacznie osłabiają jego przekrój, zmniejszają 

wytrzymałość. Tarcica z takimi wadami nie nadaje się do konstrukcji drewnianych i powinna być 

wysegregowana. Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do 

krawędzi układzie włókien i o możliwie małej ilości sęków.  

Sortymenty i klasy drewna: 

a. drewno na stemple budowlane – otrzymuje się z wyrębu drzew iglastych po oczyszczeniu 

z sęków i okorowaniu. W zależności od długości i średnic drewno na stemple budowlane 

dzieli się na: dłużyce, kłody i wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno 

odpowiadać określonym normom i warunkom jakościowym.  

b. tarcica iglasta – dzieli się na tarcicę nieobrzynaną i tarcice obrzynaną. W robotach 

ciesielskich stosuje się prawie wyłącznie tarcice obrzynaną z drewna iglastego. 

W   zależności od wymiarów przekroju poprzecznego tarcica obrzynana dzieli się na deski, 

bale, listwy, łaty, krawędziaki i belki. 

W zależności od cech fizycznych drewna tarcica dzieli się na klasy. Przy obliczaniu 

konstrukcji drewnianych (zgodnie z normą PN-B-03150) należy stosować drewno następujących 

klas: C24, C30, dopuszczalne C18, C35, C40). 
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Tabela 1. Wytrzymałość charakterystyczna drewna wg normy PN-EN 388. Drewno konstrukcyjne 

- Klasy wytrzymałości 

Oznaczenia 
Klasy drewna 

C24 C30 

Zginanie 24 30 

Rozciąganie wzdłuż włókien 14 18 

Ściskanie wzdłuż włókien 21 23 

Ściskanie w poprzek włókien 4,3 5,7 

Ścinanie wzdłuż włókien 2,5 3 

Rozciąganie w poprzek włókien 0,4 0,4 

 

Tabela 2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C24 C30 

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4 

Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3  do 1/4 

Skręt włókien do 10% Do 7% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki   

a. głębokie 1/2 1/3 

b. czołowe 1/1 1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów  6 mm 4 mm 

Oblina 
Dopuszcza się na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 

 

Krzywizna podłużna: 

a. płaszczyzn              30 mm - dla grubości do 38 mm 

         10 mm - dla grubości do 75 mm 

b. boków                    10 mm - dla szerokości do 75 mm 

         5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość   6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%, 

 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%. 



Budowa trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami 
piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

str. 11 

 

Konstrukcje będą wykonywane i eksploatowane na wolnym powietrzu. Wilgotność 

drewna zastosowanego do wykonania konstrukcji powinna wynosić zatem 23%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

a. odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

 w długości: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilości, 

 w szerokości: do +3 mm lub do - 1 mm, 

 w grubości: do +1 mm lub do - 1 mm; 

b. odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek. 

 

 UMOCNIENIA Z KAMIENIA 

Kamień łamany – kamień obrobiony w kształcie nieregularnym i ostrych krawędziach. 

Umocnienie z kamienia łamanego należy wykonać, uwzględniając prędkość wody w 

korycie.   

Kamień do budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, 

działanie wody i mrozu, nie może ulegać wietrzeniu, powinien mieć duży ciężar właściwy i mieć 

odpowiednią wielkość poszczególnych brył. Warunki te spełniają: granit, porfir, andazyt 

i piaskowiec kwarcytowy. Nieodpowiednie: piaskowce z lepiszczem ilastym, wapienie porowate. 

Grubości warstw z umocnienia kamieniem należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

12. DOSTARCZENIE WODY NA PLAC BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia placu budowy w zbiornik wody. Zbiornik 

powinien zostać zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz przed przedostaniem się osób 

niepowołanych. Napełnienie zbiornika może odbyć się za pomocą beczkowozu. Wykonawca ma 

w obowiązku uzupełnianie wody w zakresie wymaganym wykonywanymi aktualnie czynnościami 

wymagającymi konkretnej ilości wody. 

13. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLAC BUDOWY 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na plac budowy energii elektrycznej 

w postaci agregatów prądotwórczych w ilości umożliwiającej stałą pracę sprzętu, oświetlenia 

i innych elementów. 

14. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
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Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 

15. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, 

w   terminie przewidzianym Umową. 

16. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na Terenie budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanego personelu, odpowiednich maszyn oraz narzędzi niezbędnych 

do   wykonania Robót; 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z Umową oraz za  jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  Dokumentacją 

projektową; 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich 

elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji 

projektowej; 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i  wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt; 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność; 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 

projektowej, innych normach i instrukcjach; 

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych; 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót; 

 Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca; 
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 W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę 

na określone roboty na koszt Wykonawcy; 

 Wszelkie koszty pomiarów geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji ponosi 

Wykonawca; 

 Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych i montażowych Wykonawca na własny 

koszt sporządzi dokumentację powykonawczą budowlaną i geodezyjną. 

17. KONTROLA JAKOSCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań 

i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, 

zaopatrzenia, pracy personelu lub metodyki badawczej będą w formie pisemnej przekazywane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru. 

 Pobieranie próbek 

Zaleca się pobór próbek losowo, metodą statystyczną, opartą na zasadzie, według której 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w  pobieraniu próbek. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników do pobrania próbek, 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 

Inspektor nadzoru może zlecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem dodatkowych badań ponosi Wykonawca tylko w  przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji. 

 Raporty z badań 

Kierownik budowy jest zobligowany przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wyników badań nie później niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczanego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i  badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Ocena zgodności materiałów i robót 

z  wymaganiami nastąpi na podstawie wyników badań kontrolnych wykonanych przez Inspektora 

nadzoru oraz wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Wyraźne rozbieżności między wynikami badań będą podstawą dla 

Inspektora nadzoru do oceny zgodności materiałów i robót z  dokumentacją projektową 

wyłącznie na podstawie badaniach własnych. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Koszty 

powtórnych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

 

18. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią                                          

w szczególności: 

 Pozwolenie na budowę lub zgoda na realizację inwestycji wraz z Projektem Budowlanym; 

 Dziennik budowy; 

 Dokumenty Wykonawcy; 

 Harmonogram Robót; 

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze; 

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

 Protokoły z narad; 

 Protokoły z prób, inspekcji i odbiorów. 

 inne zgodnie z warunkami umowy 

Dokumentacja Budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy dokumenty będą 

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru budowlanego 

i  przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Dokumenty te będą wymagane podczas 

Odbiorów i Prób Końcowych Robót. 

19. OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z  Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w jej treści. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wyniki będą wpisane do książki obmiarów. 

Błędy lub przeoczenia w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub innym dokumencie nie 

zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne  dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem kolejnych robót 

budowlanych, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót powinien zawierać: 

 podstawę wyceny i opis robót; 

 ilość przedmiarową robót; 

 datę obmiaru; 

 miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego; 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru; 

 ilość robót wykonanych od początku budowy; 

 dane osoby sporządzającej obmiaru. 

20. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 

części Robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
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tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru. Wykonawca przekaże Inspektorowi 

nadzoru kompletną i prawidłową dokumentację powykonawczą i dokumentacje budowy. 

Kompletność dokumentów powykonawczych należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

Komisja odbierająca roboty zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

Przebieg przejęcia robót: 

 Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 

Umowy i Prawa Budowlanego; 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z postanowieniami Umowy, Dokumentacją projektową, polskimi normami oraz 

sztuką budowlaną; 

 Podpisanie protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty do odbioru 

ostatecznego:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  

 szczegółowe specyfikacje techniczne; 

 dzienniki budowy i książki obmiarów; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeń laboratoryjnych; 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia; 

 inne dokumenty mające zasadnicze znaczenie podczas realizacji robót lub będące 

nieodłączną częścią ww. dokumentów.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z  Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

21. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
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 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena  jednostkowa 

pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty 

tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i  wymagania. 

22. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 

401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126); 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.); 

 PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości; 

 PN-EN 336 Drewno konstrukcyjne – Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 

 

 

II. ROBOTY POMIAROWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami pomiarowymi w ramach inwestycji pn. „Budowa trzech zbiorników 

retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami 
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piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca 

oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako 

Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót pomiarowych, 

które stanowią część prac określonych w pkt I niniejszego opracowania.  

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

 założenie sytuacyjnej i wysokościowej osnowy realizacyjnej również w oparciu o osnowę 

geodezyjną; 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe urządzeń wodnych oraz innych obiektów 

towarzyszących objętych tym zadaniem/opracowaniem; 

 przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej poza 

granicę robót ziemnych (jeżeli występują). 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe - są zgodne zobowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Do oznaczenia punktów należy stosować pręty stalowe lub rury metalowe o długości 

około 0,50 m, a do oznaczenia pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane lub pręty 

stalowe długości około 0,30 m. 

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne 

z instrukcjami technicznymi G-1 i G-2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego urządzeń wodnych oraz punktów wysokościowych należy 

stosować następujący sprzęt: 

 teodolity, tachimetry, 

 odbiorniki GNSS 0, 

 niwelatory, 

 dalmierze 

 tyczki, 
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 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia urządzeń wodnych i ich punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające współrzędne punktów głównych. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Odtworzenie znaków geodezyjnych należy prowadzić w uzgodnieniu z ośrodkami geodezyjnymi. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i reperów roboczych. Błędy te, wynikające 

z nieprawidłowych danych uzyskanych od Zamawiającego powinny być usunięte na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 

Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wszystkie roboty, które bazują 

na  pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inżyniera nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia, określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i 

ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi te  prace do 

właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK), a 

następnie pobierze dane dotyczące osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomości objętych 

inwestycją. Wykonawca uzgodni z właściwym Geodetą Powiatowym, sposób odtworzenia, 

po  zakończeniu inwestycji, zniszczonej bądź uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegające 

ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W oparciu o  materiały 

przekazane przez Zamawiającego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
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5.2. Wyznaczenie punktów urządzeń wodnych, punktów wysokościowych i konturów nasypów 

i wykopów 

Punkty wierzchołkowe urządzeń wodnych i inne punkty główne powinny być 

zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików stalowych. 

Punkty osiowe urządzeń wodnych powinny być wyznaczone w terenie przy pomocy 

mocnych pali lub rur. Tyczenie obiektu wymaga: wytyczenia osi podłużnej obiektu, osi 

przeszkody, osi podpor, punktów przecięcia osi podpór z osią podłużną obiektu, obrysu 

charakterystycznych elementów obiektu.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze). 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonywaniem 

urządzeń wodnych. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach. W przypadku braku takich punktów repery robocze należy założyć przy 

użyciu słupków betonowych osadzonych w gruncie/skale w sposób wykluczający osiadanie i 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Roboty związane z wyznaczeniem konturów nasypów polegają na oznaczeniu krawędzi 

podstawy nasypu z pomocą widocznych palików, skarpowników lub wiech w  odstępach nie 

większych niż co 50 m. 

5.3. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem 

wysokościowym może być wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki 

geodezyjne.  

Projekt osnowy należy uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii 

(ODGiK). Prace  związane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem 

wysokościowym należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK, a termin wykonania 

prac uzgodnić z Inżynierem i Ośrodkiem DGiK. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wytyczenie punktów 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 

w obowiązujących instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 ha (hektar) - przy robotach powierzchniowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inżynierowi 

nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa:: 

Cena jednostki obmiarowej za wyznaczenie punktów wierzchołkowych i osiowych 

urządzeń wodnych i punktów wysokościowych wraz z wszelkimi obiektami ujętych w tym zadaniu 

obejmuje: 

 założenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej, wyznaczenie punktów głównych 

osi urządzeń wodnych i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi urządzeń wodnych 

dodatkowymi punktami 

 inwentaryzację robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 koszty ośrodków geodezyjnych, wynikające z obowiązujących przepisów, 

 przeniesienie punktów państwowej osnowy geodezyjnej poza granicę robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

[2]. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 

[3]. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

[4]. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

[5]. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

[6]. Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 725) 
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III. KARCZOWANIE PNI DRZEW I KRZEWÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z karczowaniem pni drzew oraz usuwaniem krzewów w ramach zadania: „Budowa 

trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi 

oraz budowlami piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: 

Solinka, Dołżyca oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana 

jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

karczowaniem pni drzew i krzewów, które stanowią część prac określonych w pkt I niniejszego 

opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 karczowanie pni drzew i krzewów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe – są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt pomiarowy 

Do wykonywania robót związanych z karczowaniem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

 spycharki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport sprzętu i materiałów 

Pnie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako 

materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie 

powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie pni 

drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane przez 
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Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym miejsce, zasypanie dołów bądź inne formy 

utylizacji wykarczowanych obiektów. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami roślinności istniejącej, nie przeznaczonej do usunięcia. Jeżeli roślinność, która ma 

być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  

W wytyczonym obszarze robót ziemnych, należy wykonać karczowanie pni drzew 

i krzewów. Poza miejscami wykopów, doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów należy 

tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny 

z ustaleniami ST lub wskazaniami Inwestora. Specjalistyczny sprzęt, dopuszczony do zniszczenia 

pozostałości po usunięciu roślinności powinien być użytkowany zgodnie z zaleceniami 

producenta sprzętu. Pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 ha (hektar) – przy mechanicznym karczowaniu krzaków i karpin. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena  wykonania robót obejmuje: 

 wykarczowanie pni drzew i krzaków, 

 wywiezienie pni 

 zasypanie dołów i uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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IV. FORMOWANIE CZASZY I DNA ZBIORNIKA ORAZ WYSPY I PRZEGŁĘBIENIA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z formowaniem dna i czaszy projektowanych zbiorników oraz wykonania wysp 

i przegłębień w ramach zadania: „Budowa trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, 

rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami piętrzącymi w postaci 

przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

formowaniem czaszy i dna zbiorników, które stanowią część prac określonych w pkt I, niniejszego 

opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie wykopu z rozplantowaniem odkładu,  

 plantowanie powierzchni skarp i dna zbiornika, 

 formowanie wysp oraz wykonanie przegłębienia. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Grunt – rozumie się tu zarówno grunty, jak i skały; 

 Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz 

przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie 

drogowym; 

 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi wykopu; 

 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m; 

 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m; 

 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m; 

 Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów; 

 Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie 

i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
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Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w  Dokumentacji 

Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane 

geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiązek 

wykonać analizę jakości gruntu w wykopach, celem oceny przydatności gruntu do ponownego 

użycia.  

Grunt powinien być odwieziony przez Wykonawcę na odkład po uzgodnieniu 

z Inżynierem. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być 

zgodne z obowiązującymi przepisami. Grunt nadający się do ponownego użycia podlega 

przewiezieniu na miejsce ponownego wbudowania. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek podsiębiernych i włókowych, 

 spycharek gąsienicowych, 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

 walców mechanicznych, ubijarek mechanicznych. 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

  Roboty przygotowawcze – odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie 

krzewów i roślinności trawiastej oraz zdjęcie humusu, jeżeli występuje taka potrzeba, należy 

wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed 

rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi 

zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 

dokona obmiaru terenu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone 

urządzenia podziemne niewykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), 

wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru, który podejmie 

decyzję odnośnie kontynuowania robót. 
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5.2. Wykonywanie wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację 

prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub 

odwilżą. Wykopy należy wykonywać: 

 koparkami podsiębiernymi, ładowarkami z załadunkiem na samochody samowyładowcze 

lub na odkład, 

 spycharką z ew. przepchnięciem na odległość podaną w przedmiarze robót. 

5.3. Plantowanie powierzchni skarp i dna zbiornika oraz wykonanie wysp i przegłębienia  

  Po wykonaniu wykopu oraz wykonaniu obiektów towarzyszących (przegłębienia), należy 

wyrównać ich skarpy i dno zbiornika z niezbędną dokładnością. Wyrównanie skarp może być 

wykonywane ręcznie – za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym. Nadmiar gruntu 

uzyskanego podczas wyrównywania należy wywieźć na odkład. Natomiast w przypadku 

występowania ubytków i zaniżenia w skarpach, należy je uzupełnić materiałem o właściwościach 

podobnych do materiału, z którego zostały wykonane skarpy i zagęścić. 

5.4. Dokładność wykonywania robót 

Dokładność wykonania robót ziemnych powinna być sprawdzana w miejscach 

charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje w stosunku do projektowanych 

rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót 

ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania 

kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca 

powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 

dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 

 protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy o grubości nie większej niż 

30 cm, lecz nie rzadziej niż w raz na 50 mb wzmocnień. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, nasypów i wyrównania skarp i dna (usytuowanie 

i wykończenie). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 
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- 1 m3 (metr sześcienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkład. 

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowania powierzchni skarp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 

robót. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za 

obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie badań gruntów, 

 wykonanie wykopu, 

 wykonanie nasypu, 

 koszt doprowadzenia gruntu podłoża do wymaganych parametrów, ewentualne 

osuszenie, doprowadzenie do wilgotności optymalnej, 

 koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich robót, 

do czasu zastabilizowania skarp, 

 załadowanie gruntu na środki transportowe i transport gruntu na odkład Wykonawcy, 

zaakceptowany przez Inżyniera, 

 uformowanie odkładu z nadaniem odpowiednich spadków, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca 

odkładu i uzyskania pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami placu 

składowania, kosztami utylizacji, itp., 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

[2]. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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[3]. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

[4]. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

[5]. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

[6]. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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V. FORMOWANIE I ZABEZPIECZENIE GROBLI  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami budowy grobli w ramach zadania „Budowa trzech zbiorników 

retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami 

piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca 

oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

formowaniem i zabezpieczeniem grobli, które stanowią część prac określonych w pkt I, 

niniejszego opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 formowanie grobli z projektowanym kształtem skarp, 

 uszczelnienie skarpy grobli bentonitową matą hydroizolacyjną; 

 umocnienie skarpy grobli siatką przeciw zwierzętom ryjącym. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Grunt – rozumie się tu zarówno grunty jak i skały. 

 Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni istniejącego terenu w obrębie 

robót. 

 Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz 

przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie 

drogowym. 

 Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie 

i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 Mata bentonitowa – płaski geosyntetyk wykorzystywany w celu separacji stałego podłoża 

nasypów w celu poprawy jago stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. 

 Siatka stalowa ocynkowana – siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu 

(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz 

kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek, pokryta 

warstwą ocynku. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

Nasypy  wykonane  będą  z  gruntów  naturalnych  pochodzących  z  wykopów  zbiornika, 

na rezerwie gruntowej lub lokalnych kopalni kruszywa, posiadających stosowne koncesje. Do 

tego celu przydatne są wszystkie grunty mineralne. Grunt przeznaczone do wbudowania 

w nasypy powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Akceptacja następuje na bieżąco 

w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników 

polowych badań makroskopowych, określonych w PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania 

polowe.  

Materiał stosowany do wykonania zabezpieczenia: 

 bentonitowa mata hydroizolacyjna, 

 grunt, 

 siatka stalowa, 

 bale drewniane, 

 szpilki kotwiące. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych i włókowych 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do   kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

od  odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu 

z  uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża  

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokościowe wraz 

ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru. Ułożenie zabezpieczenia 

następuje po wykonaniu robót przygotowawczych. Na gruncie rodzimym zagęszczonym do 

wskaźnika zagęszczenia Is = 0,95 należy ułożyć warstwę kruszywa. 

5.2. Wykonywanie nasypów 

 Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi 
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przez Inspektora nadzoru. Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na  całej 

szerokości nasypu. Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym 

z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być 

odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 

Grubość warstw zostanie ustalona, na próbnym odcinku w obecności Inspektora nadzoru lub jego 

reprezentanta. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego wykonania zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. 

5.3. Uszczelnienie nasypów bentonitową matą hydroizolacyjną  

Uszczelnienie rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu. Mata układana jest 

na zakłady. Wielkość zakładu ok. 20 cm. Aby zabezpieczyć bentomatę przed rozchyleniem, zaleca 

się jej zszycie przy użyciu specjalnego zszywacza Na powierzchniach pochyłych zaleca się, aby 

wszystkie połączenia przebiegały równolegle do kierunku nachylenia. Poruszanie się 

jakiegokolwiek pojazdu bezpośrednio po ułożonym uszczelnieniu jest zabronione. Na ułożonej 

macie hydroizolacyjnej należy zastosować warstwę ochronną gruntu o grubości 20 cm. 

5.4. Zabezpieczenie nasypów siatką stalową 

Kotwienie siatki stalowej należy wykonać w rowie kotwiącym. Siatkę napina się tak aby 

nastąpiło zetknięcie poszczególnych drutów. Nie należy napinać siatki w sposób podobny do 

napinania siatek w ogrodzeniu. Siatka powinna być napięta tak, aby nie ulegały zniekształceniu 

jej oczka. Zaleca się zastosowanie siatki stalowej powlekanej tworzywem o oczkach 2x2 cm. 

Siatka powinna być napięta tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka, mocowanie szpilkami 

w rozstawie max. 50x50 cm o długości max. 15 cm. Montowanie szpilek wykonać tak, aby nie 

uszkodzić bentomaty poniżej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 

jakości robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 wyrównanie podłoża i usunięcie zanieczyszczeń; 

 poprawność ułożenia hydroizolacji; 

 rzędne i grubość ułożonej warstwy kamienia; 

 jakość materiałów i ułożenia (kamień). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 
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Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m3 formowanych grobli; 

 1 m2 wykonanego uszczelnienia bentonitową mata hydroizolacyjną, 

 1 m2 wykonanych umocnień siatką; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do  odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za 

obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena  wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie uszczelnienia matą i zabezpieczenia siatką stalową, 

 wykonanie umocnienia narzutem kamiennym, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca 

odkładu i uzyskania pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami placu 

składowania, itp., 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

[2]. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

[3]. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe. 

[4]. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

[5]. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

[6]. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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VI. WYKONANIE PRZELEWU POWIERZCHNIOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami wykonania przelewu powierzchniowego w ramach zadania „Budowa 

trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi 

oraz budowlami piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: 

Solinka, Dołżyca oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem przelewu powierzchniowego, który stanowi część prac określonych w pkt I, 

niniejszego opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze; 

 uszczelnienie bentonitową matą hydroizolacyjną; 

 umocnienie powierzchni przelewu kamieniem; 

 umocnienie palisadą drewnianą.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki 

stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych 

i urządzeń na i w korpusie drogowym; 

 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu; 

 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m; 

 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m; 

 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m; 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

Materiał stosowany do wykonania przelewu: 

 kamień budowlany, 

 siatka stalowa, 

 kruszywo drobne, 

 pale drewniane. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych i włókowych 

 urządzeń kontrolno – pomiarowych 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że 

w   czasie transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów, zniszczenia materiałów lub 

zmian wymogów technologicznych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

  Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokościowe wraz 

ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.  

5.2. Wykonanie przelewu 

  Ułożenie nawierzchni przelewu następuje po wykonaniu robót przygotowawczych. 

Na gruncie rodzimym zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,95 należy ułożyć warstwę 

podsypki sortowanej. Kolejno należy układać siatkę stalową przeciw gryzoniom. Kotwienie siatki 

stalowej należy wykonać w rowie kotwiącym. Siatkę napina się tak aby nastąpiło zetknięcie 

poszczególnych drutów. Nie należy napinać siatki w sposób podobny do napinania siatek 

w ogrodzeniu. Siatka powinna być napięta tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka, 

mocowanie szpilkami w rozstawie max. 50x50 cm o długości max. 15 cm. Montowanie szpilek 

wykonać tak, aby nie uszkodzić bentomaty poniżej. Zaleca się zastosowanie siatki stalowej 

powlekanej tworzywem o oczkach 2x2 cm. Następnie należy ułożyć kamień budowlany na 

zaprawie cementowej ze spoinowaniem. Układanie kamienia należy rozpocząć od ułożenia linii 

obwodu umocnienia z największych kamieni. Kamienie należy układać tak, aby szczeliny między 

sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm. Grubość warstwy kamienia powinna być 

zgodna z Dokumentacją Projektową. W okresie wiązania zaprawy cementowej powierzchnię 

umocnienia należy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym co 

najmniej 7 dni. Umocnienie wykonanego przelewu wykonać z pali wbijanych w grunt ściśle obok 

siebie, na głębokość określoną w Dokumentacji Projektowej. 

5.3. Dokładność wykonywania robót 

Dokładność wykonania robót powinna być sprawdzana w miejscach charakterystycznych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 
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W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 

jakości robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 wyrównanie podłoża i usunięcie zanieczyszczeń; 

 poprawność ułożenia siatki stalowej i geokraty; 

 rzędne i grubość ułożonej warstwy kamienia; 

 jakość materiałów i ułożenia (kamień). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 mb (metr bieżący) – wykonanej palisady drewnianej 

 m3 (metr sześcienny) – wykorzystanej mieszanki bentonitowej 

 m2 (metr kwadratowy) – wykonanego umocnienia narzutem kamiennym na zaprawie 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do  odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za 

obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie przelewu powierzchniowego 

 wykonanie badań i pomiarów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]. BN-76/8952-31 Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych. 

[2]. PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Część 1: Terminy i definicje 

[3]. PN-B-06050: Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[4]. Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo  

 budowlane 

[5]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 

2003r.) 

  



Budowa trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami 
piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

str. 37 

 

 

VII. BUDOWA DREWNIANEJ ZASTAWKI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową zastawki w ramach inwestycji pn. „Budowa trzech zbiorników retencyjnych 

wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami piętrzącymi w 

postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem drewnianej zastawki, które stanowią część prac określonych w pkt I, niniejszego 

opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 budowę drewnianej zastawki. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe - są zgodne zobowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami. 

 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

Materiał stosowany do wykonania drewnianej zastawki: 

 drewniane belki i tarcica. 

Jakość drewna zgodnie z pkt. I.11 n/n specyfikacji. Elementy stalowe zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych 

 spycharek lemieszowych 

 urządzeń kontrolno – pomiarowych 
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Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów, zniszczenia materiałów lub zmian 

wymogów technologicznych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Do prac związanych z wykonaniem drewnianej zastawki Wykonawca może przystąpić po 

wykonaniu robót przygotowawczych. Prace wykonawcze należy wykonać w następującej 

kolejności: 

 wyznaczenie miejsca planowanych obiektów,  

 czasowe odwodnienie terenu; 

 wykonanie wykopu pod zastawkę  

 wykonanie obiektu: 

Zastawkę wykonać na miejscu budowy. Prace rozpocząć od zabicia czterech pionowych oczepów 

w gruncie. Następnie wykonać oczepy poprzeczne z wykonaniem połączenia tylko przy skrajnych, 

zewnętrznych oczepach pionowych. Następnie sugeruje się wykonanie zabicia pionowych desek 

w oknach zewnętrznych zastawki. Kolejność zabicia desek w jednym oknie od zewnątrz do 

wewnątrz tak, by jako ostatni element zabić deskę rozpierającą. Następnie należy wykonać 

zabicie pionowych desek w świetle zastawki poniżej szandorów piętrzących. Na tym etapie należy 

połączyć ze sobą wszystkie elementy poziome i pionowe przy pomocy stalowych kołków i blach 

ciesielskich, łącznie z oczepem górnym. Na końcu zamontować szandory w prowadnicach. 

Dopuszcza się inny sposób montażu po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, przy 

czym ma on zapewnić odpowiedni docisk elementów i szczelność konstrukcji. 

 wykonanie oczyszczenia terenu. 

 Zasadniczym elementem zastawki są elementy tarcicy. Szczegółowy opis konstrukcji 

zastawki, przedstawiono w Dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania obiektów w porównaniu 

z założeniami Dokumentacji Projektowej oraz sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów. 

Kontrola jakości polega głównie na sprawdzeniu: jakości wykonania zastawek zgodne z 

Dokumentacją projektową 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 r-g (roboczogodziny) – czasowego odwodnienia terenu inwestycji 
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 m3 (metr sześcienny) – wykonanego wykopu pod zastawkę 

 kpl. (komplet) – wykonanej zastawki 

 kpl. (komplet) – oczyszczenia terenu po wykonaniu pracy  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót wraz 

z Dokumentacją. Roboty uznaje się z wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową 

i wymaganiami Inżyniera nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za 

obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykorzystany materiał, 

 wykonanie obiektów, 

 transport i wbudowanie materiału,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

[2]. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

[3]. PN-B-06050: Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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VIII. WYKONANIE I UBEZPIECZENIE ROWU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami wykonania rowu oraz jego ubezpieczenia w ramach inwestycji pn. 

„Budowa trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi 

i odprowadzającymi oraz budowlami piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych 

i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem rowu, które stanowią część prac określonych w pkt I, niniejszego opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 wytyczenie przebiegu rowu, 

 wykonanie rowu, 

 stabilizacja skarp, 

 zabezpieczenie rowu narzutem kamiennym. 

1.4. Określenia podstawowe 

 rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania narzutu kamiennego jest kamień narzutowy 

łamany. Do wykonania narzutu kamiennego należy użyć niezwietrzanych i odpornych na działanie 

wody i mrozu kamieni. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie kamienia łamanego. Rozmiar 

kamienia zgodny z Dokumentacją Projektową oraz powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 13383-1:2003.  Kiszka faszynowa, materiał zgodny z normą branżową BN-78/9224-04. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych, 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

 spycharek lemieszowych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych. 
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Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do rozsypywania materiałów, zmieszania z innymi materiałami czy też 

rozpylania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do prac, należy wytyczyć trasę rowu. Do wytyczenia trasy należy 

użyć słupków betonowych, pali drewnianych, rur miedzianych lub innych materiałów 

akceptowanych przez Inspektowa nadzoru. Tyczenie należy wykonywać w obecności Kierownika 

budowy oraz Inspektora nadzoru. Wykonanie prac należy zlecić osobom uprawnionym. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, należy wykonać wycinkę drzew i krzewów 

wraz z karczowaniem pni w linii planowanych rowów, usunięciem ich poza obszar robót oraz 

wykoszenie skarp i dna. Po wykonaniu robót przygotowawczych należy za pomocą 

odpowiedniego sprzętu wzdłuż wytyczonej trasy wykonać roboty ziemne, w celu regulacji 

istniejącej trasy cieku.  

Regulacja rowu polega na uformowaniu skarp i dna zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Rów należy wykonać o kształcie trapezowym. Podczas wykonawstwa należy zachować 

projektowane parametry, zgodnie z Dokumentacją projektową.  Umocnienie skarp należy 

wykonać starannie za pomocą odpowiedniego sprzętu, a tam, gdzie jest to wymagane, wyrównać 

ręcznie. Umocnienie kiszką faszynową i narzutem kamiennym należy wykonać na długości i o 

grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Nadmiar gruntu pochodzącego z wykonania rowów należy rozplanować w miejscu 

wykonanych robót lub wywieźć na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru w porozumieniu 

z Inwestorem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 

jakości robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 poprawność wykonania rowów, a w szczególności nachylenia skarp, szerokości 

i głębokości oraz spadku podłużnego; 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z wykonaniem rowu jest: 

 m3 (metr sześcienny) -  wykonanego rowu, 

 m3 (metr sześcienny) -  wybranego namułu, 

 m2 (metr kwadratowy) – wykoszonej powierzchni koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót wraz 

z Dokumentacją Projektową. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za 

obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.  Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie rowów i skarp;  

 roboty wykończeniowe, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

[2]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

[3]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 

2003r). 
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IX. NARZUT KAMIENNY, KISZKA FASZYNOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem narzutu kamiennego oraz kiszki faszynowej w ramach zadania 

„Budowa trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i 

odprowadzającymi oraz budowlami piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i 

zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako 

Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem rowu, które stanowią część prac określonych w pkt I, niniejszego opracowania.  

Zakres prac obejmuje: 

 wykonanie narzutu kamiennego 

 wykonanie kiszki faszynowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Narzut kamienny – warstwa kamienia łamanego nieobrobionego o nieregularnych 

kształtach, ułożony bez spoinowania i użycia cementu. 

 Kamień łamany – kamień obrobiony w kształcie nieregularnym i ostrych krawędziach. 

 Kiszka faszynowa – element budowlany składający się z uformowanej i ułożonej wzdłuż 

osi wiązki faszyny, przewiązanej drutem w określonych odstępach. 

  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania kamienia 

Materiałami stosowanymi do wykonania narzutu kamiennego jest kamień narzutowy 

łamany. Do wykonania narzutu kamiennego należy użyć niezwietrzanych i odpornych na 

działanie wody i mrozu kamieni. Rozmiar kamienia zgodny z Dokumentacją Projektową oraz 

powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-76/8952-31.   

2.2. Kolki faszynowe i pale 

Do wykonywania umocnień z faszyny należy zastosować kołki i pale. Kolki i pale powinny 

być wykonane z drewna wierzbowego lub sosnowego. Podstawa ich wykonania powinno być 

drewno okrągłe lub łupane pozbawione sęków. Dolny odcinek tych elementów powinien być 

zaciosany na długości dwóch średnic. Całość powinna być prosta o strzałce krzywizny nie większej 
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niż 5 cm. Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzew: osiki, kruszyny oraz 

drewna zbutwiałego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek podsiębiernych 

 spycharek lemieszowych 

 urządzeń kontrolno – pomiarowych 

Wykonanie narzutu kamiennego można wykonywać przy użyciu koparek i drobnego 

sprzętu pomocniczego. Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może 

spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do rozsypywania materiałów, zmieszania z innymi materiałami czy też 

rozpylania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub 

wskazań Inspektora nadzoru: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  

 usunąć przeszkody, np. istniejące zabezpieczenie koryta cieku w miejscu projektowanych 

kaszyc, drzewa, krzaki itd.,  

 przygotować podłoże w miejscu prowadzenia prac z ewentualnymi robotami ziemnymi, 

wyrównaniem podłoża, zagęszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp.  

5.2. Wykonanie narzutu kamiennego 

Narzut kamienny będzie wykonywany przy użyciu sprzętu lub w trudnych warunkach 

ręcznie o grubości warstwy zgodnej z Dokumentacją Projektową w miejscach projektowanego 

zabezpieczenia. Przed wykonaniem narzutu należy sprawdzić stan podłoża pod narzut (rzędna 

dna, geometria). Kamienie należy układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać 

największy ciężar objętościowy gotowego narzutu.  
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Narzuty kamienne nadwodne wykonuje się z brzegu cieku. Nie dopuszcza się zrzucania 

kamieni z wysokości większej niż 1 m od poziomu ułożonej warstwy.  

5.3. Wykonanie kiszki faszynowej 

Przy wykonywaniu opaski faszynowej należy stosować następujące zasady:  

 paliki oporowe należy wbijać w grunt, o nachyleniu 3:1 w kierunku skarpy wzdłuż 

wytyczonej osi, w odstępach co około 33cm (3szt na 1mb) oraz na taką głębokość,  

aby wystająca część palika była niższa o 2 cm o wierzchu kiszki faszynowej, 

 kiszki faszynowe o średnicy zgodnej z dokumentacją układać tak, aby dolna część kiszki 

faszynowej była wpuszczona poniżej dna rowu na około 5 cm, 

 górna część kiszki faszynowej powinna być przybita pomiędzy wiązaniami kiszki  

do podłoża w odstępie co 1 m, palikami o średnicy od 3 ÷ 4 cm i długości 0,80 m, 

 opaski faszynowe wykonywane w dnie rowu, należy od strony skarpy uszczelnić 

pionowym pasem geowłókniny lub płatem darniny, skierowanym murawą w stronę kiszki 

oraz od strony skarpy wyłożyć pasem darniny szerokości 0,50 m i przybić kołkami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

Kontrola polega na sprawdzeniu projektowanego nachylenia skarp oraz grubości warstwy 

narzutu kamiennego. Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych 

przepisów o BiHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać 

wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. W 

szczególności Wykonawca jest zobowiązany do jak najmniejszego naruszenia naturalnej 

roślinności zabezpieczającej przed erozją teren przy obiekcie. Niedopuszczalne jest 

zanieczyszczanie koryta rzeki odpadami powstałymi w czasie wykonywania robót. Powinny być 

one zbierane w miejscu wyznaczonym przez Inżyniera. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 roboty pomiarowe, 

 rzędne i grubość ułożonej warstwy, 

 jakość materiałów i ułożenia (kamień). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 m3 (metr sześcienny) – wykonanego narzutu kamiennego, 

 m2 (metr kwadratowy) – ułożonej włókniny separującej, 

 mb (metr bieżący) – wykonanej kiszki faszynowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w n/n specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za 

obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.  

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie niwelacji podłoża, 

 wykonanie umocnienia narzutem kamiennym i kiszką faszynową, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie badań i pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]. BN-76/8952-31 Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych. 

[2]. PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Część 1: Terminy i definicje 

[3]. PN-B-10290:1997 Ułożenie i montaż geowłókniny 

[4]. PN-B-06050: Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[5] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

[6] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

[7] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

[8] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

[9] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
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X. WYKONANIE BYSTRZA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami wykonania bystrza kamiennego w ramach zadania „Budowa trzech 

zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz 

budowlami piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: 

Solinka, Dołżyca oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem bystrza, który stanowi część prac określonych w pkt I, niniejszego opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze; 

 uszczelnienie geowłókniną o gramaturze 300 g/m2; 

 umocnienie powierzchni bystrza kamieniem; 

1.4. Określenia podstawowe 

 Bystrze - miejsce na cieku (rowie), gdzie występuje lokalne przyspieszenie przepływu 

wody. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

Materiał stosowany do wykonania przelewu: 

 kamień średnicy 200 – 300 mm , 

 geowłóknina o gramaturze 300 g/m3, 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych i włókowych 

 urządzeń kontrolno – pomiarowych 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4. TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że 

w   czasie transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów, zniszczenia materiałów lub 

zmian wymogów technologicznych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

  Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokościowe wraz 

ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.  

5.2. Wykonanie bystrza 

Wykonanie bystrza następuje po wykonaniu robót przygotowawczych. Na gruncie 

rodzimym należy ułożyć geowłókninę. Podłoże pod geowłókninę powinno być wyrównane i 

oczyszczone. Kolejno zgodnie z Dokumentacją Projektową na ówcześnie rozłożonej geowłókninie 

należy zastosować warstwę kamienia. Narzut kamienny będzie wykonywany przy użyciu sprzętu 

lub w trudnych warunkach ręcznie o grubości warstwy zgodnej z Dokumentacją Projektową w 

miejscach projektowanego zabezpieczenia. W dolnej części należy ułożyć większe kamienie, które 

stanowić będą opornik dla układanego powyżej narzutu. Kamień należy wbudować warstwami o 

grubościach umożliwiających ich klinowanie. Kamienie należy układać jak najściślej względem 

siebie, pozwoli to uzyskać największy ciężar objętościowy gotowego narzutu. Należy pamiętać, 

że projektowane dno bystrza i skarpy powinno być wykonane z projektowanym nachyleniem. 

Powyżej projektowanego bystrza należy wykonać plantowanie gruntu do rzędnych określonych 

w Dokumentacji Projektowej.  

5.3. Dokładność wykonywania robót 

Dokładność wykonania robót powinna być sprawdzana w miejscach charakterystycznych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 

jakości robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 wyrównanie podłoża i usunięcie zanieczyszczeń; 

 poprawność ułożenia geowłókniny; 

 rzędne i grubość ułożonej warstwy kamienia; 

 jakość materiałów i ułożenia (kamień). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 
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Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 m2 (metr kwadratowy) – profilowe podłoża pod wykonanie bystrza 

 m2 (mer kwadratowy) – ułożonej geowłókniny 

 m3 (metr sześcienny) – wykonanej warstwy narzutu kamiennego 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za 

obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie bystrza 

 wykonanie badań i pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]. BN-76/8952-31 Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych. 

[2]. PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Część 1: Terminy i definicje 

[3]. PN-B-06050: Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[4]. Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo 

budowlane 

[5]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 

2003r.) 
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XI. PALISADA DREWNIANA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami wykonania palisady drewnianej w ramach zadania „Budowa trzech 

zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz 

budowlami piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: 

Solinka, Dołżyca oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako 

Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem palisady drewnianej, które stanowią część prac określonych w pkt I, niniejszego 

opracowania.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych branżowych. 

2. MATERIAŁY 

Materiały powinny być wykonane ze składników odpowiednich z technologicznego 

punktu widzenia oraz normą BN-78/9224-04 - „Paliki i pale”. Parametry palików na 

poszczególnych na obiektach zadania określa projekt i przedmiar robót. Dokumentem 

potwierdzającym możliwość stosowania materiałów na palisady jest oświadczenie wystawione 

przez producenta potwierdzające zgodność produktu (materiału) z normami lub innymi 

dokumentami normującymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez nadzór. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom mogą być użyte do innych robót za zgodą Inspektora nadzoru 

inwestorskiego z korektą kosztów. Każdy rodzaj robót, w którym użyto niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest właściwy dla danego celu. 

Sprzęt używany do prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z projektem. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.  
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4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów Wykonawca powinien dysponować samochodami 

dostawczymi i skrzyniowymi. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Transport materiałów po drogach publicznych musi być 

zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca powinien na bieżąco, na własny koszt, usunąć wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ubezpieczenie palisadowe składa się z wbitego w wyznaczone dno cieku rzędu palików 

drewnianych o średnicach, długościach i odstępach osiowych określonych w Dokumentacji 

Projektowej. Paliki należy wbić w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu lub ręcznie z zachowaniem odpowiedniej rzędnej oraz linii zabicia. Na 

głowicę kołków stosować czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich uszkodzenie tzw. 

rozklepaniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej palisady                    

z dokumentacja projektową oraz niniejszą STWiOR. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli należy dokonać 

poprzez porównanie wykonanych robót z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej 

tj. rzędnej górnej krawędzi palisady, długości palisad, średnicy kołków oraz wymaganiami 

odpowiednich norm branżowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 m (metr) - wykonanych palisad 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót wraz 

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary 

i badania dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzoru ustala 

zakres wykonania robót poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego 

elementu wg zasad określonych w n/n specyfikacji. Roboty poprawkowe lub rozebranie i 

wymianę wadliwie wykonanego elementu Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 

 zakup i przygotowanie materiałów, 

 transport materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie palisad z kołków drewnianych, 

 prace porządkowe, 

 wywóz na składowisko odpadów powstałych po wykonaniu palisad drewnianych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Norma BN-78/9224-04 „Paliki i pale”. 

[2] Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych i umocnień nizinnych cieków wodnych (KB 

4-7.1/3/), oprac. przez CBS i PBW „Hydroprojekt” Warszawa, zatwierdzony, decyzją Prezesa 

C.U.G.W. Nr 48/67.



Budowa trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz 
budowlami piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

str. 53 

 

 

XII. HUMUSOWANIE, PLANTOWANIE, OBSIEW SKARP, DNA ORAZ NASYPÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami humusowania, plantowania, obsiewu skarp, dna oraz nasypów w 

ramach zadania „Budowa trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami 

doprowadzającymi i odprowadzającymi oraz budowlami piętrzącymi w postaci przelewów 

powierzchniowych i zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z humusowaniem, plantowaniem, obsiewem skarp, dna oraz nasypów, które stanowią część 

prac określonych w pkt I, niniejszego opracowania.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Rów – otwarty wykop, który zbiera wodę. 

 Humus – ziemia urodzajna stanowiąca podłoże pod obsiew. 

 Humusowanie – pokrywanie skarp obiektów ziemnych warstwą ziemi urodzajnej 

w celu zapewnienia dobrych warunków wzejścia nasion i wzrostu traw. 

 Obsiew – równomierne rozmieszczenie w odpowiedniej ilości nasion traw na 

zahumusowanych powierzchniach. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna oraz nasypów są: 

 humus, 

 ziemia urodzajna, 

 nasiona traw oraz roślin motylkowatych. 

Najbardziej odpowiednimi są mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenianiu, spełniające 

wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. W polskich warunkach klimatycznych, 

dostosowanie się do niżej podanych się norm wysiewu powinno przynieść właściwe efekty: - 

- 180 kg/ha dla skarp o wystawie północnej, 
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- 300 kg/ha dla skarp o wystawie południowej. 

 

Tabela 3 Proponowane mieszanki do obsiewu skarpa [kg/ha] 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania 

umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów samobieżnych, 

 płyt ubijających, 

 ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 

niedostępnych). 

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej STWiORB, można korzystać z 

dowolnych środków transportowych. W warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się 

ziemi roślinnej i okryciem korzonków trawy oraz przed ich uszkodzeniem. Nasiona należy 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Teren przeznaczony pod humusowanie należy wyrównać i oczyścić z kamieni, 

kawałków betonu, drewna. Powierzchnie do humusowania powinny być wytyczone w sposób 

umożliwiający wykonanie ich zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podłoże powinno być 

zagęszczone zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy humusu musi być zgodna 

z Dokumentacją Projektową. Dla lepszego połączenia warstwy humusu z powierzchnią skarpy, 

należy naciąć w niej poziomo lub pod kątem 30-45 stopni niewielkie rowki (bruzdki) w 

odstępach co 0,5-1,0 m i głębokości 15-20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio 

zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne i przedłużyć poza górną krawędź skarpy oraz 

poza dolną krawędź podnóża skarpy na szerokość 15-25cm. 

Do obsiewu należy użyć mieszanki traw o składzie i w ilościach zgodnych z 

Dokumentacją Projektową. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie wyszczególnia rodzaju i ilości 

mieszanki, to należy użyć mieszanki uniwersalnej, zgodnie z normą PN-R-65023:1999 i PN-B-

12074:1998. Wilgotność podłoża dostosować do zaleceń producenta mieszanki traw. 

Ze względu na zróżnicowany mikroklimat i warunki glebowe na skarpach obsiewanie 

ich roślinami jednego gatunku nie przynosi wymaganych rezultatów. Najlepsze efekty 

otrzymamy po zastosowaniu odpowiednich mieszanek. Wybór rodzajów traw oraz 

motylkowatych drobnonasiennych powinien być dostosowany do rodzaju gleby i stopnia jej 

zawilgocenia. Ważnymi czynnikami, które trzeba wziąć pod uwagę są również wystawy skarp 

oraz ich nachylenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót oraz na sprawdzeniu 

daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu 

roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 

powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie 

powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 

erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.2. Kontrola jakości darniowania 

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma 

widocznych szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą 
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charakteryzującą jej nieprzydatność. Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić dokładność 

przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do powierzchni gruntu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m2 (metr kwadratowy) - powierzchni skarpy, dna oraz nasypów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej 

kontroli jakości robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

[2] PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

[3] PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 

[4] PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
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XIII. SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach zadania 

„Budowa trzech zbiorników retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzającymi i 

odprowadzającymi oraz budowlami piętrzącymi w postaci przelewów powierzchniowych i 

zastawki w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z  pomiarem geodezyjny, i sporządzeniem dokumentacji do inwentaryzacji powykonawczej 

dla planowanego przedsięwzięcia, które stanowią część prac określonych w pkt I, niniejszego 

opracowania.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Reper – zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak 

wysokościowy, którego wysokość jest wyznaczona. 

 Znak geodezyjny – znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy 

geodezyjnej. 

 Osnowa realizacyjna – osnowa geodezyjna, przeznaczona do geodezyjnego 

wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 

 Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanych urządzeń 

i sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego urządzeń wodnych oraz punktów wysokościowych 

należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity, tachimetry, 
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 odbiorniki GNSS 0, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia urządzeń wodnych i ich punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 

dane zawierające współrzędne punktów głównych. W oparciu o materiały dostarczone przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

5.2. Zebranie materiałów i informacji 

Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać 

od Zamawiającego instrukcje ewentualnych etapów wykonywania pomiarów 

powykonawczych. Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem 

z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej (ODGiK) informacji o rodzaju, 

położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej oraz o  mapie zasadniczej i katastralnej. 

W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca 

inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. Po analizie 

zebranych materiałów i informacji należy ustalić: 

 klasy i dokładność istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwość wykorzystania ich 

do pomiarów powykonawczych, 

 rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, zakres i sposób aktualizacji 

dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wynikach pomiaru 

powykonawczego. 
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5.3. Prace pomiarowe 

W pierwszej fazie prac należy wykonać ogólne rozeznanie w terenie, odszukać punkty 

istniejącej osnowy z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów 

topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualnie ich oczyszczenie, wstępne 

rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej oraz 

osnowy pomiarowej. 

Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać 

pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją GUGiK, mierząc wszystkie elementy mapy 

zasadniczej oraz treść dodatkową obejmującą wykonane obiekty prowadzonej inwestycji 

wskazane przez Zamawiającego. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy 

uzupełnić o zinwentaryzowane obiekty. Dokumentację należy sporządzić zgodnie 

z przepisami instrukcji z  podziałem na: akta przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację 

techniczna przeznaczoną dla Zamawiającego i dokumentację techniczną przeznaczoną 

do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej I  Kartograficznej.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrola jakości prac powinna obejmować: 

 wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która 

powinna zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz 

usuwania nieprawidłowości, 

 kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera), 

 przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, 

 Sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej 

kontroli robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest kpl (komplet) wykonanej obsługi geodezyjnej podczas 

sporządzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu oraz dokumentacji technicznej 

przeznaczonej dla Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa: 

Cena jednostki obmiarowej za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

obejmuje: 

 obsługę geodezyjną, 
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 prace pomiarowe, 

 koszty ośrodków geodezyjnych, 

 sporządzenie dokumentacji do Wykonawcy, Zamawiającego i ośrodka Geodezyjno-

Kartograficznego. 
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