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Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w drodze gminnej, Tulce - Szewce

l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomigdzy Gming Kleszczewo
ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo,

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, z poz. zmianami,

- ,»Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy, W zakresie budowy drog,

- katalogi powtarzalnych elementow drogowych.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi gminnej, na
odcinku Tulce — Szewce, obreb Tulce, Gowarzewo. Wskazane miejscowosci administracyjnie
przynaleza do gminy Kleszczewo, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

W ramach inwestycji zostanie w ciagu drogi, dobudowany ciag pieszo-rowerowy oraz chodnik.
Wskazane utwardzenie wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczenstwa najmniej chronionych
uczestnikow ruchu. Obecnie korzystaja oni z nierownych z licznymi ubytkami, zaglebieniami
poboczy.
Odcinek opracowania obejmuje obszar od drogi powiatowej nr 2429P w Tulcach w kierunku
potnocnym do skrzyzowania z ulicg Orzechowa w Szewcach.
Zakres inwestycji obejmuje:

- zamontowanie kraweznikow, obrzezy, $cieku,

- wykonanie konstrukcji sciezki pieszo-rowerowej, chodnika,

- oczyszczenie, odmulenie istniejgcych rowow,
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Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w drodze gminnej, Tulce - Szewce

budowe kanatu technologicznego,
zamontowanie o$wietlenia dedykowanego,

wykonanie oznakowania poziomego, pionowego.

Inwestycja zaprojektowana zostata na nast¢pujacych dziatkach:

dzli\'c|1r%ki Obreb
193/1 Tulce
288/2 Gowarzewo
289 Gowarzewo
290/1 Gowarzewo
291 Gowarzewo
278 Gowarzewo
281 Gowarzewo
280 Gowarzewo
279 Gowarzewo
403/4 Gowarzewo
361/1 Gowarzewo

4. Stan istniejacy

Obecnie droga gminna na odcinku opracowania posiada jezdni¢ bitumiczng

o szerokosci 5,5-6,0m, spadek dwustronny daszkowy. Po obu stronach drogi wystepuja pobocza
gruntowe. Stwierdzono w nich wiele ubytkow, nierownosci oraz zaglebien. Stwarzajg zagrozenie

pieszych, bezposrednio z nich korzystajacych. Taki stan nawierzchni grozi uszczerbkiem na

zdrowiu 0sob.

Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢ do istniejacych rowow drogowych. Z uptywem czasu

ulegly zamuleniu, zanieczyszczeniu. Konieczna jest poprawa ich parametrow poprzez

oczyszczenie.

Na odcinku obj¢tym opracowaniem, wskazana droga taczy si¢ z innymi drogami publicznymi.
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Na poczatku we wsi Tulce z drogg powiatowg 2429P Tulce-Kostrzyn, kolejng droga jest ulica
Orzechowa we wsi Szewce — koniec opracowania.
Ze wzgledu na wynikajgce potrzeby mieszkancow, celem poprawy ich bezpieczenstwa,

zadecydowano o wykonaniu ciggu pieszo-rowerowego i chodnika.

5. Podstawowe parametry techniczne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” przyjeto nastgpujace parametry:
- ciag pieszo-rowerowy — szerokos¢ 2,5-3,0m, w $wietle, bez skrajni,
- chodnik — szerokos$¢ 2,0 m w $wietle,

- spadek jednostronny — 2,0%.
6. Profil podluzny
Przekroj podtuzny $ciezki pieszo-rowerowej i chodnika jest Scisle powigzany z istniejgca
nawierzchnig jezdni, istniejagcym uksztattowaniem terenu.

7. Odwodnienie

Spadek nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej i chodnika bedzie skierowany w kierunku
jezdni. Odwodnienie bedzie odbywalo si¢ jak dotychczas, powierzchniowo do istniejacych

TOWOW.

8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wilasciwych prac ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi pod
przyszta konstrukcje chodnika. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-

02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

9. Kanal technologiczny

W ramach budowy $ciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano kanat technologiczny.
Przekroj linii sktada si¢ z 5 rur. Rura ostonowa il 10 oraz 4 linie rur fi 40, jedna z nich to zestaw

8 mikrorurek.
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10. Oswietlenie

Na rozpatrywanym odcinku ciggu pieszo-rowerowego, w km 0+163,71 zaprojektowane
zostalo przejscie/przejazd na druga strong¢ ulic. W ramach powyzszego elementu, celem
zapewnienia najwyzszych standardow bezpieczenstwa, zaprojektowano w tym miejscu
oswietlenie dedykowane, zasilane naturalng energia pochodzaca z paneli fotowoltaicznych,

urzadzen hybrydowych.

11. Konstrukcje

Ciag pieszo-rowerowy
- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S, - gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 16W, - gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm —
gr. 10cm,
- stabilizacja piasku cementem C3/4 — gr. 15cm,
Chodnik
- warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa, szara - gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1- gr. 3 cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stabilizowany cementem C3/4 — gr. 15cm,

Zjazd
- warstwa Scieralna kostka brukowa koloru grafitowego gr. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3cm,
- podbudowa kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 15cm,

- stabilizacja piasku cementem C3/4 — gr. 15cm,

12. Szata roS$linna

Wskazana inwestycja zwigzana jest z wykonanie prac budowlanych w istniejgcym pasie
drogowy. Ze wzgledu na jego ograniczong szeroko$¢ nowy cigg pieszo-rowerowy lokalnie
wystepuje bezposrednio przy jezdni, na okreslonym odcinku przebiega za rowem drogowym.
Niestety wystepuja w kolizji z nowym przebiegiem utwardzen drzewa oraz krzewy. Ze
wzgledu na brak miejsca nie ma innej mozliwo$ci poprowadzenia wskazanego ciggu. Zgoda na
ich wycinke zostanie uzyskana odrebng procedura. Planuje si¢ w zwigzku z powyzszym

dokonanie nasadzen zastgpczych.
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Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w drodze gminnej, Tulce - Szewce

13. Whnioski i uwagi koncowe

Projekt robo6t drogowych opracowano w oparciu o:

aktualng mape zasadnicza w skali 1:500,

Prawo budowlane z dnia 7.07 1994 Dz. U. nr i z pdZniejszymi zmianami,

normy budowlane (obowigzujace),

wytyczne i wnioski inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999
r. (Dziennik ustaw Nr 43) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzn. zmianami.

opracowat:

inz. Bartosz Pralat
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Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w drodze gminnej, Tulce - Szewce

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W DRODZE GMINNEJ, TULCE-SZEWCE

Inwestor:
GMINA KLESZCZEWO, UL. POZNANSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO
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Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w drodze gminnej, Tulce - Szewce

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolejnos¢é wykonywania przewidzianych

elementow budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zglosi rozpoczgcie robot 1 uzyska zgodg na
budowg ciggu pieszo-rowerowego w drodze gminnej Tulce-Szewce.
W ramach projektowanej inwestycji bedg mie¢ miejsce:

- wykonanie ciagu pieszo-rowerowego, chodnika,

- odmulenie/oczyszczenie rowu drogowego,

- budowa kanatu technologicznego,

- budowa oswietlenia przej$cia/przejazdu dla pieszych i rowerdéw,

- wykonanie oznakowania poziomego/pionowego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach stanowigcych pas drogowy, na ktérych znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja,

wystepuje: linie energetyczne, sie¢ wodociggowa, linia telekomunikacyjna.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dzialtkach nie wystepuja zadne elementy stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zasadniczym zagrozeniem wystepujacym podczas przebudowy drogi jest praca ludzi i sprze¢tu w
poblizu ruchu kotowego. Przebudowa drogi realizowany bedzie odcinkami, z zachowaniem
mozliwosci przejazdu. Jest to zagrozenie zarowno dla obstugi budowy jak 1 0sob korzystajacych
z drogi.

Roboty odbywa¢ si¢ beda przy uzyciu cigzkiego sprzgtu mechanicznego. W zwiazku z
tym, podczas prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na linie 1 sieci
infrastruktury towarzyszacej, aby nie nastgpito ich naruszenie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé sprzetem zmechanizowanym stosujac odpowiednie przepisy

BHP a w poblizu urzadzen podziemnych rgcznie.
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Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w drodze gminnej, Tulce - Szewce

5. Informacja o wydzieleniu i1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie mialy na niego wstepu osoby postronne.
Miejsca robot prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ i oznakowac. Dodatkowo inne

niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowac tasma ostrzegawczg.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot zwigzanych z powyzsza budowa,
musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Przed przystagpieniem do robot kierownik budowy
przeprowadzi dodatkowy instruktaz na budowie, zwigzany szczegdlnie z praca w sasiedztwie
czynnej drogi.

Zwrbci¢ nalezy szczegdlng uwage na prace robotnikow w kaskach ochronnych

i kamizelkach ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osobe do bezposredniego nadzoru nad pracami.

7. Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialow, wyrobow,

substanciji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy 1 wyroby do wykonywania nawierzchni muszg by¢ sktadowane zgodnie

z przepisami BHP. Miejsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewni¢ dogodny dojazd przy
roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposéob transportu do miejsca wbudowania. Najlepszym
rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilosci materialdéw 1 wyrobow, ktdéra zostanie
w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materiatow nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ruchu

kotowego i ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbe¢dna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty musza znajdowac si¢ na
terenie budowy, by¢ dostgpne do wgladu dla oséb upowaznionych oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostgpem do nich 0oséb nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP,
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w szczegblnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami

montazu 1 innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

inz. Bartosz Pralat
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Il. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

- uzgodnienie Gminy Kleszczewo

BIURO PROJEKTOWE FORMA

12
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I11. CZESC RYSUNKOWA
e Plan orientacyjny rys. 1
e Plan sytuacyjny rys. 2
e Przekroje normalne rys. 3
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