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OPIS TECHNICZNY 
 

Podstawa opracowania 

 

a) Uchwała nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole 

b) Podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali l :500  
c) Zlecenie,  program  zamawiającego  i  uzgodnienia  materiałowe z inwestorem.  

  

1. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja oraz remont budynku biurowego wraz z 

przebudową instalacji wewnętrznych. 

 

2. Opis stanu istniejącego 

 

Działka nr 346/2 o powierzchni 2,2198 ha jest zabudowana 6 budynkami. Przedmiotem 

inwestycji jest budynek biurowy 4 – kondygnacyjny, w tym 3 kondygnacje nadziemne, 1 

podziemna oraz poddasze nieużytkowe. Budynek został wybudowany pod koniec lat 50-tych 

XX wieku. 

 

W części podziemnej znajdują się pomieszczenia socjalne pracowników oraz pomieszczenia 

techniczne związane z funkcją obiektu. Na parterze oraz na I piętrze znajdują się 

pomieszczenia biurowe oraz laboratoryjne wraz z sanitariatami i komunikacją. W kondygnacji 

poddasza użytkowego zlokalizowano pomieszczenia magazynowe oraz archiwum. 

 

Między budynkami znajduje się istniejący układ komunikacyjny ciągów pieszo-jezdnych. 

Pozostały obszar pokryty jest roślinnością niską i wysoką. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

a) urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym: 

Budynek będzie zaopatrzony w media (woda, prąd) za pomocą istniejących 

przyłączy, tak jak dotychczas. Miejsce gromadzenia odpadów z budynku – przy 

wjeździe na działkę. 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Ścieki z projektowanego budynku odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej 

tak jak dotychczas. 

c) układ komunikacyjny 

Od strony południowej znajduje się wejście do budynku biurowego. Dojazd z drogi 

krajowej po istniejącym terenie utwardzonym z kostki betonowej.  
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d) Sposób dostępu do drogi publicznej: 

Budynek ma dostęp do drogi krajowej (DK22) za pomocą istniejącego zjazdu. 

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: 

Zewnętrzna instalacja wodociągowa wykonana z materiału z tworzywa sztucznego 

PEHD o średnicy ø40 PE100 PN16 SDR 11. Przyłącze kanalizacyjne, 

odprowadzające ścieki bytowe z budynku istniejącej sieci kanalizacyjnej – istniejące z 

tworzywa sztucznego PCV160. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące przyłącze 

elektroenergetyczne. 

 

Trasa istniejących przyłączy i instalacji została przedstawiona na rysunku P1 (Projekt 

Zagospodarowania Terenu). 

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni: 

Wskazano w części rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu. Poziom 

posadowienia parteru windy  

 

 

4. Zestawienie powierzchni 

 

22198,00 m2 100,00 % pow. działki

2372,78 m2 10,69 % pow. działki

8894,00 m2 40,07 % pow. działki

10931,22 m2 49,24 % pow. działki

Powierzchnia działki

Pow. istniejącej zabudowy

Powierzchnia utwardzona

Powierzchnia biologicznie czynna  

 

5. Informacje i dane 

a) Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 
wynikających z aktów prawa miejscowego: (TEREN 01.05.U) 

- Odległość od linii rozgr. ul. 01.07.KD,L – min. 6 m – jest ~ 270 m ✓ 

- Odległość od linii rozgr. ul. Marynarki Wojennej – min. 20 m – jest ~ 30 m ✓ 

- Wskaźnik pow. zabudowy w stosunku do pow. działki – 50 % – jest 10,69 % ✓ 

- Intensywność zabudowy – 0,7 – 4368,17 m / 22198 m = 0,2 ✓ 

- Wysokość zabudowy maks. 12,0m – budynek - 11,98 m ✓ 

- Dach stromy, o kącie nachylenia 30˚-45˚ - jest dach o kącie nachylenia ok. 37˚ ✓ 

- Udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 20% - jest 49,24% ✓ 
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- Zapewnienie miejsc postojowych – projektowane zamierzenie nie zwiększa 

powierzchni użytkowej budynku usługowego, w związku z tym nie przewiduje się 

dodatkowych miejsc postojowych na terenie inwestycji – warunek spełniony ✓ 

b) Czy działka jest wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską. 

Przedmiotowa dz. nr 346/2 obręb Stare Pole leży w obrębie strefy 

konserwatorskiej „B”. 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 282 ze zmianami), w przypadku (w 

trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: 

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia, 

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. 

c) Wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 

W najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej działki nie prowadzi się eksploatacji 

górniczej, więc nie przewiduje się żadnych zagrożeń i uciążliwości z tego tytułu. 

d) Charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 

Inwestycja nie jest zaliczana do mogących pogorszyć stan środowiska. Budynek po 

termomodernizacji i remoncie nie będzie powodował emisji do powietrza, gleby i wody 

substancji stałych (pyłów), ciekłych i gazowych w ilościach, które mogą szkodliwie 

wpłynąć na zdrowie człowieka lub środowisko. W obiekcie nie prowadzi się 

działalności mogącej przyczynić się do powstawania hałasu uciążliwego dla 

środowiska i otoczenia. Roboty w budynku zaprojektowano w taki sposób, aby 

poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich 

sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla zdrowia, a także umożliwiał odpoczynek i 

sen w zadowalających warunkach. Budynek został zaprojektowany w sposób, który 

nie powoduje wibracji – drgań przenoszących się w podłożu gruntowym oraz przez 

konstrukcję obiektu, powodujących mechaniczne oddziaływanie na ludzi i środowisko. 

 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

- w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wraz z 

ich parametrami technicznymi. 

 

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.1030), obowiązek zapewnienia drogi 
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pożarowej o utwardzonej nawierzchni występuje w przypadku budynków 

zawierających kategorię zagrożenia ludzi od ZL I do ZL V, odpowiednio dla: 

1) Budynków zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II; 

2) Budynków należących do grupy wysokości: średniowysokich, wysokich lub 

wysokościowych zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III, ZLIV i ZL V (…) 

5) Budynku niskiego  

a) Zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii ludzi ZL III o 

powierzchni przekraczającej 1000 m2, obejmującą kondygnację nadziemną 

inną niż pierwszą 

b) Zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych; 

6) Obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności 

publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość 

jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób; 

 

Projektowany budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, będący w grupie 

wysokościowej niskiej (N). Mając na uwadze powyższe stwierdzenie oraz § 12 ust. 1  

w/w Rozporządzenia, a w szczególności pkt 2), 5) lit a), stwierdzić można, iż dla 

projektowanego budynku nie ma obowiązku zapewnienia dróg pożarowych.  

 

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. 2009.1030), zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla: 

1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, 

niestanowiących zabudowy kolonijnej, a także znajdujących się w ich granicach: 

budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów 

budowlanych produkcyjnych i magazynowych; 

2) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów 

budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się poza granicami 

jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczającej 

2.500 m3 lub o powierzchni przekraczającej 500 m2, z wyjątkiem stacji paliw płynnych 

ze zbiornikami o łącznej pojemności do 200 m3 i stacji gazu płynnego; 

3) obiektów budowlanych niebędących budynkami, przeznaczonych na potrzeby 

użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w których znajduje się strefa 

pożarowa o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 lub przeznaczona do 

jednoczesnego przebywania ponad 50 osób; 

4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 

1.000 m2. 

 

Mając powyższe na uwadze, dla przedmiotowego budynku wymagane jest 

zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru. W sąsiedztwie budynku podlegającego rozbudowie i przebudowie znajdują się 

dwa hydranty zewnętrzne nadziemne DN80 w odległościach ~11,5 m i 50 m od 

budynku objętego inwestycją. Wydajność ww. hydrantów jest wystarczająca dla 
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zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 

przedmiotowego budynku. Ponadto drogę pożarową pełni układ komunikacyjny wzdłuż 

południowej elewacji budynku biurowego. 

 

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego 

 

Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich w zakresie: 

- zapewnienia dojścia i dojazdu dla sąsiedniej nieruchomości, 

- warunków technicznych posesji sąsiednich, 

- zmian warunków wodnych na gruntach sąsiednich, 

- uciążliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 

i promieniowanie,   zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby. Poziom wpływu w/w 

czynników na budynki sąsiednie nie przekroczy wartości dopuszczalnych, 

określonych w Polskich Normach. Inwestycja nie jest zaliczana do mogących 

pogorszyć stan środowiska, 

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się eksploatacji instalacji 

powodującej wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz 

wytwarzania pól elektromagnetycznych, które mogłyby obniżyć jakość środowiska w 

szczególności poza działką Inwestora. 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

Badając oddziaływanie budynku na działki sąsiednie sprawdzono spełnienie poniższych 

przepisów wynikających z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065): 

 § 12 ust. 1 - minimalne odległości ścian budynku z otworami i bez otworów od granicy 

działki budowlanej zostały zachowane; 

 § 13 - nie występuje zjawisko przysłaniania ograniczające naturalne oświetlenie 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

 § 14 - działka wraz z budynkiem podlegającym termomodernizacji i remontowi posiada 

dostęp do drogi publicznej; 

 § 28 - projektowane zagospodarowanie wód opadowych w granicach nieruchomości 

spełnia ustalone wymagania; 

 § 22 i 23 – lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów stałych spełnia ustalone wymagania 

także w zakresie odległości od granic działek sąsiednich. 

 

Po przeprowadzeniu analizy oddziaływania inwestycji na nieruchomości sąsiednie 

stwierdzono, że obszar oddziaływania przedmiotu opracowania, zamyka się w granicach 

działki inwestora – dz. nr 346/2, obręb Stare Pole, gm. Stare Pole.   

Projektowane zamierzenie budowlane nie zakłóca charakteru okolicy, a skalą  

i formą architektoniczną jest dostosowana do krajobrazu i istniejącej zabudowy. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na zmianę cech przestrzennych 

otoczenia ani na pogorszenie jego walorów krajobrazowych. 
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Projektowane zamierzenie budowlane oraz zagospodarowanie terenu nie 

ogranicza dostępu do drogi publicznej dla innych działek. Zabudowa i zagospodarowanie 

terenu nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach. Projektowane 

roboty budowlane oraz elementy zagospodarowania terenu nie ograniczają dostępu 

światła dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych w 

sąsiednich budynkach.  

 

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i 

uprawnień osób trzecich. Teren objęty zamierzeniem budowlanym nie leży na obszarze 

chronionego środowiska. Planowana inwestycja nie będzie powodować zanieczyszczenia 

powietrza, wody i gleby. 

Opracowali: 

 

mgr inż. arch. Krzysztof Stefański 

 

 

inż. Roman Szyc 

 

 

inż. Jędrzej Myszka 

 

 

mgr inż. Marcin Błochowiak 
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9. Część rysunkowa – PZT 
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1. Wstęp 

Na podstawie niniejszego opracowania, zostanie opracowany projekt techniczny określający 

szczegóły rozwiązań techniczno-instalacyjnych, rozwiązań niezbędnych elementów 

wyposażenia budowlano-instalacyjnego, rozwiązań i sposobów funkcjonowania 

zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, oraz zawierający dokumentację 

geotechniczną. 

Projekt techniczny, opracowany zostanie przez projektantów posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane i będzie zbieżny z przyjętymi założeniami i rozwiązaniami w 

projekcie architektoniczno-budowlanym. 

 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 

Budynek ma funkcję biurową. Termomodernizacja ma za zadanie ograniczenia zużycia 

energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku, polepszenia warunków klimatycznych w 

pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki elewacji budynku. Projekt nie ingeruje w obecne 

rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu jego użytkowania. 

Obiekt budowlany objęty zamierzeniem zalicza się do kategorii: XVI. 

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu. 

 

3. Zakres projektu 

Inwestycja zostanie podzielona na następujące etapy: 

Etap I – Wymiana pokrycia dachu. 

 Demontaż istniejącego pokrycia dachowego – należy zdemontować istniejące 

pokrycie dachowe z blachy falistej wraz z łaceniem. Dotyczy to również pokrycia 

dachowego lukarn. Należy jednocześnie usunąć z przestrzeni poddasza 

nieużytkowego dawne nieczynne urządzenia (m.in. wyciągi), rozebrać masywny 

komin z dawnej spalarni przynajmniej do poziomu poniżej pokrycia dachowego. 

 Demontaż wewnętrznych płyt skosów dachowych oraz ścianek szkieletowych lukarn, 

a także płyt zewnętrznego wykończenia ścianek szkieletowych lukarn. 

 Wykonanie docieplenia dachu nad poddaszem użytkowym – należy docieplić połać 

dachu oraz daszki i ściany szkieletowe lukarn zgodnie z zestawieniem przegród. 

 Wykonanie naprawy tynku wszystkich kominów oraz komina kotłowni. 

 Wykonanie nowego wykończenia ścianek szkieletowych lukarn. 

 Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z łaceniem (zgodnie 

z zestawieniem przegród), obróbkami kalenicy i wszystkich krawędzi dachu, a także z 

wykonaniem obróbki przejść przez dach kominów, kominków, wywiewek oraz 

krawędzi lukarn. Należy również zamontować nowe orynnowanie. 

 Wykonanie klapy umożliwiającej wejście na dach oraz stopni i ław kominiarskich. 

 Montaż instalacji piorunochronnej- wg projektu branży elektrycznej. 
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Etap II – Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu 

Należy zamontować panele fotowoltaiczne na południowej połaci dachowej za pomocą 

systemowych śrub z uszczelkami, których zadaniem w momencie dokręcania jest 

uszczelnienie miejsca połączenia z blachodachówką. Szczegóły w branży elektrycznej. 

 

Etap III – Wymiana stolarki zewnętrznej budynku 

 Demontaż istniejącej zewnętrznej stolarki; 

 Wymiana stolarki okiennej wraz z osadzeniem parapetów zewnętrznych i 

wewnętrznych; 

 Wymiana drzwi zewnętrznych. 

 

Etap IV – Docieplenie stropu na poddaszu 

 Usunięcie istniejącego docieplenia stropu nad poddaszem użytkowym w postaci 

wełny mineralnej; 

 Wykonanie docieplenia dachu nad poddaszem użytkowym – należy docieplić połać 

dachu oraz daszki i ściany szkieletowe lukarn zgodnie z zestawieniem przegród. 

 

Etap V – Termomodernizacja części nadziemnej budynku 

 Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych części nadziemnej budynku za pomocą 

styropianu wraz z ociepleniem ościeży, odtworzeniem detalu elewacji i wykonaniem 

tynku; 

 Remont i przebudowa schodów zewnętrznych oraz zadaszenia nad wejściem; 

 

Etap VI – Termomodernizacja części podziemnej budynku 

 Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz 

izolacji poziomej; 

 Wymiana rur spustowych; 

 

Etap VII – Remont wewnątrz budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych oraz 

zmianą rozkładu pomieszczeń w związku z likwidacją laboratorium. 

 Wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej wraz z wykonaniem oświetlenia 

awaryjnego oraz instalacji teletechnicznej – szczegóły w projekcie branży elektycznej; 

 Przebudowa instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o. i c.w.u. – szczegóły w projekcie 

branży sanitarnej; 

 Wymiana grzejników w pomieszczeniach – szczegóły w projekcie branży sanitarnej; 

 Adaptacja pomieszczeń laboratorium na pomieszczenia biurowe; 

 Adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarnej; 

 Remont ścian wewnętrznych i stropów (szpachlowanie i malowanie); 

 Remont podłóg; 

 Wymiana stolarki wewnętrznej; 

 Zamurowania istniejących otworów; 
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 Montaż ścianek g-k, przedścianek instalacyjnych, montaż kabin ustępowych z HPL, 

montaż ścianki szklanej; 

 

Szczegóły w książce pomieszczeń stanowiącej integralną część Projektu Wykonawczego. 

 

4. Sposób użytkowania oraz program użytkowy. 

Obiekt jest budynkiem usługowym o funkcji biurowej. 

W części podziemnej znajdują się pomieszczenia socjalne pracowników oraz pomieszczenia 

techniczne związane z funkcją obiektu. Na parterze oraz na I piętrze znajdują się 

pomieszczenia biurowe oraz laboratoryjne wraz z sanitariatami i komunikacją. 

Pomieszczenia na poddaszu użytkowym pełnią rolę archiwum. 

Parterowa dobudówka pełni funkcję kotłowni ogrzewającej wszystkie budynki zlokalizowane 

na działce oraz ciepłą wodę w tych budynkach. W pozostałych pomieszczeniach znajduje się 

garaż oraz pomieszczenie gospodarcze. 

 

5. Forma architektoniczna, układ przestrzenny obiektu oraz sposób 

dostosowania do warunków wynikających z przepisów szczególnych. 

Budynek główny zbudowany jest na planie prostokąta. Dach kopertowy, o kącie nachylenia 

ok. 37 stopni. Kondygnacja podziemna częściowo zagłębiona w gruncie, do wejścia na 

poziomie parteru prowadzą schody zewnętrzne zlokalizowane w środku elewacji frontowej. 

Elewacja charakteryzuje się regularnym układem stolarki okiennej i drzwiowej, brakiem 

pilastrów, czy też ryzalitów. Pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu użytkowym 

doświetlone za pomocą lukarn dachowych. 

Układ przestrzenny budynku powtarzalny na poszczególnych kondygnacjach – na osi 

wschód-zachód pośrodku budynku biegnie korytarz, z którego dostępne są poszczególne 

pomieszczenia. Budynek posiada jedną klatkę schodową zlokalizowaną obok wejścia 

głównego do budynku.  

Zamierzenie nie wprowadzi znaczących zmian do formy architektonicznej ani układu 

przestrzennego obiektów. Zmianie ulegną zewnętrzne schody wejściowe oraz zadaszenie 

nad wejściem do budynku. Zmiany w zakresie układu pomieszczeń służą wyłącznie 

zwiększeniu ilości ustępów w budynku, w tym utworzeniu ustępu dla osób 

niepełnosprawnych oraz wykreowania komfortowej dla użytkowników powierzchni biurowej.  

Kolorystyka elewacji  oraz pokrycia dachowego wg części rysunkowej.  

Budynek parterowy z kotłownią gazową zostanie wyremontowany w zakresie remontu 

elewacji oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Budynek główny: 

Istniejąca/projektowana wysokość budynku :  11,98 m 
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Długość budynku:     30,22 m 

Szerokość:      14,99 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych:    3 + poddasze nieużytkowe 

Ilość kondygnacji podziemnych:    1 

 

Kubatura – stan istniejący/projektowany:  5543,00 m3 

Powierzchnia zabudowy:    452,00 m2 

 

Budynek kotłowni: 

Istniejąca/projektowana wysokość budynku :  4,89 m 

Długość budynku:     25,60 m 

Szerokość:      8,53 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych:    1 

Ilość kondygnacji podziemnych:    brak 

 

Kubatura – stan istniejący/projektowany:  989,00 m3 

Powierzchnia zabudowy:    198,00 m2 

 

Zestawienie powierzchni na kondygnacjach objętych zamierzeniem znajdują się w części 

rysunkowej. 

 

7. Informacja o sposobie posadowienia obiektu 

Posadowienie istniejących obiektów nie jest znane. Zamierzenie nie wpłynie w znaczący 

sposób na posadowienie budynku. 

 

8. Opis elementów przewidzianych do remontu 

8.1 Remont dachu 

Należy rozebrać istniejące pokrycie dachowe z blachy falistej, wraz z łatami i kontrłatami, 

również na lukarnach oraz rozebrać zewnętrzną płytę wykończeniową lukarn. Kolejnym 

krokiem jest rozbiórka płyt obudowujących skos dachowy w pomieszczeniach na poddaszu 

użytkowym oraz obudowujacych lukarny.  

Z przestrzeni poddasza nieużytkowego należy usunąć wszystkie stare, nieczynne 

urządzenia wyciągowe, zbędne elementy dawnego wyposażenia oraz dawne, zdegradowane 

docieplenie stropu z wełny mineralnej. Należy usunąć drabinę prowadzącą z korytarza na 

poddaszu użytkowym, blokującą hydrant na systemową klapę strychową ze składanymi 

schodami dostępowymi. 

Podczas wizji lokalnej istniejącej więźby dachowej stwierdzono uszkodzenia w elementach 

konstrukcyjnych dachu. Podstawowym problemem jest znaczne odchylenie od pionu słupów 



17 | S t r o n a  
 

oraz zawilgocenie drewnianej więźby spowodowane licznymi nieszczelnościami poszycia 

dachowego. Zaleca się wymianę konstrukcji dachu. 

Następnie należy wykonać nowe pokrycie dachowe z blacho dachówki gr. 0,55 m w kolorze 

antracytowym wraz z łatami i kontrłatami o przekrojach 2,5 x 5cm, płytami OSB-3, folią 

paroprzepuszczalną, paroizolacyjną, listwami dystansowymi na krokwiach, wykonaniem 

obróbkami kalenicy i wszystkich krawędzi dachu, a także z wykonaniem obróbki przejść 

przez dach kominów, kominków, wywiewek oraz krawędzi lukarn. Należy również 

zamontować nowe orynnowanie. 

Dach nad częścią użytkową należy docieplić za pomocą wełny mineralnej  układanej między 

krokwiami dachowymi oraz między elementami stelażu pod płyty g-k stanowiące nową 

obudowę skosów. 

Ścianki szkieletowe lukarn należy docieplić za pomocą wełny mineralnej układanej między 

słupkami drewnianymi ścianki. Od zewnątrz ścianki lukarn należy wykończyć za pomocą 

płyty OSB-3 wodoodpornej mocowanej przez paroizolację do konstrukcji drewnianej. 

Wykończenie płyt OSB tynkiem silikonowym w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji. Od 

strony wewnętrznej ścianki lukarn należy wykończyć płytami g-k. 

W nowoprojektowanym dachu należy wykonać klapę wyjściową na połać dachową wraz ze 

stopniami i ławami kominiarskimi. Wszystkie przejścia przez projektowane pokrycie dachu 

należy uszczelnić i wykonać obróbki, tak by uniemożliwić przeciekanie wody opadowej. 

 

8.2 Elementy dekarskie i ślusarskie 

Usunięte opierzenia wykonać na nowo z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm – kolor 

antracytowy. 

Parapety wykonać na nowo stalowe powlekane proszkowo - każdy parapet z jednego 

arkusza blachy. Obróbki muszą wystawać co najmniej na 4 cm poza lico ściany i być 

zamocowane do kołków osadzonych w trakcie przyklejania styropianu lub w inny sposób, 

zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie do ścian. 

Projektowane rynny o średnicy 125 mm, rury spustowe – 90 mm. 

Projektowane rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.  

  

8.3 Daszek nad wejściem głównym 

Należy zdemontować istniejące zadaszenie z poliwęglanu wraz ze słupkami stalowymi, które 

je podpierają. Zaprojektowano zadaszenie systemowe nowoczesne o wymiarach 200x60x25 

z poliwęglanem komorowym. 

 

8.4 Donica przy wejściu głównym 

Projektuje się rozbiórkę fragmentu schodów zewnętrznych (od frontu) oraz wykonanie 

żelbetowej donicy na rośliny, o powierzchni niewykończonej, o fakturze betonu. Beton 

wodoszczelny. W donicy należy przyjąć taką grubość ziemi, aby możliwa była wegetacja 

roślin.  

Na frontowej stronie donicy projektuje się umieszczenie napisu „ MARYNARKI WOJENNEJ 

21” w kolorze antracytowym o czcionce zbliżonej do „arial” i wysokości tekstu 150mm. 
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8.5 Rozbiórki i demontaże 

Poza opisanym powyżej daszkiem z poliwęglanu należy zdemontować z elewacji maszty 

flagowe, banery, okablowanie oraz nieczynne elementy wentylacyjne. Należy również 

zdemontować frontową balustradę na schodach przed wejściem głównym oraz pochwyty 

mocowane do ściany zewnętrznej po bokach schodów zewnętrznych. Należy również na 

stałę usunąć kraty okienne w oknach zewnętrznych piwnicy. W północno-wschodnim 

narożniku budynku biurowego znajduje się dawna studzienka doświetlająca, którą należy 

rozebrać, a różnicę terenu zniwelować i zasypać ziemią. 

 

8.6 Renowacja kominów 

Renowacji podlegają wszystkie kominy budynku oraz komin kotłowni, poza kominem dawnej 

spalarni, który należy rozebrać w całości. Proponuje się wykonanie nowych tynków na 

dodatkowej siatce tynkarskiej i czap kominowych oraz montaż kratek wentylacyjnych w 

otworach kominowych. Należy również wykonać nowe opierzenia z blachy – stal powlekana 

TYTAN-CYNK w kolorze antracytowym. 

 

8.7 Opaski wokół budynku 

Istniejący chodnik z kostki brukowej, płyt itp. opaski oraz innych elementów 

zagospodarowania będącego w bliskim sąsiedztwie elewacji, należy na czas wykonywania 

prac izolacyjnych rozebrać, a następnie odtworzyć. 

 

8.8 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 

Należy wymienić stolarkę okienną na nową: jednoskrzydłowe okna PVC o ramach w kolorze 

antracytowym, o współczynniku U=0,9 W/mK. Montaż okien w węgarkach z ociepleniem 

ościeży. Okna w piwnicy ze szkleniem w klasie min. P2. Okna z automatycznie 

regulowanymi nawiewnikami powietrza - nawietrzaki ciśnieniowe z wbudowanym dławikiem, 

który pod wpływem silnych podmuchów wiatru automatycznie ogranicza napływ powietrza – 

zapobiega nadmiernej wentylacji. Nawietrzaki o wydajności 30m3/h. 

Istniejące drzwi zewnętrzne należy zastąpić drzwiami aluminiowymi, przeszklonymi o ramach 

w kolorze antracytowym, o współczynniku U=1,3 W/mK. Drzwi w klasie min. RC2. 

Szczegóły w zestawieniu stolarki. 

Należy wymienić parapety wewnętrzne na parapety z HPL o grubośći 1,25cm o fakturze 

betonu. 

 

8.9 Izolacja przeciwwilgociowa muru 

W budynku zaobserwowano zawilgocenie ścian zewnętrznych w piwnicy w części poniżej 

poziomu terenu. Należy wykonać izolację poziomą ścian za pomocą iniekcji poziomej. 

Polega to na nawierceniu ukośnych otworów i wypełnieniu ich materiałem penetrującym (10 

otworów na mb ściany). 

Przy odkopaniu części podziemnej ścian zewnętrznych należy wykonać na nich izolację 

przeciwwodną pionową za pomocą powłoki bitumicznej. 
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8.10 Ocieplenie poniżej poziomu terenu 

Należy przeprowadzić następujące prace:  

wykonać wykopy, umocnione, zabezpieczone o szerokości dna do 1,5 m i głębokości od 1,5 

m do 3,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym;  

zastosować rozporowe szalunki stalowe dostarczone przez firmę zewnętrzną lub będące w 

posiadaniu wykonawcy.  

nad szalunkami w pasie wykopu zastosować barierki ochronne do wysokości 110 cm 

prefabrykowane lub patentowe, oznaczone wyraźnymi kolorami ostrzegawczymi (zgodnie z 

wytycznymi planu BIOZ- wykonanego przez kierownika budowy). Wykonać izolacje 

przeciwwodną zgodnie z pkt. 8.8.  

Następnie należy wykonać izolację cieplną ze styroduru XPS zgodnie z zestawieniem 

przegród budowlanych. Po wykonaniu docieplenia należy zasypać wykopy ziemią z urobku z 

ubiciem warstwami co 15 cm.  

Uwaga! W części podziemnej ścian zewnętrznych ułożyć warstwę folii kubełkowej. 

 

8.11 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Budynek biurowy oraz kotłownia posiada ściany zewnętrzne nie spełniające wymaganych 

warunków izolacyjności termicznej oraz elewację tynkowaną w złym stanie technicznym, 

wymagającym remontu. 

Docieplenie ścian zewnętrznych zaprojektowano w technologii lekkiej-mokrej z użyciem płyt 

styropianowych samogasnących EPS o współczynniku przewodzenia ciepła 0,031W/mK 

o grubości zgodnej z zestawieniem przegród budowlanych. 

Na ościeżach grubość ocieplenia należy dostosować do wymiarów nowo wstawionej stolarki 

okiennej i drzwiowej, lecz nie mniej niż 2 cm i nie więcej niż 4 cm w taki sposób, aby 

ościeżnice okienne były w całości osłonięte. 

Ściany wykończyć należy polikrzemianową masą tynkarską barwioną w masie w kolorze 

zgodnym z rysunkami elewacji. 

Należy wykonać boniowanie z listew PVC o szerokości 30mm i głębokości 20mm 

zatapianych w ociepleniu. 

Należy wykonać opaski wokół okien, sztukaterię pod parapetami oraz ozdobny gzyms ze 

styropianu gr. 2cm, wykończonego masą tynkarską jak wyżej w kolorze białym. 

 

8.12 Remont schodów zewnętrznych 

Należy skuć istniejące kafle na schodach zewnętrznych, następnie przygotować istniejące 

podłoże betonowe do pokrycia go elementami betonowymi o wymiarach 15x35x100 cm, o 

grubości 150 mm, antypoślizgowość klasa R10, odporność na ścieranie 175, mrozoodporne, 

przeznaczone do stosowania na zewnątrz w kolorze szarym lub grafitowym. 

 

8.13 Remont podłogi w piwnicy 

Należy usunąć istniejące warstwy wykończeniowe posadzek w pomieszczeniach, w których 

występują oraz skuć o 5cm istniejącej wylewki betonowej. Następnie po wyłożeniu folii PE 
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wykonać 5cm wylewki perlitowej, którą należy zatrzeć na gładko. Wykończenie posadzek wg 

książki pomieszczeń. 

Remont podłóg w pomieszczeniach biurowych 

Remont podłóg polegać będzie na wymianie warstwy wykończeniowej lub naprawie 

istniejącej podłogi. Szczegóły w książce pomieszczeń. 

 

8.14 Remont podłogi na korytarzu poddasza użytkowego. 

Remont podłogi polegać będzie na usunieciu istniejącego wykończenia w postaci wykładziny 

położonej na płytach paździerzowych oraz wykonaniu nowej posadzki na płytach OSB. 

Uwaga! Jeżeli po zdemontowaniu warstwy wykończeniowej posadzki okaże się, że znajduje 

się tam wylewka betonowa należy wykonać nowe wykończenie posadzki bez montażu płyt 

OSB. 

8.15 Remont ścian wewnętrznych i stropów 

Remont ścian w kondygnacjach nadziemnych polegać będzie głównie na ewentualnym 

uzupełnieniu ubytków za pomocą szpachlowania, oraz wykonaniu nowego wykończenia 

ścian wg książki pomieszczeń. W przypadku korytarzy należy zdemontować odboje 

stylizowane na blachę ryflowaną oraz portale drzwi w korytarzu wykonane z tego materiału. 

Należy również usunąć zabudowę gksugfitu. 

W ścianach zewnętrznych kondygnacji podziemnej należy odbić wszystkie tynki z powodu 

ich zawilgocenia i wykonać nowe tynki cementowo-wapienne. 

Remont stropów, a dokładniej ich spodu (sufitów) polegać będzie na szpachlowaniu ubytków 

i bruzd po nowym okablowaniu elektrycznym oraz malowaniu wg książki pomieszczeń. 

 

8.16 Wymiana stolarki wewnętrznej 

Należy wymienić drzwi wewnętrzne w budynku na drzwi płytowe zgodnie z zestawieniem 

stolarki. 

 

8.17 Zamurowania istniejących otworów 

Należy wykonać zamurowania istniejących otworów za pomocą bloczków gazobetonowych 

na zaprawie M5 wraz z wyprawą tynkiem cementowo-wapiennym oraz wykończeniem 

zgodnym z książką pomieszczeń – lokalizacja zamurowani zgodnie z częścią rysunkową. 

 

8.18 Montaż ścianek g-k, przedścianek instalacyjnych 

Należy wykonać nowe ścianki z płyt g-k na systemowym stelażu aluminiowym, z 

wypełnieniem wełną mineralną. Szczegółowy sposób montażu wg wybranego producenta 

systemu. W pomieszczeniach socjalnych i higieniczno-sanitarnych należy stosować płyty g-k 

do pomieszczeń mokrych. 

 

8.19 Montaż kabin ustępowych z HPL 

W sanitariatach należy zamontować kabiny ze ścianek z HPL – prześwit od poziomu 

posadzki 15cm, wys. min. 200cm. Ścianki HPL z wbudowanymi drzwiami z HPL. 
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8.20 Montaż ścianki szklanej. 

Na parterze należy wyodrębnić z korytarza biuro za pomocą ścianki szklanej w systemie 

bezszprosowym o współczynniku min. Rw=36dB, w celu doświetlenia zachodniego skrzydła 

korytarza. W ściance należy zamontować drzwi o wymiarach 90x200cm. Ścianka na pełną 

wysokość pomieszczenia. 

 

8.21 Wykonanie nowych otworów drzwiowych 

Należy wykonać otwory drzwiowe w ścianachnośnych,w związku z czym koniecznym jest 

montaż nadproży stalowych – zgodnie z projektem konstrukcji. 

 

8.22 Roboty uzupełniające 

Plac budowy należy oczyścić, uszkodzoną zieleń wokół budynku odtworzyć, przewidzieć 

rekultywację terenu. 

Demontaż i ponowny montaż – uchwytów do flag, numerów policyjnych i administracyjnych. 

 

9. Materiały 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych norm polskich, branżowych i 

europejskich zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 

przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 

budowlanych, oprócz zawartych poniżej oraz w dokumentacji projektowej. 

 

9.1 Styropian EPS 

 samogasnący 

 sezonowany 

 przeznaczony do elewacji 

 Wytrzymałość na zginanie ≥ 115kPa 

 Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 100kPa 

 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,031 W/mK 

 płyty frezowane 

 zgodny z PN-EN13163:2004 

 reakcja na ogień- euroklasa E 

 wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

 

9.2 Styrodur XPS 

 Deklaracja zgodności z PN-EN 13164 /2003 

 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,033 W/mK 

 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 R 300 kPa 

 Zamkniętokomórkowość: R 95% 
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 Podciąganie kapilarne: 0 

 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 Y 3% 

 Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT1 

 Klasa reakcji na ogień: E 

 Temperatura zastosowania: Y 650C 

 Płyty XPS nie zawierające FCKW i HFCKW 

 

9.3 Wełna mineralna – granulat 

Wełna mineralna granulowana przeznaczona do izolacji termicznej w trudnodostępnych 

przestrzeniach stropodachów metodą wtłaczania. 

 Klasa reakcji na ogień – wyrób niepalny A1. 

 współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,037 W/mK 

 Nasiąkliwość wodą przy pełnym zanurzeniu < 2% 

 postać: suchy i sypki 

 gęstość nasypowa dla dachu min. 40 kg/m3 

 wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

 

9.4 Wełna mineralna – dachowa – docieplenie dachu i lukarn 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,035 wg EN 12667  

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086  

 Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr [kPa s/m2] ≥5 wg EN 2953  

 Klasa reakcji na ogień - A1 wg EN 13501-1  

 Klasa tolerancji grubości - T3 wg EN 823 

 

9.5 Zaprawa wyrównująca: 

• postać: sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych 

• plastyczność 15±2cm 

• gęstość objętościowa po zarobieniu woda 1,80g/cm3±5% 

• odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm 

• przyczepność do betonu R0,35MPa (w stanie powietrzno-suchym) 

• przyczepność do styropianu R0,10MPa 

 

9.6 Zaprawa klejowa: 

• sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń 

mechanicznych 

• plastyczność 15±2cm 

• gęstość objętościowa po zarobieniu woda 1,80g/cm3±5% 

• odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm 

• przyczepność do betonu R0,50MPa (w stanie powietrzno-suchym) 

• przyczepność do styropianu R0,10MPa 
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9.7 Klej szpachlowy 

• postać- sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych 

• plastyczność 15±2cm 

• gęstość objętościowa po zarobieniu woda 1,80g/cm3±5% 

• odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm 

• przyczepność do betonu R0,50MPa (w stanie powietrzno-suchym) 

• przyczepność do styropianu R0,10MPa 

 

9.8 Podkładowa masa tynkarska 

• postać- sucha 

• ciężar objętościowy związanego tynku 1,6-1,8 kg/mm3 

• wytrzymałość na ściskanie >2,5N/mm 

• wytrzymałość na zginanie >1,15N/mm 

• przyczepność >0,15N/mm 

• współczynnik oporu dyfuzyjnego `+7 

 

9.9 Siatka z włókna szklanego 

• zgodna z PN-92/P-05010 

• szerokość tkaniny 100+2,-0 cm, 

• masa powierzchniowa R145g/m, 

• surowiec-przędza szklana, 

• ilość nici: osnowa 48±1 dm, watek 16±1 dm, 

• siła zrywająca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - R150 daN/5cm, 

• wydłużenie przy zarwaniu nie więcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek Y3,5% 

 

9.10 Tynki zewnętrzne – polikrzemianowa masa tynkarska 

• Niskoalkaiczny odczyn pH 8-9,5 

• Odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych 

• Podwyższona odporność na zabrudzenia 

• Bardzo dobra paroprzepuszczalność 

• Niska nasiąkliwość powierzchniowa 

• Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów 

• Bazowy środek wiążący: specjalne modyfikowane potasowe szkło wodne 

• Pigmenty: odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne 

• Faktury: pełna i gładka (faktura złożona z 2 mas tynkarskich o fakturze pełnej o gr.1,5mm i 

o fakturze modelowanej 

• Grubość ziarna: 1mm, 3mm 

• Rozcieńczalnik: woda 

• Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5°C do +25°C 
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• Względna wilgotność powietrza: ≤75% 

• Przepuszczalność pary wodnej Sd=0,07 m (kat. V1) 

• Absorpcja wody: w=0,18kg/m2*h0.5(kat. W2) 

 

9.11 Izolacja pionowa 

Jednoskładnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami KMB 

(PMBC) do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem. 

 Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających  

 Czas tworzenia powłoki: ≤ 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)  

 Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 godz.  

 Odporność na deszcz: po ok. 12 godzinach  

 Zasypywanie wykopu: po 3 dobach  

 Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,8 MPa 

 Odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,8 MPa (przy warstwie gr. 4 mm)  

 Zdolność klejenia poł. beton/styropian: 130 ±5 kPa 

 Zawartość wody w masie: nie więcej niż 55%  

 Reakcja na ogień: klasa F  

 Wodoszczelność: W2B  

 Odporność na ściskanie: C1  

 Temperatura stosowania: od + 5oC do + 25oC 

  

9.12 Izolacja pozioma - iniekcja 

Rodzaj prod.: penetrująca blokada pozioma i pionowa przeciw kapilarnemu przenikaniu wody 

w konstrukcjach murowanych  

Postać: szary proszek 

Grubość warstwy izol. pionowej: od 0,5 do 1,2cm  

Wodoszczelność izol. pionowej grubości 0,5cm po 28dniach: ≥0,5MPa  

Temperatura stosowania: 2C do 30C w pomieszczeniu, na zewnątrz –30 do +40°C 

Odporność na: wody gruntowe agresywności XA2, pH od 4,5 do 12,5, ścieki bytowe, wodę 

pitną chlorowaną i basenową XD2, z natrysków, oleje mineralne spożywcze i 

transformatorowe, wodę deszczową, rzek, jezior i rowów melioracyjnych  

Euroklasa reakcji na ogień izolacji: A1, 

 

9.13 Tynk zewnętrzny – lukarny 

Tynk cienkowarstwowy silikatowy, mrozoodporny w kolorze wg rysunku elewacji. 

Technologia wykonania: 

 Płyta OSB/3 musi być zamocowana zgodnie z instrukcją montażu. Należy stosować 

płytę o krawędziach prostych z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej ok. 3 mm wokół 

płyty. 

 Do powierzchni płyty przymocować za pomocą zszywek tekturę bituminizowaną. 

 Następnie przymocować stalową siatkę Leduchowskiego jako główny stelaż nośny 

pod warstwy tynku (20 szt. łączników na m2). 
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 Nanieść cienkowarstwowy klej z systemu dociepleń. Tak przygotowaną ścianę 

otynkować cienkim tynkiem silikatowym. 

  

9.14 Wylewka perlitowa w piwnicy 

Wylewka perlitowa produkowana w postaci suchej mieszanki proszkowej na bazie 

najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających 

poprawiających parametry użytkowe gotowego wyrobu. Charakteryzuje się niskim ciężarem 

objętościowym oraz bardzo dobrą izolacją termiczną. 

Współcz. przewodzenia ciepła λ 0,12 [W/mK]  

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 5 [N/mm2 ]  

Wytrzymałość na zginanie ≥ 2 [N/mm2 ]  

Gęstość w stanie suchym (po utwardzeniu) 550-650 [kg/m3 ]  

Reakcja na ogień Klasa A1 - materiał niepalny  

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5°C do + 30°C  

Grubość nakładania 50mm  

Czas przydatności do użycia ok. 2 godzin 

 

9.15 Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne 

Tynk cementowo-wapienny kl. III grubośći 1,5cm 

 tynk jednodniowy 

 uziarnienie do 1,2 mm. 

 dobra przyczepność do podłoża 

 bardzo dobra wytrzymałość na ściskanie 

 niska absorpcja wody - kategoria: W1   

 po stwardnieniu wodo- i mrozoodporny 

 

9.16 Farby lateksowe – wykończenie wnętrz 

Podkładowo-nawierzchniowa farba lateksowa do wnętrz, do malowania ścian i sufitów z 

tynków cementowo-wapiennych, mas szpachlowych, płyt g-k. 

Właściwości: 

 Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników; 

 Bez plastyfikatorów; 

 Głęboki mat; 

 Wykonana w technologii E.L.F. 

Własności wg normy PN EN 13 300. W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą 

zmieniać się parametry techniczne farby. Dane Techniczne:  

 Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 2  

 Zdolność krycia: Klasa 2 w zakresie 170-220 ml/m2 dla koloru białego. 

 Granulacja: Drobna 

Kolorystyka wg książki pomieszczeń. 
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9.17 Podłoga winylowa typu LVT – pomieszczenia biurowe, korytarze 

Projektuje się podłogę winylową w postaci płytek winylowych: 

- w kształcie deski o fakturze drewnianej; 

- w kształcie płytek kwadratowych o fakturze betonu;  

mocowanych do podłoża na klej. 

Płytki o grubości 2,5mm i grubości warstwy ścieralnej 0,7mm 

Antypoślizgowość na mokro R10; 

Odporne na ścieranie, wykończenie powierzchni z PUR matowego. 

Kolor i faktura wg książki pomieszczeń. 

 

9.18 Gres – pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

Płytki podłogowe - w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy zastosować na 

posadzkach gres przeznaczony do tego typu pomieszczeń, o klasie antypoślizgowości na 

mokro R10. Płytki o formacie 60x60cm w kolorze białym. Kolor fugi – ciemnoszary. 

Płytki ścienne – należy zastosować płytki ścienne o formacie 10x30cm w kolorze szarym do 

wysokości 220cm. Kolor fugi – biały. 

 

9.19 Blachodachówka modułowa 

Projektuje się pokrycie dachowe z blachodachówki modułowej w kolorze antracytowym (RAL 

7016) np. Fiord Pruszyński lub inny równoważny model. 

długośćmodułu: 350 mm 

wysokośćprzetłoczenia: 30 mm 

wysokośćprofilu: 17 mm 

szerokośćużytkowa: 1110 mm 

szerokośćcałkowita: ~1165 mm 

waga 1 m2 4,7 kg/m2 

min. nachyleniepołaci: 9o 

 

10. Zakres prac termomodernizacyjnych i dodatkowych. 

10.1 Ocena stanu technicznego zewnętrznej warstwy ścian 

Wyprawy zewnętrzne ścian są w dobrym stanie. Ściany nie gwarantują dostatecznej nośności 

kwalifikującej ściany do ocieplenia jedynie metodą klejenia warstw termoizolacyjnych. W przypadku 

rozpatrywanego budynku, ze względu na jego wiek i brak zabiegów pielęgnacyjnych – należy 

zastosować drugą wersję mocowania płyt styropianowych do powierzchni ścian tj. wersję 

mechaniczną, w której przyjmuje się, że wszystkie obciążenia działające na system izolacji cieplnej 

przenoszą na konstrukcję nośną łączniki mechaniczne, a zaprawa/masa klejąca spełnia funkcję 

mocowania dodatkowego i stanowi wypełnienie uszczelniające pomiędzy płytami i podłożem.  
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Jeżeli wykonawca, po dokonaniu oceny stanu podłoża, będzie miał zastrzeżenia co do właściwości i 

stanu tych warstw, jak również do podłoża ścian – to powinien je zgłosić pisemnie w chwili składania 

oferty – celem zwiększenia ewentualnych nakładów materiałowych w ramach uzyskania 

wymaganych pionów płaszczyzn. 

 

10.2 Metoda oceny podłoża 

Próba odporności na ścieranie – otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej twardej tkaniny ocenić 

stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 

Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie – stosując metodę siatki nacięć lub posługując się 

twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących 

powłok. 

Próba zwilżania – szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności 

podłoża.  

Test równości i gładkości – posługując się 2m łatą, pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 

płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z 

wymaganiami odpowiednich norm. 

 

10.3 Wymagania podstawowe 

Rozpoczęcie robót dociepleniowych może nastąpić, jeżeli: 

- zostaną zakończone i odebrane roboty dachowe, demontaż i montaż okien oraz izolacje pionowe i 

poziome ścian części podziemnej; 

- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupełnień tynków zewnętrznych ulegną wyschnięciu i 

zostaną wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 

nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych 

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplenia zostaną 

rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność 

 

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego 

a w szczególności: 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 

niższa niż + 50C i nie wyższa niż +250C, przez co zapewnione są odpowiednie warunki wiązania 

- materiały w fazie wiązania należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

(deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć - 

niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 

nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 

00C w przeciągu 24 h - „WYTYCZNE” – jako zbiór uporządkowanych i rozproszonych informacji, 

podający w formie syntezy, ogólne wskazówki do prawidłowego zaprojektowania oraz wykonania 

ocieplenia ścian zewnętrznych obiektów budowlanych (bazujący na Instrukcji ITB Nr 334/2002) – 

stanowczo odrzuca możliwość wyrównywania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek” z 

płyt termoizolacyjnych. 
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10.4 Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają 

wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja świadectwa jakości(certyfikaty). 

Ściany należy  zmyć wodą pod ciśnieniem zależnie od panujących warunków atmosferycznych w 

trakcie trwania prac. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej 

powierzchnie i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, 

równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) 

oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe 

tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki 

podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. 

Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych 

podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych 

miejscach elewacji kilku (8- 10) próbek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 

dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. 

W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwa podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji 

ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko 

penetrującym, zgodnie z Karta Techniczna produktu i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę 

przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 

mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii podłoża 

tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko 

obniżają efekt końcowy prac, ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczna i trwałość całego 

układu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy 

przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. 

Przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. 

Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. 

Należy jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu nie może przekroczyć 20 cm. 

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających 

się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o 

konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. 

Powłoki słabo związane z podłożem/np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 

Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża, 

może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie. 

 

10.5 Nierówności podłoża 

W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt 

dużą nierównością powierzchni, należy wykonywać warstwę wyrównawczą. 

Przy nierównościach podłoża do 10 mm – należy zastosować szpachlówkę systemową. 

Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm – rozwiązanie jak wyżej, ale w kilku warstwach. 

W przypadku nierówności powyżej 20 mm – należy zastosować naprawę przez naklejenie materiału 

termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. 
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10.6 Próba przyczepności do podłoża 

Podłoże wymaga również sprawdzenia pod względem wytrzymałości powierzchni. Dotyczy to przede 

wszystkim podłoży istniejących – tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 

wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia 

badawczego (testera, zrywarki). Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 0,08 Mpa 

Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Należy wtedy postąpić w sposób następujący: 

Powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i 

tynków. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach około 100x100 mm należy przykleić w różnych 

miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi 

rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość około 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. 

Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. 

Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego Przed realizacja mocowania mechanicznego 

docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg 

zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). 

Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przedewszystkim 

głębokości zakotwienia łączników. 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych można 

przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe 

odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 

 

10.7 Wytyczne wykonania ocieplenia 

Przy ocieplaniu ścian zewnętrznych – w celu wyeliminowania nieszczelności (mostków cieplnych) – 

należy zastosować płyty styropianowe z krawędziami z zakładką prostą. 

 

10.8 Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany 

Przygotowana zaprawę klejąca należy układać na płycie styropianowej metoda "pasmowo punktową" 

czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy 

około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po 

przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na 

środkowej jej części należy nałożyć około 8- 10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa 

klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna 

przekraczać 10 mm. Sposób ułożenia zaprawy klejącej na płycie przedstawiono na poniższym 

rysunku. 
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Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla 

niej miejscu i docisnąć przez uderzenie paca, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 

płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne 

jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie 

kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ja oderwać, zebrać masę 

klejąca ze ściany, po czym nałożyć ja ponownie na płytę i powtórzyć operacje klejenia płyty. Płyty 

styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 

mijankowego układu spoin pionowych (układ płyt na ścianie jest pokazany na rys. 5, w strefie 

narożnika na rys 6). Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich 

styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. 

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest rozmieszczenie zaprawy 

klejącej na płytach tylko w postaci "placków". Błąd ten powoduje, że przewieszony poza "placek" 

fragment płyty ugina się nawet pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne ułożenie 

warstwy zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz może doprowadzić do powstania 

pęknięć na styku płyt materiału termoizolacyjnego. Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób 

niż mijankowo) powoduje skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. 

Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, 

również powoduje miejscowe skupienie napreżeń w warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ 

dociepleniowy. 

Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawa klejąca, ponieważ w 

miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością cieplna zaprawy. 

W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozje warstwy elewacyjnej i 

powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia 

szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy 

termoizolacyjnej. 
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10.9 Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 

Przy zastosowaniu łączników do wybranego BSO, wykonawca jest zobowiązany wykonać próby 

wytrzymałości łączników oraz ponownie dokonać obliczeń z określeniem dobranego typu łączników i 

sposobu ich rozmieszczenia. Łączniki osadzać po stwardnieniu kleju, minimalna liczba łączników: 4-

8szt./m2, zgodna z wytycznymi dostawcy systemu, w strefie narożnej budynku należy zwiększyć ilość 

łączników do min. 6szt./m2; min. głębokość zakotwienia w warstwie nośnej ściany – co najmniej na 

długość strefy rozprężnej nie należy stosować wyłącznie łączników bez uprzedniego klejenia płyt, 

szczeliny dylatacyjne wykonać z zastosowaniem profili dylatacyjnych w miejscach pokazanych w 

części rysunkowej, ościeża okien i drzwi wykonać przy pomocy profili ochronno – uszczelniających lub 

samorozprężnej taśmy poliuretanowej zgodnie z rozwiązaniami systemu. Wymagana grubość izolacji 

ościeży otworów okiennych to 2-3 cm. 

Do obróbki narożników i krawędzi stosować rozwiązania producenta sytemu. 

Na krawędzie otworów, drzwi i okien dodatkowo nakleić materiał izolacyjny z dodatkowych pasków 

tkaniny z włókna szklanego o wymiarach min. 35 × 35 cm pod katem 45°. 
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Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych, łączniki z 

rdzeniem metalowym dł. min 250mm, rozmieszczone wg rysunku poniżej tj. 4szt/m2, w narożach 

budynku w strefie 1m i całej długości ilość należy podwoić. Przy czym, montaż łączników należy 

rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia 

zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach 

optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt 

styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe 

osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakowa płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 

W celu redukcji mostków termicznych zaprojektowano zastosowanie dekielków styropianowych 

maskujących grzybki kołków mocujących płyty styropianowe. W/w dekielki. wciska się w wcześniej 

wyfrezowane gniazda. 

 

Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne zagłębienie talerzyka w 

styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia nośności i wystąpienia plam na 

elewacji. Natomiast zbyt płytkie osadzenie łącznika sprawia, że nie przenosi on projektowanych 

obciążeń, a powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia warstwę zbrojona i deformuje lico ściany. 

 

10.10 Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu 

zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy cała 

zewnętrzna powierzchnie płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże 

jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 

Wskazówki wykonawcze: 

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie 

zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania 

każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich 

płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w 

miejscu występowania 

skokowych zmian jej grubości. 
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Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż może to 

doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do 

osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie powierzchni styropianu 

wówczas należy przeszlifować ja gruboziarnistym papierem ściernym. 

 

10.11 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 

naprężeniami, na płyty styropianowe nakleić pod kątem 45° paski tkaniny z włókna szklanego o 

wymiarach minimum 25x35 cm (Rys. Nr W- 400) Warstwę zbrojoną wykonać najwcześniej po upływie 

24 godzin od montażu płyt styropianowych. Po tym czasie na płyty nałożyć masę klejącą i 

równomiernie rozprowadzić pacą „zębatą” na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki 

zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozłożyć siatkę zbrojącą i zatopić w niej przy 

użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i 

całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa masy klejącej z zatopioną siatką 

zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Siatkę zbrojącą układać na zakład o szerokości 10 cm. 

Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i 

zatapia ją w masie klejącej. 

Sposób wykonania warstwy zbrojonej 

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojona wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. 

Przygotowana zaprawę klejąca należy nanieść na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po 

szlifowaniu) płyt, ciągła warstwa o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na 

szerokość siatki zbrojącej. 

Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pace zębatą o wymiarach zębów 10x10mm.Po 

nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklana tak, aby została ona 

równomiernie napiętą i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub 

poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. 

W przypadku nieuzyskania gładkiej powierzchni na wyschnięta warstwę zbrojona przyklejonej siatki 

nanieść druga cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania 

i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. 

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt termoizolacyjnych 

zaprawa klejąca. 

Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być 

wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 

20x35cm. 

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, 

należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na 

uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. 

Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do 

wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. 
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Pierwsza warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę druga w pionie. 

Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych 

o większej gramaturze zwana "siatka pancerna". 

Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 

Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania warstwy 

zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy. 

Niestaranne szpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do powstania nierówności i fałd, 

które mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji /przez przetarcia czy też nierównomierna 

fakturę na elewacji. 

Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy tynku. 

Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów 

okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych 

tych otworów. 

Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku Miejsca połączeń 

docieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić 

odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W 

miejscach tych występuje duże skupienie napreżeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, 

spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nieuwzględnienie tych zasad 

może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego 

układu dociepleniowego. 
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10.12 Wyprawa zewnętrzna 

Wierzchnią wyprawę tynkarską nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 

wcześniej jednak niż po 48 godzinach 

Przed przystąpieniem do wykonywania okapników (parapetów) zewnętrznych wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania pomiarów sprawdzających. 

 

10.13 Tynkowanie 

Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować polikrzemianową masę barwioną w masie w 

kolorze zgodnym z rysunkiem elewacji. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go 

równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć 

równo. Packa stalowa gładka do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 

pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do ponownego(dalszego) użycia. Wydobycie 

żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez 

zatarcie świeżo nałożonego materiału. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla 

cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 

minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 

 

 

Opracowali: 

 

mgr inż. arch. Krzysztof Stefański 

 

 

inż. Roman Szyc 
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