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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje sie, ze pojecia
te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie moga
mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektow
Wykonawczych z uwzglednieniem postanowien zawartych PFU oraz wytycznych do projektowania
(WWIiOPP) i wytycznych wykonania robot (WWiORB) nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej

kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Przedmiotem zamowienia jest:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej — Projektu Budowlanego oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien, w tym decyzji
o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID réwniez wraz z uzyskaniem zgody na odstepstwo
od warunkow technicznych w zakresie niezbednym do realizacji projektu.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej - Projektéw wykonawczych dla wszystkich branz oraz
opracowan towarzyszgcych niezbednych dla wykonania robét budowlanych.

3. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4. Wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego zatwierdzonego przez zarzgdce ruchu;

UWAGA: wszystkie dokumentacje przed ztozeniem ich do organu lub skierowaniem do

realizacji musza posiadac pozytywna opinie zamawiajgcego.

Zadanie obejmuje przebudowe ulicy Kolonia (droga gminna kl. D) na odcinku ok. 450 m wraz
z budowga iprzebudowg chodnikéow zlokalizowanych bezposrednio przy krawedzi jezdni,
przebudowe i budowe nowych miejsc parkingowych, budowe sieci teletechnicznej, budowe
dedykowanego oswietlenia oraz budowe odwodnienia. W ramach zadania przewiduje sie rowniez
przebudowe sieci wodociggowej oraz budowe i przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo
przewiduje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury w zakresie kolidujgcym z inwestycjg oraz
budowe wyniesionych przejs¢ dla pieszych.

Przebudowa dotyczy catego odcinka ulicy Kolonia, ktéry swdj poczagtek ma na skrzyzowaniu
z ul. Lubawskg (droga powiatowa, kl. L), a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Polng (droga gminna, kl.
D). Poczatek i koniec opracowania przedstawia tabela 1.
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Ulica Poczatek opracowania Koniec opracowania

Kolonia (droga gminna, kl. D) Km 0+000,00 km 0+451,22

Tabela 1 — Poczatek i koniec opracowania

Podany kilometraz jest kilometrazem orientacyjnym. Ostateczna dtugos¢ moze sie rdéznic
w zwigzku z innym poprowadzeniem osi drogi.

Podstawowym przedmiotem zamierzenia jest przebudowa drogi i jej infrastruktury,
polegajgca na ujednoliceniu szerokosci jezdni do 5,0 m oraz poszerzeniu jej na tuku do 6,0 m,
ujednoliceniu szerokosci chodnikow w swietle kraweznikéw do 2,0-3,0 m, oraz wydzielenie miejsc
parkingowych o wymiarach zgodnych z rozporzgdzeniem. Integralnym elementem zamierzenia jest
przebudowa i budowa infrastruktury towarzyszacej powigzanej funkcjonalnie z podstawowym
zakresem.

Inwestycja obejmuje:

— Przebudowe nawierzchni jezdni i ujednolicenie jej szerokosci;

— Przebudowe i budowe nowych chodnikéw wraz z ujednoliceniem ich szerokosci;

— Przebudowe i budowe nowych miejsc parkingowych réwnolegtych i prostopadtych do
krawedzi jezdni;

— Budowe sieci kanalizacji deszczowej;

— Budowe dedykowanego o$wietlenia wraz z okablowaniem;

— Budowe kanatu technologicznego;

— Przebudowe i budowe sieci kanalizacji sanitarnej;

— Przebudowe sieci wodociggowej w niezbednym zakresie;

— Budowe wyniesionych przejsé dla pieszych wzdtuz ul. Kolonia;

- Likwidacja kolizji z infrastrukturg podziemng i nadziemng oraz zabezpieczenie sieci na czas
trwania robot;

- Budowe doswietlaczy przejsc dla pieszych;

- Likwidacje istniejgcego oswietlenia drogowego;

—  Woycinke drzew w niezbednym zakresie;

- Zatozenie obszaréw zielonych — trawniki, krzewy itp;

— Uporzadkowanie terenu.

W ramach zadania nalezy wykona¢ zabezpieczenie lub przebudowe kolizji uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego kolidujgcego z inwestycjg na catym objetym opracowaniem odcinkiem

zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzgdcow sieci.
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Inwestycja znajduje sie gtdwnie na dziatkach drogowych nalezacych do Gminy Lubawka (dz.
nr 37/31, 51/6, 51/9, 51/13, 51/14, 52/2, 54/2, 54/29, 45/7, 51/8, 56/1, 56/2, 41, 42, 59/1, 59/2,
124) oraz na dziatce kolejowej nalezacej do Polskich Kolei Parstwowych (dz. 64/2, 64/4). Czes¢
inwestycji zlokalizowana jest na dziatce prywatnej (dz. nr 45/9), na dziatce we wtadaniu Starosty
Powiatu Kamiennogdrskiego (dz. nr 31/3), na czesci dziatek Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Lubawa” (dz.
nr 51/11, 54/35, 54/36) oraz na terenie Zespotu Szkoét Publicznych (dz. nr 359/1).

Nie wyklucza sie lokalizacji inwestycji rowniez na innych dziatkach, jesli rozwigzania
projektowe lub warunki uzgodnien bedg tego wymagaty

Przewiduje sie przejecie pod pas drogowy czesci dziatek prywatnych oraz gminnych.
Przejeciem objete bedg dziatki na ktérych zaplanowano zlokalizowanie elementéw pasa drogowego.

Dla dziatek na ktérych planowane sg przytgcza lub wykonanie sieci niezwigzanych z droga
(kanalizacja sanitarna, wodocigg) Wykonawca we wspdtpracy z Zamawiajacym pozyska zgode na
wtadanie dziatkg od wtascicieli.

W ramach inwestycji wymaga sie uzyskania decyzji Srodowiskowej lub uzyskanie od organu

stanowiska o braku koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Przewiduje sie prace polegajgce na przebudowie uktadu komunikacyjnego na obszarze ok
0,7 ha. W zakres ten wchodzi przebudowa jezdni, wzdtuz drogi gminnej, budowa i przebudowa
chodnikdéw, budowa i przebudowa miejsc parkingowych, przebudowa gtéwnej sieci wodociggowej
oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Charakterystyke drogi w rejonie zamierzenia przedstawia tabela 2.

Projektowana
.. | Szerokos¢ | Projektowana | dtugos¢ budowy / Projektowana
Klasa | Dtugosc ., L .
. ) pasa szerokos¢ przebudowy sieci | dtugos¢ przebudowy
drogi | odcinka ) o .. . .
ruchu chodnika kanalizacji sieci wodociggowej
sanitarnej
2x2,50 m
Ulica odcinek
. D 452 m prosty 2,0:3,0m 205 m/196m 400 m
Kolonia
2x3,00 m
na tuku
Tabela 2 — parametry drég
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ZAKRES PRAC

1. Wykonanie dokumentacji projektowej. W zakres dokumentacji winny wchodzié:

a. projekt Budowlany wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
w tym uzyskanie odstepstwa od warunkoéw technicznych oraz uzyskanie decyzji ZRID.
Oraz decyzji pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

b. projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz;

c. projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadce ruchu;

d. projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadce ruchu;

e. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla wszystkich
rodzajéw prac objetych projektem:;

f. wystgpienie o uzyskane zgody wtascicieli gruntow na dysponowanie gruntem jezeli
zajdzie taka potrzeba;

g. inne opracowania — projekty rozbiérek, badania, uzgodnienia, ekspertyzy, zgody na
wycinke, pozwolenia (w tym pozwolenia wodno-prawne) itp. - w niezbednym dla
wykonania zadania zakresie.

2. Wykonanie robot budowlanych

a. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, wycinka zieleni kolidujacej z inwestycjg;

b. zabezpieczenie kolizji sieciowych;

c. budowai przebudowa uktadu drogowego;

i. przebudowa jezdni;
ii. budowa i przebudowa chodnikow;
iii. budowa i przebudowa miejsc parkingowych;
iv. zmiane lokalizacji zjazdu na dz. nr 64/2;
v. przebudowe skrzyzowania ulicy Kolonia z ulicg Stoneczng;
vi. przebudowa zjazddw.

d. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;

i. budowa nowej kanalizacji deszczowej w rejonie opracowania na odcinku o
dtugosci ok. 315 m;

e. Likwidacja kolizji projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i

napowietrznym w zakresie potrzeb

i. sieci kanalizacji sanitarnej
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ii. sieci kanalizacji deszczowej
iii. siecielektryczne
iv. sieci teletechniczne
v. sieci wodociggowe
vi. inne sieci kanalizacyjne
f. budowa oswietlenia ulicznego;
i. budowa dedykowanego oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy Kolonia;
ii. budowa doswietlaczy przejs¢ dla pieszych;
g. budowa sieci kanalizacji deszczowej
i. budowa wpustéw odwodnieniowych z przykanalikami;
ii. budowa zarurowan i studni;
h. Przebudowa sieci wodociggowej
i. Wymiana przewodu wodociggu gtdwnego na rure PE;
ii. Wymiana przyfaczy i spiecia z istniejgcymi odcinkami wodociggowych;
iii. Zabudowa hydrantow;
iv. Wykonanie przepiec i przytaczy;
i. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarne;j
i. Wymiana przewodu kanalizacyjnego na PCV po istniejgcej trasie;
ii. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, umozliwiajgcej wpiecia sieci do budynkow
nr 1a, 1b, 2, 2a, 3 oraz 3a;
iii. Wymiana studni rewizyjnych;
j. zatozenie terenéw zielonych
i. zatozenie trawnikéw na pozostatych terenach zielonych
k. roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;
|.  koordynacja ewentualnych prac prowadzonych na obszarze inwestycji przez
gestordéw sieci;
3. Petnienie nadzoru autorskiego.
4. Zapewnienie nadzoru archeologicznego, jezeli bedzie wymagany.
5. Zgtoszenie zakonczenia robdt i przygotowanie niezbednych materiatdw do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie ono wymagane. O pozwolenie na uzytkowanie

wystepuje Inwestor.
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AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej Polsce, wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie
kamiennogérskim, gminie Lubawka, w miejscowosci Chetmsko Slaskie. Obszar objety
opracowaniem znajduje sie w potnocno - zachodniej cze$ci miasta. Obecnie projektowany obszar
funkcjonuje jako odcinek ulicy Kolonia, gdzie prowadzony jest gtdwnie ruch lokalny, lecz nie stanowi
gtéwnej osi komunikacyjnej miasta. Droga taczy sie z ulicg Lubawska skrzyzowaniem zwyktym typu
»1, a konczy sie skrzyzowaniem zwyktym czterowlotowym z ulicg Polng i ulica Matejki. Konstrukcja
nawierzchni bitumiczna, czesciowo betonowa. Droga stanowi dojazd do przylegtych do drdg posesji
prywatnych, budynkéw jedno- i wielorodzinnych. Teren wokoét ulicy porosniety zielenig wysoka i

niska.

1. Powigzania drég w lokalnym uktadzie komunikacyjnym
Gtéwne punkty weztowe na projektowanym odcinku to :

- Skrzyzowanie typu T, taczgce 2 drogi: gminng kl. D (ul. Kolonia) oraz powiatowa kl. L (ul.
Lubawska). W rejonie skrzyzowania z ulicg Lubawskg nie ma wydzielonych ciggéw pieszych
badz rowerowych. Ruch samochodowy oraz rowerowy odbywa sie po jezdni, natomiast ruch
pieszy poboczem drogi.

- Skrzyzowanie zwykte tgczace 3 drogi gminne kl. D: ulica Kolonia, ulica Polna i ulica Matejki. Na
skrzyzowaniu przewidziane sg ewentualne korekty. W rejonie skrzyzowania odbywa sie

zaréwno ruch kotowy jak i pieszy i rowerowy. Wydzielone sg chodniki dla ruchu pieszego.

2. Ruch autobusowy i przystanki autobusowe

W obrebie opracowania nie wystepuje ruch autobusowy.

3. Ciagi piesze
Na rozpatrywanej ulicy od skrzyzowania z ul. Stoneczng do skrzyzowania z ul. Polng, ruch
pieszy odbywa sie istniejgcymi chodnikami, ktéry miejscowo na odcinkach jest w ztym stanie
technicznym. Na pozostatym obszarze ruch pieszy odbywa sie poboczem drogi badz
bezposrednio na jezdni. W obszarze inwestycji po stronie potudniowo —zachodniej istniejgce
chodniki znajduja sie bezposrednio przy krawedzi jezdni, natomiast po stronie pétnocno -

wschodniej chodniki sg odgrodzone terenami zielonymi bgdz miejscami parkingowymi. W

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
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rejonie opracowania chodniki majg nawierzchnie: utwardzong tfuczniem oraz z kostki

betonowej.

4. Zielen
W rejonie inwestycji znajduje sie zielen wysoka i niska — drzewa, krzewy i tereny trawiaste.
Przewiduje sie wycinke drzew w niezbednym zakresie. Drzewa nie wycinane nalezy
zabezpieczyc na czas robot przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po zakonczeniu prac nalezy

uporzadkowac tereny zielone.

5. Informacje o dziatkach
Dziatki bedace przedmiotem inwestycji:
a. nie stanowia terendw zamknietych;
b. znajdujg sie w obszarze NATURA 2000:
i. Natura 2000 — obszary ptasie Sudety Watbrzysko — Kamiennogorskie
(PLB020010);
ii. Natura 2000 — obszary siedliskowe Géry Kamienne (PLH020038)
c. nie znajdujg sie na obszarze chronionego krajobrazu;
d. nie znajduja sie w strefie scistej ochrony konserwatorskiej;
e. zawierajg sie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z Uchwatg nr XXX1X/237/2001 Rady Miejsko — Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia
2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy.

6. Warunki gruntowo-wodne
Dla inwestycji wykonano w marcu 2022r. badania geotechniczne na podstawie ktérych
uprawniony geolog opracowat opinie geotechniczng.
Opinia stanowi zatgcznik do niniejszego PFU. Wykonawca w ramach kontraktu winien
wykonaé niezalezne badania geotechniczne w ilosci pozwalajgcej na zaprojektowanie
wzmocnienia podtoza do kategorii G1 o module wtérnym odpowiadajgcym zatozeniom

WWIiORB i danej kategorii ruchu.

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
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7. Oswietlenie uliczne
Na przebudowywanym odcinku ulicy Kolonia wystepuje oswietlenie uliczne w postaci lamp
z oprawami sodowymi 70W oraz obwdd oswietleniowy kablowy SO1 zasilany z PT37242.
Oswietlenie we wtadaniu Gminy Lubawka. Zrédta $wiatta zlokalizowane sa na stupach
niezaleznych.

8. Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
Na terenie inwestycji znajduja sie sieci uzbrojenia nadziemnego, m.in.

a. sie¢ elektryczna SN oraz nN— w zarzadzie TAURON, podwieszana na stupach ZN w
uktadzie pojedynczym;

b. siec teletechniczna doziemna i na stupach (stupy betonowe) w zarzadzie gestoréw
sieci — ORANGE, TVGK;

Na terenie inwestycji znajduja sie sieci uzbrojenia podziemnego, m.in.

c. sie¢ wodociggowa w Zarzadzie Gospodarki Komunalnej ,Sanikom” o $rednicach:
w40, w63, w50, wl00 oraz w150 wraz z przytaczami (przytgcza sg wtasnoscig
prywatna),

d. sie¢ kanalizacji sanitarnej w Zarzadzie Gospodarki Komunalnej ,Sanikom”
o Srednicach: ks150, ks160, ks200 wraz z przytgczami;

e. siec kanalizacji deszczowej w zarzgdzie Gminy Lubawka;

f. sie¢ kanalizacji deszczowej w zarzadzie Spétdzielni Mieszkaniowej ,Lubawa”;

g. sieci elektryczne nN w zarzadzie gestoréw sieciowych;

h. sieci teletechniczne w zarzadzie gestoréw sieciowych — ORANGE, TVGK;

i. sieci cieptownicze CO, ktéra zgodnie z informacjg Spétdzielni Mieszkaniowej

»Lubawa” sg nieczynne i odciete od ich kottowni.

Sieci naniesione na mapie zasadniczej pochodzg w wiekszosci z digitalizacji mapy
rastrowej, skutkiem czego Wykonawca powinien sie liczy¢ z nieprecyzyjnymi przebiegami
wyzej wymienionych sieci. W miare mozliwosci zaleca sie dokonanie potwierdzenia

przebiegu sieci metodami bezwykopowymi.

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE | KONTRAKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami

prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi i szczegoétowymi postanowieniami niniejszego PFU.

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
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W szczegolnosci wykonawca zobowigzany jest do:

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac na sieciach podziemnych przez
zarzadcow tych sieci do koordynacji prac wykonywanych przez zarzadcdw sieci na placu
budowy. Przed przystgpieniem do prac zarzadcy sieci planujgcy wejscie na plac budowy
przedstawig Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.

2. Uzyskania wtasnym staraniem i na witasny koszt wszystkich opracowan geotechnicznych,
geodezyjnych, badan, pomiaréw, warunkoéw technicznych i uzgodnien oraz decyzji
wymaganych prawem oraz odstepstwa;

3. Przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji projektowej;

4. Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu,
a nastepnie wyniesienia i utrzymania organizacji;

5. Realizacji projektu w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje;

6. Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych;

7. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrebnymi przepisami;

8. Przedstawienia i wdrozenia programu zapewnienia jakosci;

9. Sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branzowego,
autorskiego i archeologicznego (jezeli nastgpi koniecznosc);

10. Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej — operatu kolaudacyjnego zawierajacego wykaz
rozliczen, wyniki badan i pomiardw, inwentaryzacje powykonawczg oraz inne elementy
wymagane przepisami odrebnymi;

11. Zgtoszenia zakonczenia robot i skuteczne uzyskanie przyjecia zgtoszenia lub ztozenie wniosku
o pozwolenia na uzytkowanie po zakonczeniu prac, jezeli bedzie ono wymagane.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1. Wykonanie prac projektowych, roboét budowlanych i oddanie do uzytku musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351) lub Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 176) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia jak
rowniez z normami i wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonanie prawidtowego, dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych, dojscia do
przejscia dla pieszych oraz stref oczekiwania zgodnie z ,Wytycznymi projektowania

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
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infrastruktury dla pieszych. Cze$¢é 4: Projektowanie oswietlenia przejsé dla pieszych (WR-D-
41-4)” wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

3. Nalezy zaprojektowa¢ dedykowane oswietlenie odcinka drogi zrédtem swiatta typu LED
oraz likwidacje istniejgcych stupow oswietleniowych o zrédtach swiatta typu sodowego.
Dodatkowo doswietli¢ przejscia dla pieszych zrédtem Swiatta typu LED .

4. Nalezy przewidzie¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowany
odcinek drogi. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+134,00 odwodnienie odbywa sie poprzez
sptyw wody pochyleniem poprzecznym do istniejgcego rowu, poprzez lokalnie obnizone
krawezniki. Na odcinku od km 0+134,00 do km 0+451,00 przewiduje sie budowe nowych
wpustdw oraz sieci kanalizacji deszczowej. Na planie zagospodarowania terenu
przedstawiono koncepcje odwodnienia, ktdra nie jest obowigzkowa dla Wykonawcy.
Doktadna lokalizacja wpustéw powinna wynikaé¢ z analizy sptywu wody potwierdzonej
planem warstwicowym;

5. Nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach narzuconych przez
gestora sieci Sanikom oraz budowe nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ktora
pozwoli na podtgczenie budynkdéw z posesji nr 1a, 1b, 2, 2a, 3 oraz 3a.

6. Nalezy przewidzieé przebudowe sieci wodociggowej w narzuconym odcinku przez gestora
sieci Sanikom;

7. Efektem koricowym winna by¢ przebudowa ulicy Kolonia z przebudowag i budowga nowych
chodnikow oraz przebudowg i budowg nowych miejsc parkingowych. Przewiduje sie budowe
oswietlenia, budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci wodociggowej oraz
przebudowe, budowe nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowe wyniesionych
przejs¢ dla pieszych wzdtuz ul. Kolonia.

8. Konstrukcje:

a. konstrukcje jezdni drogi przewidziano jako konstrukcje o nawierzchni
z prefabrykowanej kostki betonowej z fazg, w kolorze szarym. Podbudowa
z kruszywa tamanego na podfozu gruntowym wzmocnionym do G1;

b. konstrukcje chodnika jako konstrukcje z prefabrykowanej kostki betonowej z fazg, w
kolorze szarym. Podbudowa =z kruszywa tamanego na podtozu gruntowym
wzmocnionym do G1;

c. konstrukcje miejsc parkingowych z prefabrykowanej kostki betonowej z fazg,
w kolorze grafitowym. Podbudowa z kruszywa tamanego na podfozu gruntowym
wzmocnionym do G1;

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
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d. szczegdty konstrukcji  zawiera punkt ,wymagania zamawiajgcego dotyczace
konstrukcji”;
e. konstrukcje jezdni, miejsc parkingowych oraz chodnikéw zaprojektowac zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Projekt powinien uwzglednia¢ wymagania:
i. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — dla
wszystkich konstrukcji;
ii. Wymagania niniejszego PFU — dla wszystkich konstrukgc;ji;
iii. Nawierzchnie jezdni, chodnikédw podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.
9. Infrastruktura towarzyszaca.
a. Nalezy przewidzie¢ budowe kanatu technologicznego;

10. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zadania
inwestycyjnego, stad wykonawca winien liczy¢ sie z faktem, ze w efekcie prac projektowych
wynikowe rodzaje robodt i ilosci bedg sie réznity od ilosci szacunkowych przedstawionych
W niniejszym opracowaniu. W szczegolnosci dotyczy to uzbrojenia podziemnego, ktérego
inwentaryzacja wg zasobu geodezyjnego nie musi odzwierciedla¢ faktycznego przebiegu
i Srednic w terenie. Sieci naniesione na mape, ktéra stanowi podstawe projektowania
niniejszego PFU, pochodzg z digitalizacji mapy, a nie z pomiarow rzeczywistych lub

sprawdzenia urzgdzeniami wykrywajgcymi. Powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy.

OPIS STANU PO REALIZACJI INWESTYCJI

W wyniku realizacji inwestycji na catym odcinku drogi gminnej tj. ulicy Kolonia, zostanie
wymieniona konstrukcja nawierzchni jezdni wraz z kraweznikami oraz zostang przebudowane
i dobudowane chodniki. Chodnik od poczatku opracowania do skrzyzowania z ul. Stoneczng zostanie
wybudowany jako jednostronny po potnocnej stronie jezdni. Na dalszym odcinku chodnik zostanie
wybudowany jako dwustronny. W wyznaczonym miejscu zostang wybudowane nowe miejsca
parkingowe, a obecne miejsca zostang przebudowane tj. zostanie wymieniona konstrukcja
nawierzchni oraz krawezniki. Odcinek zostanie odwodniony przy pomocy kanalizacji deszczowej
oraz doswietlony przy projektowanych wyniesionych przejsciach dla pieszych i oswietlony na catej

dtugosci ul. Kolonia.
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SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

POWIERZCHNIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W tabeli 3 podano szacunkowe powierzchnie elementéw zagospodarowania terenu:

Element zagospodarowania terenu

Powierzchnia [m?]

Zamawiajacy
Jednostka Projektowa

Jezdnia 2950

Chodnik 1500

Zjazdy indywidualne 170

Zielen 150

Miejsca parkingowe 650

Tabela 3 — szacunkowe zestawienie powierzchni

INNE RODZAJE ROBOT | ORIENTACYINE WIELKOSCI

W tabeli 4podano szacunkowe ilosci robdt:

Rodzaj robot llos¢
Wpusty 17szt.
Studnia kanalizacyjna KD 17szt.
Studnia kanalizacyjna KS 8 szt.
Kanalizacja sanitarna 421 m
Sie¢ kanalizacji deszczowej 390m
Oprawy os$wietlenia ulicznego 14 szt.
Doswietlacze 4 szt.
Kanat technologiczny 435 m
Studnie teletechniczne 15 szt.
Sie¢ wodociggowa — przebudowa 390 m

Tabela 4 — szacunkowe zestawienie innych rodzajéw robét

Gmina Lubawka
Biuro Inzynierskie TRAKT

Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
Sedzistaw 50 58-410 Marciszow
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INNE WEASNOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

W tabeli 5 podano wymagane wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Kategoria ruchu D (ul. Kolonia)

Szerokos$¢ pasa ruchu 2x2,50 m - na prostej; 2x3,00 m — na tuku
Szeroko$é chodnika min. 2,0 m

Nawierzchnia jezdni Kostka betonowa

Nawierzchnia chodnika i zjazdéw Kostka betonowa

Nawierzchnia miejsc parkingowych Kostka betonowa

Materiat sieci kanalizacji sanitarnej Rury PVC minimum SN8, DN200-250
Materiat sieci wodociggowej Rury PE minimum DN125

Tabela 5 — inne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

MOZLIWE PRZEKROCZENIA LUB POMNIEJSZENIA PARAMETROW POWIERZCHNI LUB WSKAZNIKOW

W tabeli 6 podano dopuszczalne przekroczenia i pomniejszenia.

Element zagospodarowania terenu Dopuszczalne Dopuszczalne
powiekszenia pomniejszenia

Kategoria ruchu Nie dopuszcza sie zmian

Szerokos¢ pasow ruchu Dopuszcza sie poszerzenie

Wycinka drzew i krzewow Bez ograniczen

Przebudowa sieci obcych Bez ograniczen pod warunkiem uzyskania

uzgodnienia przez administratoréw sieci

Budowa sieci kanalizacji deszczowej— | Bez ograniczen pod warunkiem uzyskania

dtugosc¢ kolektorow uzgodnienia przez administratora sieci

Budowa umocnien skarp i dna potoku | Bez ograniczen pod warunkiem uzyskania

uzgodnienia przez administratora sieci

Chodnik Bez ograniczen 15,00%

Tereny zielone 10,00% 20,00%

Tabela 6 — dopuszczalne przekroczenia i zmniejszenia
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane prace uzyskaty trwato$¢ miedzyremontowa min. 20 lat.
Wymagania dotyczgce gwarancji, rekojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji zadania
zawiera Specyfikacja Warunkéow Zamodwienia (SWZ).

Budowa przedmiotu zamodwienia musi by¢ wykonana w sposdb poprawny technicznie
zapewniajac odpowiednig jakos¢, trwatosé, funkcjonalno$é i estetyke wykonania przy
rownoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztoéw ekonomicznych i bezpieczenstwa na budowie.
Wszystkie materiaty uzyte na budowie muszg mie¢ witasciwe atesty i aprobaty technicznych
dotyczgcych wyrobdéw budowlanych.

Integralng czescig wymagan sg warunki wykonania i odbioru prac projektowych (WWiOPP —TOM lI)

oraz warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB — TOM ll1).

PRACE PROJEKTOWE
Zamawiajgcy wymaga zgodnego z przedmiotem i zakresem zamierzenia:

1. Sporzadzenia aktualizacji mapy do celow projektowych terenu objetego zamierzeniem.
Zamawiajacy wymaga wykonania mapy w postaci wektorowej. Nie dopuszcza sie map
rastrowych oraz map hybrydowych jedynie o czesci zawartosci wykonanej wektorowo.

2. Sporzadzenia dokumentacji geotechnicznej, a jesli bedzie to wymagane przepisami rowniez
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej wraz z jej zatwierdzeniem.

3. Sporzadzenia indywidualnego projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z przeprowadzeniem postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko wymaganego przepisami o ochronie Srodowiska oraz
uzyskaniem, wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien Iub opinii
wiasciwych organdéw, w szczegdlnosci pozwolen wodno-prawnych na zrzut wéd opadowych
lub budowe urzgdzen wodnych oraz odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych.

4. Woystgpienia (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wiasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlanego zamierzenia i uzyskania ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej realizacje
inwestycji drogowej, ostatecznego pozwolenia na budowe lub skutecznego przyjecia
zgtoszenia wykonania robdt budowlanych niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na
budowe. Za zgoda zamawiajacego dopuszcza sie uzyskanie kilku decyzji dla obszaru jesli
usprawni to prace.

5. Sporzadzenia projektéw wykonawczych branzowych.

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
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6. Sporzadzenia projektow likwidacji kolizji branzowych.
7. Sporzadzenia i uzyskania zatwierdzenia projektdw organizacji ruchu docelowego oraz

tymczasowego.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
1. Prace przygotowawcze i pomiarowe:
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych wykonawca winien zabezpieczy¢ teren
prowadzenie prac poprzez zabezpieczenia przewidziane w tymczasowej organizacji ruchu
oraz, jezeli uzna to za zasadne, dodatkowe zabezpieczenia wykonane w ramach organizacji
zabezpieczenia budowy.
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Prace pomiarowe
wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi wytycznymi technicznymi okreslonymi przez Gtéwnego
Geodete Kraju i Gtéwny Urzagd Geodezji i Kartografii.
W trakcie prowadzenia prac wykonawca winien zwrdci¢ uwage na ochrone punktéw osnowy
geodezyjnej. W wypadku zniszczenia punktow wykonawca jest zobowigzany je odtworzy¢
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
2. Woycinka drzew i krzewow:
Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonac zgodnie z przepisami, na podstawie prawomocnej
decyzji zezwalajacej na wycinke. Wykonawca pozyska decyzje zezwalajgca na wycinke drzew.
Whiosek skfada, z upowaznienia Inwestora, Wykonawca wtasnym staraniem i na witasny
koszt. Wykonywane w ramach prac wycinka, wywaoz i utylizacja grubizny, gatezidowki i karpiny
sg integralng czescig zamdwienia. Grubizne z wycinki nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora, zlokalizowane w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od miejsca prowadzenia
prac. Nalezy wykarczowac korzenie po usunietych drzewach oraz zasypac i zagesci¢ doty po
karczowaniu.
3. Roboty rozbiorkowe:
Prace rozbiorkowe w ramach niniejszego zadania polegac bedg na:
a. rozbiorce istniejacej nawierzchni jezdni;
b. rozbidrce istniejgcej nawierzchni chodnikow i zjazdéw;
c. rozbidrce istniejgcej nawierzchni miejsc parkingowych;
d. rozbidrce odcinka istniejgcej sieci wodociggowej. Armature pochodzaca z demontazu
Wykonawca przekaze na sktadowisko wskazane przez Inwestora, zlokalizowane
w odlegtosci do 20 km od miejsca prowadzenia prac;
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e. rozbidrce odcinka istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Armature pochodzaca
z demontazu Wykonawca przekaze na sktadowisko wskazane przez Inwestora,
zlokalizowane w odlegtosci do 20 km od miejsca prowadzenia prac;

f. rozbidrce stupow oswietleniowych. Oprawy i stupy oswietlenia ulicznego
pochodzacych z demontazu Wykonawca przekaze na sktadowisko wskazane przez
Inwestora, zlokalizowane w odlegtosci do 80 km od miejsca prowadzenia prac;

g. rozbidrce innych elementdéw uzbrojenia terenu.

Roboty rozbiorkowe wykonawca winien prowadzi¢ zgodnie z wykonang i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowq oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP i zasad
sztuki budowlane;.

Materiaty pochodzace z rozbiorki: destrukt bitumiczny, istniejgce krawezniki, gruz, armatura
wodociggowa, zarurowania i studnie kanalizacyjne, oprawy i stupy oswietlenia ulicznego
stanowig witasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przekaze materiat wtasnym kosztem
i staraniem na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. Sktadowisko znajdowac sie
bedzie w odlegtosci nie wiekszej niz 20 km od miejsca prowadzenia prac. Destrukt bitumiczny
nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Stalowe wtazy i kraty nalezy przewozic¢
na paletach transportowych, zabezpieczona przed rozpieczetowaniem np. poprzez spiecie
tasmami lub zabezpieczenie folig. Palety winien dostarczy¢ Wykonawca. Pozostate materiaty
rozbiérkowe stanowi¢ bedg witasnos¢ Wykonawcy. Zagospodarowanie materiatéw

rozbidrkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiot zamowienia obejmuje

1. Przebudowe jezdni

Przebudowe jednopasowej, dwukierunkowej drogi gminnej (ulica Kolonia) o szerokosci
jezdni 5,0 m, wraz z poszerzeniem na tukach do 6,0 m. Nawierzchnia jezdni winna by¢
wykonana z kostki betonowej szarej z mikrofazg na podsypce cementowo - piaskowe;.
Podbudowa zasadnicza powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego C90/3 (preferowalnie
frakcji 0/31,5). Wszystkie konstrukcje winny by¢ posadowione na podtozu doprowadzonym

do kategorii G1. Odcinek nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

2. Wykonanie chodnika
Nawierzchnie chodnika nalezy zaprojektowac¢ jako konstrukcje z kostki betonowej
z mikrofazg na podsypce cementowo piaskowej i na podbudowie z kruszywa tamanego.
Szczegodty konstrukcji zostang ustalone w projekcie konstrukcji nawierzchni. Obramowanie
chodnika przewidziano kraweznikami betonowymi 15x30 (przy krawedzi jezdni) oraz
obrzezami betonowymi 8x30. Konstrukcja winna by¢ posadowiona na podfozu

doprowadzonym do kategorii G1.

3. Miejsca parkingowe
Nawierzchnie miejsc parkingowych nalezy zaprojektowaé jako konstrukcje z kostki
betonowej grafitowej z fazg na podbudowie z kruszywa famanego. Szczegdty konstrukcji
zostang ustalone w projekcie konstrukcji nawierzchni. Obramowanie miejsc kraweznikami
betonowymi wysokimi 15x30 oraz kraweznikami najazdowymi 20x25 (przy krawedzi jezdni)

Konstrukcja winna by¢ posadowiona na podtozu doprowadzonym do kategorii G1.

4. Zjazdy
Nawierzchnie zjazdéw nalezy zaprojektowacd jako konstrukcje z kostki betonowej w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo piaskowej i na podbudowie z kruszywa tamanego.
Obramowanie zjazdow przewidziano obnizonymi kraweznikami betonowymi 20x25.

Konstrukcja winna by¢ posadowiona na podtozu doprowadzonym do kategorii G1.

5. Zielen
Przewiduje sie modyfikacje istniejgcego sposobu zagospodarowania zieleni dopasowujgce
go do nowego zagospodarowania terenu. Przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew
w niezbednym zakresie. Przewiduje sie, ze w trakcie prowadzenia prac tereny zielone ulegna
degradacji. W zwigzku z powyzszym wykonawca musi przewidzie¢ wykonanie
zagospodarowania terendw zielonych jako kompleksowego rozwigzania w catym obszarze
inwestycji. Na pozostate tereny zielone nalezy odtworzy¢ jako trawniki po uprzednim ich
humusowaniu. Nie zastrzega sie metody zatozenia trawnikdéw, dopuszcza sie trawniki

z siewu, rolki jak rowniez formy hydroobsiewu przy zapewnieniu ich trwatosci.

6. Woyniesione przejscia dla pieszych
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Przewiduje sie budowe dwdch wyniesionych przejs¢ dla pieszych wzdtuz ulicy Kolonia.
Wyniesienie planuje sie wykona¢ z kostki betonowej poprzez podwyiszenie warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego. Oznakowanie P-10 wykonac¢ z kostki betonowej

w naprzemiennym kolorze czerwony - grafitowy.

7. Zatozenia Zamawiajgcego dotyczgce konstrukgcji
UWAGA: wszystkie podane konstrukcje stanowig jedynie zatozenia projektowe dla
przedmiotu opracowania i nalezy je traktowac jako propozycje. Dopuszcza sie inne
konstrukcje zaprojektowane przez wykonawce pod warunkiem spetnienia wymagan

niniejszego PFU w szczegdlnosci nosnosci i trwatosci konstrukcji.

a. Konstrukcja —jezdnia

Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy [cm]
Nawierzchnia Kostka betonowa szara z mikrofazg 8
Podsypka Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3-5
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 20
Podtoze gruntowe Stabilizacja Rm = 2,5 MPa min. 15
Tabela7 — proponowana konstrukcja KR2

b. Konstrukcja chodnikéw

Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy [cm]
Nawierzchnia Kostka betonowa kolor szary z fazg 8
Podsypka Podsypka cementowo - piaskowa 3-5
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 15

Tabela 8 — proponowana konstrukcja chodnikéw

UWAGA — w miejscach przejs¢ dla pieszych, nalezy utozy¢ rzad 4 kostek betonowych typu
STOP w kolorze zéttym. W miejscach gdzie wystepowa¢ moze ruch pojazdéw po chodniku nalezy
wzmocni¢ konstrukcje tak, aby ruch pojazddw nie spowodowat zniszczenia chodniku.

c. Konstrukcja zjazdow

Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy [cm]
Nawierzchnia Kostka betonowa w kolorze czerwonym 8
Podsypka Cementowo — piaskowa 3-5
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 20
Podtoze gruntowe Stabilizacja Rm = 2,5 MPa min. 15

Tabela 9 — proponowana konstrukcja zjazdéw

d. Konstrukcja miejsc parkingowych

Zamawiajacy
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Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy [cm]
Nawierzchnia Kostka betonowa w kolorze grafitowym 8
Podsypka Cementowo — piaskowa 3-5
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 15
Podtoze gruntowe Stabilizacja Rm= 2,5 MPa Min. 20

Tabela 10 — proponowana konstrukcja pierscienia najazdowego

UWAGA — miejsca parkingowe oddzieli¢ ze sobg rzedem kostki betonowej w kolorze czerwonym.
Rzedy kostki czerwonej uktadac co 2,50 m (parkingi prostopadte do osi jezdni) oraz co 6,0 m (parkingi
réwnolegte do osi jezdni).

WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI | INSTALACJI

W ramach zadania nalezy:

— wykonac¢ budowe kanalizacji deszczowej,

rozbudowaé lub przebudowad istniejgce oswietlenie;

zamontowac doswietlacze przy przejsciu dla pieszych;

wykonac¢ kanalizacje dla potrzeb kanatu technologicznego;

— rozbudowac i przebudowad sie¢ kanalizacji sanitarnej;

— przebudowac sie¢ wodociggows.
Ponadto na placu budowy znajdujg sie zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane sieci
uzbrojenia podziemne oraz napowietrzne. W ramach przewidywanych do wykonania prac
poza budowg nowych odcinkdw sieci i remontem przewiduje sie powstanie kolizji, ktorych

rozwigzanie i zabezpieczenie jest zadaniem wykonawcy.
SIEC ELEKTRYCZNA

Na terenie inwestycji znajdujg sie napowietrzne (nN) oraz podziemne (nN) sieci
elektroenergetyczne bedgce wtasnoscig grupy TAURON oraz oswietlenia ulicznego bedaca
wtasnoscig Gminy Lubawka.

Projektowany uktad koliduje z istniejgcymi sieciami elektrycznymi tj. oswietleniem ulicznym.
W przypadku prac przeprowadzanych w poblizu sieci elektrycznej:

a. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie bgdz Gminy Lubawka nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

b. Kable elektroenergetyczne nN przebiegajagce przez planowang inwestycjg

zaprojektowac jako przejscie w dzielonej rurze ostonowej przepustu wychodzgcej po 0,5
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m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu linowego, dla kabli nN stosowaé rury
o Srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt ziemnym sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem

kontrolnym, kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegty;

. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig

TAURON badz Gminy Lubawka nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych (m.in. wiasciwego oddziatu TAURON
lub stuzb Gminnych), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i
norm — oraz innych utrudnien technicznych nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przetozenia
kabla/kabli  energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim
przypadku nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o okreslenie warunkdw technicznych usuniecia

kolizji sieci elektroenergetycznej.

. Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne

uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do

robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu;

. Linie kablowe i napowietrzne niezinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie

prac budowlanych nanies¢ w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzacje
rozpoznanej linii przeprowadzi¢ przy udziale pracownikéow wifasciwego terenowo

oddziatu TAURON.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

Nalezy przewidzie¢ kompleksowg gospodarke wodami opadowymi na obszarze opracowania.

W rejonie inwestycji planuje sie budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej.

Wykonawca winien opracowac projekt budowlano —wykonawczy dla budowy nowej sieci kanalizacji

deszczowej. Szczegoty rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne

z aktualnymi normami, wytycznymi gestordéw oraz przepisami prawa budowlanego.
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Do odwodnienia drogi nalezy zastosowac wpusty uliczne z osadnikiem. Przed zrzutem wdd do
odbiornika nalezy przewidzie¢ separator ropopochodnych i osadnik, badZ inne urzgdzenia
wymagane przepisami ochrony srodowiska i uzgodnieniami.

w wypadku lokalizacji rozbudowywanej kanalizacji deszczowej
w nieruchomosci nienalezgcej do inwestora nalezy uzyska pisemng zgode wifasciciela tej
nieruchomosci.

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie ulic za pomocg wpustéw deszczowych typowych o konstrukgji
betonowej studni fi500mm, z osadnikiem min 0,5 m, wyposazonej w pierscien odcigzajgcy. Wpusty
nalezy wyposazy¢ w wiadra podczyszczajace. Pokrywy wpustéw klasy D400 z kotnierzem zeliwnym,
kratki sciekowe powinny posiadac zabezpieczenie przed kradziezg w postaci rygla.

W celu odprowadzenia Sciekow deszczowych z jezdni nalezy przewidzie¢ kanatowy system
odwadniajgcy z wpieciem przykanalikéw do projektowanego kolektora deszczowego za pomocg
studzienek z prefabrykatow betonowych. Studnie z tworzyw sztucznych dopuszcza sie jedynie w
wypadku projektowania catego uktadu kanalizacyjnego z jednolitego materiatu PE lub PP faczonego
spawami ekstruzyjnymi.

Studnie zlokalizowane w obszarze jezdni, zjazdéw oraz w innych miejscach w ktérych moze pojawic
sie ruch samochodowy muszg zostac¢ przykryte wtazem zeliwnym klasy min. D400 oraz wyposazy¢ w
pierscienie i ptyty odcigzajgce. Studzienki zlokalizowane w obszarze chodnikéw, terendéw zielonych
muszg zostac przykryte wtazem zeliwnym klasy min. C250.

Studzienki kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jako studnie z dnem (kinetg)
prefabrykowanym, z betonu min. C45/55, wodoszczelnego (W 8), mato nasigkliwego (nw < 4%)
i mrozoodpornego (F-150) zgodnie z DIN1045, DIN 4281 i DIN 488 cze$¢ 1 i 6 (dotyczy stali
zbrojeniowej), tgczone na uszczelki gumowe zwiericzone wtazami zeliwnymi D 400 i C 250
(stosowane zgodnie z opisem), z wktadkg ttumigca. Studzienka powinna posiadac stopnie ztazowe
montowane na przemian co 30cm. Stopnie ztazowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-64/H-
74086. Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000. Stosowanie
studni z tworzyw sztucznych dopuszcza sie wyjgtkowo pod warunkiem braku miejsca na lokalizacje
studni betonowej. Zastosowanie studni z tworzywa wymaga kazdorazowe] akceptacji inzyniera.
Projektowang sie¢ kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, ktorg nalezy
roztozy¢ na catej szerokosci wykopdéw. Po utozeniu rurocigg nalezy zasypac piaskiem na wysokos$é
min.30 cm ponad grzbiet rury, a pod jezdnig do spggu wzmocnionego podtoza. Zabrania sie
stosowania na zasypke piaskow ostrych, gryséw tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych
kamieniami i gruzem.
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Nalezy zastosowac rury o sztywnos$ci obwodowej min. 10kN/m? (SN10). Rury powinny by¢ wykonane
z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP).

Nalezy przewidzie¢ wykonanie préby szczelnos$ci kanalizacji zgodnie z PN-EN 1610:2002. oraz
przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wybudowanych kanatéw deszczowych.

Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika muszg zosta¢ podczyszczone
w separatorach. Wykonawca dobierze odpowiednie urzgdzenia separujgce na podstawie analizy

ilosci odprowadzanych wad.

SIEC WODOCIAGOWA

Na terenie opracowania znajdujg sie czynne sieci wodociggowe.

Sieci wodociggowe sg witasnoscig Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Sanikom” Sp. z o. o.
w Lubawce i podlegac¢ bedzie wymiana gtéwnego przewodu wodociggowego od Skrzyzowania z ul.
Polna do skrzyzowania z ul. Sfoneczng oraz wymiane przytaczy i spiecia z istniejgcymi odcinkami sieci
wodociggowych.

Sieci wodociggowe o srednicach od 32 do 150mm. Podczas prowadzenia prac w rejonie sieci
wodociggowej nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé. Wszystkie urzgdzenia drogowe umieszczane
w miejscach kolidujgcych z sieciag wodng nalezy umieszcza¢ w odlegtosci minimalnej 0,9 metra w
poziomie i pionie od istniejgcej sieci wodnej. W przypadku odkrycia podczas prowadzonych prac,
niezinwentaryzowanych urzadzen wodociggowych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ PGK Sanikom w
Lubawce. W przypadku uszkodzenia sieci wodnej podczas prowadzonych prac nalezy niezwtocznie
powiadomié¢ PGK w Lubawce.

W ramach zadania, wedtug uzgodnienia wydanego przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;j
Sanikom w Lubawce, nalezy przewidzie¢ gtéwng istniejgcg sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami

do wymiany/remontu lub przebudowy.
Integralng czescig wymagan Zamawiajgcego sg warunki PGK SANIKOM

SIEC TELETECHNICZNA

Na terenie opracowania znajdujg sie czynne sieci teletechniczne bedgce wtasnoscig ORANGE SA oraz
KGTV. Wykonawca winien wzig¢ pod uwage mozliwos¢ btednej lokalizacji sieci na mapie a takze
mozliwos¢ wystepowania sieci niezinwentaryzowanych. Lokalizacje podziemnych urzgdzen
telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomocy przekopdw kontrolnych,

a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
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zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. W strefie projektowanych
wykopow kanalizacje telefoniczng i kable doziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg
ochronng dwudzielng, gruboscienng oraz zachowac¢ normatywne odlegtosci. Dodatkowe szczegdty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z przedstawicielem Orange Polska S.A. W przypadku zmiany
rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom urzadzen do projektowanej niwelety. Na studniach
kablowych pozostajgcych w jezdni nalezy zastosowac ramy i pokrywy typu ciezkiego (jezdniowe).

Zachowac¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych.

PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE)J

Nalezy przewidzieé catkowitg wymiane przewodu kanalizacyjnego na PCV minimum SN8 (planowang
sztywnos¢ nalezy potwierdzi¢ obliczeniami.), DN200-250 od skrzyzowania z ul. Polng po istniejgcej
trasie oraz budowe nowych odcinkdw, ktére umozliwig wpiecie do sieci budynkdw nr 1a, 1b, 2, 23,
3 oraz 3a. Na czesci rysunkowej zaznaczono proponowany przebieg nowych sieci. Dopuszcza sie jego
zmiany celem zmniejszenia ilosci kolizji lub poprawy parametréw sptywu. Nie dopuszcza sie kata
zatamania wiekszego niz 60°. Sposob wigczenia sie do istniejgcej kanalizacji jest w gestii wykonawcy.
Dopuszcza sie budowe studni na istniejgcym kanale jak réwniez studni ekscentrycznych. W wypadku
studni murowanych na kanale wymaga sie uzycia materiatow (cegty, zaprawy) o dopuszczeniu do
prac hydrotechnicznych.

W wypadku wyporu nalezy przewidzie¢ dodatkowe ptyty docigzajgce lub zastosowad rury
kamionkowe. W wypadku stosowania rur z tworzyw dopuszcza sie stosowanie studni
ekscentrycznych spawanych.

Integralng czescig wymagan Zamawiajgcego sg warunki PGK SANIKOM

KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach zadania przewiduje sie budowe kanatu technologicznego jako cigg kanalizacji
kablowej dwuotworowej wykonanej z rur DVK110 dla ciggéw ulicznych lub RHDPEp110/6,3 dla
ciggow przepustowych. Rury kanalizacji kablowej w ciggach ulicznych nalezy uktadac
w wyréwnanym wykopie na 10cm podsypce piaskowej na gtebokosci 0,8m. Po utozeniu rur
kanalizacyjnych wykop nalezy zasypac piaskiem. Nalezy zapewni¢ szczelnie wypetnienie piaskiem
szczelin miedzy rurami. Nalezy takze zapewnié min. 10cm przykrycie rur piaskiem. Przepusty pod
jezdnig nalezy wykona¢ wykopem otwartym na gtebokosci min. 1m lub przeciskiem z utozeniem rur

przepustowych RHDPEp110/6,3. Rury wprowadzi¢ do studni kablowych. Wprowadzenie uszczelnic¢
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elastyczng zaprawg cementowa. Po zwigzaniu i wyschnieciu zaprawy wprowadzenie zabezpieczyé
przeciwwilgociowo od zewnatrz masg bitumiczno-kauczukowsa.

Na zatamaniach trasy i w miejscach odgatezien nalezy stosowac wybudowac typowe studnie
kablowe zelbetowe np. typu SKR-1g. W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia terenu dopusz-
cza sie budowe studni nietypowych z bloczkéw betonowych po uzyskaniu zgody Inwestora i projek-
tanta sieci. Studnie posadowi¢ w wykopie z wyrownanym dnem za pomocg podsypki piaskowo-zwi-
rowej o grubosci 30cm utatwiajgcej odwodnienie studni. Podsypke nalezy wyréwnac i zagescic.
Studnie wyposazy¢ w ramy ciezkie z kotnierzem zeliwnym i pokrywy ciezkie zeliwne wypetnione be-
tonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci C250. Rzedng utozenia pokryw studni kablowej dostoso-
wac do rzednej projektowanej nawierzchni w koordynacji z branzg drogowa. Nalezy wyposazy¢
wszystkie studnie kablowe w dodatkowe pokrywy zabezpieczajace wyposazone w ktodki syste-

mowe.

MALA ARCHITEKTURA

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie zastosowania elementéw matej architektury.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie zastosowania elementoéw urzadzenia bezpieczenstwa

ruchu.

ZIELEN

Nalezy przewidzie¢ kompleksowg gospodarke zielenig na obszarze opracowania zgodnie z zapisami
we wczesniejszej czesci opracowania. Na terenie prac przewiduje sie wycinke drzew. Po zakonczeniu
prac nalezy uprzatngé teren i posia¢ atestowang mieszanke traw z przewagg zywicy trwatej, z
domieszka wiechliny tgkowej i kostrzewy czerwonej w miejscach, gdzie zostata ona uszkodzona na

skutek przeprowadzonych prac.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach kontraktu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wynie$¢ docelowg organizacje
ruchu w zwigzku ze zmianami wprowadzanymi w zagospodarowaniu terenu. Dokumentacje
projektowg nalezy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzgdce Drogi i Komendy Powiatowej

Policji (w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowq) zgtosi¢ do zatwierdzenia przez organ
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zarzadzajacy ruchem. Przed ztozeniem organizacji do zaopiniowania Wykonawca jest zobowigzany
skonsultowa¢ jg zInzynierem Kontraktu lub wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego.
Podczas projektowania organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ réwniez uzupetnienie istniejgcego
oznakowania i wymiane zniszczonych tablic oraz tablic nie spetniajgcych wymagan niniejszego PFU
w wypadku modyfikacji istniejgcego oznakowania.

Nalezy stosowac oznakowanie pionowe znakami o rozmiarze srednim z licami wykonanymi z folii
typu Il dla wszystkich znakéw. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe. Czes¢
rysunkowa zawiera koncepcje docelowej organizacji ruchu.

Zaprojektowanie i zatwierdzenie Organizacji Ruchu Docelowego jest zadaniem Wykonawcy.

Koncepcje docelowej organizacji ruchu zawiera czes$¢ rysunkowa.

ODSTEPSTWA OD WARUNKOW TECHNICZNYCH

W ramach zadania nie przewiduje sie uzyskania odstepstwa od warunkow technicznych -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych teren (zgodnie z trescig §2 ust 3 5)

W wypadku stosowania rozwigzan naruszajacych inne Warunki Techniczne Wykonawca

zobowigzany jest o uwzglednienie tych elementdéw w wystgpieniu o odstepstwo.
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CZESC INFORMACYINA
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DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW:
Inwestycja jest zgodna z politykg bezpieczenstwa realizowang przez Wojewddztwo Dolnoslgskie

oraz z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubawka.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja znajduje sie na dziatkach bedacych wtasnoscia Gminy Lubawka, Polskich Kolei
Panstwowych, Spétdzielni Mieszkaniowej ,Lubawa”, Starosty Powiatu Kamiennogorskiego oraz
wiascicieli prywatnych. Zamawiajgcy ztozy os$wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania
gruntem na cele budowlane (dla dziatek bedgcych w jego wtadaniu) po przedstawieniu projektu
budowlanego przez Wykonawce. Dziatki bedace wtasnoscia prywatng zostang przejete na
podstawie zapisow Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Wiasnos¢ Numery dziatek

Dziatki prywatne 45/9
37/31,51/6,51/9, 52/2,54/2,54/29, 45/7,

Gmina Lubawka 51/8,56/1, 56/2, 41, 42, 59/1, 59/2, 124

Skarb Panstwa, Powiat kamiennogdrski 31/3
Polskie Koleje Paristwowe 64/2, 64/4
Spotdzielnia mieszkaniowa , Lubawa” 51/11, 54/35, 54/36, 51/13, 51/14
Zespot Szkot Publicznych im. , Tkaczy 359/1
Chetmskich”

Tabela 11 Podziat wtasnosci dziatek
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USTAWY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA, NORMY | INNE

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz.

1376 z pdzn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. 2021r. poz. 735 z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351)

4. Ustawazdnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2021r.
poz. 1990)

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021r.
poz. 1129 z pdzn. zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz. U. 2021r. poz. 1899)

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2022r. poz. 503)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021r.
poz. 1973 z pdzn. zmianami)

9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001r. nr 100 poz.1085 z pdzin.
zmianami)

10. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $Srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2373)

11. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2233 z pozn.
zm.)

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 1098
z pdzn. zmianami)

13. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1326 z pdzn. zmianami)

14. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz.
1420)

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 699)
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. 2021r. poz. 710 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz.
450 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2021r.
poz. 869)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.
2021r. poz. 195)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 1lwrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609 z pézn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012r. poz. 463)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U 2023 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2019 r. poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021r. poz. 1374)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2021r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)
-32-
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29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku ( tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 112)

30. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglug i Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r.
W sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2019r. poz. 1311)

31. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(tekst jednolity Dz. U. nr 2021 poz. 81)

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

33. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 170
poz. 1393 z pdzn. zmianami)

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
2311 z pézn. zmianami)

35. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegétowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkdéw organdw administracji rzgdowe;j

i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz. 1031 z pdzn. zmianami)

WYTYCZNE ORAZ INSTRUKCJE

1. Wytycznymi  projektowania dla drég WR-D — Ministerstwo Infrastruktury

(https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d)
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2. Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca
2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan
drogowych

3. Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych

4. Zarzadzeniem nr 2 GDDP z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

5. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - GDDP 1997 lub
wersje nowsze publikowane przez GDDKIA

6. Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. | GDDKIA 2005

7. Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2012

8. Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

UWAGA:

Gdziekolwiek powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢ maja

opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub

poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw.

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Integralnymi elementami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego sa:

TOM Il — Wytyczne Wykonania i Odbioru Prac Projektowych
TOM Il = Wytyczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
TOM |V — Kosztorys szacunkowy

Zataczniki - Izby, uprawnienie, uzgodnienia branzowe

Opinia geotechniczna

DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

Ftografia 1 Potgczenie ul. Kolonia z ul. Lubawska

togrfia 2 Widok na stan ezdni ul. Kolonia od troy ul, Lbawskiej

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw -36-



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

w4 2%

7 Foografia 4 Widok na ul. Kolonia przy wjedzi na pssj nr 1

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw -37-



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

Fotografia 6 Widok na skrzyzowanie ul. Kolonia z ul. Stoneczng

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw -38



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

W

Fotografié 8 Widok na ul. Kolonia w rejonie bloku mieszkalnego nr 8a-8b

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw -39



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

Fotografia 10 Widok na stan nawierzchni jezdni w rejonie bloku mieszkalnego n 10

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw -40-



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw -4l



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

5.

Fotografia 13 Widok na stan nwirzhni jezdni w rjonie poseji nrl7

- £ Sy o

Fotogrfia 14 Widok

RIS MANARY

TR A - i 3
na stan nawierzchni jezdni i chodnika w rejonie posesji nr 17

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw -4z



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

AR

Fotografia 15 Stan nawierzchni jezdni Iicy Kolonia ‘w"réjoie.posesji nr 19

L AT

Fotografia 16 Widok na skrzyzowania uIic Kolonia z ulicg Polng

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

Fotografia 18 Szpaler drzew przy budynku ieIrodzinny nr 8a-8b

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

Fotorafia 20 Stan nawierzhni chdniké W rejonie bynku nr 10

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw -45-



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

Fotografia 22 Stan nwirchi miesc postojowc wrjnie bynku nr 2

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw -46-



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

Fotografia 23 Widok na stan nawierzi choikéw przy budynku wielorodzinnym nr 16a-16b

Powyzsze fotografie przedstawiajg stan istniejgcy z dnia 11.03.2022 r.

Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw S47-



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chetmsku Slaskim”

IV

CZESC RYSUNKOWA

,BUDOWA | MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
PRZY UL. KOLONIA W CHELMSKU SLASKIM"
INWESTOR :
GMINA LUBAWKA
PLAc WoLNoScl 1
58-420 LuBAWKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO INZYNIERSKIE TRAKT
SEDzIStAW 50
58-410 MARCISZOW
ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr rysunku Tytut rysunku Skala
RYS. 1 Lokalizacja inwestycji 1:25 000
gYZS' 2.1- Projekt zagospodarowania terenu 1:500
RYS. 3 Przekroje poprzeczne 1:50
RYS. 4 Koncepcja organizacji ruchu docelowego 1:500
EYZS. >1- Zajetosc¢ dziatek 1:500
Zamawiajacy Gmina Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka _48-

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszow




