


## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Trzebiatów, 10.02.2022 r.

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.8.2021-2022**

### WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

## Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu obiektów zabytkowego młyna gospodarczego”** – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00307010/01 z dnia 2021-12-09, z późniejszymi zmianami.

Zamawiający - Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o **unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia**.

### Uzasadnienie prawne:

Postępowanie należy unieważnić na mocy art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, który stanowi:

*„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.*


### Uzasadnienie faktyczne:

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do 09.02.2022 r. godz. 09:25, do zamawiającego wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę:

#### **Zakład Budowlano-Konserwatorski Bogdan Styranka**

Adres: 72-320 Trzebiatów, ul. Mleczna 8A/8B


NIP 857-107-61-18, REGON 811028456



## Gmina Trzebiatów

---

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Cena ofertowa brutto wyniosła **4.555.190,61 zł**, zatem znacznie przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. **2 880 000,00 zł brutto**. Jednocześnie, zamawiający nie ma możliwości zwiększenia budżetu na realizację zadania, do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym, unieważnienie postępowania należy uznać za decyzję słuszną i uzasadnioną.

**Dokument zatwierdził:**

**Zastępcą Burmistrza Trzebiatowa Grzegorz Olejniczak**