



Piwniczna-Zdrój, 09.12.2022 r.

Zn. spr.: Z.270.1.3.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022. poz. 1710 z późn. zm.), pod nazwą „**Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piwniczna w roku 2023 – II postępowanie**” w części dotyczącej Pakietu nr: II, IV i VIII.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Nadleśnictwo Piwniczna informuje o unieważnieniu **Pakietu nr: II, IV i VIII** postępowania.

Pakiet (Część) nr II, IV i VIII

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia zamówienie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający – stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:

- na Pakiet nr II **1 362 204,31zł brutto** (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery złote trzydzieści jeden groszy),

- na Pakiet nr IV **1 513 316,15 zł brutto** (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy trzysta szesnaście złotych piętnaście groszy),
- na Pakiet nr VIII **996 121,12 zł brutto** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych dwanaście groszy).

Cena zaoferowana przez Wykonawców w ofercie

- na Pakiet nr II przewyższa o **136 055,6 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr IV przewyższa o **178 952,35 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr VIII przewyższa o **116 408,61 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

W chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia, co skutkuje koniecznością unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem,
Stanisław Michalik
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/