
PYTANIE: Dot. „Załącznik Nr 10 do SWZ – projektowe postanowienia umowne” „§ 2. Termin 
realizacji, Realizacja przedmiotu umowy, odbiór ”Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z 
osobą wskazaną ust. 4 pkt 1) termin każdej dostawy i instalacji z wyprzedzeniem co najmniej 
24 godzinnym.” Prosimy o zdefiniowanie usług instalacji, których wymaga Zamawiający. 
ODPOWIEDŹ: Powyższy zapis ma charakter ramowy, na przypadek gdyby kupowany sprzęt 
potrzebował instalacji u Zamawiającego. Chodzi o instalację urządzeń, gdyby taka instalacja 
była wymagana ze względu na charakterystykę urządzenia. W tym przetargu, takich urządzeń 
nie zamawiamy i raczej przedmiotowa instalacja nie będzie wymagana. 
 
PYTANIE:  Dot. „Załącznik Nr 11 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia” – cz. 5 urządzenia 
sieciowe. W celu zaoferowania punktu dostępowego wspieranego przez kontroler Cisco WLC 
2504, prosimy o podanie wersji oprogramowania zainstalowanego na kontrolerze. 
ODPOWIEDŹ: Wersja oprogramowania obecnie zainstalowanego na kontrolerze: 8.5.182.0 
 
PYTANIE:  Dot. „Załącznik Nr 11 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia” - Akcesoria typ 4 – 
1 szt. (prof. MO) pod punkt 7. Czy Zmawiający wpisując dostępne złącza na płycie min. 1 x 
System Panel miał na myśli złącze Front Panel Header odpowiedzialne za podłączenie 
elementów z przedniego panelu obudowy takich jak wyłącznik zasilania, przełącznik 
resetowania, głośnik, przełącznik/czujnik naruszenia obudowy i wskaźnik stanu systemu? 
ODPOWIEDŹ: potwierdzamy, "System Panel" to jest to samo złącze co "Front Panel Header". 
 
PYTANIE:  Dot. „Załącznik Nr 2 do formularza oferty - opis przedmiotu zamówienia formularz 
sprzętu oferowanego”. Prosimy o potwierdzenie, że w kolumnie do uzupełnienia „należy 
podać” należy wpisać oferowane przez Wykonawcę parametry dla danego komponentu. 
ODPOWIEDŹ: Należy podać unikalny numer lub nazwę nadawaną przez producenta w 
sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację w celu weryfikacji parametrów 
technicznych. W przypadku, gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też 
podać nazwę producenta. 
 
PYTANIE: dot par. 2 ust. 1 Umowy: Prosimy o potwierdzenie, że do terminu realizacji 
określonego w par. 2 ust. 2 nie jest wliczany okres trwania weryfikacji i odbioru po stronie 
Zamawiającego określony zgodnie z par. 2 ust. 9 Umowy na 14 dni. 
ODPOWIEDŹ. Termin weryfikacji sprzętu nie wlicza się w termin dostawy określony w par. 2 

ust. 1. Wykonawca dostarczy poszczególne pozycje wyszczególnione w opisie przedmiotu 

zamówienia w terminie zgodnym ze złożoną ofertą. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia 

uznany będzie dzień, w którym Wykonawca zakończy dostawę wszystkich zamówionych przez 

Zamawiającego elementów przedmiotu zamówienia. Po dostarczeniu sprzętu nastąpi jego 

weryfikacja, polegająca na uruchomieniu sprzętu i sprawdzeniu parametrów sprzętu zgodnie 

z OPZ i ofertą. Przez zakończoną dostawę należy rozumieć pozytywne zakończenie przez 

Zamawiającego procesu weryfikacji przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru. Zakończenie procesu weryfikacji ma wpływ na termin płatności za 

dostarczony sprzęt.  

PYTANIE dot. par. 2 Ust. 5 Umowy: Ponieważ zgodnie z par. 2 ust. 5 umowy przez termin 

realizacji rozumie się datę podpisania protokołu odbioru końcowego prosimy o skrócenie 

okresu weryfikacji i odbiór po stronie Zamawiającego do 3 dni roboczych. Obecnie jest ok 

określony na 14 dni (par. 2 ust. 9). Jednocześnie zwracamy uwagę, ze okres weryfikacji i 

odbioru po stronie Zamawiającego nie powinien być wliczany do terminu realizacji, gdyż nie 

jest to okres realizacji umowy przez wykonawcę lecz okres odbiorów po stronie 

Zamawiającego 

ODPOWIEDŹ: Okres weryfikacji i odbioru po stronie Zamawiającego nie wlicza się do terminu 

o którym mowa w par. 2 ust. 1 umowy. Dostawa ma nastąpić w terminie wskazanym przez 

Wykonawcę w ofercie, następnie ma miejsce weryfikacja techniczna dostarczonego sprzętu 



tj. sprawdzenie paramentów zainstalowanych w sprzęcie dostarczonym. Zamawiający nie 

dopuszcza skrócenia okresu weryfikacji do 3 dni z uwagi na szeroki asortyment zamawiany.  

 

PYTANIE dot. par. 2 ust. 9 Umowy: Prosimy o potwierdzenie że w okresie weryfikacji ryzyko 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu obciąża Zamawiającego. W sytuacji, gdy takie 

ryzyko ma obciążać Wykonawcę wnosimy aby okres weryfikacji wynosił 1 dzień i był 

realizowany w obecności Wykonawcy W przypadku, gdy weryfikacja nie będzie realizowana 

w obecności Wykonawcy, Wykonawca nie będzie miał wpływu na prawidłowe zabezpieczenie 

i korzystanie ze sprzętu w taki sposób aby zapobiec przypadkowej jego utracie lub 

uszkodzeniu. 

 

ODPOWIEDŹ: Zmawiający  nie dopuszcza skrócenia okresu weryfikacji z uwagi na szeroki 

asortyment zamawiany. Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować w 1 dzień całości 

zamawianego sprzętu ze względów kadrowych. Zamawiający dopuszcza weryfikację sprzętu 

w obecności Dostawcy. Sprzęt komputerowy dostarczony na Politechnikę Warszawską 

podlega zabezpieczeniu w pomieszczeniach z kontrolowanym dostępem elektronicznym i 

alarmowym.  Zamawiający potwierdza, że termin realizacji uwzględnia czas niezbędny na 

przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru ilościowo jak również jakościowego 

dostarczonego Sprzętu. Zamawiający maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia 

dostarczenia sprzętu dokona odbioru jakościowego co zostanie potwierdzone Protokołem 

odbioru.  

 

 


