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45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
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mgr inz.
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CZESC OPISOWA

! OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego opisujace przedmiot zaméwienia, obejmujacy: opracowanie
dokumentaciji projektowej tj. Wielobranzowego Projektu Koncepcyjnego, Projektu Budowlanego, uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe, wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
dla Inwestycji polegajacej na kompleksowej przebudowie z rozbudowg budynku krytej ptywalni ,AKWAWIT" wraz ze zmiang
zagospodarowania terenu, w tym: przebudowg infrastruktury komunikacyjnej (ciagi piesze, ciagi jezdne, parkingi), przebudowg
infrastruktury technicznej (niezbedne sieci, przytacza, instalacje), montazem elementéw matej architektury, rekompozycja (wycinki i
nasadzenia) zieleni niskiej i wysokie;.

Wykonanie wyzej opisanego zakresu bedzie odbywato sie w ramach kontraktu pn: "Zaprojektowanie i przeprowadzenie prac
budowlano - instalacyjnych polegajacych na przebudowie i rozbudowie obiektu ptywalni Akwawit w Lesznie wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczng oraz niezbednymi rozbiérkami istniejacych obiektéw budowlanych®,
zwanych dalej "Inwestycjq".

LA. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania programu sa:

1. Umowa pomiedzy Zamawiajacym Miasto Leszno a ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0. Sp. komandytowa —
Wykonawca;
2. Ekspertyza techniczna — okre$lenie zakresu robét i kosztéw wykonania przywrdcenia obiektu ptywalni ,Akwawit” w Lesznie

do uzytkowania w standardach jak dla obiektéw obecnie budowanych. Opracowana. przez Mirostaw Stachowski Projektowe Ustugi
Budowlane w dniu 15.12.2021r.

3. Protokét nr lll ze spotkania w dniu 2.08.2021r. zespotu ds. modernizacji obiektu ptywalni, powotanego zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Leszna nr 2/05/2021.

4, Wstepne zatozenia programowe w do opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla obiektu Ptywalnia Akwawit w
Lesznie

5. ZALACZNIK NR 1 do PFU: UCHWALA NR XV1/228/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ,Zatorza” w Lesznie.

6. ZALACZNIK NR 2 do PFU: Szczegdtowa Inwentaryzacja Dendrologiczna, bedaca integralng czeScig niniejszego
opracowania PFU

7. ZALACZNIK NR 3 do PFU: Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu
projektowanej modernizacji Plywalni ,AKWAWIT” w m. Leszno ul. Sw. Jézefa dziatka nr 5/23, opracowana przez Firma
Geotechniczno-Wiertnicza mgr inz. Jozef Lachiewicz, Leszno 2022r.

8. ZALACZNIK NR 4 do PFU: Zatozenia funkcjonalno-przestrzenne wraz z zakresem robét budowlanych — materiat graficzny
9. ZALACZNIK NR 5 do PFU: Szacunkowe zestawienie kosztow inwestyci

10. ZALACZNIK NR 6 do PFU: Dokumenty formalno-prawne (Zapewnienie i Warunki Techniczne Przytaczenia do sieci,
Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, dokumenty potwierdzajace tytut prawny do
nieruchomosci.)

1. ZALACZNIK NR 7 do PFU: Aktualna mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych, w skali 1/500;

12. ZALACZNIK NR 8 do PFU: Inwentaryzacja budowlana budynku ptywalni AKWAWIT.

13. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

14, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609
15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458



17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
18. Polskie Normy;

19. Uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiajacego dotyczace rozwigzan technicznych, funkcjonalnych i materiatowych;

20. Wizje lokalne na terenie dziatki przedmiotowe] inwestycji;

21. Dokumentacja archiwalna przekazana przez Zamawiajacego

22. Wyniki konsultacji i uzgodnien z rzeczoznawcami BHP, SANEPID i P.POZ. w zakresie zgodno$ci proponowanych rozwigzan

Z obowigzujgcymi przepisami, normami i normatywami;

23. Przepisy ptywania FINA

24, Przepisy FINA dotyczace obiektéw 2013-2017 opublikowane przez Polski Zwigzek Ptywacki jako ttumaczenie wersji
angielskiej;

25. ,Wymagania Sanitarno-Higieniczne dla Krytych Plywalni” opracowanie Czestaw Sokotowski, Warszawa grudzieri 1998r.
26. ,Wytyczne Gtdwnego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagan jakosci wody oraz warunkow sanitarno-higienicznych
na ptywalniach” Warszawa, pazdziernik 2013r.

27. Inne przepisy szczegoine i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z procesem budowlanym
projektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.

28. Wytyczne: ,Wymagania sanitarno — higieniczne dla krytych ptywalni; opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Spotecznej”

.B.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I.B.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI

lokalizacja Czes¢ zachodnia miasta Leszno, osiedle Zatorze
dziatka: 5123, 415, 4/3, 416, 3/17, 3119
adres: ulicy Swietego Jozefa 5,
64-100 Leszno
Przeznaczenie obiektu uzyteczno$¢ publiczna, funkcja sportowo-rekreacyjna
Przeznaczenie funkcjonalne powierzchni Ptywalnia kryta, zesp6t szatniowo-sanitarny, zespdt odnowy biologicznej,

pomieszczenia konferencyjne, pomieszczenia biurowe, sale sportowe,
pomieszczenia techniczne, socjalne i magazynowe, widownia
Ciagi piesze i jezdne, parkingi, tereny zielone

Powierzchnia terenu objeta inwestycjq 13 978,00 m?
Powierzchnia zabudowy ~3190,00 m?
Powierzchnia catkowita ~8197,01 m?
Powierzchnia uzytkowa ~7490,92 m2
Kubatura brutto ~ 44 000,00 m®
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3

llos¢ kondygnacji podziemnych 0

Wysoko$¢ budynku (zgodnie z Dz.U. Nr 75, poz

690) czes$¢ wyzsza hali basenowej ok. 16,7 m
cze$¢ nizsza hali basenowej ok. 10,9 m
czes$¢ dwukondygnacyjna ok. 12,5 m

Grupa wysokosci budynku Sredniowysoki

.B.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleri administracyjnych umozliwiajacych
przeprowadzenie planowanych prac budowlanych oraz oddanie obiektu do uzytkowania,

. przebudowa i modernizacja terenéw zewnetrznych wokét obiektu ptywalni w obrebie przedmiotowych dziatek,

° wykonanie niezbednych wyburzen i rozbiérek elementéw budynku ptywalni i zagospodarowania terenu,



o przebudowa, remont elewacji budynku, dachow oraz elementéw zewnetrznych tj daszki, okapy, schody zewnetrzne, rampy,

itp,

° wymiana wszystkich warstw izolacji termicznych, przeciw wilgotnosciowych i hydroizolacji

° wymiana zewnetrznej $lusarki okiennej i drzwiowej

. wymiana elementow konstrukcji obiektu ptywalni nie spetniajacych wymaganych przepisow,

° doprowadzenie obiektu ptywalni do zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami pod wzgledem ochrony pozarowej i bhp i

sanepid, w tym wykonanie niezbednych zabezpieczen ppoz elementdw konstrukciji obiektu, wydzieleni wewnetrznych i wyposazenia,
. przebudowa, remont wnetrz budynku ptywalni, tj: podbasenie (kondygnacja 1), parter (kond.2), 1 pietro (kond.3), -

° wykonanie nowej instalacji technologii uzdatniania wody basenowej

° wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

. wykonanie nowej instalacji cieplnej, co, pompy ciepta, instalacji fotowoltaiczne;

. wykonanie nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, deszczowej, hydrantowej

° wykonanie nowej instalacji elekirycznej min. zasilajacej i gniazd wtykowych, o$wietleniowej, nagtosnieniowej, alarmowe;j,
telewizji przemystowej CCTV, systemu kontroli dostepu, okablowania strukturalnego IT, automatyki budynku BMS, systemu detekc;ji
CO,

° montaz nowych atrakcji basenowych.

° wprowadzenie systemu ESOK dla catego obiektu

.C.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I.C.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Szczegotowy opis stanu istniejgcego budynku zostat zawarty w Ekspertyzie Technicznej pn.: ,Okreslenie zakresu robot i kosztow
wykonywania przywrocenia obiektu ptywalni Akwawit w Lesznie do uzytkowania w standardach jak dla obiektéw obecnie
budowanych”, Mirostaw Stachowski Projektowe Ustugi Budowlane, data opracowania 15 grudzier 2020r. stanowiacy zatacznik nr 7
do PFU.

Usytuowanie i opis stanu zachowania istniejacej szaty roslinnej zostat ujety w Szczego6towej Inwentaryzacji Dendrologiczne;
opracowanej przez mgr Anne Ornatek, stanowigcej zatacznik nr 5 do PFU.

.C.2. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie budynku zamieszkania zbiorowego. Na poziomie 2 pigtra obiekt ptywalni
potaczony jest z hotelem fgcznikiem. Ten aspekt nalezy szczegoinie uwaznie przeanalizowa¢ w toku procesu projektowego z uwagi
na zasieg obszaru oddziatywania obiektu, bezpieczenstwo pozarowe i warunki realizacji robét.

Od strony zachodniej przedmiotowego terenu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ten aspekt nalezy
szczegdlnie przeanalizowa¢ w toku procesu projektowego pod katem zasiegu obszaru odziatywania obiektu.

Informacje o aktualnych uwarunkowaniach dla innych branz w zakresie lokalizacji sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych,

.C.3. OGOLNE UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren, na ktorym zlokalizowany jest obiekt ptywalni Akwawit objety jest obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - UCHWALA NR XVI/228/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ,Zatorza” w Lesznie.

Inwestycje nalezy realizowa¢ na podstawie obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Akty prawne, na podstawie ktérych nalezy realizowa¢ przedmiotowa inwestycie:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627

Ustawa o Charakterystyce Energetycznej Budynkéw z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 497)
Prawo Wodne z dnia 14 pazdziernika 2021 r.(Dz.U. z 2021 r. poz. 2233)

Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

Ustawa O Odnawialnych Zrédtach Energii z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 610)

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 1 pazdziernika 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)



https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjqha2to
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmojtgq2ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjugq3de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjvgi4de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnzzguztk

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektdw budowlanych i terenéw

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekiu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 . poz. 831)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1554)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetyczne;

budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376)

Powyzsza lista nie zawiera cato$ci dokumentow potwierdzajacych zgodno$¢ planowej inwestyciji z Polskim Prawem i wymaganiami
Zamawiajacego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

1.C.4. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z POTRZEBAMI | WYMAGANIAMI ZAMAWIAJACEGO DOT. DOCELOWEGO
FUNCJONOWANIA OBIEKTU

Ogodlne wymagania wzgledem docelowej funkcji, wyposazenia i wygladu obiektu:

o Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zosta¢ zaprojektowany, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne
oddziatywanie dla Srodowiska (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media).
. Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykorczeniowe oraz technologie muszg zapewniac niskie koszty eksploatacji i

utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego standardu wykonczenia i uzytkowania. Wymagania te
dotyczg zarowno etapu budowy jak i uzytkowania obiektu.

. Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Elementy
budowlano-instalacyjne muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony
srodowiska, wymagania sanitarno-higieniczne oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Forma architektoniczna powinna zapewnia¢ standard odpowiadajacy specyfice obiektu uzytecznosci publicznej najwyzsze;
klasy, funkcjonalng elastycznos¢ oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni. Forma obiektu powinna wpisywac si¢ w otoczenie z
dobrang odpowiednio skalg, powinna mieC zwartg bryte, czytelny uktad przestrzenny, powigzania widokowe.

o Powierzchnie uzytkowe pomieszczen nalezy dostosowac do zatozonej funkcji obiektu pod wzgledem funkcjonalno$ci i
ergonomii.

. Poszczegolne czesci funkcjonalne powinny sie przenikaé, posiadac funkcje wspélne lub taczy¢ sie zgodnie z zasadami
funkcjonalnymi,

. Strefe wejScia nalezy zorganizowac w bliskim sasiedztwie gtéwnego placu parkingowego, holl wejsciowy powinien stanowi¢
centralny wezet komunikacyjny, spinajacy gtéwne funkcje w obiekcie,

. Nalezy przewidzie¢ trzy niecki basenowe (sportowego, rekreacyjnego — jezeli mozliwe w potaczeniu ze zjezdzalnig oraz
brodzik dla dzieci),

. Nalezy przewidzie¢ jedng wewnetrzng zjezdzalnie rurowa,

° Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu $cianki wspinaczkowej oraz urzadzen do integraciji sensorycznej,
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o Ograniczenie do ok. 50 miejsc siedzacych na widowni,

o Wydzielenie odrebnych stref dia odnowy biologicznej i rehabilitacj,

° Zapewnienie przestrzeni niezbednych dla funkciji: sitowni i zaje¢ ruchowych, konferencyjnych, sali zabaw dla dzieci wraz z
opiekg nad nimi.

1.C.5. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z POTRZEBAMI | WYMAGANIAMI ZAMAWIAJACEGO DOT. SPOSOBU REALIZACJI
INWESTYCJI

Uwagi ogélne:
1. Wykonanie robdt i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia powinno by¢ zrealizowane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi witadciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie: wynikami szczegétowych
wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiardw wiasnych, wynikami opracowan wiasnych, zapisami
niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego z zatgcznikami,

3. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

4, Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane
jako roboty dodatkowe.

o. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos$¢ stopnia ztozono$ci, rozmiardw i wymogow przedmiotu
zambwienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane
z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow wynikajacych z umowy.

6. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci,
ktdre mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ rob6t w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajacych z wykonania przedmiotu
zambwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad zamowienia,

Uwagi szczegdtowe, wytyczne:

1. Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakresdw robot realizowanych wg odrebnych uméw,
z ktorymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac prace i terminy.

2. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt wszelkie informacije, ktére mogq
by¢ konieczne do prawidtowej wyceny warto$ci zamdwienia.

3. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osdb, ktorym powierza wykonanie przedmiotu umowy,
jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4, Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie cze$ci przedmiotu umowy oraz bedzie koordynowac prace

w takim przypadku, a takze zapewni udziat osob, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady
Technicznej.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

6. Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petic¢ bedzie zespot wskazany przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od
przekazania placu budowy.

8. Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze budowy tacznie z odtaczeniem

mediéw i usunigciem wszystkich instalacji z budynkow, rozbiorkg wszystkich tymczasowych drég dojazdowych i parkingdw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen. Teren nalezy przywroci¢ do stanu nie
gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

9. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ Zamawiajacemu:

o trzy pomieszczenia biurowe o powierzchni 12 — 18m2, wraz z instalacjg elektryczng oraz linig telefoniczng; pomieszczenia
dla Inzyniera muszg by¢ wyposazone w meble:

o minimum 10 kompletdw biurek z kontenerami (3-4 szuflady) o wymiarach 140x80,

o minimum 8 szaf petnych zamykanych na klucz o wymiarach minimum 180x40x80,
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o minimum 10 krzeset obrotowych i minimum 2 zwykte krzesta

o odpowiedniej wielko$ci sale konferencyjng z wyposazeniem w celu przeprowadzenia narad koordynacyjnych, mieszczacq
min. 20 0séb.
o dostep do Internetu o nastepujacych parametrach: tacze symetryczne o minimalnej przepustowoéci 2 Mb/s zaréwno w

pasmie od i do abonenta oraz zewnetrzny adres IP do dyspozycji Zamawiajacego (dopuszczalny jest zmienny numer). Wykonawca
zapewni router sprzetowy segmentu SOHO wyposazony w funkcje NAT, IPsec, PPTP pass through oraz WiFi z funkcjami
zabezpieczen WPAZ2. Router powinien posiada¢ przynajmniej 4 porty Ethernet.

o sieciowe, laserowe urzadzenie wielofunkcyjne, wytacznie do dyspozycji zespotu nadzoru, realizujgce drukowanie,
skanowanie, kserowanie oraz faksowanie. W stwierdzeniu urzadzenie sieciowe rozumie sie wykonywanie wydrukéw z komputerow
podtgczonych w sie¢ oraz wykonywanie skanowania dokumentoéw na komputery bedace w sieci (skan na e-mail, skan na SMB, skan
FTP). Urzadzenie powinno posiada¢ parametry nie gorsze niz: wydruk 25 str./min, dwie szuflady A3 i A4, funkcje drukowania i
skanowania w kolorze, dupleks, automatyczny podajnik dokumentéw do formatu A3 wtacznie z automatycznym obracaniem. Na czas
trwania kontraktu cata obstuga oraz dostarczanie materiatéw eksploatacyjnych spoczywa na Wykonawcy,

o w przypadku, gdy uktad pomieszczen lub inne czynniki uniemozliwig transmisje radiowg WiFi koniecznym stanie sie
zapewnienie pofaczen kablowych. W opisanej sytuacji Wykonawca zapewni wykonanie przewiertéw/otwordw i poprowadzenie kabli
logicznych sieci Ethernet w kat. 5E zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego. Ocena mozliwosci realizowania transmisji radiowej
zostanie wykonana przez Zamawiajgcego.

o pomieszczenie sanitarne; w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ w sposob staty srodki higieniczne (reczniki
papierowe, papier toaletowy, mydto, ptyn do mycia naczyn).

o minimum 10 miejsc parkingowych dla Inzyniera.

10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w pomieszczeniach czysto$ci, biezacego utrzymania, konserwacji i napraw

przekazanego zaplecza wraz z wyposazeniem. Zaplecze (kazde pomieszczenie przeznaczone do statego pobytu ludzi — w domysle
nie dotyczy pomieszczen higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno by¢ wyposazone w system zapewniajacy utrzymanie
wiasciwej dla komfortu pracy temperatury — w sezonie ,grzewczym” grzejnikow, w sezonie letnim klimatyzatorow.

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujgcym
bezpieczenstwo 0sdb korzystajacych z tych terendw.

12. Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

13. Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, przechowaé i zabezpieczy¢ majatek Zamawiajacego tj. materiat kamienny,
istniejace oznakowanie itp.

14, Wykonawca oznakuije teren budowy tablicg informacyjng;

15. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy:

o zapewni¢ biezaca obstuge geodezyjng facznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robdt zatwierdzong przez wiasdciwy
urzad geodezji i kartografii;

o wykona¢ analize wptywu robdt budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy poligonizacji technicznej (w przypadku

stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, Ze takiego zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego stosowne
o$wiadczenie na pismie);

o dla punktdéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;

o dla punktow, ktore w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:

o opracowac¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byly spetnione kryteria doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy
poligonizacj;

o uzyskac w formie uzgodnienia akceptacje wtasciwego urzedu geodezji i kartografii;

o odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

o po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz
zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych aktualizacji uzytkow) i przekaza¢ do wtasciwego urzedu geodezji i kartografii.

16. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstaty w trakcie

prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w
teren bedacy dotychczas w uzytkowaniu osob trzecich, do przywrécenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i
uszkodzonej infrastruktury;

17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych oraz innych opfat niezbednych
do budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji catosci Robot zgodnie z Kontraktem.

18. Wykonawca wykona szczeg6towg inwentaryzacje fotograficzng stanu istniejacego.

19. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatow niezbednych do wykonania robot

objetych zaméwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, wymogom, ktdre okresla art. 10
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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20. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z niniejszym PFU oraz dokumentacjg projektowa. Dane
okreslone w w/w dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw, urzadzen i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a odchylenia nie moga przekraczac okreslonego przedziatu tolerancii.

21. Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w akredytowanym laboratorium
zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
22. Wszystkie materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny byC nowej

nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi
przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadaé wymaganiom projektu budowlanego. Materiaty powinny by¢
akceptowane przez Zamawiajacego przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Sktadowanie materiatow powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych
materiatow. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca.

23. Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw
niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 0
22013 r. poz. 21).

24, Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sg materialy pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem materiatow
kamiennych, elementéw stalowych, elementow zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku) oraz
urobek z robét ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt np. w ramach
odwodnienia wykopow. Koszty transportu odpadéw oraz opfaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i
odprowadzaniem wdd ponosi¢ bedzie Wykonawca.

25. Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem
sieci.
26. Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zaméwienia bedg transportowa¢ odpady, powstate w wyniku

prowadzonych rob6t rozbidrkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w
zakresie transportu odpadow zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21).

27. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki, sporzadzenie szacunku brakarskiego drzew
przeznaczonych do wycinki, z wyliczeniem jego ilosci i warto$ci rynkowej. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacii
powyzsze opracowanie i uzyska¢ akceptacje jego tresci. Warto$¢ drewna uzyskanego w wyniku wycinki, ustalona w powyzszym
szacunku, bedzie stanowita kwote o jakg zostanie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty.

28. Niezbedng wycinke drzew i krzewow Wykonawca powinien prowadzi¢ wytacznie po wykluczeniu zasiedlenia przez objete
ochrong ptaki, owady itp., po uzgodnieniu ze specjalistg przyrodnikiem,

29. Usuniecie drzew kolidujgacych z inwestycjq moze nastapi¢ po wykluczeniu obecnoéci chronionych gatunkdw roslin, zwierzat
i grzybdw na podstawie specjalistycznych ekspertyz przyrodniczych,

30. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wycinkg drzew zasiedlonych przez gatunki chronione Wykonawca powinien uzyskac
stosowne zezwolenie na odstepstwa od zakazoéw obowigzujacych w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat gatunkdw objetych
ochrona gatunkowa,

31. Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace Srodowiska naturalnego
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycj,
32. Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet ppoz.,

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

33. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.
34. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogéw nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zaméwienia.

35. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektow.
36. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za po$rednictwem lub pod nadzorem wia$cicieli lub zarzadcdw tych sieci.

Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ ciggto$¢ dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢
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mieszkancow i innych uzytkownikow o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci
kanalizacyjnej nalezy zapewnic ciagty przeptyw Sciekow komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu
prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogdw stawianych przez ich wiascicieli
lub zarzadcow.

37. Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Wykonawca
powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wiascicielem, powiadomi¢ wtasciciela terenu o
zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyskac od wtasciciela oSwiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego.

38. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy rowniez zapewni¢ w okresie
prowadzenia rob6t dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach
przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowa¢ ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg no$na, pomostem i poreczami.
39. Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci, powinna byC przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z
wymaganiami norm i Warunkéw Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy lub Warunkéw Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

40. Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowac:

o Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

o Badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

o Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw z dokumentacjg projektowa,

o Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

o Sprawdzenie atestow i aprobat technicznych na wbudowane materiaty, armature i ksztattki.

41, Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢

wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowa¢ zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone
przez Zamawiajacego do Robdt.

42 Transport materiatdbw powinien odbywac sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i zaleceniami
producentow materiatéw oraz srodkéw transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie na
biezaco i na whasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdowych do terenu budowy.

43, Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Przy przekazaniu terenu
Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopdw
i wszelkie szczegétowe ustalenia dla tego terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkow
uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych
prowadzone bedg roboty budowlane. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia nieruchomosci stanowigcych wkasnos¢ innych podmiotow do
stanu poprzedniego, niezwtocznie po wykonaniu prac na tych nieruchomosciach.

44, Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w organizowanych przez Inzyniera radach budowy, radach
koordynacyjnych oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacjq zadania. O ile nie zaistniejg inne ustalenia, wszelkie protokoty
bedq sporzadzane przez Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez Zamawiajacego. Po akceptacji przez
Zamawiajacego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w
ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

45, Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania raportow miesiecznych i dziennych zgodnie z warunkami kontraktu wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektroniczne;.
46. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét, zwigzanych z realizacjg robot.
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47. Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy w porozumieniu z Zamawiajacym; harmonogram
powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie Umowy warunkdw, szczegotowo wskazywac:

o kolejno$¢ wykonywania prac;

o etapowanie prac;

o czas w jakim Wykonawca proponuje wykonac prace;

I.D.  OGOLNE WLASCIOWSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Obiekt ptywalni ,,Akwawit” nalezy podda¢ gruntownej przebudowie i modernizacji dostosowujac jego uktad funkcjonalny i
uzytkowy do wspoétczesnych standardéw dla tego typu obiektéw, wymagan i potrzeb Zamawiajacego.

Przewidywany podziat obiektu na strefy funkcjonalne
W obiekcie przewidzie¢ nalezy nastepujacy strukture funkcjonalna;

Strefe holu wej$ciowego, zawierajaca;

Wiatrotap

Hol wejsciowy

Sklepik z artykutami basenowymi

Szatnie odziezy wierzchniej

Recepcije kasowg

Toalety ogoéinodostepne

° Wydzielong klatke schodowa wraz z dzwigiem osobowym przystosowanym do obstugi osob niepetnosprawnych (dzwig
istniejacy w taczniku z obiektem hotelowym)

e 6 o o o o —

Ze strefy holu wejsciowego oraz z komunikaciji na 1 pietrze, nalezy zapewni¢ dostep — przej$cie do przylegtego obiektu hotelowego.

Strefe basenowa, zawierajaca;

- basen sportowy,

- basen rekreacyjny,

- basen dla dzieci typu brodzik,

- baseniki solankowe wraz z teZznig solankowa, i grota solng,

- wanny jacuzzi,

- Zjezdzalnie wewnetrzng wraz z klatkg schodowg i wanng hamowna,

- blok szatniowy wraz z pomieszczeniami natryskow i toalet,

- wewnetrzng komunikacje pozioma ze strefg suszenia wiosdw i zmiany obuwia,

- pomieszczenia dla ratownikow i instruktoréw wraz z zapleczem sanitarnym,

- pomieszczenia magazynowe,

- pomieszczenia pierwszej pomocy (pom. medyczne),

- strefe techniczng w podbaseniu (przyziemie),

- potaczenie komunikacyjne ze strefg odnowy biologicznej — pomieszczenia istniejace na kondygnacii przyziemia,
- widownig na max. 50 osdb - 1 pietro,

. - pom. ,malej gastronomii” - 1 pietro

Przewidywana liczba 0s6b mogacych jednoczesnie przebywac w strefie hali basenowej ~ 200 oséb + 50 oséb na widowni
taczna powierzchnia lustra wody niecek basenowych ~ 586 m2

e 06 6 06 06 0 0 o o o 0o 0o o o D

3 Strefe rekreacji ogélnej, zawierajaca;

. - pomieszczenie sitowni,

. - sale zaje¢ grupowych,

o - sale do rehabilitacji z urzadzeniami sensorycznymi,

o - pom. magazynowe,

. - pomieszczenia szatniowe wraz z zapleczem sanitarnym,

o - komunikacje pozioma - korytarz istniejacy

Przewidywana liczba 0s6b mogacych jednoczes$nie przebywaé w salach sportowych ~ 60 osdb
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Strefe administracyjna zawierajaca;

- pomieszczenia biurowe,

- zaplecze socjalne,

- toalety damskie i meskie,

- salke konferencyjna,

- wydzielong komunikacje pozioma,

Przewidywana liczba 0s6b mogacych jednoczes$nie przebywa¢ w pomieszczeniach biurowych ~ 30 osob

o o 0o 0 o ~

Strefe konferencyjna zawierajaca;

- dwie sale konferencyjne,

- zaplecze kuchenne do obstugi cateringu,

- toalety damskie i meskie,

- wydzielong - niezalezng komunikacje pozioma i pionowg wraz z niezaleznym wejsciem do obiektu,
Przewidywana liczba 0sdb mogacych jednoczesnie przebywac w czesci konferencyjnej ~ 100 oséb

e o o o On

6. Strefe zaplecza socjalnego dla pracownikéw zawierajaca;

. - pomieszczenia szatniowe,

° - pomieszczenia socjalne,

. - sanitariaty,

. - wydzielong klatke schodowa faczacq z kondygnacja przyziemia,

Nalezy przewidzie¢ podziat na pracownikow technicznych i pracownikéw obstugi uzytkownikow.
Przewidywana liczba os6b — pracownikow ~ 20 os6b

7. Strefe techniczno-magazynowa w przyziemiu budynku, zwierajaca;

o - pomieszczenia techniczne, tj.: rozdzielnie elektryczna, stacja transformatorowa (ewentualnie zewnetrzna kontenerowa),
wymiennikownia ciepta, wentylatorownia, hydrofornia, pom. wodomierza, serwerownia

. - pomieszczenia technologii basenowej, tj: pom. chemii basenowej, pom. filtréw i pomp

. - niezbedne pom. magazynowe wraz z pom. warsztatowym

. - wydzielong klatke schodowg prowadzacq z poziomu parteru

8. Strefa odnowy biologicznej w przyziemiu budynku — bez zmian funkcjonalnych w stosunku do stanu obecnego

Przewidzie¢ przebudowe schodéw taczacych wiw strefe z halg basenowg

Zagospodarowanie terenu powinno zawierac:

- ciggi komunikacji jezdnej samochodowej, w tym droge pozarowa,

- strefy komunikacji pieszej, wraz z rampami dla 0séb niepetnosprawnych i schodami zewnetrznymi,
- matg architekture,

- o$wietlenie uzytkowe i dekoracyjne,

- miejsca parkingowe dla uzytkownikow (w tym miejsca dla grup zorganizowanych),

- miejsca parkingowe dla pracownikéw biurowych,

- miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych,

- strefe dostaw i obstugi technicznej obiektu

- systemu dozorowania wjazdu i wyjazdu.

e &6 o o o o o o o O

LE.  SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe podane sa w tabelach ponizej.

Tabele zawierajq informacje dot. powierzchni uzytkowych poszczegdlnych stref funkcjonalnych i pomieszczen w nich przewidzianych
wraz z okresleniem ich funkcji, przewidywanych pomieszczen, wykoficzenia i wyposazenia.

Wskazano tam réwniez wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

KONDYGNACJA PRZYZIEMIA
NR NAZWA STREFY POW.[m? 'WYS. |WYMOGIINSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE WYPOSAZENIE
MIN[m]
0.1 NOWOPROJEKTOWANA ok. 36 3,5 Instalacje elektryczne: podtoga: ptytki podtogowe ceramiczne | pom. chemii basenoweyj:
STREFATECHNICZNA : - zasilanie gniazd wtykowych 230V antyelektrostatyczne - Zlew gteboki ze stali nierdzewnej
osprzet faczeniowy uszczelniony IP44 z baterig wysoka z regulacjg
- pom. chemii basenowej ok 19 - zasila_mie oéwietleni_a osprzet $ciany: zelbetqwe/murowane - temperatpry, 0I§. 1 szt.
taczeniowy uszczelniony |P44 gteboko gruntujacy wodny koncentrat |- pojemnik tokciowy na ptyn
- pom. rozdzielni elektrycznej | ok. 17 - zasilanie rozdzielnicy mikroemulsii silikonowej dezynfekcyjny, ok.1 szt.
- instalacja potgczen wyréwnawczych - oczomyjka z prysznicem BHP, ok.
(dopuszczal sufit: tynk cem. - wapienny malowany | 1szt.
na - wentylacja mechaniczna wyciggowa farbg akrylowg - szafka ze sprzetem i odziezg BHP
tolerancja - kosz na odpadki min.10l, ok. 1szt.;
+/-10%) Uwaga: Wybér koloréw na etapie dozownik do mydta, ok. 1 szt.; kaseta
projektu koncepcyjnego w na reczniki papierowe, ok. 1 szt.
porozumieniu z inwestorem. - zawor ze ztgczka do weza,
- wpust podtogowy,
- piktogramy BHP z laminatu
pom. rozdzielni elektrycznej:
- piktogramy BHP z laminatu
- wyposazenie techniczne wg
projektow branzowych,
- szafka ze sprzetem i odziezg BHP
0.2 NOWOPROJEKTOWANA ok. 69 3,0 Instalacje elektryczne: podtoga: ptytki podiogowe gresowe |- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
KOMUNIKACJA STREFY SAL - zasilanie gniazd wtykowych 230V - piktogramy informacyjne z laminatu
KONFERENCYJNYCH (dopuszczal osprzet taczeniowy uszczelniony IP44 | Sciany: tynk c-w kat. 4, gtadz gipsowa,
na - zasilanie o$wietlenia osprzet malowane wodorozciefczalna,
tolerancja taczeniowy uszczelniony 1P44 lateksowa farbg akrylowo-
+/- 10%) kompozytowg, odporng na zmywanie i
- wentylacja mechaniczna naw.-wyw. szorowanie
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

KONDYGNACJA PRZYZIEMIA
NR NAZWA STREFY POW.[m? |WYS. |WYMOGIINSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE WYPOSAZENIE
MIN[m]
sufit: systemowy podwieszany
akustyczny na podkonstrukcji ukrytej
Uwaga: Wybdr koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.
0.3 KOMUNIKACJA ok. 96 3,0 Instalacje elektryczne: podtoga: ptytki podtogowe gresowe |- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- zasilanie gniazd wtykowych 230V - piktogramy informacyjne z laminatu
(dopuszczal osprzet faczeniowy uszczelniony IP44 | Sciany: tynk c-w kat. 4, gtadz gipsowa,
na - zasilanie o$wietlenia osprzet malowane wodorozcienczaing,
tolerancja taczeniowy uszczelniony IP44 lateksowg farbg akrylowo-
+/-10%) kompozytowg, odporng na zmywanie i
- wentylacja mechaniczna naw.-wyw. szorowanie
sufit: tynk cem. - wap. malowany farbg
akrylowg
Uwaga: Wybdr koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.
0.4 ISTNIEJACA POW. POM. ok. 2197 3,5 Zgodnie z wytycznymi projektow Bez zmian w stosunku do stanu Zgodnie z wytycznymi projektow
TECHNICZNYCH (W TYM branzowych istniejacego, w przypadku zaistnienia | branzowych.
PODBASENIE) koniecznosci dokonac niezbednych
renowacji
0.5 ISTNIEJACA STREFA ODNOWY | ok. 655 Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
BIOLOGICZNEJ Uwaga:
W przypadku zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia prac remontowo - budowlanych w tej strefie nalezy doprowadzi¢
wykonczenie i wyposazenie pomieszczen do standardu jak w chwili obecnej.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PARTER
NR NAZWA STREFY POW.[m? |WYS. 'WYMOGIINSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE WYPOSAZENIE
MIN[m]
1.1 HOL WEJSCIOWY: ok. 186 3,00 Instalacije elektryczne: podtoga: ptytki podiogowe gresowe | komunikacja:
- zasilanie gniazd wtykowych 230V - zewnetrzna wycieraczka
- komunikacja, ok 114 ospr;et +Ialczcleni.owy I.P20 §ciany: tynk c-w kat.l 4’, gtadz gipsowa, | systemowa przed wiatrotapem, ok.
_ - zasilanie o$wietlenia osprzet malowane wodorozcienczalng, 1szt
- recepcja, ok. 26 taczeniowy 1P20 lateksowaq farba akrylowo- - wewnetrzna wycieraczka
- szatnia odziezy wierzchniej, | ok. 29 - ;asilanig urzadzeh’ techpologicznych kompozytpwq, odporna na zmywanie i | systemowa w wiatrotapie, ok. 1 szt.
— - instalacja potaczen wyréwnawczych szorowanie - bramka kotowrotowa, automatyczna
- sklep z akcesoriami ok. 17

basenowymi

(dopuszczaln
a tolerancja
+/- 10%)

- zasilanie urzadzen niskopradowych
- system nagtasniajacy

- wentylacja mechaniczna naw.-wyw.

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny na podkonstrukciji ukrytej

Uwaga: Wybér koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.

z zabezpieczeniem antypanicznym,
ok. 3szt.

- bramka uchylna,ewakuacyijna,
przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych, automatyczna

z zabezpieczeniem antypanicznym,
ok. 2szt.

- gablota $cienna informacyjna
wbudowana w $ciane, konstrukcja
aluminiowa, $cianka tylna
magnetyczna, zamykana na klucz,
ok. 2szt.

- elektroniczna tablica, program: czas
rzeczywisty i data, temperatura wody
w hieckach, temperatura powietrza
wewnatrz, temperatura powietrza na
zewnatrz, wilgotno$¢ powietrza

- kosz na odpadki, ok. 2 szt.

- piktogramy informacyjne z laminatu

recepcja:

- lada kasowo-recepcyjna — laminat,
ok. 1szt.

- fotel biurowy, ok. 3 szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PARTER

NR

NAZWA STREFY

POW. [m?]

WYS.
MIN[m]

WYMOGI INSTALACYJNE

MATERIALY WYKONCZENIOWE

WYPOSAZENIE

- regat, ok. 1szt.
- kosz na odpadki, ok. 1szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu

szatnia odziezy wierzchniej:

- lada szatniowa

- wieszak szatniowy $cienny, ok. 10
szt.

- piktogramy informacyjne z laminatu,
- fotel biurowy, ok. 1 szt.

- szafa systemowa zamykana, ok.
1szt.

sklep z akcesoriami basenowymi:
- regat, ok. 6 szt.

- lada kasowa, laminat, ok.1 szt.

- piktogramy informacyjne z laminatu

Uwaga: Wybér koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.

1.2

BLOK SZATNIOWY:

ok. 562

3,00

-szatnia dla rodzin z dzieémi z
toaletami i natryskami,

ok. 80

- szatnia dla 0séb z
niepetnosprawno$ciami z
natryskami i

toaletami,

ok. 79

Instalacje elektryczne:

- zasilanie gniazd wtykowych 230V
osprzet faczeniowy uszczelniony IP44
- zasilanie o$wietlenia osprzet
taczeniowy uszczelniony 1P44

- zasilanie urzadzen technologicznych
- instalacja potaczen wyréwnawczych
-zasilanie urzadzen niskopradowych

- system nagtasniajacy

podtoga: ptytki podtogowe gresowe,
antyposlizgowe R11/B, odporne na
Scieranie PEI4, nienasigkliwe, odporne
chemicznie GA GLA GHA

Sciany: powyzej wys. 2 m - tynk c-w
kat. 4, gtadZ gipsowa, malowane
wodorozcienczalng farbg akrylowa,
grzyboboéjcza, odporng na zmywanie,

szatnia dla rodzin z dzieémi:
toaleta:

- umywalka nablatowa, ok. 2 szt.

- bateria umywalkowa z mieszaczem
termostatycznym , elektroniczna,
zblizeniowa, ok. 2 szt.

- blat mocowany do sciany

z miejscem do przewijania, ok. 1 szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PARTER
NR NAZWA STREFY POW.[m?] |WYS. |WYMOGIINSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE WYPOSAZENIE
MIN[m]
- blok damski ok. 200 szorowanie i srodki chemiczne, do - we na stelazu podtynkowym, ok. 1
z szatnig, natryskami i - wentylacja mechaniczna naw-wyw wys. 2m — ptytki Scienne, barwione w | szt.
toaletami, masie, odporne chemicznie GAGLA |- pisuar, ok. 1 szt.
- blok meski z szatnia, ok. 203 GHA - Totel, ok. 1szt.

natryskami i toaletami

(dopuszczaln
a tolerancja
+/- 10%)

sufit: podwieszany rastrowy, odporny
na wilgo¢ i chemie basenowg,

Uwaga: Wybdr koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.

- kosz na odpadki, ok. 1szt., kaseta
na reczniki papierowe, ok. 1szt.,
dozownik do mydta, ok. 1szt.,
suszarka do rak kieszeniowa, ok.
1szt.

- lustro montowane nad umywalka,
ok.1szt.

- wpust podtogowy,

- zawor ze ziaczkg do weza

natryski:

- zestaw natryskowy (wylewka +
bateria), ok. 6szt.

- wpust podtogowy, ok. 6szt.

- zawor ze zigczka do weza,

- dozownik do mydta, stal nierdzewna
szczotkowana, ok. 6szt.

- wieszak Scienny, ok.12szt.

- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- piktogramy informacyjne z laminatu

szatnia:

- szafki ubraniowe ok.48 szt.,
wyposazone w fawke

z siedziskiem

- kabiny do przebierania, ok. 4 szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PARTER

NR

NAZWA STREFY

POW. [m?]

WYS. | WYMOGI INSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE
MIN[m]

WYPOSAZENIE

- suszarka do wiosow, elektryczna,
wigczana i wytaczana automatycznie
po zdjeciu i zawieszeniu weza,
obudowa z tworzywa sztucznego, ok.
10szt.

- lustro, przy kazdej suszarce do
wiosdw, ok. 10szt.

- potki Scienne, przy kazdym lustrze,
ok. 10szt.

- zawor ze ztaczka do weza, ok. 3
szt.

- wpust podiogowy, ok. 3 szt.

- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- piktogramy informacyjne z laminatu

blok damski:

toaleta:

- umywalka nablatowa, ok. 4szt.

- bateria umywalkowa z mieszaczem
termostatycznym, ok. 4szt.

- blat mocowany do $ciany, ok. 1szt.
- we na stelazu podtynkowym, ok.
4szt.

- kabina wc na podkonstrukcji ze stali
nierdzewnej, ok. 4szt.

- kosz na odpadki, ok. 5 szt.,
dozownik do mydta, ok. 3szt.;
suszarka do rak kieszeniowa, ok.
2szt., kaseta na papier toaletowy, ok.
4szt.; szczotka wc, ok. 4szt.

- lustro, ok. 1szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PARTER

NR

NAZWA STREFY

POW. [m?]

WYS. | WYMOGI INSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE
MIN[m]

WYPOSAZENIE

- zawor ze zigczka do weza,
- wpust podfogowy, ok. 2 szt.

natryski :

- zestaw natryskowy (wylewka +
bateria) z mieszaczem
termostatycznym, czasowy,
podtynkowy, odporny na wandalizm,
elektroniczny, zblizeniowy, ok. 12
szt.

- wpust podiogowy, ok. 12 szt.

- zawor ze ztgczka do weza

- dozownik do mydta, stal nierdzewna
szczotkowana, ok. 12szt.

- wieszak $cienny, ok.15szt.

- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- piktogramy informacyjne z laminatu

szatnia:

- szafki ubraniowe ok. 120 szt.,
wyposazone w fawke,

- kabiny do przebierania, ok. 8 szt.

z siedziskiem

- suszarka do wiosow, elektryczna,
wigczana i wytaczana automatycznie
po zdjeciu i zawieszeniu weza, 10szt.
- lustro, przy kazdej suszarce do
wiosdw, ok. 10 szt.

- pokki Scienne, laminat HPL, przy
kazdym lustrze, ok. 10szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PARTER

NR

NAZWA STREFY

POW. [m?]

WYS. | WYMOGI INSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE
MIN[m]

WYPOSAZENIE

- zawor ze ztgczkg do weza, ok. 2
szt.

- wpust podiogowy, ok. 8 szt.

- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- piktogramy informacyjne z laminatu

blok meski:

toaleta meska:

- umywalka nablatowa, ok. 3szt.

- bateria umywalkowa z mieszaczem
termostatycznym, ok. 3szt.

- blat mocowany do $ciany, ok. 1szt.
- we na stelazu podtynkowym, ok. 3
szt.

- kabina wc na podkonstrukcji ze stali
nierdzewnej, ok. 3szt.

- pisuar, ok. 1 szt.

- wpust podiogowy, ok. 2 szt.

- zawor ze ztgczka do weza,

- kosz na odpadki, ok. 5 szt.,
dozownik do mydta, ok. 3szt.;
suszarka do rak kieszeniowa, ok.
2szt., kaseta na papier toaletowy, ok.
4szt.; szczotka we, ok. 4szt.;

- lustro, ok. 1szt.

natryski :

- zestaw natryskowy (wylewka +
bateria), ok. 12 szt.

- wpust podtogowy, ok. 12 szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PARTER

NR

NAZWA STREFY

POW. [m?]

WYS. | WYMOGI INSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE
MIN[m]

WYPOSAZENIE

- zawor ze zigczka do weza,
- dozownik do mydia, stal nierdzewna
szczotkowana, ok. 12szt.

szatnia:

- szafki ubraniowe ok. 120 szt.,
wyposazone w fawke,

- kabiny do przebierania, ok. 8 szt.

z siedziskiem

- suszarka do wtosdw, elektryczna,
wigczana i wylaczana automatycznie
po zdjeciu i zawieszeniu weza, 10szt.
- lustro, przy kazdej suszarce do
wiosdw, ok. 10szt.

- potki Scienne, laminat HPL, przy
kazdym lustrze, ok. 10szt.

- zawor ze ztgczkq do weza, ok. 2
szt.

- wpust podiogowy, ok. 8 szt.

- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- piktogramy informacyjne z laminatu

szatnia dla oséb z
niepetnosprawnos$ciami:

toaleta:

- umywalka dla NP, ok. 1szt.

- bateria umywalkowa z mieszaczem
termostatycznym, ok. 1szt.

- we dla NP na stelazu podtynkowym,
ok. 1szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PARTER

NR

NAZWA STREFY

POW. [m?]

WYS. | WYMOGI INSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE
MIN[m]

WYPOSAZENIE

- zestaw natryskowy dla NP (wylewka
+ bateria), ok. 1 szt.

- zestaw poreczy dla NP (wc,
prysznic, umywalka), stal
nierdzewna, ok. 1szt.

- siedzisko prysznicowe NP, stal
nierdzewna, ok. 2 szt.

- wieszak $cienny, ok. 3szt.

- kosz na odpadki, ok. 1szt.;
dozownik do mydia ok.1szt.;
suszarka do rak kieszeniowa, ok.
1szt., kaseta na papier toaletowy, ok.
1szt.; szczotka wc, ok. 1szt.;

- lustro uchylne dla NP, ok. 1szt.

- wpust podtogowy,

- zawor ze ziaczkg do weza

szatnia:

- szafki ubraniowe ok. 24 szt.

- kabiny do przebierania, ok. 4 szt.
- suszarka do wtosdw, elektryczna,
wigczana i wytaczana automatycznie
po zdjeciu i zawieszeniu weza, ok.
10szt.

- lustro, przy kazdej suszarce do
wiosdw, ok. 10szt.

- pokki Scienne, laminat HPL, przy
kazdym lustrze, ok. 10szt.

- zawor ze ztaczkg do weza, ok. 1
szt.

- wpust podfogowy, ok. 3 szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PARTER
NR NAZWA STREFY POW.[m? |WYS. 'WYMOGIINSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE WYPOSAZENIE
MIN[m]
- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- piktogramy informacyjne z laminatu
Uwaga: Wybér koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.
1.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE | ok. 76 3,00 Instalacje elektryczne: aneks kuchenny: aneks kuchenny:
DLA PRACOWNIKOW: - zasilanie gniazd wtykowych 230V podfoga: ptytki podtogowe gresowe, - zestaw szafek z blatem roboczym
osprzet taczeniowy podtynkowy IP20 odporne na $cieranie PEI4 - Zlewozmywak 1-komorowy
- szatnia ok 14 oraz podtynkowy uszczelniony |P44 z ociekaczem, ok.1szt.
: - zasilanie o$wietlenia osprzet Sciany:tynk c-w kat.4, gtadz gipsowa, |- kuchenka mikrofalowa, ok.1szt.
- aneks kuchenny ok. 7 taczeniowy podtynkowy IP20 oraz malowane wodorozcienczalna, - chtodziarko-zamrazarka, ok.1szt.
- toaleta damska i meska ok. 30 podtynkowy uszczelniony 1P44 lateksowa farbg akrylowo- - stanowisko jadalne dla 4 os. - stét
— - zasilanie urzadzen technologicznych | kompozytowa, odporna na zmywanie i | okragty i 4 krzesta, ok. 1szt.
- szatnia i aneks kuchenny dla | ok. 25 szorowanie

pracownikéw technicznych

(dopuszczaln
a
tolerancja+/-
10%)

- instalacja potaczen wyréwnawczych
- zasilanie urzadzen niskoprgdowych

- wentylacja mechaniczna naw-wyw

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny, na podkonstrukcji ukrytej

toaleta, szatnia:
podtoga: ptytki podiogowe gresowe,
odporne na $cieranie PEI4,

Sciany: powyzej wys. 2m - tynk c-w kat.

4, gtadzZ gipsowa, malowane
wodorozcienczalng farbg akrylowa,
grzybobdjcza, odporng na zmywanie,
szorowanie i Srodki chemiczne

- kosz na odpadki, ok. 1szt.
- piktogramy BHP z laminatu

toaleta damska:

- umywalka wiszaca

Z potpostumentem, ok.1szt.

- bateria umywalkowa z mieszaczem
termostatycznym, elektroniczna,
zblizeniowa, 1szt.

- wydzielony natrysk z drzwiami ze
szkfa hartowanego potprzeziernego
wys. 2m i wpustem podtogowym, ok.
1szt.

- we na stelazu podtynkowym, ok.
1szt.

- wieszak $cienny, ok. 3szt.
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do wys. 2m - ptytki $cienne, barwione

w masie, odporne chemicznie GA GLA

GHA

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny, na podkonstrukciji ukrytej

Uwaga: Wybér koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.

- kosz na odpadki, ok. 5 szt.,
dozownik do mydta, ok. 2szt.;
suszarka do rak

kieszeniowa, ok. 1szt., kaseta na
papier toaletowy, ok. 1szt.; szczotka
wc, ok. 1szt.;

- lustro, ok. 1szt.

- zawor ze ziaczkg do weza

- wpust podtogowy

toaleta meska:

- umywalka wiszaca

Z potpostumentem, ok.1szt.

- bateria umywalkowa z mieszaczem
termostatycznym, elektroniczna,
zblizeniowa, 1szt.

- wydzielony natrysk z drzwiami ze
szkta hartowanego pétprzeziernego
wys. 2m i wpustem podtogowym, ok.
1szt.

- wc na stelazu podtynkowym, ok.
1szt.

- pisuar, ok. 1 szt.

- wieszak $cienny, ok. 3szt.

- kosz na odpadki, ok. 5 szt.,
dozownik do mydta, ok. 2szt.;
suszarka do rak

kieszeniowa, ok. 1szt., kaseta na
papier toaletowy, ok. 1szt.; szczotka
wc, ok. 1szt.;

- lustro, ok. 1szt.
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- zawor ze zigczkg do weza
- wpust podtogowy

szatnia:

- szafki ubraniowe jednokomorowe

z zamkiem cylindrycznym na kluczyk,
wyposazone w tawke

z siedziskiem, ok. 10 szt.

szatnia i aneks kuchenny dla
pracownikow technicznych:

- zestaw szafek z blatem roboczym
- zZlewozmywak 1-komorowy

z ociekaczem, ok.1szt.

- kuchenka mikrofalowa, ok.1szt.

- chtodziarko-zamrazarka, ok.1szt.
- stanowisko jadalne dla 4 os. - stét
okragly i 4 krzesta, ok. 1szt.

- kosz na odpadki, ok. 1szt.

- piktogramy BHP z laminatu

- szafki ubraniowe jednokomorowe
z zamkiem cylindrycznym na kluczyk,
wyposazone w fawke

z siedziskiem, ok. 10 szt.

1.4

HALA BASENOWA:

ok. 1711

3,5

- basen sportowy

ok. 441

- basen rekreacyjny

ok. 169

- basen typu brodzik dla dzieci

ok. 38

Instalacje elektryczne:

- zasilanie gniazd wtykowych 230V
osprzet taczeniowy podtynkowy
uszczelniony P44

podtoga: ptytki podtogowe gresowe,
antyposlizgowe R11/B, odporne na
Scieranie PEI4, nienasigkliwe, odporne
chemicznie GA GLA GHA

hala basenowa:

- Zjezdzalnia rurowa z wanng
hamownag,

- klatka schodowa zjezdzalni ze stali
nierdzewne;j,
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- istniejace pom. matki z ok. 10 - zasilanie o$wietlenia osprzet wykonczenie nieciek basenowych w - pochwyty, porecze, balustrady ze
dzieckiem taczeniowy podtynkowy uszczelniony basenie rekreacyjnym i basenie typu | stali nierdzewne;j,
P44 brodzik dla dzieci: ptytki gresowe, - wanna jacuzzi 6 0s., 2 szt.
- magazyn ok. 21 g , . - : !
- zasilanie urzadzen technologicznych | szkliwione, barwione w masie, - bramka kotowrotowa, automatyczna
- pom. medyczne ok. 12 - instalacja potaczen wyrownawczych | antyposlizgowe min. R10/B, z zabezpieczeniem antypanicznym,
- plaza basenowa ok. 1020 - zasilanie urzadzen niskopradowych nienasigkliwe, odporne chemicznie GA | ok. 2szt. ( do strefy odnowy

(dopuszczaln
a tolerancja
+/- 10%)

- system nagtasniajacy

- wentylacja mechaniczna naw-wyw
- instalacje, urzadzenia zabezpieczone
antykorozyjnie

GLAGHA
basen sportowy: niecka ze stali
nierdzewnej

§ciany: powyzej wys. 3,5m - tynk c-w
kat. 4, gtadZ gipsowa, malowane
wodorozcienczalng farba lateksowa,
grzybobéjcza, odporng na zmywanie,
szorowanie i $rodki chemiczne,

do wys. 3,5m — plytki $cienne,
barwione w masie, odporne
chemicznie GA GLA GHA

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny, odporny na wilgo€ i
chemie basenowa, na podkonstrukcji
ukrytej

magazyn:
podtoga: ptytki podtogowe gresowe,
antyposlizgowe R11/B, odporne na
Scieranie PEI4, nienasigkliwe, odporne
chemicznie GA GLA GHA,

biologicznej)

- odwodnienie plazy — wpusty
punktowe lub liniowe,

- elektroniczna tablica, program: czas
wody w nieckach, temperatura
powietrza wewnatrz, temperatura
powietrza na zewnatrz, wilgotno$¢
powietrza, rzeczywisty i data,
temperatura

- sprzet ratowniczy (kota bosaki, itp.)
- basenowy wézek inwalidzki,
ok.1szt.

- podno$nik basenowy dla osob
niepetnosprawnych, elektryczny,
zasilany akumulatorem 2x12V-7Ah,
ok. 1szt.

- tuleje do montazu podno$nika, min.
4 szt.

- urzadzenie natryskowe do
dezynfekcji stop, 5 szt.

- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- piktogramy informacyjne z laminatu

wyposazenie niecki basenu
sportowego:
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$ciany: powyzej wys. 2m - tynk c-w
kat. 4, gtadz gipsowa, malowane
wodorozcienczalng farbg akrylowa,
grzybobéjcza, odporng na zmywanie,
szorowanie i Srodki chemiczne,

do wys. 2m - plytki Scienne, barwione
w masie, odporne chemicznie GA GLA
GHA,

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny, odporny na wilgo€ i
chemie basenowa, na podkonstrukcji
ukrytej

Uwaga: Wybér kolorow na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.

zgodnie z wytycznymi czesci PFU
dotyczacej technologii basenowe;

wyposazenie niecki basenu
rekreacyjnego i brodzika dla
dzieci:

zgodnie z wytycznymi czesci PFU
dotyczacej technologii basenowej

pom. medyczne:

- kozetka z regulowanym panelem
wezgtowia, odporna na dziatanie
chemii basenowej, podstawa ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

- stanowisko robocze dla 1 os. -
biurko systemowe, o$wietlenie
nabiurkowe, fotel biurowy; ok. 1szt.
- zestaw ratunkowy (m.in. deska
ortopedyczna, stabilizator gtowy,
pasy zabezpieczajace), ok. 1szt.

- defiblyrator, 1szt.

- apteczka przemystowa w szafce
metalowej, 1szt.

- kosz na odpadki min.10l, stal
nierdzewna szczotkowana, 1szt.

- wewnetrzne rolety okienne na catej
dtugo$ci przeszklenia,

- szafki ubraniowe jednokomorowe
z zamkiem cylindrycznym na kluczyk,
4szt.

- piktogramy BHP z laminatu
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istniejagce pom. matki z dzieckiem:
- umywalka nablatowa, ok. 1 szt.

- bateria umywalkowa z mieszaczem
termostatycznym , elektroniczna,
zblizeniowa, ok. 1 szt.

- blat mocowany do sciany

z miejscem do przewijania, ok. 1 szt.
- we na stelazu podtynkowym, ok. 1
szt.

- fotel, ok. 1szt.

- kosz na odpadki, ok. 1szt., kaseta

- zestaw natryskowy (wylewka +
bateria), ok. 1szt.

- wpust podiogowy, ok. 1 szt.

- zawor ze ztgczka do weza,

- dozownik do mydia, stal nierdzewna
szczotkowana, ok. 1szt.

- wieszak $cienny, ok.1szt.

- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- piktogramy informacyjne z laminatu

Uwaga: Wybér koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.

1.5

STREFA BASENOW
SOLANKOWYCH:

ok. 173

3,00

- teznia solankowa

ok. 128

Instalacje elektryczne:

- zasilanie gniazd wtykowych 230V
osprzet taczeniowy podtynkowy IP20
oraz podtynkowy uszczelniony 1P44

podtoga: ptytki podtogowe gresowe,
antyposlizgowe R11/B, odporne na
Scieranie PEI4, nienasigkliwe, odporne
chemicznie GA GLA GHA

- niecki basenowe z wodg solankowq
0 pow. lustra wody 9 m2 i gtebokosci
1,3 m, 2 szt., (wyposazenie zgodnie
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- 2 niecki basenowe z wodg ok. 18 - zasilanie o$wietlenia osprzet z wytycznymi cze$ci PFU dotyczacej
solankowg taczeniowy podtynkowy IP20 oraz Sciany: powyzej wys. 3,5m - tynk c-w | technologii basenowej)
- grota solna ok 27 podtynkowy uszczelniony 1P44 kat. 4, gtadz gipsowa, malowane - lezak basenowy ok. 6 szt.
' - zasilanie urzadzen technologicznych | wodorozcienczalng farbg lateksowa, |- odwodnienie plazy — wpusty
(dopuszczaln - instglagja potaczen V\_/yréwnawczych grzybobéjng, odpqrnq na zmywanie, | punktowe lub liniowe, _
a tolerancja - zasilanie urza’dzle_ﬁ niskopradowych szorowanie i Srodki gh’er.mczne, - zestaw natryskowy, min. 4 szt.
+1-10%) - system nagtasniajacy do wys. 3,5m — ptytki Scienne, - wpusty podtogowe liniowe lub
barwione w masie, odporne punktowe,
- wentylacja mechaniczna naw-wyw chemicznie GA GLA GHA - zawor ze ztaczkq do weza,
- instalacje, urzadzenia zabezpieczone - elektroniczna tablica, program: czas
antykorozyjnie sufit: systemowy podwieszany rzeczywisty i data, temperatura
akustyczny, odporny na wilgog i powietrza wewnatrz, temperatura
chemie basenowa , na podkonstrukcji | powietrza na zewnatrz, wilgotno$¢
ukrytej powietrza
- urzadzenie natryskowe do
Uwaga: Wybdr koloréw na etapie dezynfekcji stop, 1 szt.
projektu koncepcyjnego w - piktogramy ewakuacyjne z laminatu
porozumieniu z inwestorem. - piktogramy informacyjne z laminatu
grota solna: grota solna:
podtoga: ptytki podtogowe gresowe - lezaki wypoczynkowe, ok. 8 szt.
- oSwietlenie efektowe
Sciany: bloczki solne recznie
formowane
sufit: stylizowany na naturalne
stalaktyty
1.6 KOMUNIKACJA: 0k.290 3,0 Instalacje elektryczne: podtoga: plytki podtogowe gresowe |- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- piktogramy informacyjne z laminatu
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-klatki schodowe, szyby ok. 82 - zasilanie gniazd wtykowych 230V $ciany: tynk c-w kat. 4, gtadz gipsowa,
windowe osprzet faczeniowy uszczelniony IP44 | malowane wodorozcienczalng,
Korytarze ok 208 - zasilanie o$wietlenia osprzet lateksowa farbg akrylowo-
' taczeniowy uszczelniony |P44 kompozytowg, odporng na zmywanie i
(dopuszczaln - system nagtasniajacy szorowanie
a tolerancja : . \ .
+-10%) - wentylacja mechaniczna naw-wyw sufit: systemowy podW|esza[1_y '
akustyczny, na podkonstrukciji ukrytej
Uwaga: Wybér koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.
1.7 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA | ok. 42 3,5 Instalacije elektryczne: Wymiana wykonczenia scian, sufiow, | Wymiana armatury sanitarnej, drzwi i
DLA RATOWNIKOW | - zasilanie gniazd wtykowych 230V posadzek: witryn wewnetrznych oraz
SEDZIOW osprzet taczeniowy podtynkowy podtoga: ptytki podiogowe gresowe, | wyposazenia meblarskiego ( szafki

uszczelniony P44

- zasilanie o$wietlenia osprzet
taczeniowy podtynkowy uszczelniony
P44

- zasilanie urzadzen technologicznych
- instalacja potgczen wyréwnawczych
- zasilanie urzadzen niskoprgdowych
- system nagtasniajacy

- wentylacja mechaniczna naw-wyw

- system sterowania atrakcjami
basenowymi

antyposlizgowe R11/B, odporne na
Scieranie PEI4, nienasigkliwe, odporne
chemicznie GA GLA GHA

sciany: powyzej wys. 3,5m - tynk c-w
kat. 4, gtadZ gipsowa, malowane
wodorozcienczalng farba lateksowa,
grzybobdjcza, odporng na zmywanie,
szorowanie i Srodki chemiczne,

do wys. 3,5m — ptytki Scienne,
barwione w masie, odporne
chemicznie GA GLA GHA

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny, odporny na wilgo€ i

ubraniowe jednokomorowe min.5 szt.

w kazdym z pomieszczen)
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- centrala systemu nagtosnienia i chemie basenowg, na podkonstrukcji

rozgtaszania z podziatem na strefy, pulpit | ukrytej

mikrofonowy
1.8 ISTNIEJACE TOALETY ok. 34 3,0 Instalacje elektryczne: Wymiana wykonczenia Scian, sufiow, | Wymiana armatury sanitarnej, drzwi i

OGOLNODOSTEPNE - zasilanie gniazd wtykowych 230V posadzek: witryn wewnetrznych.

osprzet taczeniowy podtynkowy
uszczelniony P44

- zasilanie o$wietlenia osprzet
taczeniowy podtynkowy uszczelniony
P44

- zasilanie urzadzen technologicznych
- instalacja potaczen wyréwnawczych
- zasilanie urzadzen niskopradowych

- wentylacja mechaniczna naw-wyw

podtoga: ptytki podiogowe gresowe,
odporne na $cieranie PEI4

$ciany: powyzej wys. 2m - tynk c-w
kat. 4, gtadZ gipsowa, malowane
wodorozcienczalng farbg akrylowa,
grzybobéjcza, odporng na zmywanie,
szorowanie i srodki chemiczne

do wys. 2m — ptytki $cienne, barwione
w masie, odporne chemicznie GA GLA
GHA

sufit: podwieszany rastrowy
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2.1 STREFA SAL SPORTOWO- ok. 415 3,5 Instalacije elektryczne: podtoga: sportowa wielowarstwowa | sitownia:
REKREACYJNYCH: - zasilanie gniazd wtykowych 230V wyktadzina PCV, spdd ze spienionego | - obwodowo lustra ze szkta
osprzet taczeniowy podtynkowy IP20 PCV, wzmocniona siatkg z wiokna bezpiecznego wys. 2,5 m, 18 mb
- sitownia ok 163 - zasilanie o$wietlenia osprzet szklanego, zabezpieczona w catej
taczeniowy podtynkowy IP20 grubosci poliuretanem CLP, sala zaje¢ grupowych:
- sala zajec¢ grupowych ok. 111 - instalacja potaczen wyrownawczych | zabezpieczona bakterio i grzybobojczo |- obwodowo lustra ze szkta
- sala do rehabilitacji ok. 109 - zasilanie urzadzen niskopradowych bezpiecznego, wys. 2,5 m, 18 mb,
z urzadzeniami sensorycznymi - system nagfasniajacy §ciany: tynk c-w kat. 4, gladz gipsowa, |- obwodowo pochwyt drewniany
malowane wodorozcienczalna, okragty na wspornikach ze stali
- magazyn strefy sal sportowych | ok. 32

(dopuszczaln
a tolerancja
+/-10%)

- wentylacja mechaniczna naw-wyw
- klimatyzacja

lateksowg farbg akrylowo-
kompozytowa, odporng na zmywanie i
szorowanie

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny, na podkonstrukcji ukrytej

magazyn strefy sal sportowych:
podtoga: ptytki podtogowe gresowe

Sciany: tynk c-w kat. 4, gtadz gipsowa,
malowane wodorozcienczaing,
lateksowg farbg akrylowo-
kompozytowg, odporng na zmywanie i
szorowanie

sufit: tynk c-w kat. 4, gtadz gipsowa,
malowany wodorozcierczalng,
lateksowaq farbg akrylowo-
kompozytowg,

nierdzewnej, wys. 1,1m
- drabinki gimnastyczne, ok. 4 szt.

sala do rehabilitacji
z urzadzeniami sensorycznymi:
- kabina do terapii integracii
sensorycznej (inne nazwy : rama,
podwiesie) — stabilna i sztywna
metalowa konstrukcja wykonana w
formie kabiny — stojaka, wyposazona
w ruchome belki pozwalajace na
montaz wielu podstawowych
urzadzen do terapii, mocowana do
podioza,
- materace pod kabine (podwiesie) —
ilos¢ zalezy od rozmiaru kabiny,
- do podwieszenia w kabinie :

e hustawka terapeutyczna XL

e hamak elastyczny

e hustawka terapeutyczna

typu konik XL z regulacjg
e hustawka terapeutyczna
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Uwaga: Wybdr koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.

typu grzybek z regulacjq
e hustawka terapeutyczna
typu paréwka
¢ helikopter terapeutyczny z
regulacjg,
¢ hustawka terapeutyczna
okragta z regulacjq
e wiszace obrecze z
regulacjg,
¢ drabinka linowa podwojna 7
szczeblowa
¢ hustawka bocianie gniazdo
100 cm
e hustawka kokon
- Scianka wspinaczkowa do terapii
integracji sensorycznej ok . 250 cm
wysokosci
- lina pozioma mocowana do $ciany

Uwaga: Wybér kolorow na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.

2.2

WIDOWNIA - 50 0SOB

ok. 171

(dopuszczaln
a tolerancja
+/- 10%)

3,5

Instalacje elektryczne:

- zasilanie gniazd wtykowych 230V
osprzet taczeniowy podtynkowy IP20
- zasilanie o$wietlenia osprzet
taczeniowy podtynkowy IP20 oraz

- instalacja potgczen wyréwnawczych
- zasilanie urzadzen niskopragdowych
- system nagtasniajacy

podtoga: ptytki podtogowe gresowe,
odporne na $cieranie PEI4

sciany: tynk c-w kat. 4, gladz
gipsowa, malowany farbg akrylowa,
grzybobéjcza, odporng na zmywanie,
szorowanie i Srodki chemiczne

- siedzisko systemowe typu
stadionowego, wykonane

z modyfikowanego PP, mocowane do
podkonstrukciji, odporne na chemie
basenowa, 50 szt.

- balustrada szklana samono$na z
pochwytem ze stali nierdzewnej

- kosz na odpadki, ok. 2 szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PIETRO
NR NAZWA STREFY POW.[m? |WYS. 'WYMOGIINSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE WYPOSAZENIE
MIN[m]
sufit: systemowy podwieszany
- wentylacja mechaniczna naw-wyw akustyczny, odporny na wilgoc i Uwaga: Wybér koloréw na etapie
chemie basenowg, na podkonstrukcji | projektu koncepcyjnego w
ukrytej porozumieniu z inwestorem.
Uwaga: Wybér koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.
2.3 STREFA SAL ok. 248 3,5 Instalacje elektryczne: sale konferencyjne: sale konferencyjne:
KONFERENCYJNYCH: - zasilanie gniazd wtykowych 230V podtoga: wyktadzina dywanowa, - stanowiska dla max. 50 osob, fotele
osprzet taczeniowy podtynkowy 1P20 barwiona w masie, biurowe,
- dwie sale konferencyjne ok_152 oraz podltynlgov'vy us;czelniony IP44 erln.tyelektrostatyczna, odporna na - stoty konferenc’yj'ne,'
- zasilanie o$wietlenia osprzet Scieranie - systemy nagto$nienia
- zaplecze ok. 14 taczeniowy podtynkowy IP20 oraz - sprzet do wideokonferengji :
- toaleta damska i meska ok. 24 podtynkowy uszczelniony 1P44 $ciany: tynk c-w kat. 4, gtadz gipsowa, | projektor, ekrany, mediaporty
- instalacja potaczen wyréwnawczych malowana wodorozcienczalng farbg |- tablice interaktywne
- komunikacja ok. 58

(dopuszczaln
a tolerancja
+/-10%)

- zasilanie urzadzen niskoprgdowych
- instalacja systemu nagto$nienia

- wentylacja mechaniczna naw-wyw
- klimatyzacja

lateksowg

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny na podkonstrukcji ukrytej

toalety:
podtoga: ptytki podtogowe gresowe,
odporne na $cieranie PEI4,

$ciany: powyzej wys. 2m - tynk c-w
kat. 4, gtadZ gipsowa, malowane
wodorozcienczalng farba lateksowa,
grzybobéjcza, odporng na zmywanie,
szorowanie i srodki chemiczne,

toaleta meska:

- umywalka nablatowa, prostokatna,
ok. 1szt.

- bateria umywalkowa z mieszaczem
termostatycznym, elektroniczna,
zblizeniowa, korpus z chromowanego
mosiadzu, ok. 1szt.

- blat mocowany do sciany, ok. 1szt.
- We na stelazu podtynkowym, ok.
1szt.

- kabina wc, ok. 1szt.

- pisuar, ok. 1 szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PIETRO

NR

NAZWA STREFY

POW. [m?]

WYS. | WYMOGI INSTALACYJNE
MIN[m]

MATERIALY WYKONCZENIOWE

WYPOSAZENIE

do wys. 2m - ptytki $cienne
ceramiczne, barwione w masie,

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny, na podkonstrukcji ukryte;

komunikacja, zaplecze:
podfoga: ptytki podtogowe gresowe

$ciany: tynk c-w kat. 4, gtadz gipsowa,
malowana wodorozcienczalng farbg
lateksowg

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny na podkonstrukcji ukrytej

Uwaga: Wybér koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.

- kosz na odpadki min.10l, ok. 1szt.;
kosz na odpadki 5l, ok. 1szt.;
dozownik do mydta, ok. 1szt.;
suszarka do rak kieszeniowa,
ok.1szt., kaseta na papier toaletowy,
ok. 1szt.; szczotka wc, ok. 1szt.;

- lustro, ok. 1 szt.

- wpust podiogowy,

- zawor ze ztgczka do weza

toaleta damska:

- umywalka nablatowa, prostokatna,
ok. 1 szt.

- bateria umywalkowa z mieszaczem
termostatycznym, elektroniczna,
zblizeniowa, korpus z chromowanego
mosigdzu, ok. 1szt.

- blat mocowany do $ciany, ok. 1szt.
- wWe na stelazu podtynkowym, ok.
1szt.

- kabina wc, ok. 1szt.

- kosz na odpadki min.10l, ok. 1szt.;
kosz na odpadki 5l, ok. 1szt.;
dozownik do mydta, ok. 1szt.;
suszarka do rak kieszeniowa,

ok. 1szt., kaseta na papier toaletowy,
ok. 1szt.; szczotka wc, ok. 1szt.;

- lustro, ok. 1szt.

- wpust podtogowy,

- zawor ze ziaczkg do weza
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PIETRO
NR NAZWA STREFY POW.[m? |WYS. 'WYMOGIINSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE WYPOSAZENIE
MIN[m]
komunikacja:
- piktogramy ewakuacyjne z laminatu
- piktogramy informacyjne z laminatu
zaplecze:
- zestaw szafek z blatem roboczym
- Zlewozmywak 1-komorowy
z ociekaczem, ok.1szt.
- kuchenka mikrofalowa, ok.1szt.
- chtodziarko-zamrazarka, ok.1szt.
- kosz na odpadki, ok. 1szt.
- piktogramy BHP z laminatu
Uwaga: Wybér koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.
24 STREFAADMINISTRACYJNA: |ok. 199 3,0 Instalacije elektryczne: Wymiana wykonczenia scian, sufidw, | Wymiana armatury sanitarnej, drzwi i
- zasilanie gniazd wtykowych 230V posadzek w pomieszczeniach witryn wewnetrznych oraz
osprzet taczeniowy podtynkowy 1P20 biurowych: wyposazenia meblarskiego
- zaplecze socjalne ok 18 - zasilgnie o$wietlenia osprzet podlpga: wyk+acjzina dywanowa, (s_tanowisko robocze ,dlzla 30 0s. -
pracownikow biurowych %qczemovyy podtynkgwy IEZO oraz barwiona w masie, bIUI'!(O systemowe, 'OSW|etIen|e
- instalacja potaczen wyréwnawczych antyelektrostatyczna, odporna na nabiurkowe, fotel biurowy, ok. 30szt.;
- toalety dla pracownikow ok. 10 - zasilanie urzadzen niskopradowych | $cieranie regat, ok. 12 szt.)
biurowych
- pomieszczenia biurowe ok. 171 - wentylacja mechaniczna naw-wyw $ciany: tynk c-w kat. 4, gtadZ gipsowa,
- klimatyzacja malowane wodorozcienczalna,
(dopuszczaln lateksowaq farbg akrylowo-
a tolerancja kompozytowa
+/-10%)
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PIETRO

NR | NAZWA STREFY POW.[m?] |WYS. |WYMOGIINSTALACYJINE MATERIALY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE
MIN[m]

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny na podkonstrukcji ukrytej

Wymiana wykonczenia Scian, sufiow,
posadzek w zapleczu socjalnym i
toaletach:

podtoga: ptytki podtogowe gresowe,
odporne na $cieranie PEI4

§ciany: powyzej wys. 2m - tynk c-w
kat. 4, gtadZ gipsowa, malowane
wodorozcienczalng farbg akrylowa,
grzybobojcza, odporng na zmywanie,
szorowanie i Srodki chemiczne

do wys. 2m — plytki Scienne, barwione
w masie, odporne chemicznie GA GLA
GHA

sufit: systemowy podwieszany
akustyczny, na podkonstrukcji ukrytej

Uwaga: Wybdér koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.

2.5 POM. MALEJ GASTRONOMII | ok. 24 3,5 Instalacje elektryczne: podioga: ptytki podtogowe gresowe | - regat, ok. 3 szt.

- zasilanie gniazd wtykowych 230V - lada kasowa, laminat ok.1szt.
(dopuszczaln osprzet taczeniowy uszczelniony IP44 | Sciany: tynk c-w kat. 4, gtadz gipsowa, |- piktogramy informacyjne z laminatu
a tolerancja - zasilanie oSwietlenia osprzet malowane wodorozcienczalna, - piktogramy ewakuacyjne z laminatu
+/- 10%) taczeniowy uszczelniony |P44 lateksowa farbg akrylowo-
- system nagtasniajacy
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PIETRO
NR NAZWA STREFY POW.[m? |WYS. 'WYMOGIINSTALACYJNE MATERIALY WYKONCZENIOWE WYPOSAZENIE
MIN[m]
kompozytowa, odporna na zmywanie i | Uwaga: Wybér koloréw na etapie
- wentylacja mechaniczna naw-wyw szorowanie projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.
sufit: systemowy podwieszany
akustyczny, na podkonstrukciji ukrytej
2.6 KOMUNIKACJA: ok. 380 3,0 Instalacje elektryczne: podtoga: ptytki podiogowe gresowe | - balustrady, pochwyty ze stali
- zasilanie gniazd wtykowych 230V nierdzewnej
- klatki schodowe i szyby ok. 63 osprzet taczeniowy uszczelniony IP44 | $ciany: tynk c-w kat. 4, gtadz gipsowa, | - piktogramy ewakuacyjne z laminatu
widnowe - zasilanie o$wietlenia osprzet malowane wodorozcienczalng, - piktogramy informacyjne z laminatu
-korytarze ok. 317 taczeniowy uszczelniony IP44 lateksowg farbg akrylowo-
kompozytowa, odporng na zmywanie i
(dopuszczaln - wentylacja mechaniczna naw-wyw szorowanie
a tolerancja
+/- 10%) sufit: systemowy podwieszany
akustyczny, na podkonstrukciji ukrytej
2.7 ISTNIEJACE SZATNIE | ok. 93 3,0 Instalacje elektryczne: podtoga: plytki podtogowe gresowe, | Wymiana armatury sanitarnej, drzwi i
TOALETY - zasilanie gniazd wtykowych 230V odporne na $cieranie PEI4 witryn wewnetrznych oraz
OGOLNODOSTEPNE: osprzet taczeniowy podtynkowy wyposazenia meblarskiego (szafki
- szatnie sal sportowych ok.57 uszc;elnjony II?44 . $ciany: poYvyz'ej wys. 2m - tynk c-w gzatniowe ubraniowe
- zasilanie o$wietlenia osprzet kat. 4, gtadZ gipsowa, malowane jednokomorowe)
- toalety ogdlnodostepne ok. 36 taczeniowy podtynkowy uszczelniony | wodorozcieficzalng farba akrylowa,
|P44 grzybobdjcza, odporng na zmywanie,
- zasilanie urzadzen technologicznych | szorowanie i Srodki chemiczne
- instalacja potaczen wyréwnawczych do wys. 2m - plytki Scienne, barwione
- zasilanie urzadzen niskopradowych w masie, odporne chemicznie GA GLA
- system nagtasniajacy GHA
- wentylacja mechaniczna naw-wyw sufit: podwieszany rastrowy
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

PIETRO

NR

NAZWA STREFY

POW. [m?]

WYS. | WYMOGI INSTALACYJNE
MIN[m]

MATERIALY WYKONCZENIOWE

WYPOSAZENIE

Uwaga: Wybdr koloréw na etapie
projektu koncepcyjnego w
porozumieniu z inwestorem.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

ZAGODPODAROWANIE TERENU

NR NAZWA POWIERZCHNI POW.[m? | MATERIALY WYKONCZENIOWE WYPOSAZENIE
0.1 PLAC WEJSCIOWY ok. 357 Nawierzchnia betonowa, odporna na Scieranie i warunki - balustrady przy pochylniach dla niepetnosprawnych
atmosferyczne i 0 odpowiedniej antyposlizgowosci z poreczami o przekroju kota, wykonane ze stali
nierdzewnej
- tawka parkowa odporna na wilgo¢ i warunki
atmosferyczne, ok. 6 szt.
- kosz na odpadki betonowy, min. 301, ok. 2 szt.
- tablica informacyjna, 1 szt.
- odwodnienie liniowe i punktowe z polimerobetonu
0.2 CIAGI PIESZE PLANOWANE ok. 172 nawierzchnia: kostka betonowa gr. 8 cm, odporna na Scieranie i |- tawka parkowa odporna na wilgo¢ i warunki
warunki atmosferyczne i o odpowiedniej antyposlizgowosci atmosferyczne, ok. 6 szt.
- kosz na odpadki betonowy, min. 301, ok. 2 szt.
- odwodnienie liniowe i punktowe z polimerobetonu
0.3 CIAGI PIESZE ISTNIEJACE ok. 404 nawierzchnia: kostka betonowa do przetozenia o gr. 8 cm, - tawka parkowa odporna na wilgo¢ i warunki
odporna na $cieranie i warunki atmosferyczne i o odpowiedniej |atmosferyczne, ok. 8 szt.
antyposlizgowosci - kosz na odpadki betonowy, min. 301, ok. 3 szt.
- tablica informacyjna, 1 szt.
- stojaki na rowery, ok. 30 szt.
- odwodnienie liniowe i punktowe z polimerobetonu
04 CIAGI JEZDNE PLANOWANE ok. 243 nawierzchnia: kostka betonowa gr. 8 cm, odporna na Scieranie i | - stupy i oprawy o$wietleniowe, ilos¢ i parametry
warunki atmosferyczne i 0 odpowiedniej antyposlizgowosci wedtug obowigzujacych przepisdw
- odwodnienie liniowe i punktowe z polimerobetonu
0.5 CIAGI JEZDNE ISTNIEJACE ok. 3034 nawierzchnia: kostka betonowa do przetozenia o gr. 8 cm, - stupy i oprawy o$wietleniowe, ilos¢ i parametry
odporna na $cieranie i warunki atmosferyczne i o odpowiedniej | wedtug obowigzujacych przepisow
antyposlizgowosci - stupki drogowe ochronne, 30 szt.
- odwodnienie liniowe i punktowe z polimerobetonu
0.6 POW. PLANOWANYCH MIEJSC ok. 249 nawierzchnia: kostka betonowa gr. 8 cm, odporna na Scieranie i | - piktogramy informacyjne z laminatu

POSTOJOWYCH DLA AUTOBUSOW |
KARETKI POGOTOWIA

warunki atmosferyczne i 0 odpowiedniej antyposlizgowosci

- odwodnienie liniowe i punktowe z polimerobetonu
- kosz na odpadki betonowy, min. 30I, ok. 1szt.
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MODERNIZACJA OBIEKTU PLYWALNI " AKWAWIT" W LESZNIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, MATERIALOW | WYPOSAZENIA

ZAGODPODAROWANIE TERENU

NR NAZWA POWIERZCHNI POW.[m? | MATERIALY WYKONCZENIOWE WYPOSAZENIE
0.7 PARKING ok. 2255 nawierzchnia: miejsca parkingowe dla samochodéw - szlaban z automatem kontroli wjazdu/wyjazdu, dt.
osobowych: ekokrata parkingowa wypetniona trawg badz ramienia ok.2,5m, powigzanie z systemem
kruszywem kamiennym, parkingowym, 2 szt.
miejsca parkingowe dla karetki pogotowia i autokarow (3 szt.): |- piktogramy informacyjne z laminatu
kostka betonowa gr. 8 cm, - kosz na odpadki betonowy, min. 301, ok. 2szt.
cigg jezdny: kostka betonowa gr. 8 cm - odwodnienie liniowe i punktowe z polimerobetonu
0.8 POW. BIOL. - CZYNNA PLANOWANA ok. 760 planowana skarpa terenowa, trawniki, nasadzenia roslin _
ptozacych
0.9 POW. BIOL. - CZYNNA ISTNIEJACA ok. 3217 bez zmian
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Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
IA.  OGOLNE WYMAGANIA WZGLEDEM REALIZACJI ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1. realizacji robét w oparciu o projekty budowlane i warunki w nich zawarte, zatwierdzone przez wiasciwe organy oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

2. prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych (ST)
i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania obmiaréw ilosci wykonywanych robét,

3. utrzymanie nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddzialywania budowy w stanie
zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong organizacjq ruchu
zastepczego,

4.  sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego zasobu geodezyjnego,

5. przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakoniczenia robét budowlanych iflub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

6. przygotowania rozliczenia koncowego rob6t i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktéry ma zawieraé m.in.: umowe, oferte,
umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania placu budowy, badania materiatdw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe,
protokét odbioru koricowego robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami,

7.  sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan,

9. udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujacym swoje zadania w obszarze inwestycji oraz koordynacii
prowadzonych rob6t budowlanych — po akceptacji Zamawiajacego i jego Zespotu Nadzoru,

10. prowadzenie obowigzkowych przegladéw technicznych i serwisowanie wbudowanych urzadzenn technicznych
i teleinformatycznych (centrale wentylacyjne, klimatyzatory, dzwigi, system BMS, etc.) w okresie gwarancyjnym wskazanym w
ofercie; serwisowanie nalezy prowadzi¢é zgodnie z  wytycznymi  producenta  urzadzenia.  Przeglady
i prace serwisowe majg na celu utrzymanie petnej funkcjonalnosci urzadzen i systeméw w wybudowanym budynku
w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie. O terminie planowanych prac Wykonawca kazdorazowo bedzie informowat
Uzytkownika budynku z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

©

Realizacja przedmiotowego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w szczegélnoSci przepisy
Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski, powotujac do tego Zespot Nadzoru, nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

Podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym informacije nie zwalniajg oferentéw z konieczno$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem prac bedacych przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy
z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow niezbednych do wykonania umowy.

Inwestycji realizowana bedzie w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj".
Realizacja przedmiotu zamédwienia odbedzie sie z podziatem na zadania uwzgledniajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego.

Ptatnosci za dokumentacije projektowg z podziatem na etapy projektowe:

Etap 1 - 20% po wykonaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Projektu Koncepcyjnego,

Etap 2 - 40% po wykonaniu Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego i uzyskaniu decyzji
pozwolenie na budowe,

Etap 3 - 40% po wykonaniu Projektu Technicznego wraz z kompletem pozostatych opracowan wchodzacych w sktad dokumentacii
projektowej opisanej w niniejszym PFU oraz jej zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Ptatnosci za roboty budowlane — platno$ci czeSciowe realizowane co miesigc na podstawie protokotu zaawansowania robot
i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci za rozpoczete odcinki robét. Realizowane w systemie comiesiecznym ptatno$ci cze$ciowe
dotyczg kompletnie zakonczonych elementéw robét zgodnie z harmonogramem Elementy rozliczeniowe muszg odpowiadac
podziatowi na branze i zadania przyjetemu w opracowanej wczesniej i przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji kosztorysowe;.

I.LB. ZAKRES | WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
I.B.1. WYMAGANIA OGOLNE

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania, a Wykonawca ztozy o$wiadczenie
0 wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zamdéwienia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktremu ma stuzyé.

Dokumentacja projektowa ma spetniaC obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powigzane, normy i zasady wiedzy technicznej.

Projekt zostanie uzupetniony przez Wykonawce o niezbedne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych, ktdre okazg sie konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacje projektowq nalezy wykona¢ m.in. w oparciu o wytyczne funkcjonalno-przestrzenne stanowigce zatacznik do
niniejszego PFU.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania projektowe, ktore odbiegajg od PFU nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybrane;
technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca we wiasnym zakresie podejmie decyzje o potrzebie lub konieczno$ci wykonania projektéw wykonawczych i
warsztatowych jesli uzna, ze jest to niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca zapewni zgodno$¢ dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbednymi i obowigzujacymi przepisami prawa,
uzyskanymi w toku projektowania decyzjami, opiniami, postanowieniami, uzgodnieniami i odstepstwami od przepiséw techniczno -
budowlanych oraz zapewni stosowane sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw oraz dokona
uzgodnient miedzybranzowych zapewniajgcych skoordynowanie techniczne wykonanych opracowar projektowych;

Przedmiar robot i kosztorys inwestorski zostanie opracowany na zasadach okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zestawieniem wartosci
poszczegolnych branz.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢ opracowana w formie planéw, rysunkow, opisow umozliwiajacych doktadng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, norm, niniejszego
PFU i wytycznych funkcjonalno-przestrzennych.

Wykonawca uzyska uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu wykonania sieci uzbrojenia
podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezaco Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkgji projektantéw poszczegoinych branz osobom, ktére posiadaja odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczegolnych branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej,
instalacyjnej, itp.). Osoby te musza posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentaciji projektowej najnowsze rozwigzania technologiczne.
Wykonawca, w razie konieczno$ci, powinien zaprojektowa¢ przebudowanie sieci i urzadzen z nimi zwigzanych w standardzie

uzbrojenia istniejacego, wynikajacego z zataczonych lub uzyskanych w toku procesu projektowego wytycznych. W przypadku, gdy
wiasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie standardu przebudowywane;j sieci i urzadzern Wykonawca zobowigzany jest
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zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktérej podwyzsza
sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzadzenia moze zostac¢ opracowana tylko za zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca wypeti wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodniert dokumentaciji projektowej, a ich koszt uwzgledni
w cenie ofertowej.

I.B.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
Podstawg do wykonania Projektu Budowlanego jest wcze$niej opracowany w Scistej wspotpracy z Inwestorem Projekt
Koncepcyjny Wielobranzowy.

Projekt Koncepcyjny powinien powsta¢ na podstawie zatozen niniejszego PFU wraz z Zatacznikami oraz dodatkowych ustalen i
uzgodnien z Zamawiajgcym.

Podczas powstawania Projektu Koncepcyjnego, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy minimum comiesiecznego raportowania o
zaawansowaniu prac i przekazywania informaciji dot. przyjetych rozwigzan projektowych. Wymagana sg minimum dwa spotkania
robocze z Zamawiajacym w trakcie opracowywanie Projektu Koncepcyjnego.

Projekt koncepcyjny powinien zawierac:

o docelowy ukfad pomieszczen budynku i ich wielkosci (powierzchnia, wysoko$¢) wraz z pokazaniem ich wzajemnych relacji
przestrzennych,

° przyjete systemy instalacyjne i ich przewidywany przebieg oraz lokalizacje gtéwnych urzadzen

. planowany uktad ciggdw pieszych, jezdnych, powierzchni zieleni, elementéw matej architektury i przebiegu instalacji na
przedmiotowym terenie

° przyjete rozwigzania materiatowe zaréwno budowlane, wykoriczeniowe jak i instalacyjne

. uktad gtéwnego wyposazenia meblarskiego pozostatych istotnych elementéw wyposazenia

. czytelne przedstawienie elementdw przeznaczonych do: wyburzenia, przebudowy oraz elementdw rozbudowywanych

Projekt koncepcyjny powinien skfadaé sie z nastepujacych rysunkéw:

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200

Przekroje charakterystyczne (min. 2) w skali 1:200

Elewacje wszystkich $cian zewnetrznych w skali 1:200

Wizualizacje (min.5) — 2 wnetrza hali basenowej, 2 elewacji zewnetrznych z perspektywy cztowieka, 1 cato$ci zatozenia z
perspektywy lotu ptaka

Przystapienie do opracowania Projektu Budowlanego musi zosta¢ poprzedzone pozytywng opinig Zamawiajacego i akceptacjg przez
niego Projektu Koncepcyjnego.

Podczas opracowywania Projektu Budowlanego Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania niewielkich zmian do koncepc;i
pod warunkiem ich wcze$niejszego uzgodnienia - uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz autora projektu koncepcyjnego.

Projekt Budowlany nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

Dokumentacja projektowa powinna zostaé opracowane w taki sposéb, aby mozliwe byto jednoznaczne okreslenie rodzaju oraz
zakresu robot budowlanych, jak rowniez doktadng lokalizacje i warunki ich wykonania. Dokumentacja projektowa powinna by¢
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzy¢.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okre$laé¢ technologie robdt, materiaty, maszyny i urzadzenia w sposob nie
utrudniajacy uczciwej konkurencji, w tym celu dokumentacja projektowa powinna okre$laé parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii i wyposazenia.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione w PFU i chocby w jednym z jego zatacznikow, s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby

byly w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Uzytkownikiem,
Zamawiajacym i jego Stuzbami Wewnetrznymi, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.
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W przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia wykonania robét i zastosowania
produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z Zamawiajacymi, Doradcami technicznymi, Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Projektantem.

I.B.2. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Przedmiot zamdwienia w zakresie dokumentacji obejmuje w szczegdlnosci:

1) prace przygotowawcze poprzedzajace projektowanie:

. analiza aktualnych i archiwalnych dokumentéw i decyzji administracyjnych bedacych podstawg do dalszego projektowania;
sporzadzenie mapy do celdw projektowych w zakresie koniecznym do opracowania zamierzenia,

sporzadzenie ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku,

sporzadzenie szczegdtowej wielobranzowej inwentaryzacji obiektu i terenu,

sporzadzenie inwentaryzacii sieci i przytaczy w terenie,

wykonanie badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

. uzyskanie technicznych warunkéw przytaczenie oraz zapewnienia dostawy i odbioru mediéw,

° sporzadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko (jesli wymagane),

2) opracowanie dokumentacji projektowej w tym:

. -sporzadzenie Projektu Koncepcyjnego Wielobranzowego we wspdlpracy z Zamawiajagcym oraz uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji przyjetych w projekcie koncepcyjnym rozwigzan,

. sporzadzenie Projektu Budowlanego wg Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

. uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnieni, ewentualnych odstepstw od obowigzujgcych
przepisow

. Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji Pozwolenie na Budowe dla przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie

Decyzji Pozwolenie na Budowe

wykonanie Przedmiaréw Robhét z podziatlem na branze i zadania,

wykonanie Kosztoryséw Inwestorskich z podziatem na branze i zadania,

wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

uzyskanie decyzji zgody na wycinke drzew i krzewdw ze wzgleddw sanitarno-zdrowotnych oraz kolidujgcych z inwestycja,
wykonanie Projektu Aranzacji Wnetrz, w ktérym nalezy dokona¢ szczegétowego doboru materiatow, koloréw i faktur w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym

. wykonanie Projektu Powykonawczego we wszystkich branzach

. wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji stanowiskowych i szczegdtowego uzytkowania obiektu i urzadzen

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera¢ opracowania dla nastepujgcych branz i zagadnien:
wielobranzowa inwentaryzacja obiektu i terenu,

architektura,

konstrukcja,

instalacje elektryczne,

instalacje niskopradowe i teletechniczne w tym ESOK,

system sterowania i nadzoru BMS (opcja),

instalacje sanitarne w tym wod-kan, kan. deszczowa,

instalacje uzdatniania wody basenowej/technologia wody

drogi z obstugg komunikacyjna,

dendrologia, architektura krajobrazu (proj. Zieleni),

zabezpieczenia obiektow i terenu,

organizacji rob6t budowlanych,

organizaciji ruchu zastepczego i obstugi komunikacyjnej placu budowy,

organizacji placu budowy, przytaczy medidw na czas budowy, zasilania dzwigéw, itp. opracowany w porozumieniu z
Zamawiajacym,
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o odpowiednie projekty branzowe i niezbedne opracowania w szczegolnosci dla usunigcia ewentualnych kolizji z istniejacymi
instalacjami zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz budynkami sasiadujgcymi;

I.B.3. FORMA PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacije projektowo-kosztorysowa nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

° w wersji papierowej — odpowiednio w ilosci:

o zbiér uzyskanych warunkéw, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisow techniczno-
budowlanych - 4 egz.,

o projekt koncepcyjny — 2 egz.,

o projekt budowlany — 4 egz.,

o przedmiary robét - 4 egz.,

o kosztorys inwestorski - 4 egz.

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 4 egz.,

o projekt powykonawczy — 4 egz.

° w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym w formacie PDF lub na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub
Pendrive z odpowiednimi opisami :

o decyzje, opinie, postanowienia, uzgodnienia, stosowne odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych i dokumenty
umieszczony w jednym katalogu w formacie .pdf

o projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekt powykonawczy w formacie .pdf oraz dwg (cze$¢ rysunkowa) i doc (czes¢
opisowa).

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét umieszczone w drugim katalogu, ewentualnie z podziatem na branze np.
budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp. - w formacie .pdf

o przedmiary robét w formacie .pdf

o kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub innym kompatybilnym z Norma w systemie Windows z rozszerzeniem .ath

Do pierwszego egzemplarza PROJEKTU BUDOWLANEGO - egzemplarza Inwestora, dotaczy¢ nalezy oryginaty wszystkich
uzyskanych warunkow, uzgodnien, opinii, odstepstw czy sprawdzen dokumentacii.

Do kazdego egzemplarza dokumentacji projektowej Wykonawca dotaczy o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowg
oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz wytycznymi, warunkami okreslonymi w PFU oraz, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcemu  nalezy  réwniez  przekazat  pozyskang mape do celow  projektowych po 1 egz
w wersji papierowej + wersje elektroniczng w formacie *dwg na odpowiednim nosniku opisanym odpowiednio: ,Mapa do celéw
projektowych zdnia ...................

Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjq papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéow
z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnieri
itp. Dodatkowo na ww. no$niku nalezy umiesci¢ format elektroniczny rysunkéw umozliwiajacy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu
narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajacego oraz edytowalng wersje czesci opisowej dokumentacji
wraz z przedmiarami, kosztorysami itp.

Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umie$ci¢ numer egzemplarza.
Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazy¢ w opis zawartoSci
umieszczony w dwoch miejscach opakowania — na najwezszym boku i od gory.

Wymogi dla wersji elektronicznej:

. kazdy tom dokumentaciji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,

. nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

. pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB,

o jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwiat odczytanie

wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzglednia¢ i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczoSci biurowych urzadzen do
wy$wietlania i powielania danych.
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Materiaty skanowane powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:
rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

rozdzielczo$¢ 300-600 dpi,

maksymalna liczba kolorow: kolor 24 bitowy,

rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

rozdzielczo$¢ 300-600 dpi,

8 bitowa skala szarosci.

O O € O O e

Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacijg projektowa, przekaze o$wiadczenia o:

° przekazaniu autorskich praw zaleznych, majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych bez dodatkowego
wynagrodzenia,

° kompletnosci dokumentacji,

° opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktdremu ma stuzy¢,

o zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,

o nie obcigzeniu dokumentacji Zzadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich

I.C. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANO — INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH
II.C.1. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych i montazowych inwestyciji realizowanych w oparciu
0 SIWZ, PFU, opracowane projekty i SST w szczegdlnosci obejmujacych:

1. organizacja zaplecza budowy i placu budowy,

2 zabezpieczenie terenu i przylegtych budynkow (w razie potrzeby) przed robotami rozbiérkowymi,

3 zabezpieczenie budynku i instalacji przytaczeniowych oraz bezpieczne odtaczenie ich od sieci zewnetrznych,

4 demontaz istniejacego wyposazenia nadajacego sie do odzyskania i ponownego wykorzystania,

o. demontaz istniejgcego wyposazenia, ktéry mozna poddac recyklingowi,

6. demontaz elementéw konstrukcyjnych budynku i niecek basenowych, ktére mozna poddaé recyklingowi np. elementy
m

7.

8.

etalowe, z tworzyw sztucznych, szklane, itp.,
demontaz elementow budynku i niecek basenowych wykonanych z materiatéw niebezpiecznych i ich utylizacja,
rozbidrka elementéw konstrukcyjnych budynku i niecek basenowych i ich utylizacja,

9. rozbidrka instalacii i sieci podziemnych nieczynnych, bedacych w kolizji z planowang inwestycja,

10. odpowiednie zabezpieczenie zieleni przewidzianej do pozostawienia skutecznie zabezpieczajace przed jej uszkodzeniem w
trakcie trwania prac budowlanych;

1. wykonanie niezbednych wycinek drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycijg;

12. wykonanie bajpaséw instalacji czynnych, ktorych lokalizacja jest w kolizji z planowang inwestycja,

13. uporzadkowanie terenu objetego pracami i oddziatywaniem prac;

14. wykonanie przytaczy medidow na cele budowlane,

15. wytyczenie geodezyjne rozbudowywanej czesci budynku, infrastruktury technicznej i projektowanych elementow
zagospodarowania terenu, zgodnie z decyzjg Pozwoleniem na Budowe uzyskanym przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego;
16. wykonanie roboét instalacyjnych sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych;

17. wykonanie rob6t fundamentowych i izolacyjnych;

18. wykonanie robét konstrukcyjnych - Sciany, nadproza, wiefice stropowe, stropy, szachty instalacyjne, konstrukcja dachu,
niecki basenowe;

19. wykonanie rob6t drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, parkingiem, drogg ppoz i matg architekturg;

20. wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej;

21. wykonanie ogrodzen;

22. montaz stolarki i $lusarki otworowej wraz z wyposazeniem: samozamykacze, sitowniki, pochwyty, klamki, zamki, odboje, itp;
23. wykonanie wydzielen, przejS¢ i zabezpieczen przeciwpozarowych;

24, wykonanie robot zwigzanych z instalacjami technologii basenowej;

25. wykonanie robot zwigzanych z montazem niecek stalowych wraz z kompletnym wyposazeniem i atrakcjami wodnymi;

26. wykonanie robdt zwigzanych z renowacjg niecek zelbetowych i powierzchni plaz wraz z kompletnym wyposazeniem i

atrakcjami wodnymi;
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27. wykonanie sieci, przytaczy (jesli wymagane) i instalacji elektrycznych w szczegdlno$ci zasilanie budynku wraz ze stacjq
transformatorowg i liniq zasilajacq (jesli wymagane), oSwietlenia terenu, rozdzielnicy gtéwnej (z mozliwoscig automatycznego
przetaczenia zasilania na urzadzenia UPS dla wybranych elementow i uktadéw), rozdzielnic lokalnych, instalacji gniazd wtykowych,
o$wietlenia awaryjnego, o$wietlenia (ogoélnego, miejscowego, stanowiskowe), oswietlenia elewacji budynku i terenu, zasilania
instalacji klimatyzacji/wentylacji, instalacja zasilania komputeréw, instalacja sitowa, instalacja dedykowanej do okablowania
strukturalnego, instalacja zasilania urzadzen, instalacja zasilania systemow wtamania i napadu, kontroli dostepu wraz z telewizjg
dozorowa, instalacja zasilania systemow p.poz., instalacja uziemient wyrdwnawczych i instalacji uziemiajacej, instalacji odgromowe;
oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidiowego funkcjonowania budynku, kanalizacji telefonicznej wraz z
wymaganym oprzewodowaniem i urzadzeniami technicznymi umozliwiajacymi prace urzadzen zainstalowanych w przedmiotowym
budynku, instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem i urzadzeniami technicznymi umozliwiajgcymi
prace urzadzen zainstalowanych w przedmiotowym budynku, systemu wlamania i napadu, kontroli dostepu, telewizji dozorowej,
szlabanéw oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidlowego funkcjonowania budynku, systemu automatyki i
sterowania budynkiem BMS (opcja) w celu efektywnego sterowania instalacjami znajdujacymi sie w obiekcie, instalacji p.poz.
zawierajacej rozwigzania instalacji hydrantowej, w tym instalacji hydrantow zewnetrznych i instalacji oddymiania drég ewakuacyjnych
(iezeli bedzie wymagana), wytyczne do scenariusza ewakuaciji, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, wykonanie zaplecza budowy;
28. wykonanie sieci, przytaczy (jesli wymagane) i instalacji sanitarnych w szczegélnosci: wody cieptej i zimnej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowe] zagospodarowaniem wod opadowych, skroplin, wodnej ppoz, centralnego ogrzewania z weztem
cieplnym i przytaczem do wezta lub kottownig gazowg, ciepta technologicznego, chtodnicza, wentylacji mechanicznej z automatyka,
29. prace wykonczeniowe - poditogowe, sufity podwieszone, Sciany, $ciany dziatowe, tynki, malatury, oktadziny ceramiczne,
oktadziny elewacyjne, obrébki blacharskie, parapety;

30. prace wyposazeniowe - elementy wyposazenia technicznego, technologicznego, meblarskiego, tabliczek przy-drzwiowych
(informacja wizualna), tablicy informacyjnej w holu wejsciowym, armatury i wyposazenia sanitariatdw, luster, suszarek, wieszakow;
31. prace wyposazeniowe hali basenowej i niecek basenowych zgodnie z wytycznymi FINA, {j.; siedzen widowni, stupki startowe,
liny torowe, drabinki, panele nawrotowe, i inne niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozytywnej opinii -
homologacji Polskiego Zwigzku Ptywackiego — je$li wymagane;

32. prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem gospodarowania odpadami;
33. prace porzadkowe na terenie objetego pracami i oddziatywaniem prac ;
34. procedura zakonczenia budowy wraz z pozwoleniem na uzytkowanie, szkolenie, rozruchy i przekazania obiektu Inwestorowi

wraz z opracowaniem Instrukcji Uzytkowania Obiektu (IUO), scenariusz pozarowy i ewakuacji i instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

I.C.2. DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa konstrukcii;

zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej;

zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczefstwa uzytkowania;

zapewnienia spetnienia wymogow warunkdw ochrony $rodowiska;

zapewnienia spetnienia wymogéw ochrony przed drganiami;

zapewnienia spetnienia wymogéw warunkéw uzytkowych;

zapewnienia spetnienia wymogdw poszanowania intereséw 0séb trzecich;
zapewnienia spetnienia wymogow dotyczacych wyrobow budowlanych;
zapewnienia dostepno$ci dla osob niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajacych sie na wédzkach inwalidzkich, oséb
niedowidzacych i niewidomych;

. zapewnienia trwato$ci, energooszczednosci i odpornosci obiektéw na wandalizm;

. warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych i przepiséw BHP;

B. Sporzadzania protokotow z Rad Technicznych, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczacych realizacji zadania, a
po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektéw. Uzyskane uzgodnienia
nalezy bezzwiocznie przekazywaé do wiadomo$ci Zamawiajaceqo;

D. Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznos¢;
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E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez:

1. zapoznanie sie z posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjq archiwalna,

2. ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen
mogacych oddziatywa¢ na sukces realizowanego przedsiewziecia na poziomie wymaganym przez Zamawiajgcego i przedtozenie
aktualnej polisy okre$lonej przez SIWZ przez okres trwania catosci prac, gwarancii i rekojmi;

3. uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celdéw projektowych wraz z jej aktualizacjg i uzupetnieniem o elementy
szczegdtowego zagospodarowania terenu oraz z informacjg terenowo-prawng;

4. uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkdw technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych
odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych i sprawdzen,

d. wystapienie z wnioskiem do Zamawiajacego o wypetienie o$wiadczenia B-3 O 4 o prawie do dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane w terminie 30 dni przed planowanym terminem zioZzenia wniosku o uzyskanie warunkéw
technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych odstepstw,

6. wystapienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajacego o Petnomocnictwo,

7. sporzadzenie nie wymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci przedmiotowe;
dokumentaciji pod katem uzyskania decyzji organdéw administracji pafistwowej i samorzadowej czy innych jednostek branzowych
uzgadniajgcych dokumentacie,

8. prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorow autorskich we wszystkich branzach na podstawie opracowane;
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego, dendrologicznego i
przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),

9. rozwigzywanie biezace wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,

10. informowanie Zamawiajacego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,

1. konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

12. uwzglednianie w opracowywania dokumentaciji projektowych zaleceh Zamawiajgcego i Uzytkownika,

13. uzyskanie akceptacji Zamawiajacego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan projektowych,

14, prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora, Uzytkownika obiektu, Inspektora

nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezacej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postepem
i harmonogramem robét oraz programem dziatania obiektu,
15. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

I.C.3. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU EWENTUALNEGO NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO | SAPERSKIEGO

Nadzér saperski (jesli wymagany)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres sprawowania nadzoru saperskiego
wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie 0s6b przebywajacych na budowie odnosnie zagrozeh zwigzanych z materiatami wybuchowymi i procedur
postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzér nad praca ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezace sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci gruntu w zbadanym fragmencie
terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz usunigcie z terenu inwestycii
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatow

6) usuniecie wykrytych niewypatéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnoSci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67
z 2001r. poz. 679 z pdzniejszymi zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 31.12.2004r.
w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru
saperski nad realizacjg robdt ziemnych powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce
w niezbedny sprzet

Nadzor archeologiczny (jesli wymagany)
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Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania statego nadzoru archeologicznego i ewentualne wykonania ratowniczych,
wyprzedzajacych badan archeologicznych metoda wykopaliskowg podczas robot ziemnych.

Zakres przedmiotu zaméwienia:

1. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganego pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych Sprawowanie statego
nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzonych robét ziemnych dla wszystkich branz realizowanych w ramach inwestycji rob6t.
2. Ewentualne wykonanie badan archeologicznych obejmujacych migdzy innymi:

a) prowadzenie wykopalisk archeologicznych;

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej inwentarza oraz kart katalogowych zabytkéw, prowadzenie
dziennika prac wykopaliskowych;

c) mycie, pakowanie, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie, konserwacje materiatow zabytkowych;

d) wykonanie kart muzealnych;

e) przekazanie zabytkéw do muzeum;

f) konsultacje naukowe i techniczne;

g) analityczne opracowanie wynikéw badan po zakorficzeniu wykopalisk;

h) redakcje materiatéw do publikacji;

i) publikacje wynikow badan;

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej, je$li sq niezbedne do wykonania zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy archeologicznej i zapisami decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badar archeologicznych wydanym
przez stuzby konserwatorskie.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu sprawozdania z przeprowadzonych badan wraz
z protokotem odbioru opracowania archeologiczno-naukowego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonywanie przez Wykonawce prac archeologicznych powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie robét
budowlanych w obszarach inwestycji nimi nie objetych. Obszary objete badaniami powinny by¢ zwalniane dla prowadzenia rob6t
budowlanych mozliwie szybko.

I.C.4. WYMAGANIA OGOLNE W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatdw, ktdre spetniajg wymagania Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy
0 Wyrobach budowlanych oraz takich, ktore posiadajg wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiada¢ aktualng krajowa deklaracje
zgodno$ci z Polskg Normg badz z aprobatg techniczna.

Oferowane materialy lub urzadzenia powinny posiadaé wymagane polskimi przepisami dopuszczenia i badania
potwierdzajace spetnienie warunku ich stosowania na podstawie Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow.

Z uwagi na spetnienie wymagan Ustawy o zamowieniach Publicznych wszystkie materiaty o nazwach wtasnych nalezy traktowaé
jako standardy (,wzorce”) okre$lajace wymagania jako$ciowe, techniczne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta i niezbedne
do uzyskania zamierzonego efektu koricowego.

Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce robdt, materiatéw rownowaznych” — to znaczy odpowiednikdw materiatow
wyszczegolnionych w PFU — pod warunkiem, ze:

o - materialy zamienne posiadajgq witasciwosci (cechy fizyczne, parametry techniczne itp.) nie gorsze od materiatow
wskazanych w projekcie
o - materiaty zamienne w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniajg zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych

w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementdw infrastruktury, ani nie pozbawiajg
Uzytkownika zadanej wydajnosci, funkcjonalno$ci uzyteczno$ci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej
Wykonawca przedstawi specyfikacje techniczng materiatdw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych laboratoriow
technologicznych i uzyska akceptacje ze strony Zamawiajgcego.

Kryteriami rbwnowaznosci sg podstawowe cechy techniczno-uzytkowe, jakoSciowe i estetyczne wtasciwe i charakterystyczne dla
danego materiatu.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktére jego zdaniem sg uzyteczne ze wzgleddw
technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatow lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng akceptacije
Zamawiajacego.

I.C.5. WYMAGANIA OGOLNE W ZAKRESIE STANDARDU | BEZPIECZENSTWA WYKONYWANYCH ROBOT
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Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/ Zamawiajacego/Uzytkownika w takim zakresie
by byly one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, sztukgq budowlana i wspdtczesnymi standardami realizacyjnymi.
Propozycje projektowe powinny zapewnia¢ wysoka estetyke, funkcjonalnos¢ i ekonomike uzytkowania, projekty powinny byé czytelne
i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawieraC komplet informacji zapewniajacych finalnie petne
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe) powinny by¢ lokalizowane, tak aby
konieczno$¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg konieczno$ci niszczenia nawierzchni utwardzonych,
budowanych elementéw i obiektow.

Zamawiajacy wymaga, aby okres eksploatacji obiektu wynosit minimum 30 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
terenow sasiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostepnionym przez Zamawiajacego na warunkach
okreslonych odrebng umowg (dot. zasad korzystania z energii elektrycznej, poboru wody, organizacji zaplecza sanitarnego).
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem oso6b trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegoélnosci
poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przed ich skierowaniem do Wykonawcy robét budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jako$¢ wykonywania robét,

- czestotliwos¢ i systematyczno$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych materiatéw i wykonywanych warstw
konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnos$ci z SST i obowigzujacymi normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢:

. uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

. receptury betonu;

. sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,;

. sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektami wykonawczymi i szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami niniejszego PFU i Projektu Koncepcyjnego.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania
odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego i dendrologicznego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowier umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywac sie pod Scistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku wigczania do czynnej sieci pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robét zanikajacych oraz do inwentaryzacji geodezyjnej przez
stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajace i podlegajace zakryciu. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci
z Dokumentacjg Projektowg uzycia wilasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz  zgodnosci
z innymi wymaganiami okre$lonymi w normach i Warunkach Technicznych. Dlugos$¢ odcinkéw instalacji, podlegajacych odbiorom
czesciowym, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie protokotéw
i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegac bedzie m.in.:

- wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociagi i inne sieci podziemne - obowigzkiem
wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpaddw wraz z dokumentami uprawniajacymi dany podmiot do odbioru
odpadow,

- utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTKK, sieci elektroenergetycznej

- wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej

- wykonanie montazu armatury, obiektéw wykonanie zasypki wykopéw wraz z zageszczeniem do wysoko$ci zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 3.68.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakoriczeniu jego budowy, przed przekazaniem do
eksploatacii lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on byé wczesniej oddany do eksploatacii.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Przy odbiorze kohcowym sprawdzeniu podlega¢ beda;

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- kompletno$¢ dokumentow.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakorfczenia catosci robot i gotowosci do odbioru koricowego lub w innym terminie
uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajagcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakofczenia robét winien potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystapienia do czynno$ci odbiorowych, zgodnie z umowa.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego, winny wchodzi¢ nastepujace
dokumenty:

1. Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy, o ktdrym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, z dotaczonymi
wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujace caty
okres petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z zataczonym projektem
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych
nalezy dotaczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy,
Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, Ze sg to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowe. Przez
kopie projektu budowlanego nalezy rozumie¢ ksera cato$ci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.

2. Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t budowlanych. Zmiany w projekcie
wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru
i projektanta z dopiskiem projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
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3. Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robot budowlanych i sieciowych, sporzadzony na bazie roboczych
szkicdw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg,
opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia rzutow sieci, zawierajacy nastepujace, czytelne informacie:

. przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i spadkami (studnie, trojniki, kaskady, armatura,
wezly itp.)

° oznaczenia numeryczne weztéw, studni, trojnikéw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

o materiat, Srednice, dtugosci (dla kanatu rowniez spadki) miedzy punktami charakterystycznymi

. zestawienia na kazdej planszy: dtugo$ci sieci danych $rednic oraz ilosci studni i armatury. Na ostatniej planszy winno by¢
zestawienie faczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzula: "wykonano zgodnie z projektem" :

. Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

° Szkice geodezyjne branzowe

. Charakterystyke wg wzoru Zamawiajacego dla catego zadania, okreslajace:

- materiat, Srednice i diugosci poszczegolnych sieci
- rodzaj, $rednice i ilosci armatury
- materiat, Srednice i iloci studzienek i urzadzen

Protokoty badan geotechnicznych no$nosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw prob szczelnoci

Protokoty wpie¢ sieci do sieci czynne;

Karty przekazania odpadow i zdania zZtomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terenéw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatow wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie
higieniczne, $wiadectwa jakosci, atesty itp.)
° Dzienniki budowy i ksiegi obmiardw.
. Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg kolorem niebieskim, kanat sanitarny
lub ogoéInosptawny kolorem brazowym, kanat deszczowy kolorem zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniona, . Mapy winny
by¢ zlozone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny byé ponumerowane
i opisane, a teczka winna mie¢ spis zawarto$ci. llos¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

. Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD - szt. 2 skartowana zgodnie
z instrukcjg ,Opis technologii kartowania branzowej sieci wod-kan dla MPWiK Wroctaw
. Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej w czterech kompletach (oryginat

i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls.
ZeskanowaC nalezy egzemplarz zawierajgcy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna byC umieszczona
w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegétowy spis zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie
kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetnia¢ czcionkg nie mniejszg niz ,Arial 11". Spis tresci winien by¢
podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentow. Kazdy dziat winien posiadaé spis tresci. Przed gtéwnym spisem
tresci nalezy umiescic strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy,
nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor
nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia
na uzytkowanie. Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, \Wykonawca jest zobowigzany do
zakoniczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania (lub
ostatecznych decyzji warunkujacych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszystkie wady w Robotach.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.
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Jakos¢ i ilo8¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Szczegotowa Specyfikacig
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — (SSTWIORB), zostang opracowane w oparciu o
niniejsze warunki wykonania i odbioru rob6t i zostang przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu. Po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t beda stanowity dokument wykonania i odbioru robét.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz
ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z PFU i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczna.

Po odbiorze koncowym, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgce wymagania ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu dokumentacie budowy oraz dokumentacie powykonawczg i rozruchowo-
eksploatacyjng w 4 egz.

Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadéw wraz z utylizacjg zgodng z przepisami
ochrony Srodowiska.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach
okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Zamawiajacego, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatéw i sprzetu nalezacych do Wykonawcy.

W ramach udostepnienia placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cze$¢ terenu niezbednego do wykonania inwestyciji.
Teren, na ktérym ma zosta¢ wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W przypadku stwierdzenia potrzeby obstugi
budowy samochodami przekraczajacymi 9 ton Wykonawca ma obowigzek przeanalizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
planowane trasy oraz kierunki dostaw oraz opracowaé i uzgodni¢ odpowiedni projekt zastepczej organizacji ruchu na czas
funkcjonowania budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje przytacza do placu budowy, w tym punkty poboru wody i
energii elektrycznej.

Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robét budowlanych musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow
prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez Projektanta. Stosowane materiaty budowlane musza by¢ wiasciwie
oznaczone i powinny posiadac: certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci
producenta z polska norma lub aprobatq techniczna, wzglednie certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyréb znajduje sie na liscie
wyrobow, ktore podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji) W przypadku materiatéw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty, ze zostaty one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

I.D. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy plac budowy. Obowigzek
zgtoszenia robot i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

3. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

4. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem danych
personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy beda wykonywane w sposdb czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

5. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
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date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

date przekazania na budowe Dokumentaciji Projektowe;

date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw rob6t

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

daty wstrzymania robét z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej

dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot

7. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

8. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

9. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy robét.

10. Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

11.Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i materiatow, do chwili
wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia Koncowego Robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty,
urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

12. Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca wykona i umiesci w miejscach oraz ilo$ciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablice informacyjne budowy oraz tablice informujagce o Zrédtach finansowania inwestycji (zgodnie
z wytycznymi), ktorych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne budowy oraz informujgce o Zrédtach finansowania inwestycji, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene kontraktowa.

14. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, pracownikdw,
spotecznosci i innych.

15.W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu i ciggdw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Zamawiajacym.

16. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

17.Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia
planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi
zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

18. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt wszelkich prac zabezpieczajacych i stosownych dokumentacii
wymaganych przepisami BHP, ochrony przeciwpozarowej i logika.

19. Doktadng lokalizacje zaplecza miejsc ustawienia barakéw lub barakowozéw, parkowania sprzetu i sktadowania materiatow
Uzytkownik ustali z Wykonawca przed przekazaniem terenu.

20.Pobér energii i wody bedzie odptatny, rozliczany metodg licznikowa na warunkach opisanych w umowie, ktorg Uzytkownik
podpisze z Wykonawcg przed rozpoczeciem robdt.

21.Zamawiajacy wymaga, aby ciagi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z zanieczyszczen
powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

22.Na czas prowadzenia robot budowlanych przy uzytkowanych zjazdach nalezy przygotowac stanowisko mycia kot. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za utrzymanie w czysto$ci nawierzchni drog publicznych w rejonie wiw zjazdoéw w czasie trwania budowy.
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ILE. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ILE1. WYMAGANIA PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) o drogach publicznych

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 869) o ochronie przeciwpozarowej

Prawo ochrony Srodowiska z dnia 29 wrzesnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)

Prawo wodne z dnia 14 pazdziernika 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw z dn.21.04.2006

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U.nr 121, poz. 1139).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

o PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

o PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég -- Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia

o PN-EN 124-1:2015-07 Zwieficzenia wpustdw Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
-- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogoine zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

o PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
-- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z Zeliwa

o PN-Z-80101:2007 Dostepno$¢ obiektow i urzadzen dla osdb niepetnosprawnych -- Znaki informaciji publicznej

e PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociggowa prze-
ciwpozarowa

o PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 6: Hydranty

ILE.2. OPIS PLANOWANYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie:

1. Doprowadzenie do zgodnosci zagospodarowanie terenu wokot budynku ptywalni z przepisami ochrony przeciwpozarowe;j,
w tym:

. zapewnienie odpowiedniej nodnosci istniejacych drég wewnetrznych petigcych funkcje drog pozarowych i doprowadzenie
ich parametrow geometrycznych jak dla drdg pozarowych wg obowigzujacych przepisow i wymagan przeciwpozarowych,

. wykonanie fragmentu drogi o parametrach jak dla drogi pozarowej, w miejscu rozbieranej zjezdzalni zewnetrznej,

. umozliwienie bezkolizyjnego przejazdu wozom bojowym strazy pozarnej pomiedzy wjazdem na przedmiotowy teren z ul.
Sw. Jozefa, wjazdem z ul. Miénienskiej oraz umozliwienie przejazdu wokét budynku ptywalni (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).
. zapewnienia ochrony pozarowej poprzez zainstalowanie na sieci wodociggowej hydrantéw zewnetrznych o parametrach

odpowiadajacych obowigzujacym przepisom. — hydranty istniejace nalezy podda¢ przegladowi i doprowadzi¢ do zgodno$ci z obo-
wigzujacymi przepisami.

2. W miejscu rozebranych zjezdzalni zewnetrznych i fragmentu budynku z hamownia, wykonanie fragmentu drogi w standar-
dzie drogi pozarowej taczacej istniejacy cigg komunikacji — droge wewnetrzng przebiegajaca wzdiuz elewaciji potudniowej z ciggiem
jezdnym zlokalizowanym od potnocnej i zachodniej strony budynku.

. Planowana droga o szerokosci 6,0m z tukami o promieniu 6,0m.

3. Zmiang istniejacego bilansu miejsc parkingowych z uwagi na zmiang wymaganych parametréw miejsc parkingowych. Prze-
widywana liczba stanowisk parkingowych:

. w czesci gtownej parkingu samochodowego po stronie potudniowej — 162 mp w tym co najmniej 4 miejsca dla 0séb niepet-
nosprawnych,

. od strony zachodniej obiektu — 13 mp w tym co najmniej 1 mp dla osoby niepetnosprawnej

. do bilansu miejsc parkingowych nie zostaty wliczone miejsca parkingowe poza obrysem przedmiotowych dziatek.
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4. Wykonanie zewnetrznej rampy dla niepetnosprawnych wraz ze schodami zewnetrznymi i pochyinig doprowadzajacymi do
wejscia gtéwnego;

Z uwagi na duzg réznice wysokosci pomiedzy poziomem terenu a poziomem kondygnaciji hali basenowej proponuje sie wykonanie
po stronie potudniowo-wschodniej budynku, zewnetrznej strefy wejsciowej w postaci rampy dla 0séb niepetnosprawnych wraz ze
schodami zewnetrznymi i pochylnig wejsciowa.

Byty by one usytuowane w taki sposéb, aby wejscie na nie odbywato sie bezposrednio z kierunku dojécia z parkingu samochodowego
oraz przystankéw komunikacji publiczne.

W celu ich realizacji nalezy przewidzie¢ rozbiorke istniejacych schodow wejsciowych oraz murkdw oporowych.

Szerokos¢ ramp i pochylni min. 2,50m, szerokos¢ schoddw zewnetrznych min. 3,00m

Teren w sgsiedztwie nowo planowanych pochylni, ramp i schoddw uksztattowaé w postaci skarp ziemnych odpowiednio ustabilizo-
wanych i obsadzonych krzewami ptozacymi - rozchodniki.

d. Montaz zewnetrznego podnos$nika dla oséb niepetnosprawnych

. Proponuje sie montaz platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych z maksymalng wysoko$cig podnoszenia do 5 metrow.
Urzadzenie w szybie samono$nym z przeznaczeniem do montazu na zewnatrz budynkow, zgodne z dyrektywg maszynowq
2006/42/WE, posiadajace naped $rubowy.

. Proponuje sie lokalizacje podno$nika w poblizu wejscia gtéwnego.

6. Wykonanie zewnetrznego placu technicznego;

. Po stronie zachodniej obiektu proponuje sie wykonanie placu technicznego w bezposrednim sasiedztwie do planowanego
wejscia do strefy technicznej znajdujacej sie na kondygnaciji przyziemia

. Na poziom placu technicznego prowadzity by dwie pochylnie terenowe taczace plac z drogg wewnetrzng

. Od strony drogi wewnetrznej wymagany bytby montaz balustrad.

. Plac o wymiarach ok. 6x6m, szeroko$¢ ramp zjazdowych min. 3m.

7. Wykonanie dojécia pieszego do wejscia do strefy konferencyjnej;

. Na kondygnacji 1pietra planuje sie zlokalizowanie strefy sal konferencyjnych, ktoére powinny posiadaé¢ niezalezne dojscie,
wejscie z zewnatrz oraz wewnetrzng obstuge komunikacyjna.

. W zwigzku z powyzszym proponuije sie zlokalizowanie po stronie potnocno-zachodniej budynku niezaleznego wejscia, pro-
wadzacego bezposrednio do klatki schodowej i windy, doprowadzajacej do strefy sal konferencyjnych.

. Proponuje sie wykonanie chodnika z pochylnig terenowg o niewielkim spadku. Nowy chodnik taczytby sie z istniejgcym
ciggiem pieszym.

. Szeroko$¢ chodnika ok. 2,5m, szeroko$¢ placu przed wejéciem ok. 3,5m. Plac przed wejsciem wymaga wykonania zada-
szenie

. W celu realizacji powyzszych elementow niezbedna jest rozbidrka istniejacych w tej czedci budynku: schoddw zewnetrznych,

ramp, tarasdw/balkonéw i zadaszen.

8. Wykonanie nowych miejsc parkingowych dla autokarow;

. WzdtuZ istniejacej drogi wewnetrznej, przebiegajacej po stronie potudniowej budynku ptywalni, planuje sie wykonania pasa
utwardzonego przystosowanego do parkowania autokarow.

. Miejsca do parkowanie réwnolegtego utwardzone z kostki betonowe;

. Szerokos¢ min. 3,0m dtugosé min. 19,0m

. Przewiduj sie lokalizacje min. 3 miejsc dla autokarow

9. Lokalizacja miejsca postojowego dla karetki pogotowia w sasiedztwie planowanych miejsc dla autokaréw, w poblizu wejscia
gtéwnego.

10. Wykonanie nowych ciggow pieszych wzdtuz elewaciji potudniowej budynku;

. Proponuje sie wykonanie ciagu pieszego wzdiuz przebiegu drogi wewnetrznej biegnacej przy potudniowej elewacii budynku
ptywalni.

. Ciag pieszy bytby usytuowany od strony ptywalni

. Jego zadaniem bytaby obstuga osob korzystajacych z parkingu samochodowego oraz parkingu dla autokaréw.

. Chodnik bytby doprowadzony do zewnetrznych ramp i pochyini wejsciowych i taczytby sie z istniejacym chodnikiem po

wschodniej stronie obiektu.
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. Pomiedzy ciagiem pieszym a drogq wewnetrzng nalezy zamontowac stupki stalowe ograniczajgce mozliwo$¢ wjazdu samo-
choddéw na chodnik — ok. 30 szt.

1. Wymiana/przetozenie warstw nawierzchni istniejacych chodnikéw, drég wewnetrznych i miejsc parkingowych,

. We wszystkich istniejacych ciggach pieszych i jezdnych przewidzianych do pozostawienia nalezy wykona¢ wymiane na-
wierzchni wraz z renowacjg podbudowy i jej dostosowaniem do obowigzujacych wymogdw no$nosci,

. Wymianie podlegajg rowniez obrzeza, krawezniki, pokrywy studni kanalizacji deszczowej, elementy odwodnieni liniowych i
punktowych

. Proponuje sie wymiane nawierzchni parkingéw - miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych -na nawierzchnig prze-

puszczalng z ,ekokraty parkingowej” wypetnionej kruszywem lub humusem obsianym trawg,

12. Montaz elementow matej architektury (tawki, oprawy o$wietleniowe, kosze na $mieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery,
itp.)

. Planuje sie montaz elementow matej architektury w postaci:

. tawek -ok. 20 szt.

° Koszy na $mieci — ok. 10 szt.

. Tablic informacyjnych — ok. 2 szt.

o Stojaki na rowery — na taczng ilos¢ 30 rowerow

. Stupki drogowe ochronne — ok. 30 szt.

° llo§¢ nowych opraw o$wietleniowych oraz ich parametry techniczne powinny by¢ dostosowane do wymogéw obowigzuija-

cych przepisow

. Balustrad i barierek w tych miejscach ktére wymagajq ich zastosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami

° Murkdw oporowych z betonu architektonicznego w tych miejscach, ktére wymagajq tego z uwagi na uksztattowanie terenu
13. Renowacja ogrodzen z profili stalowych oraz bram wjazdowych i furtek wejsciowych.

. Istniejgce ogrodzenia stalowe nalezy podda¢ czyszczeniu i ponownemu malowaniu.

. Kolor ustali¢ na etapie projektu koncepcyjnego.

. Ogrodzenie z siatki stalowej wymieni¢ na ogrodzenia z profili stalowych w celu ujednolicenia estetyki ogrodzenia.

14, Montaz szlabanu wjazdowego na terenem parkingu. Szlaban automatyczny do kontroli ruchu pojazdéw — ok. 2 szt.

15. Wymiana oznakowania pionowego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem obstugi komunikacyjne;.

16. Wycinke zieleni niskiej i wysokiej kolidujacej z Inwestycjg oraz wprowadzenie nowych powierzchni zielonych w postaci traw-
nikow.

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu musza spetnia¢ wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
przepisdw techniczno-budowlanych, norm i wymagarn Zamawiajacego. Teren musi spemiaC rowniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajacego w zakresie dojazdu do budynku dla samochodu ciezarowego i dostaw materiatow oraz urzadzen wyposazenia
obiektu. Wszystkie elementy terenowe muszg spemniaé wymog wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo (rampy, podjazdy, miejsca parkingowe, balustrady, chodniki o odpowiednich spadkach, informacja
wizualna).

Wszedzie tam gdzie jest to uzasadnione funkcjonalnie nalezy wykona¢ oznakowanie wyczuwalno-wizualne dla osdb
niewidomych.

ILE.3. SZCZEGOLOWY OPIS WYMAGAN DLA ROZWIAZAN UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

Rozwiazania w planie

Obstuga komunikacyjna realizowana bedzie, tak jak w chwili obecnej, poprzez dwa istniejace zjazdy publiczne, tj.: zjazd z drogi
publicznej — ul. Sw. Jozefa (dz. nr 3/14) i zjazd z ul. Miénieriska (dz. nr 67/2). Pomiedzy zjazdami przebiega droga wewnetrzna
zapewniajgca skomunikowanie obiektu oraz dostep do istniejacego parkingu samochodowego.

Poprzez wprowadzenie potaczenia drogi wewnetrznej biegnacej wzdtuz potudniowej Sciany budynku z droga wewnetrzng znajdujacy
sie po stronie zachodniej, zostanie poprawiona dostepno$¢ komunikacyjna do wszystkich czesci obiektu (cze$¢ techniczna, strefa
sal konferencyjnych) oraz zostanie poprawione bezpieczenstwo pozarowe budynku.
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Droga wewnetrzna przebiegajaca po zachodniej stronie obiektu ptywalni taczy sie z drogg wewnetrzng zlokalizowang na dziatce nr
5/22. Droga ta przebiega wokot sasiadujgcego z ptywalnia obiektu hotelowego i zakoriczona jest zjazdem na droge publiczng - ul.
Sw. Jozefa.

Drogi wewnetrzne istniejagce oraz planowane nalezy dostosowa¢ do standardu drég pozarowych, wg obowiazujacych
przepisow.

Rozwiazania w profilu wraz z odwodnieniem

Uktad wysoko$ciowy nowych i przebudowywanych drog wewnetrznych, miejsc parkingowych nalezy dostosowaé do rzednych
budynku, rzednych istniejgcych nawierzchni i rzednych przy drzewach przewidzianych do pozostawienia. Na nowych i
przebudowywanych drogach, miejscach parkingowych i chodnikach nalezy zaprojektowac pochylenie poprzeczne w granicach 1,5 -
3,0 % w kierunku projektowanych odbiornikéw wéd opadowych (wpustéw, odwodnieni liniowych itp). Pochylenia podtuzne na drogach,
miejscach parkingowych oraz chodnikach nalezy ksztattowa¢ w granicach od 0,7 % do 4,0 % w celu zapewnienie sprawnego
odprowadzania wod opadowych.

Odwodnienie nawierzchni jezdni i migjsc parkingowych nalezy zaprojektowa¢ za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
kierujacych wody opadowe w kierunku projektowanych wpustéw odwodnieniowych lub terenéw zielonych. W ramach projektu nalezy
zastosowa¢ wpusty lub odwodnienia liniowe na klase obcigzenia D 400 wg PN-EN 124 ,Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego”.

Odwaodnienie powierzchni utwardzanych gdzie planowana jest wymiana nawierzchni nalezy wykonaC analogicznie do stanu
istniejacego, chyba Ze sytuacja wymaga wprowadzenia korekt spadkéw i wysokosci tak aby doprowadzi¢ caty uktad do sprawnego
dziatania.

Przekroje konstrukcyjne

Przy wymianie nawierzchni i wykonywaniu nowych ciggdw pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych nalezy skontrolowac
witasciwe zageszczenie wykopow i poszczegolnych warstw podtoza. Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni
powinno spetnia¢ wymagania podtoza kategorii G1 oraz powinno by¢ wtasciwie zageszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry
to wskaznik zageszczenia Is = 1.0 i wtorny modut odksztatcenia E2 = 100 MPa.

Proponuije sie zastosowanie konstrukcji nawierzchni w ponizszym standardzie:

Nawierzchnia drég wewnetrznych, wjazdéw i miejsc parkingowych dla autokaréw

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm

warstwa $cieralna - kostka betonowa przeznaczona dla ruchu
pojazdéw mechanicznych o nacisku 100 kN/o$ (kolorystyka i wzor

do Uzgodnienia z Zamawiajacym i Generalnym Projektantem w Scieralna 8
procesie wzorcowania) - grubo$¢ min 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:2 Wigzaca 3
podbudowa zasadnicza Podbudowa

Kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm (Coon) sasadnicza 25
stabilizowane mechanicznie

Warstwa odsaczajaca
grunt  niespoistych,  niewysadzinowych, o  wskaznikul Warstwa
réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji k10>6 x 10-5| odsaczajaca

15

m/s
Podniesienie
: . C NoSNoSci
Doprowadzenie podfoza do G1 i no$nosci, 100 MPa istniejacego
podioza
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Istniejgace podtoze gruntowe

Razem

51

Nawierzchnia chodnikow

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
warstwa scieralna - kostka betonowa (kolorystyka i wzor do|
Uzgodnienia z Zamawiajagcym i Generalnym Projektantem w| Scieralna 8
procesie wzorcowania) - grubo$¢ min 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:2 Wigzaca 3
podbudowa zasadnicza Podbudowa
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (Ceon) : 15
- o zasadnicza
stabilizowane mechanicznie
Warstwa odsaczajaca
grunt  niespoistych,  niewysadzinowych, o  wskazniku| Warstwa 15
réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspdtczynniku filtracji k10>6 x 10-5| odsaczajaca
m/s
Podniesienie
Doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci, 80 MPa nosnosci
istniejacego
podioza
Istniejace podtoze gruntowe
Razem 4
Nawierzchnia miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych
Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
warstwa $cieralna — EKO KRATA.
Sposdb wyptonienia przestrzeni do Uzgodnienia z Zamawiajacym i
Generalnym Projektantem w procesie wzorcowania - wypetiona| & .
L Scieralna 5
humusem i obsiana trawg
Rozdzielenie miejsc parkingowych poprzez wypetnienie struktury
EKO KRATY biatemu zwirem 16-32 mm
podsypka piaskowa (piasek o wskazniku réznoziarnistosci co Wiazaca 3
najmniej 5 i wspotczynniku filtracji min k10>6 x 10-5 m/s) e
Warstwa separacyjnoffiltracyjna - geowtoknina Separacyjna
podbudowa zasadnicza
Kruszywo famane o ciagtym uziamieniu 4/31,5 mm (Cgos)| Podbudowa 20
stabilizowane mechanicznie - wtérny modut odksztatcenia E2 = 120| zasadnicza
MPa
Warstwa odsaczajaca
grunt  niespoistych,  niewysadzinowych, o  wskazniku| Warstwa 50
réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji k10>6 x 10-5| odsaczajaca
m/s
Istniejace podtoze gruntowe
Razem 78

Warstwa $cieralna musi by¢ wykonana z EKO Kraty przeznaczonej na przenoszenie obcigzen o wartosci 100 kN/o$
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Wymagana trwato$¢ nawierzchni (EKO Kraty )- min 20 lat
Wymagane parametry EKO Kraty:
o Wysokos¢ elementu — min 5 cm

o Grubos¢ Scianki min 5 mm - max 7 mm

o Wytrzymatos$¢ na rozcigganie mjn. 3 kN/m

o Wytrzymato$¢ na Sciskanie kraty min 2,0 MPa

o Spadek wytrzymatosci na Sciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie wzgledem wytrzymatosci nominalnej mniejszy niz
30 %.

o Spadek wytrzymatosci na Sciskanie kratki po przechowywaniu w temperaturze 30 © C wzgledem wytrzymatos$ci nominainej

mniegjszy niz 30 %.

Tworzywo sztuczne np. LDPE, z ktdrego jest wykonana Eko krata musi by¢ odporne na dziatanie:
- soli drogowej

- amoniaku

- kwasow

- zasad

- alkoholu

- oleju

- benzyny

Krawezniki, obrzeza i oporniki zgodne z PN-B1340:

Krawezniki — betonowe 15x30 cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem.
Obrzeza - betonowe 8x30 cm na fawie betonowej (C 12/15) z oporem
Opornik — betonowe 12x25 cm na fawie betonowej (C 12/15) z oporem

Wymagane minimalne parametry kraweznikéw, opornikow i obrzezy
odpornos¢ na $cieranie — klasa 4(l)
wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 1 (S) - obrzeza i oporniki
wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 3 (U) - krawezniki
odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajgca
trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymato$¢) — zadowalajaca
nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)
odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odlodzajacych- klasa 3(D)

Na fukach nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe - krawezniki tukowe i proste muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢
ten sam przekroj porzeczne (ksztatt).

Zaprojektowano wykonanie kraweznikéw o nastepujacym ,Swietle”:
- 12 cm - na odcinkach poza przejéciami dla pieszych

- 0 cm - na wjazdach

- 2 cm - na przejéciach dla pieszych (kraweznik obnizony)

Kostki betonowe

- Kostki powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 1338.

- Ksztatt kostek nalezy przyja¢ wg dokumentacii projektowej (cze$¢ architektoniczna),.
- Kostki brukowe majq by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu

- Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

- Tolerancje wymiarowe i powierzchni powinny by¢ zachowane zgodnie z norma.

- Kostki nie mogg zawiera¢ azbestu

Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okre$lone zgodnie z poszczegdinymi zatacznikami normy PN-EN 1338 i powinny posia-
dac:

- odpornos$¢ na warunki atmosferyczne (odporno$¢ na zamrazanie i rozmrazanie — klasa 3-D)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa)

- odpornos¢ na $cieranie - klasa 4-|
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- odpornos¢ na poslizg — zadawalajaca
- nasigkliwos¢ —klasa 2(B)

Kostki nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy réwnolegto$¢ linii przy kraweznikach i obrzezach.

Przed przystapieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej wszystkich ele-
mentow infrastruktury sieciowej zlokalizowanej na obszarze objetym opracowaniem.

Wstepnej regulacji nalezy dokona¢ po wykonaniu koryta gruntowego. Ostateczng regulacje nalezy wykonaé bezposrednio przed
wykonaniem warstwy Scieralnej — szczegdtowe rozwigzania w opracowaniach branzowych

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z obowigzujacym Prawem Bu-
dowlanym
Do zastosowania nalezy uzywac¢ materiatéw petnowarto$ciowych zgodnie z obowigzujgcymi normami

Przepusty

Na przepusty nalezy zastosowa¢ kompletny system przepustowy przystosowany do wykonania bez Scianek czotowych (zakofczenia
rury zgodne z pochyleniem skarpy drogowej biorac pod uwage usytuowanie przepustéw pod katami réznymi od kata 90 o w stosunku
do osi drogi) - o trwatosci minimum 40 lat

Chyba, iz z warunkéw wydanych przez zarzadce cieku bedzie wnikata koniecznos¢ zastosowania $cinek czotowych zelbetowych z
balustradg

Fundament zgodnie z wybranym systemem przepustu (zelbetowe, rury GRP, rury HDPE, rury stalowe itp.)

Zasypki i obsypki zgodnie z wybranym systemem przepustu.

Minimalne przykrycie — 50 cm pomiedzy géra rury a niweleta drogi (w najbardziej niekorzystnym miejscu).

Przepusty na klase obcigzenie ruchomego kl. B wg PN-85/S-10030

ILE.4. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Nalezy opracowac, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu docelowego zaréwno w zakresie drog wewnetrznych, jakii zjazdow
publicznych.

Znaki pionowe - wymagania:

- tarcza znaku profilowana — wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 — 2 mm,

- lico znaku - folia odblaskowa Il typu,

- zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony do tarczy znaku,
- obejmy z mozliwo$cig regulacji w zalezno$ci od rodzaju $rednicy podpory (stupka),

- stupek — rura stalowa ocynkowana o $rednicy 60 mm — 70 mm,

- wielko$¢ znakdw pionowych: znaki $rednie (M),

Znaki poziome - wymagania:
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej

ILE.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW URZADZENIA | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ILE.5.1. Siedziska i fawki parkowe - 20 szt.

Proponuie sie zastosowanie elementdw w standardzie zblizonym do ponizszego.

tawka betonowa (beton architektoniczny) bez oparcia z siedziskiem drewnianym, wym. ok. 200x50cm, odporna na wilgo¢ i warunki
atmosferyczne. Siedzisko z listew drewnianych, lakierowanych impregnowanych cisnieniowo, o grubosci min. 5,0 cm.
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ILE.5.2. Kosze na $mieci- 10 szt.
Proponuje sie zastosowanie elementdéw w standardzie zblizonym do ponizszego.
Kosz na odpadki betonowy prostopadto$cienny (beton architektoniczny), min. 301, z wktadem blaszanym wycigganym.

ILE.5.3. Stojaki na rowery — 30 szt.
Proponuje sie zastosowanie elementdw w standardzie zblizonym do ponizszego.
Stojaki na rowery pojedyncze, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304, ksztatt litery U, rura kwadratowa 60x60 mm,

wysoko$¢ 75 — 80 cm, dlugos¢ 75 — 80 cm, trwale zamocowanie do podioza, stojaki rozmieszczone w rozstawie co 80,0 cm z
mozliwoscig obustronnego przypinania rowerdw.

100 cm

80cm| |

IL.E.5.4. Miejsce selektywnej zbiorki odpadow- 1szt.

Proponuie sie zastosowanie nowego miejsca sktadowania odpaddw statych w formie wiaty obudowane;j i zlokalizowanej po pdinocnej
stronie obiektu.

Gabaryty wiaty powinny umozliwia¢ ustawienie min. 4 pojemnikéw 1100 litrowych.

Element w standardzie zblizonym do ponizszego.

Szkielet z profili stalowych zamknigtych, ocynkowanych, malowanych proszkowo z wypetnieniem z Zaluzji drewna z modrzewia
syberyjskiego, lakierowanego, impregnowanego cisnieniowo, grubosci 5¢cm x 8 cm, przeswit 2cm.
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ILE.5.5. Stupki drogowe ochronne — ok. 30szt.
Stupek stalowo-aluminiowy, wys. 100cm, zamocowany w ptycie chodnika,

IL.E.5.6. Balustrady, barierki i pochwyty zewnetrzne

Balustrady samono$ne i pochwyty stalowe, ze stali nierdzewnej chromo-niklowej 18/8, szczotkowanej.

Konstrukcja balustrad musi zapewni¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych. Balustrady muszg by¢ zgodne z normg PN- EN 13200-1.

Wysoko$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych musi zapewni¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem osob.

Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajace wspinanie sie na nie oraz zsuwanie si¢ po poreczy.

Przy balustradach lub cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu o0séb niepetnosprawnych, nalezy zastosowaé
obustronne porecze, umieszczone na wysokoéci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

Schody powinny mie¢ balustrady lub porecze przy$cienne, umozliwiajace lewo- i prawostronne ich uzytkowanie. Przy szeroko$ci
biegu schodéw wigkszej niz 4 m nalezy zastosowa¢ dodatkowa balustrade posrednia.

ILE.5.7. Tablica informacyjna - 2 szt.

Tablica dwustronna. Konstrukcja na profilach aluminiowych. Szyba bezpieczna, akrylowa, hartowana. Uchylna.
Wymiar min. 200x120x13cm
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I.E.5.8. Opaska utwardzona wokéf budynku

Opaska utwardzona wokot budynku w miejscu braku nawierzchni utwardzonych - ma na celu odprowadzeni wody opadowej od $cian
zewnetrznych. Szeroko$¢ opaski min. 40cm, spadek w kierunku terendw zielonych min. 2%. Wiozy¢ ptytami betonowymi
chodnikowymi na odpowiedniej podbudowie (analogicznie jak chodniki). Wykoriczy¢ od zewnatrz obrzezem betonowym.

IL.E.5.9. Odwodnienia liniowe

Kanat odwodnieniowy z polimerobetonu na bazie zywicy poliestrowej z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami o odpowiednio
dobranym przekroju (na etapie projektu budowlanego). Rusz Zeliwny mostkowy. Montaz w klasie C250.

Minimalne wymagania:

. wytrzymatos¢ na $ciskanie = 90 n/mm?

wytrzymatos¢ na zginanie = 22 n/mm?

modut sprezystosci 25.000 — 35.000 n/mm?

gestos¢ 2,1 — 2,3 kg/dm?

wspdiczynnik rozszerzalnoci liniowej ca. 1,45 x 10-5 1/k

zaroodporno$¢ dziatanie: dtugotrwate do temp. 100°c, krétkotrwate (do 5 min.) do temp. 200°c. mrozoodporno$é - 50°¢
gteboko$¢ wnikania wody 0 mm

nasigkliwos¢ < 0,05%

struktura materiatu bez kapilar

I1.E.5.10. Odwodnienie punktowe

Wpust odwodnieniowy z polimerobetonu na bazie zywicy poliestrowej z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami o odpowiednio
dobranym przekroju (na etapie projektu budowlanego). Rusz zeliwny mostkowy. Montaz w klasie C250.

Minimalne wymagania:

o wytrzymato$¢ na $ciskanie = 90 n/mm?

wytrzymato$¢ na zginanie = 22 n/mm?

modut sprezystosci 25.000 — 35.000 n/mm?

gestos¢ 2,1 — 2,3 kg/dm?

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej ca. 1,45 x 10-5 1/k

zaroodporno$¢ dziatanie: dtugotrwate do temp. 100°c, krétkotrwate (do 5 min.) do temp. 200°c. mrozoodporno$é - 50°¢
gteboko$¢ wnikania wody 0 mm

nasigkliwos¢ < 0,05%

struktura materiatu bez kapilar

ILE.5.11. Oprawy os$wietleniowe zewnetrzne
Proponuje sie wymiane opraw zewnetrznych wraz ze stupami i zastosowanie elementéw w standardzie zblizonym do ponizszego.
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Oprawa zewnetrzna stojaca jednostronna

obudowa aluminium, duza odporno$¢ na czynniki zewnetrzne, wszystkie Sruby ze stali nierdzewnej, uszczelki z przezroczystego
silikonu.

wymiary: profil 90x150mm , dtugo$¢ oprawy 1000mm, wysoko$¢ stupa 4m

dyfuzor: szkto hartowane

zrodio:

trwato$¢ led do 59 000 h dla 190b50.

temperatura barwowa 3000k, 4000k,

wysokie odwzorowanie barw cri >80.

tolerancja chromatyczna 3 elipsa mac adama.

grupa bezpieczenstwa fotobiologicznego 0,

strumien nie mniejszy niz 3500 Im,

moc catego uktadu nie wieksza niz 55w.

zasilacz elektroniczny, montowany w oprawie

szczelno$¢ ip: 65

odporno$¢ na uderzenia : k07

T

O O O O O O O

Oprawa zewnetrzna stojaca dwustronna

obudowa z aluminium, duza odpornos¢ na czynniki zewnetrzne, wszystkie Sruby ze stali nierdzewnej , uszczelki z przezroczystego
silikonu.

wymiary profil 90x150mm , dtugo$¢ oprawy 2x 1000mm, wysokos¢ stupa 4m
dyfuzor: szkto hartowane

zrédto:

trwato$¢ led do 59 000 h dla 190b50.

temperatura barwowa 3000k, 4000k,

wysokie odwzorowanie barw cri >80.

tolerancja chromatyczna 3 elipsa mac adama.

grupa bezpieczenstwa fotobiologicznego 0,

strumien nie mniejszy niz 7550Im,

moc catego uktadu nie wieksza niz 110w.

zasilacz elektroniczny, montowany w oprawie

szczelno$¢ ip: 65

odpornos¢ na uderzenia : k07

O O O O O O O
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ILE.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZIELENI

ILE.6.1. OGOLNE WARUNKOW PROWADZENIA PRAC WYCINKOWYCH DRZEW | KRZEWOW KOLIDUJACYCH Z
INWESTYCJA

Podstawy prawne

Przepisow ustawy o ochronie przyrody art.83 usuwanie drzew lub krzewéw z terenu nieruchomosci ust. 1

nie stosuje sie do:

1) krzewu albo krzewéw rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewbw na terenach pokrytych roslinnoscia petniaca funkcje ozdobne, urzadzona pod wzgledem rozmieszczenia i doboru
gatunkow posadzonych roslin, z wytaczeniem krzewow w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomosci lub jej czesci
wpisanej do rejestru zabytkéw oraz na terenach zieleni;

3) drzew, ktérych obwod pnia na wysokos$ci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

¢) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkdw drzew.

Opis

Na podstawie opracowanej szczegotowej inwentaryzacji dendrologicznej nalezy opracowaé wspolnie z projektantami PZT PT
gospodarki drzewostanem zawierajacy wytyczne do usuniecia i konserwacii roélin na terenie planowanej inwestycji. Dokumentacje
moze opracowac uprawniony specjalista — architekt krajobrazu, dendrolog.

O wydanie decyzji na usunigcie(wycinki) roélin nalezy wystapié do Urzedu Miasta Leszno — wydziatu ochrony Srodowiska.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej i jej uprawomocnieniu mozna przystapi¢ do realizacji PT gospodarki drzewostanem.

Prace moga by¢ wykonywane przez uprawnionych specjalistow- arborystow pod nadzorem Inspektora nadzoru dendrologicznego.

Il.E.6.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS BUDOWY

Podstawy prawne

1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.0.1614)

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.2018.0.2081)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2018.0.799)

Opis

Przed rozpoczeciem budowy nalezy przygotowac plan organizacja placu budowy i ustali¢ czestotliwos¢ nadzorow Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego oraz zorganizowa¢ spotkanie z kierownikiem budowy w celu oméwienie sytuacji zieleni i zapoznaniu sie z
konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, ktore wynikajg ze zniszczenia drzew.

Plan organizacja placu budowy z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
Przejazdy maszyn i samochodow - poza SOD.
Sktadowanie materiatéw - poza SOD.

Zakres zabezpieczen drzew

Pnie drzew na terenie placu budowy trzeba zabezpieczy¢ poprzez owinigcie biowtdkning i oszalowanie listwami drewnianymi lub
plastikowymi rurami z wygrodzeniem tymczasowym strefy ochrony drzewa.
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Grupy krzewow ogrodzi¢ tymczasowym ogrodzeniem a na czas prowadzenie prac budowlanych ostoni¢ agrowtokning.

W obrebie SOD - strefy ochrony drzewa réwnej rzutowi korony + 1m, nie mozna prowadzi¢ prac ziemnych, sktadowa¢ materiatéw
budowlanych, lokalizowa¢ tymczasowych budynkéw, przejazdu ciezkiego sprzetu.

W wypadku suszy ro$liny podlewac.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.

Po zakonczeniu prac teren oczy$ci¢ z pozostato$ci budowlanych.

Il.E.6.3. WYMAGANIA DLA NOWYCH | ZREWITALIZOWANYCH POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
Zatozenie trawnika nalezy poprzedzi¢ badaniem warunkéw siedliskowych- okreslenie PH, naswietlenia, badaniem gleby itp. i
opracowac projekt na trawnik typu dywanowego odpornego na deptanie.

Rodzaj nasadzenia

Tereny zieleni urzadzonej obsiac trawg - trawnik dywanowy z siewu.

Podtoze pod trawnik oczysci¢ z siewek krzewow i drzew, kamieni, gruzu i uprawi¢ na gtebokos¢ 30cm, wyrownac. Do warstwy gleby
dodac 30 % piasku, gleby zyznej lub torfu i wymieszaé¢

Optymalny odczyn pH poditoza dla trawnika wynosi 5,5-6,5. Zbyt kwasna glebe odkwasi¢ przy pomocy nawozu wapniowego, a zbyt
zasadowg zakwasi¢ np. siarczanem amonu.

Teren wyréwnacé i uwatowac. Wysia¢ mieszanke traw w ilosci 35-50g/ 1m2. Nastepnie lekko zagrabi¢ i uwatowac.

Najwazniejsze po wysiewie jest state nawadnianie i wiasciwie zraszanie, aby nasiona byty wilgotne. Je$li pogoda jest sucha, delikatnie
zwilzy¢ nawet trzy razy w ciggu dnia. Pierwsze siewki mogg pojawic¢ sie juz w 5 dni po wysiewie, ale z reguty trwa to od 7 do 21 dni.
Rézne gatunki traw wschodza w réznym czasie. Zaprzestanie nawadniania po pierwszych wschodach uniemozliwi kietkowanie
kolejnych gatunkdw i trawnik bedzie niepetnowartosciowy.

Sklad mieszanki

Zycica trwata 20%- szybkie wschody spowoduja wczesne zadarnienie, a tym samym zapewnig ochrone gatunkom dtuzej kietkujacym.
Daje szybki efekt zazielenienia. Szybkie odrastanie po uszkodzeniu mechanicznym lub skoszeniu. Wysokie wymagania
agrotechniczne, nawozowe - wymaga zwigkszonego nawozenia azotowego, szczegdlnie w okresie tworzenia darni. Okres wschoddw
—do 7 dni.

Kostrzewa trzcinowa 65%-ma zdolno$¢ wytrzymywania okresowego zalewania wodg (waty p/powodziowe) oraz wytrzymato$¢ na
susze na glebach lekkich, mineralnych. Zalewanie wytrzymuje dzigki przestrzeniom wypetnionym powietrzem, ktére znajdujg sie w
strukturze ro$liny. Wytrzymato$C na susze osigga dzigki bardzo intensywnemu, gteboko wrastajagcemu w glebe systemowi
korzeniowemu, pozyskujac wode i sktadniki pokarmowe z gteboko$ci niedostepnych dla innych traw. Okres wschodéw — do 21 dni.
Wiechlina tagkowa 15% - niska, luznokepowa z krotkimi intensywnie przerastajgcymi wierzchnig warstwe gleby podziemnymi
roztogami. Tworzy réwng, mocng, zwartg darm wytrzymatg na udeptywanie i niskie koszenie, podnoszac jako$¢ kazdego trawnika.
Jest trawg wybitnie wieloletnia, ma diugi okres wegetacji, czesto zimozielona. Po siewie rozwija sie i krzewi wolno. Zle znosi
zacienienie. Polecana zaréwno na stanowiska suche jak i wilgotne. Najlepiej rozwija si¢ na glebach lekkich, prochnicznych, zyznych
$rednio wilgotnych.

Okres wschoddw — do 30 dni.

Norma wysiewu: 30 g/ m2

Podstawowa pielegnacja trawnika

Sktada sie z trzech najwazniejszych zabiegéw:

Koszenia trawnika

Pierwsze koszenie nowego trawnika przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiagng wysoko$¢ 8—10 cm. Skraca¢ je jedynie o 1-1,5 cm. Kolejne
dwa-trzy razy kosi¢ podobnie, potem coraz nizej az do planowanej wysokosci. Wysoko$¢ utrzymywac na wysoko$ci 3-6 cm.
Podlewania trawnika

Trawnik podlewaé co 2-3 dni intensywnie (8-12 litréw wody na 1 m2)

Nawozenia trawnika- Nowy trawnik zasili¢ po raz pierwszy wczesng jesienig specjalnym nawozem jesiennym dla trawnikdw,
zawierajacym duzo potasu, niewiele azotu. Potraktowane tak roéliny sg lepiej przygotowane do zimy i wczesng wiosng W lepsze;
kondycji rozpoczynajg wegetacje. Wazne jest rownomierne rozsypanie nawozu na powierzchni trawnika — inaczej rosliny beda rosty
kepami.

Przygotowanie terenu
Bryty korzeniowe po wycietych roslinach usuna¢ poprzez wykarczowanie lub wyfrezowanie.
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Po zakonczeniu prac budowlanych, powierzchnie pod zielen oczysci¢ i na gteboko$¢ okoto 50 cm wymieni¢ ziemig na mieszanke
ziemi zyznej 2/3 objetosci z domieszka torfu w 1/3 objetosci.

Poziom gruntu pod projektowane nasadzenia powinien by¢ nizszy o 5 cm od poziomu nawierzchni, co umozliwia roztozenie kory i
zapobiegnie jej wysypywaniu na nawierzchnie.

ILF.  WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYKONCZENIA
IILF.1.  WYMAGANIA PRAWNE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw z dn.21.04.2006

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U.nr 121, poz. 1139).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

o PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budyn-
kach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”

o PN-EN 13964:2005/A1:2008 ,Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”

o PN-EN 81-70:2005 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne zastosowania dzwigow
osobowych i towarowych. Czes$¢ 70: Dostepnos$é dzwigow dla 0sdb, w tym osob niepetnosprawnych”

o DIN 51097 ,Ustalenie przeciwpos$lizgowosci mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w ktorych chodzi sie boso”

o DIN 51130 ,Ustalenie przeciwposlizgowosci przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z podwyzszonym niebezpieczen-
stwem poélizgu.”

o PN-EN ISO 10545-3:1999 ,Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasiakliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzgledne;
pozornej oraz gestosci catkowite]”

o PN-EN 1069-1:2003 ,Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”

e PN-EN 1069-2:2003 ,Zjezdzalnie wodne o wysoko$ci 2 m i wiekszej — Cze$¢ 2: Instrukcje”

o PN-EN 13451-1:2002 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”

o PN-EN 13451-2:2002 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 2: Dodatkowe szczegétowe wymagania bezpieczeristwa
i metody badan drabin, schodow drabinowych i poreczy”

o PN-EN 13451-2:2002/AC:2004 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczen-
stwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy”

e PN-EN 13451-3:2002 ,Wyposazenie basenow ptywackich. Cze$¢ 3: Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i me-
tody badan urzadzen basenowych przeznaczonych do wymiany wody”

o PN-EN 13451-4:2003 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Cze$¢ 4: Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i me-
tody badan stupkow startowych”

e PN-EN 13451-5:2003 ,Wyposazenie basenow ptywackich. Cze$¢ 5: Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i me-
tody badan lin torowych”

o PN-EN 13451-6:2003 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Cze$¢ 6: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i me-
tody badan ptyt nawrotowych”

o PN-EN 13451-8:2002 ,Wyposazenie basendw ptywackich. Cze$¢ 8: Dodatkowe szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i me-
tody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody”

o PN-EN 15288-1:2008 ,Baseny ptywackie. Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace projektowania”

o PN-EN 15288-2:2008 ,Baseny ptywackie. Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace obstugi”

o PN-EN 14904:2006 ,Nawierzchnie terendw sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dys-
cyplin sportowych. Specyfikacja”

o PN-EN 913:2008 ,Sprzet gimnastyczny. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”

o PN-EN 914:2008 ,Sprzet gimnastyczny. Porecze réwnolegte i porecze kombinowane asymetryczne/rownolegte. Wymagania i
metody badan z uwzglednieniem bezpieczenstwa”

o PN-EN 13200-1:2005 ,Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace projektowania widowni — Wyszczegoinienie”

o PN-EN 13200-3:2006 ,Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 3: Elementy oddzielajace — Wymagania”
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ILF.2.  WYMAGANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE DOTYCZACE ARCHITEKTURY OBIEKTU

Przyszte prace projektowe wykonywane na podstawie niniejszego PFU powinny przewidzie¢ podziata obiektu na nastepujace strefy
funkcjonalne:

Na poziomie 1 kondygnacji — poziom przyziemia

1. Strefa techniczna
Powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne pomieszczenie do technicznej obstugi obiektu, tj.: technologia basenowa, wentylatorownia,
kottownia/wymiennikownia ciepta, rozdzielnia elektryczna, trafostacja, hydrofornia, itp.

Nalezy przewidzie¢ dostep do strefy technicznej dla urzadzen i wyposazenia wielkogabarytowego np. filtry basenowe, centrale wen-
tylacyjne, wyposazenie trafostacii, rozdzielni elektrycznej, itp.

W tym celu proponuije sie od strony zachodniej zaprojektowanie i wykonanie zewnetrznego zjazdu wraz z placem technicznym oraz
odpowiednie powigkszenie otworu wejsciowego w $cianie zewnetrznej wraz z montazem bramy wjazdowe;j.

W cze$ci technicznej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wydzielenia dodatkowych pomieszczen technicznych, ktdre w chwili obecnej
znajdujg sie na kondygnacji parteru, tj. m.in.: rozdzielnia elektryczna i pomieszczenie chemii basenowej oraz innych pomieszczen
technicznych niezbednych do obstugi obiektu.

Nalezy dokona¢ niezbednej korekty przebiegu $cian wewnetrznych dziatowych i ewentualnej przebudowy $cian no$nych dostosowu-
jac ich lokalizacje do potrzeb nowej technologii i urzadzen instalacyjnych.

Przewiduje sie wykonanie niezbednych prac remontowych w obrebie $cian, posadzek, stropéw istniejacych pomieszczen technicz-
nych.

Przewiduje sie wykonanie niezbednych napraw istniejacych konstrukeji zelbetowych niecek basenowych w strefie podbasenia.

2. Strefa odnowy biologicznej
Niniejsze PFU nie przewiduje zmian funkcjonalnych w tej strefie. Pomieszczenie wchodzace w sktad tej czesci budynku zostat pod-
dane w ostatnim czasie przebudowie i remontowi.

Nalezy przewidzie¢ i wykona¢ niezbedne dodatkowe prace remontowe - odtworzeniowe, ktére moga wynikna¢ z koniecznosci wy-
miany instalacji i zmiany jej przebiegu w tej czesci obiektu.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ bezpo$redniej komunikacji pomigdzy strefg pomieszczen odnowy biologicznej a halg basenowa. W tym
celu proponuije sie przebudowe klatki schodowej taczacej oba poziomy, ktora spetniatby obowigzujace przepisy.

Obie strefy powinny by¢ wydzielone poprzez zastosowanie systemu kontroli dostepu.

Analogicznie jak w pozostatej czeSci obiektu proponuje sie wymiane armatury sanitarnej. Nawet w przypadku jej dobrego stanu
zalecane jest jej ujednolicenie estetyczne z armaturg w pozostatej czesci obiektu.

3. Strefa sal konferencyjnych - wejscie

Nalezy przewidzie¢ niezalezne wejscie do strefy sal konferencyjnych. Proponuje sie lokalizacji w/iw wejscia w pétnocnej Scianie
obiektu, w sasiedztwie istniejacej klatki schodowej z szybem windowym, ktore umozliwig bezposrednig komunikacje w przestrzen sal
konferencyjnych znajdujacych sie na najwyzszej kondygnacji.

Proponuje sie wydzielenie wiatrotapu oraz montaz zadaszenia zewnetrznego nad drzwiami wejsciowymi.

Na poziomie 2 kondygnacji — poziom parteru

Strefa holu wejsciowego, zawierajaca nastepujace pomieszczenia i przestrzenie:

Hol wejSciowy z wiatrotapem,

Szatnig okry¢ wierzchnich,

Recepcje kasowg z ladg recepcyjng przystosowang do obstugi klientow w systemie kontroli wejscia i wyjécia,
Wydzielong klatke schodowa,

Sklepik z artykutami basenowymi,

e o 0 0o o
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o Toalety ogdlnodostepne,

Przestrzen holu wejsciowego powinna zapewnia¢ uzytkownikom mozliwo$¢ jednoznacznej identyfikacji poszczegéinych znajdujacych
sie w jego obrebie funkcji oraz swobodne poruszania sie pomiedzy nimi.

Naprzeciw wejscia gtdwnego proponuije sie zaprojektowanie i wykonanie szerokiej lady recepcyjnej, ktéra petnita by réwniez funkcje
lady szatni okry¢ wierzchnich.

Recepcja basenowa powinna umozliwia¢ kontrole zaréwno wchodzacych jak i wychodzacych uzytkownikéw.

Proponuje sie by recepcja basenowa obstugiwata réwniez strefe sal sportowych znajdujacych sie na 1 pietrze oraz strefy odnowy
biologicznej usytuowanej na kondygnacji podbasenia.

Z przestrzeni holu wejéciowego nalezy réwniez wydzieli pomieszczenie sklepiku z artykutami basenowymi. Proponuije sie jego loka-
lizacje w sasiedztwie wejscia gtownego — wyjscie z wiatrotapu.

Bezpos$rednio przy $cianie wydzielajacej hale basenowg nalezy usytuowaé pom. medyczne. Musi ono by¢ dostepne z przestrzeni
hali basenowej i posiada¢ mozliwo$¢ jak najkrotszego dojscia do wyjscia z budynku.

Zespot toalet ogdlnodostepnych proponuje sie pozostawi¢ w obecnej lokalizacji. Proponuje sie wymiane armatury sanitarnej i wyko-
nanie nowych warstw wykonczeniowych $cian, posadzek i sufitow.

Istniejacq klatke schodowg nalezy przystosowaé do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych. Przewiduje sie koniczno$¢ wy-
dzielenia klatki schodowej oraz wprowadzenie instalacji oddymiania i napowietrzania. Do wydzielenia klatki proponuje sie zastosowac
witryny szklane wewnetrzne.

Strefa szatniowo-natryskowa

Szatnia dla 0séb niepetnosprawnych z szafkami i kabinami do przebierania dostosowana dla 0séb na wédzkach inwalidzkich.
liczba szafek 24 szt.

liczba kabin 4 szt.

Natryski z toaletg dla 0sdb niepetnosprawnych wyposazone w niezbedng armature przystosowang dla 0sdb niepetnosprawnych
Szatnig rodzinng dla 0séb z matymi dzie¢mi z szafkami i kabinami do przebierania

liczba szafek — 48 szt.

liczba kabin — 4 szt.

Natryski z toaletq przynalezng do szatni rodzinne;

Szatnie damskg

liczba szafek — 120 szt.

liczba kabin — 8szt.

Natryski i toaleta przypisana od szatni damskie;

Szatnig meska

liczba szafek — 120 szt.

liczba kabin — 8szt.

Natryski i toaleta przypisana do szatni meskie;

Korytarz wewnetrzny — strefa suszarek

e e OO ® e 00O ® e 00O ® 00O &

Strefa szatniowo — natryskowa powinna by¢ dostepna bezposrednio z hallu wejsciowego. Powinna by¢ podzielona na dwie czesci,
ktore wyrdznia mozliwos¢ poruszania sie w obuwiu lub bez obuwia. Istniejacy korytarz prowadzacy z holu wejSciowego proponuje
sie poszerzy¢ do takich rozmiardw, aby byto mozliwe zlokalizowanie tam siedzisk do zmiany obuwia, suszarek do wlosdw oraz luster.
Bedzie to przestrzen gdzie mozna poruszac si¢ w obuwiu.

Bezpo$rednio z korytarza powinny by¢ dostepne pomieszczenia szatniowe. Proponuje sie wydzielenie 4 szatni, wymienionych po-
wyzej. Dopuszcza sie za zgoda Zamawiajacego potgczenie szatni meskiej i damskiej w jedng przestrzen.

Proponuie sie lokalizacje szatni dla osob niepetnosprawnych bezposrednio przy holu wejsciowym, nastepnie szatnig rodzinng i dale;
szatnie damska i meska.

Z kazdej z szatni nalezy zaprojektowac przejScie do pom. natryskow, w ktorym wydzieli¢ nalezy toalety.

Z pom. natryskdw przejscie do hali basenowej. Nie przewiduje sie lokalizacji brodzikéw — nogomyi. W zamian nalezy zastosowaé
dysze natryskowe do dezynfekcji stop.
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Pomieszczenia szatniowe nalezy wyposazy¢ w szafki szatniowe z tawkami oraz kabiny do przebierania.

Pom. szatniowe natryski i toalety dla os6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet umozliwiajacy osobg niepetno-
sprawnych komfortowe z nich korzystanie. W w/w pom. nalezy zachowaé¢ odpowiednig przestrzen manewrowa.

Szatnia rodzinna dodatkowo nalezy dostosowa¢ dla matek z matymi dziecmi, wyposazajac w niezbedny sprzet utatwiajgcy korzysta-
nie z niej rodzicom z dzieémi.

6. Strefa hali basenowej
Nalezy zmniejszy¢ powierzchnig strefy hali basenowej poprzez wyburzenie fragmentu nizszej czesci obiektu mieszczacej hamownie
zjezdzalni zewnetrznej. Planuje sie rowniez wyburzenie klatki schodowej (tzw. wiezy) zjezdzalni zewnetrznej.

llos¢ niecek basenowych i powierzchnia lustra wody powinna pozosta¢ bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Planuije sie gruntowna przebudowe basenu sportowego i jego wykonczenie nieckg ze stali nierdzewne.

Pozostate niecki basenowe (rekreacyjna, brodzik dla dzieci) nalezy poddaé renowacji. Proponuie sie je pozostawic jako niecki zelbe-
towe wykonczone ceramika.

Pomieszczenie ratownikdw i trenerdw (instruktorow) w lokalizacji bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Proponuie sie korekte
przebiegu $cianek dziatowych wydzielajacych wiw pomieszczenia od hali basenowej. Proponuje sie wymiane szafek oraz armatury
sanitarnej w tych pomieszczeniach oraz wykonczenia scian, posadzki i sufitow.

Pom. magazynowe proponuije sie przenies¢ w okolice strefy basendw solankowych.

Z hali basenowej nalezy zapewni¢ bezpo$redni dostep do pom. medycznego.

Proponuije sie zmniejszenie kubatury hali basenowej poprzez montaz sufitu podwieszanego petnego posiadajacego réwniez funkcje
redukcji pogtosu. Sufit nalezy montowaé w dolnym pasie dzwigaréw dachowych.

Wymianie nalezy podda¢ wszelkie elementy ze stali nierdzewnej, tj. balustrady, pochwyty, porecze, schody zjezdzalni rurowe;
Wymianie nalezy poddac¢ oktadziny $cienne, sufitowe i posadzkowe, drzwi i witryny wewnetrzne.

Na kondygnacji 1 pietra nalezy na powierzchni istniejacego balkonu przewidzie¢ widownie dla max. 50 0séb.

7. Strefa tezni i basenéw solankowych

Strefa wydzielona z przestrzeni hali basenowej. Nie posiadajgca trwatego wydzielenia. W tej strefie nalezy zlokalizowa¢ co najmniej

dwa baseny solankowe (jacuzzi), $ciane tezni solankowej oraz wydzielone pomieszczenie groty solne;j.

Nalezy tak usytuowac wiw elementy, aby zapewni¢ rowniez komfortowg organizacje powierzchni wypoczynkowej z mozliwo$cig usy-
tuowania lezanek.

Dopuszcza sig wizualne wydzielenie tej strefy od hali basenowej poprzez zastosowanie lekkich $cianek azurowych np. drewnianych.

W strefie tej nalezy réwniez zaprojektowac i zamontowa¢ min. 4 prysznice. Przejscie z tej strefy do strefy hali basenowej powinno
by¢ mozliwe jedynie po skorzystaniu z natryskow.

Przewiduje sie konieczno$¢ obnizenia stropu pod tg czescig budynkdw, aby doprowadzi¢ do wyréwnania pozioméw posadzek w
strefie basendw solankowych i hali basenowe;.

8. Strefa socjalna dla pracownikéw

W péinocno - zachodniej cze$ci budynku planuje sie lokalizacje zespotu pomieszczen socjalnych dla pracownikow.
Nalezy wydzieli¢ nastepujace pomieszczenie:

o Szatnie z szafkami dla min. 12 pracownikdw
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o Toalety meska i damskq
o Pom. socjalne wyposazone w sprzet kuchenny, stot jadalny i krzesta

Na poziomie 3 kondygnacji — poziom +1

9. Strefa administracyjno-biurowa

Lokalizacja strefy z funkcjg biurowa bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

Nalezy przewidzie¢ remont pomieszczen, wymiane warstw wykonczeniowych scian, podtog, sufitbw, wymiane armatury sanitarne;.

W zwigzku z planowang zmiang przebiegu Scian zewnetrznych ksztatt pomieszczen i ich powierzchnia ulegnie niewielkiej zmianie.
Nalezy wydzieli¢ pomieszczenie socjalne i wyposazy¢ w niezbedny sprzet kuchenny.
Nalezy wydzieli¢ salke konferencyjng przewidziang do uzytkowania przez min. 10 osob.

10. Strefa sal gimnastycznych

Zakfada sie wydzielenie 3 sal do ¢wiczen:

o Sitownie

o Sale zaje€ grupowych

o Sale rehabilitacyjng

Nalezy rowniez przewidzie¢ wydzielenie pomieszczenia magazynowego do obstugi w/iw sal gimnastycznych.

Pomieszczenie sitowni powinno zosta¢ zlokalizowane w miejscu obecnie funkcjonujace;.
Pomieszczenie sali zaje¢ grupowych nalezy przewidzie¢ w miejscu obecnej sali konferencyjne;.

Pomieszczenie sali rehabilitacyjnej nalezy wydzieli¢ w miejscu obecnie znajdujacej sie klatki schodowej. W tym miejscu nalezy za-
projektowac i zrealizowa¢ strop miedzy kondygnacyjny oraz dokona¢ niezbednych wydzieleni $cianami dziatowymi. Dziatania te po-
winny zosta¢ poprzedzone niezbednymi wyburzeniami i rozbiorkami.

Wszystkie z wyzej wymienionych sal nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet sportowy.

Szatnie i toalety przypisane do obstugi sal sportowych w obecnych pomieszczeniach o tej funkciji. Nalezy przewidzie¢ niezbedne
prace remontowe i wykoriczeniowe tych pomieszczen. Szatnie wyposazy¢ w szafki szatniowe. Armature sanitarng w sanitariatach
wymieni¢ na nowa.

11. Strefa widowni

Zaktada sie widownie na max. 50 miejsc siedzacych. Widownie przewidzie¢ w miejscu obecnie funkcjonujace;.
W obrebie widowni, w sasiedztwie komunikacji z klatki schodowej wydzieli¢ pomieszczenie matej gastronomii.
Wyposazenie pomieszczenia matej gastronomii bedzie lezato w gestii najemcy lokalu.

12. Strefa sal konferencyjnych

Strefa sal konferencyjnych z indywidualng komunikacjg pionowa w postaci klatki schodowej i dzwigu osobowego.
Przewidzie¢ wydzielenie nastepujacych pomieszczen:

o toalet ogdinodostepnych meskiej i damskiej,

o pomieszczenia socjalnego z wyposazeniem do obstugi firm cateringowych,

o dwadch sal konferencyjnych z petnym wyposazeniem dla max. 50 oséb kazda.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ taczenia sal $ciankg mobilna.

ILF.3. PLANOWANE PRACE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

1. Przebudowa i renowacja istniejacych pomieszczen: szatni, sanitariatow, strefy wejsciowej z holem, pomieszczen zaplecza
sportowego tj.: sitowni i sal sportowo-rehabilitacyjnych, sal konferencyjnych oraz pomieszczen biurowych - zgodnie z opisem w
zataczniku graficznym do PFU.
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2, Niezbedne prace rozbiorkowo-wyburzeniowe elementéw budowlanych i wykoriczeniowych tj.: scianek dziatowych, stropow,
drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, witryn okiennych wewnetrznych i zewnetrznych, fasad okiennych, zadaszen zewnetrznych,
fragmentow $cian zewnetrznych murowanych, itp.;

3. wydzielenie pomieszczenia matej gastronomii;

4, wydzielenie w obrebie hali basenowej strefy z dwiema nieckami z wodg solankowa, teznig solankowa, grotg solng i dodat-
kowg przestrzenig wypoczynkowa;

5. zaadoptowanie przestrzeni podbasenia dla kompletu pomieszczen zwigzanych z technologig basenowa, centralami wenty-
lacyjnymi i urzadzeniami elektroenergetycznymi;

6. wyodrebnienie w podbaseniu dodatkowej czeSci magazynowo-technicznej;

1. wykonanie zewnetrznego zjazdu technicznego z placem technicznym, umozliwiajacego bezposredni dostep do strefy pod-
basenia;

8. remont istniejacych niecek Zelbetowych tj.: niecki basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci, w tym: wykonanie ponownych
warstw hydroizolacyjnych, wymiana okfadzin ceramicznych, wymiana koryt i pokryw odptywdw basenowych;

9. przebudowa basenu sportowego, przewiduje sie jego wyptycenie oraz wykonczenie nieckg ze stali nierdzewnej;

10. wykonanie nowych nawierzchni plazy basenowej przystosowanych do nowych norm antyposlizgowosci;

11. w basenie rekreacyjnym i brodziku dla dzieci wykonanie nowych atrakcji basenowych;

12. w hali basenowej obnizenie wysokosci uzytkowej poprzez zastosowanie sufitdw podwieszanych zapewniajacych wymagany
wspotczynnik pochtaniania dzwieku;

13. obnizenie fragmentu stropu w hali basenowej w czesci basendw solankowych do poziomu gtéwnej ptaszczyzny stropu w
hali basenowe,

14. wykonanie nowych warstw izolacji termicznych przegrdd zewnetrznych;

15. wykonanie nowych oktadzin elewacyjnych w uktadzie fasady wentylowanej i fasady w systemie dwuwarstwowym (lekko-
mokra - ETICS);

16. wykonanie nowych fasad aluminiowo-szklanych wraz z niezbednymi przestonami przeciwstonecznymi, spetiajacymi wy-
magania obowigzujacych przepisow;

17. wykonanie nowych witryn szklanych zewnetrznych i wewnetrznych;

18. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej;

19. wymiana okfadzin posadzkowych;

20. wymiana sufitdw podwieszanych;

21. wymiana warstw pokryciowych dachéw i stropodachow;

22, wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich;

23. zabezpieczenie konstrukcji stalowych p.poz. oraz jak dla Srodowiska agresywnego C4 (ewentualna wymiana konstrukc;i
stalowej nad halg basenowg);

24, likwidacja zjezdzalni zewnetrznej wraz z klatkq schodowg, i fragmentem budynku;

25. wymiana zjezdzalni wewnetrznej wraz z wanng hamownag;

26. wymiana wanien jacuzzi;

27. wymiana elementéw wyposazenie statego, {j.: balustrady, pochwyty, barierki;

28. wymiana klatki schodowej wewnetrznej zjezdzalni rurowey;

29. wymiana schodéw wewnetrznych prowadzacych z hali basenowej do strefy odnowy biologicznej;

30. wymiana armatury sanitarnej;

31. niezbedna przebudowa drog ewakuacji ogélnej dostosowujgca je do wymagan obowiazujacych przepiséw przeciwpozaro-

wych i ogolnobudowlanych, poprzez zastosowanie m.in. odpowiednich obudow, klap dymowych, systemow napowietrzania.

Planowane prace dotycza w szczegolnosci zaprojektowania i przeprowadzenia robot budowlano - instalacyjnych i rozbiorkowych dlia
przedmiotowej inwestycji z wykorzystaniem wspotczesnych sprawdzonych technologii przeznaczonych dla budynkow uzytecznosci
publicznej.

Przy pracach projektowych nalezy zwroci¢ uwage na specyfike funkcjonowania obiektu rekreacyjno-sportowego jakim jest basen
oraz jego uzytkownika. Specyficzny mikroklimat obiektéw basenowych i zwigzana z ich funkcjonowaniem technologia posiada
okreslone wymagania funkcjonalne i jakosciowe. Uzyte materiaty musza by¢ odporne na agresywne warunki $rodowiska
w klasie C4.

Zastosowane rozwigzania powinny umozliwia¢ utrzymanie wysokiej estetyki, fatwosci utrzymania czystosci, by¢ tatwo zmywalne
jednak o odpowiedniej antyposlizgowosci. Przyjete zatozenia i rozwigzania techniczne majg zapewni¢ mobilno$¢ oraz uniwersalizm
modyfikowania wnetrza tak, by za kilka lat gdy nastapi zuzycie materialowe wymiana ich byta tatwa i nie pociagata koniecznosci
prowadzenia specjalnych, dodatkowych prac budowlanych. Wszystkie rozwigzania szczegétowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi, przepisami techniczno- budowlanymi, unormowaniami prawnymi, PN
i sztukg budowlana.

NALEZY DAZYC DO UZYSKANIA JAK NAJWYZSZEGO STANDARDU ENERGETYCZNEGO

Wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania materiatowe, techniczne i wyposazenie powinny posiadaé najwyzszy mozliwy stopien
energooszczednosci i spetnia¢ wymagania energooszczedno$ci zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn.
zmianami) przewidziane do wprowadzenia od 1 stycznia 2021 roku.

ILF.4.  WYMAGANIA MATERIALOWE | SYSTEMOWE DLA WEWNETRZNYCH MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Il.F.4.1. Posadzki
We wszystkich posadzkach nalezy usuna¢ warstwy wykonczeniowe i izolacyjne do poziomu warstwy konstrukcyjnej stropu.
Wykona¢ nowe warstw posadzkowe wraz z warstwg wykoriczeniowg wg ponizysz wytycznych:

Posadzki betonowe zywiczne (pom. techniczne, magazynowe):

Istniejace posadzki betonowe nalezy poddac renowacji przy uzyciu kompleksowych rozwigzan systemowych. Nalezy przewidzie¢
szlifowanie, polerowanie, a takze utwardzanie i dwustopniowg impregnacje istniejacych posadzek betonowych. Nastepnie
doprowadzi¢ do standardu opisanego ponizej

Posadzka zywiczna wysokowytrzymata

- wylewka betonowa zatarta na gtadko, nienasigkliwa

- grunt pod posadzke wysokowytrzymatg - dwusktadnikowa, nie zawierajgca rozpuszczalnikdéw, epoksydowa zywica budowlana
stosowana jako podktad gruntujacy zwiekszajacy przyczepno$¢ na wszystkich gtadkich podtozach.

- wysokowytrzymaty lakier epoksydowy (kolor dobra¢ na etapie proj. bud.) — dwuskfadnikowa, szara-kamienna, nie zawierajgca
rozpuszczalnikéw, wysokowytrzymata powtoka ochronna na bazie zywicy epoksydowej do podtozy cementowych narazonych na
obcigzenia mechaniczne i chemiczne, odporna m.in. na oleje ciezkie, benzyne, rope naftowa, na 100% kwas oleinowy, 75 % kwas
fosforowy. Twardnieje wytwarzajac powierzchniowg warstwe ochronng nieprzepuszczalng dla wody i pary wodne;.

Posadzki ceramiczne (komunikacia ogéinodostepna pozioma, strefa wejsciowa, pom. recepcii, pom. sklepiku, aneksy kuchenne,
pom. socjalne)

Ptytki wysokospieczone prasowane na sucho, gres barwiony w masie i jednoczes$nie szkliwiony, rozmiar ~60x60x1cm, rektyfikowane,
odporno$¢ na $cieranie powierzchni min. PEI 5, odpornos¢ chemiczna A, LA, HA antyposlizgowo$¢ R10/B, nasigkliwo$¢ wodna E <
0,5%, grupa Bla GL, wzornictwo - wyglad cietego kamienia, kolor dobra¢ na etapie proj. bud o zréznicowanym wahaniu odcienia "V4".

Cokoliki - ptytki wysokospieczone prasowane na sucho, gres barwiony w masie i jednocze$nie szkliwiony, matowy, w rozmiarze
~60x9,5x1 cm rektyfikowany, géra ptytki wyoblona, dét ptytki wywiniety, mrozoodporny, odporno$¢ chemiczna A, LA, HA, o
nasigkliwosci wodnej E < 0,5%, grupa Bla GL, kolor analogiczny z ptytkg posadzkowa.

Posadzki ceramiczne (klatki schodowe)

Ptytki wysokospieczone prasowane na sucho, gres barwiony w masie i jednoczesnie szkliwiony, matowy, w rozmiarze ~30x60x1cm,
rektyfikowany, mrozoodporny, odporno$¢ chemiczna A, LA, HA, antypo$lizgowo$¢ R10/B, o nasigkliwosci wodnej E < 0,5%, grupa
Bla GL, kolor dobra¢ na etapie proj. bud o zréznicowanym wahaniu odcienia "V4".

Cokoliki - ptytki wysokospieczone prasowane na sucho, gres barwiony w masie i jednoczesnie szkliwiony, matowy, w rozmiarze
~60x9,5x1 cm rektyfikowany, géra plytki wyoblona, dot ptytki wywiniety, mrozoodporny, odporno$¢ chemiczna A, LA, HA, o
nasigkliwosci wodnej E < 0,5%, grupa Bla GL, kolor analogiczny z ptytka posadzkowa.

Posadzki ceramiczne (natryski)
Plytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, powierzchnia reliefowa, w rozmiarze ~20x20x0,7cm, antypo$lizgowo$¢ R10/B, o
nasigkliwosci wodnej E < 1%, grupa Blb GL, kolor dobra¢ na etapie proj. bud.

Cokoliki - ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, matowe, gora ptytki wyoblona, dét ptytki wywiniety, w rozmiarze
~20x20x0,7cm o nasigkliwo$ci wodnej E < 1%, grupa Blb GL, kolor analogiczny z ptytkg posadzkowa.
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Ksztattka brodzikowa - ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, matowe, w rozmiarze ~10x10x0,6 cm o nasigkliwosci
wodnej E < 1%, grupa Blb, R10/B, kolor analogiczny z ptytkg posadzkowa.

Posadzki ceramiczne (szatnie, umywalnie, sanitariaty, wc, pom. medyczne)
Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, powierzchnia reliefowa, w rozmiarze ~20x20x0,7cm, antypo$lizgowo$é R10/B, o
nasigkliwosci wodnej E < 1%, grupa Blb GL, kolor dobra¢ na etapie proj. bud.

Cokoliki - ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, matowe, w rozmiarze ~20x20x0,7cm o nasigkliwosci wodnej E < 1%,
grupa Blb GL, kolor analogiczny z ptytka posadzkowa.

- podszybie windy - Srodek uszczelniajacy, olejoodporny, o whasciwosciach antyposlizgowych, niezétknacy, natozony 20cm powyzej
maksymalnego oczekiwanego poziomu oleju.

- sportowa wielowarstwowa wyktadzina PCV, spéd ze spienionego PCV, wzmocniona siatkg z wtokna szklanego, zabezpieczona w
catej grubosci poliuretanem CLP, zabezpieczona bakterio i grzybobojczo,

Wykfadziny winylowe

Zamiennie do posadzek ceramicznych dopuszcza sie stosowanie wyktadzin winylowych o odpowiedniej antyposlizgowosci, Scieral-
nosci i izolacyjno$ci dostosowanej do obiektow publicznych. Kolorystyke i fakture nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym na
etapie Projektu Koncepcyjnego.

Wykiadzina dywanowa

W pomieszczeniach biurowych plyty z wyktadziny dywanowej petelkowej o strukturainym runie. Gramatura min. 790gr/m2. Wymiary
ptytek 50x50cm. Grubos¢ 6,3 mm. Whasciwosci redukcji dzwiekéw uderzeniowych o 25dB. Kolor i fakture dobra¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym na etapie Projektu Budowlanego.

Cokeét z analogicznej wyktadziny zakorczony listwg wykonczeniowa. Wysoko$¢ 10cm.

Wyktadzina PCV (pom. sitowni, pom. gimnastyczne i rehabilitacii)
W pomieszczeniu sitowni na kondygnacji +1 elastyczna winylowa nawierzchnia gr. 8,3 mm, do montazu wewnatrz budynkéw, mon-
towana na podtozu betonowym wg zalecen producenta. Zgodna z normg EN 14904:P1 (absorpcja wstrzgséw 225%). Kolor dobraé
w uzgodnieniu z Zamawiajacym na etapie Projektu Budowlanego

ILF.4.2. Tynki i malatury
gteboko gruntujacy wodny koncentrat mikroemuls;ji silikonowej (§ciany zelbetowe piwnicy i pom. technicznych);

wodny impregnat silikonowy ($ciany z bloczkdw silikatowych pomieszczen technicznych)

tynki cementowo-wapienne w kat. 4 wykoriczone gtadzig gipsowa, malowane farbg lateksowa, grzybobdjcza, odporng na
zmywanie, szorowanie i srodki chemiczne, kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego

Il.F.4.3. Oktadziny $cienne
- ptytki ceramiczne, barwione w masie, odporne chemicznie GA GLA GHA, kolor dobra¢ na etapie projektu
koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym, matowe i z potyskiem, format np. 20x20cm;

- mozaika-gres szkliwiony, przeznaczona do zastosowania w nieckach basenéw kapielowych, odporna chemicznie GA GLA
GHA, kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym, z potyskiem, format ~30x30
cm w kostkg 0 boku ~2,5¢cm

- panele akustyczne z niewidoczng konstrukcjg nosng z profili z aluminium ekstrudowanego, odporne na wilgo¢ i chemie
basenowa, wspotczynnik pochtaniania dzwigku nie gorszy niz aw=1,00

Przestony wewnetrzne

W oknach i witrynach elewacji wschodniej, zachodniej i potudniowej stosowac przestony stoneczne wewngtrzne zaciemniajace z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia np. Zaluzje aluminiowe, rolety
materiatowe sterowane automatycznie, spetiajace wspotczynnik redukcji promieniowania fc<=0,2

Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.
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Sufity podwieszane
Sufity listwowe na podkonstrukciji systemowej, zabezpieczone do klasy agresywnosci srodowiska C3 (szatnie) i C4 (hala basenowa,
natryski), kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym
Charakterystyka:
Wysoko$¢ panelu - 150 mm
Rozstaw paneli (w osiach) - 30 mm
Wymiar przeswitu pomiedzy panelami — 120 mm
Rodzaj materiatu — aluminium lakierowane metodg Coil Coating Grubo$¢ blachy — 0,6 mm
Rozstaw dzwigaréw: max. 1500 mm

Sufit z paneli akustycznych o wym. ok. 60x180cm (hala basenowa) i ok. 60x60cm, podwieszany modutowy z cze$ciowo ukrytg
konstrukcjg ze stali ocynkowanej, odporny na wilgo¢ i $rodowisko basenowe (sanitariaty, natryski, hala basenowa), wspétczynnik
pochtaniania dzwieku nie gorszy niz aw=0,95, w klasie odporno$ci na warunki srodowiska agresywnego C4 (hala basenowa, kolor
dobraé na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym

Widownia - balkon

Widownia dwurzedowa — max. 50 miejsc siedzacych

Siedziska na konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej chemoodpornej zamocowang do ptaszczyzn poziomych podestu widowni -
siedziska typu stadionowego. Mocowanie siedzisk wykona¢ wg wytycznych producenta siedzisk.

Montaz przeprowadzi¢ w sposéb zapewniajacy usytuowanie siedziska na wysoko$ci 45¢cm nad posadzka.

Zastosowane na widowni krzesetka powinny posiada¢ odpowiednie atesty (trudnozapalnosci, toksycznosci, wytrzymatosci) oraz byé
wykonane z materiatu, ktory:

- jest niepalny lub trudno zapalny,

- nie wydziela substanciji szkodliwych,

- powinien nadawac sie do utylizacji,

- jest odporny na uderzenia i pekanie,

- jest odporny na temperatury w zakresie od -30 do +80,

- jest odporny na warunki atmosferyczne (w tym promieniowanie UV),

- jest zabarwiony w masie

Krzesetka powinny posiada¢ numeracje na oparciach mocowang nitami lub podobnie.

Kolor krzesetek dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Balustrady i pochwyty

Przewiduje si¢ wewnetrzne balustrady samono$ne i pochwyty stalowe, ze stali nierdzewnej chromo-niklowej 18/8, szczotkowane;.
Profile o przekroju okragtym (klatki schodowe).

Na balkonie hali basenowej balustrady catoszklane samonosne ze szkta bezpiecznego laminowanego VSG na listwie ze stali
nierdzewnej z poreczg drewniang lub ze stali nierdzewne;.

Balustrady muszg by¢ zgodne z normg PN- EN 13200-1.

Wycieraczki
Przy wejsciach gtéwnych do budynku zewnetrzna wycieraczka systemowa z wktadem z rowkowang guma oraz paskami szczotki w

kolorze czarnym lub antracytowym, montowana w ramie systemowej aluminiowej 25mm, w zagtebieniu posadzki, z odwodnieniem
do kanalizacji deszczowe.

Wycieraczka wewnetrzna systemowa w wkfadem z zebrowanej wyktadziny w kombinacji z paskami szczotki w kolorze czarnym lub
antracytowym, montowana w ramie systemowej aluminiowej 25mm, w zagtebieniu posadzki.

Sciany dziatowe
-Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12cm lub 8cm,

-Scianki dziatowe w toaletach, natryskach, szatniach systemowe z kompaktowego laminatu wysokoci$nieniowego HPL o wysokosci
200cm z dystansem 15 cm od podtogi na podkonstrukcji i z okuciami ze stali nierdzewnej, drzwi systemowe z zamkiem WC.

-Obudowa przestrzeni instalacyjnych w sanitariatach z ptyt GKBI 2x1,25 na stelazu systemowym. W miejscu montazu poreczy dla
0s6b niepetnosprawnych obudowe przestrzeni instalacyjnych wykona¢ z bloczkéw silikatowych gr.12cm.
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Wszystkie przegrody musza spetnia¢ odpowiednie normy akustyczne i by¢ zabezpieczone przed wystepowaniem drgan i odksztatcen
oraz spetnia¢ wymogi ppoz dla wygrodzen w odpowiedniej klasie odpornosci pozarowe;.

Scianki mobilne
Scianki dziatowe mobilne szklane ze szkta bezpiecznego i petne z paneli z laminatu hpl. Przewidzie¢ w strefie sal konferencyjnych.
Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Slusarka wewnetrzna okienna i drzwiowa
Slusarka okienna i drzwiowa przeszklona lub petna — aluminiowa, malowana proszkowo, wyposazona w systemowe okucia ze stali
nierdzewnej, malowana proszkowo. Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Slusarka drzwi i przegrod statych wewnetrznych o odporno$ci ogniowej — EI30

System przeciwpozarowych drzwi z przektadka termiczna. Oscieznica i rama skrzydet przeciwpozarowych drzwi wewnetrznych oraz
rama przeszklen statych (nieotwieranych) wykonane z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng z poliamidu zbrojonego
widknem szklanym. Srodkowe komory ksztattownikéw wypelnione ognioodporng masa na bazie cementu. Powierzchnie zewnetrzne
ksztattownikéw aluminiowych pokryte poliestrowymi powtokami proszkowymi. Wypetnienia ram skrzydet drzwi oraz przeszklen
statych (nieotwieranych) moga stanowi¢ szyby o danej klasie odporno$ci ogniowej. Wypetnienie skrzydet stanowig szyby ze szkta
ognioodpornego, mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydet przy uzyciu aluminiowych listew przyszybowych oraz uszczelek.
Uszczelki przylgowe przyszybowe wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM. W drzwiach stosowane sg uszczelki peczniejace
pod wptywem wzrostu temperatury. Drzwi ewakuacyjne wyposazone w rygiel antypaniczny i samozamykacz.

Slusarka drzwi i przegréd statych wewnetrznych o odporno$ci ogniowej - EI60
System przeciwpozarowych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych oraz przeszklen statych o konstrukcji z ksztattownikéw aluminiowych
z przektadkg termiczng (analogicznie jak opisane powyzej). Wyposazone w samozamykacz i rygiel antypaniczny.

Drzwi do pomieszczen technicznych i wydzielajgcych pozarowo.

Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej malowane proszkowo o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej od bezklasowych do EIGO.
Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Drzwi oddzielenia pozarowego powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Drzwi w pomieszczeniach pozostatych,

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci powietrza drzwi jednoskrzydtowe bezprzylgowe z oScieznicg metalowg ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze skrzydta drzwiowego, zawiasach ze stali nierdzewnej, wyposazone w kratke
wentylacyjng ze stali nierdzewnej, zamek gtéwny z czotem ze stali nierdzewnej pod wktadke patent

Rama skrzydta z PVC. Wypetnienie z plyty z pianki poliuretanowej. Okleina HPL 1,5 mm.

Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe wzmocnione na zawiasach ze stali nierdzewnej,
oscieznice ze stali ocynkowanej malowana proszkowo w kolorze skrzydta drzwiowego. Pokrycie okleina HPL 0,7 mm, poszycie ptyta
HDF, wypetnienie ptyta petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, rama skrzydta z klejonki drewnianej, pionowe krawedzie drzwi
ostonigte listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm. Gorna krawedz oklejona tasma obrzezowa w kolorze skrzydta.

Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Stolarka wewnetrzna okienna drewniana

Okna wewnetrzne pomiedzy hala basenowg a komunikacjg na pietrze i pomieszczeniami na | pigtrze, wykona¢ jako ramy z drewna
klejonego gr. 5cm w kolorze jasny orzech. Ramy drewniane o gtebokosci 50cm; szerokoS¢ ram zgodnie z rzutem, 100, 200 oraz
300cm. Ramy zintegrowanie z tapicerowanym siedziskiem drewnianym od strony komunikacji. Szklenie ze szkta bezpiecznego
zlicowane z rama drewniang od strony hali basenowej. Ramy okienne nienasigkliwe odporne na $cieranie, wilgo¢ i chemie basenowa.

Parapety wewnetrzne
Parapety z PCV. Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.
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Dzwig osobowy
W razie stwierdzenia konieczno$ci wymiany dzwigéw istniejacych nalez zastosowac¢ dzwigi o nie gorszych standardach niz opisany

ponizej:

Parametry techniczne

Przeznaczenie: Do przewozu osob (w tym osob niepetnosprawnych). Dzieci powinny korzysta¢ z dzwigu tylko pod opiekg osob
dorostych.

Udzwig: 900 kg

Sterowanie: wezwanie

Wytyczne budowlane i wymiary
Wysokos$¢ podnoszenia: 5,05 m

llos¢ przystankdw / dojsé: 03/ 01
Wymiary wew. szybu: 2050 x 2395 mm
Gtebokos$¢ podszybia: Min. 1060 mm
Wysoko$¢ nadszybia: Min. 3400 mm
Konstrukcja szybu: Zelbetowa
Usytuowanie dojsc: Z jednej strony
Rozmiar drzwi: 900 x 2000 mm
Predkos¢: 1,0 m/s

Standard wykoriczenia dzwigu i wyposazenie
Czujnik przecigzenia z wySwietlaczem w kabinie
Certyfikowana drabinka do podszybia

Zaokraglone porecze aluminiowe szczotkowane
Drzwi kabinowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Kasety wezwan windy oraz panel sterujacy wewnatrz
Sterowanie awaryjne w przypadku zaniku napiecia

Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie elementy wystepujace w hali basenowej i pomieszczeniach bezpo$rednio sasiadujacych nalezy zabezpieczy¢ do kategorii
agresywnosci Srodowiska C4 (duza agresywno$¢ rodowiska).

Uwaga! Budynek nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej przegréd i innymi wymaganiami zwia-
zanymi z oszczednoscia energii jakie beda obowigzywaé od dnia 31 grudnia 2020r., okreslonymi w zataczniku nr 2 do Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Wytazy dachowe, klapy dymowe

Klatki schodowe wyposazy¢ w klape oddymiajacg o powierzchni czynnej zgodnej z wymaganymi normami oraz w klape oddymiajacq
z funkcjg wytazu o powierzchni czynnej zgodnej z wymaganymi normami. Przy $cianie zamocowa¢ drabine wytazowg ze stali
ocynkowane;j.

Wykonczenie ceramiczne niecek basenowych

Niecki basenowe, a takze plaze, nogomyje wytozy¢ ceramicznymi ptytkami basenowymi.

Ptytki klejone do podtoza z zastosowaniem elastycznych klejéw cementowych klasy C2. Grubos$¢ warstwy klejacej 3mm.
Dopuszcza sig reprofilacje niecek basenowych za pomoca zaprawy tiksotropowej.

Maksymalna grubo$¢ warstwy wyréwnawczej - 2mm.

Przy naktadaniu warstwy reprofilacyjnej stosowac si¢ $cisle do wymogdw zamieszczonych w Karcie Technicznej produktu.

Wymogi dotyczace antyposlizqowos$ci zastosowanych okfadzin ceramicznych:
klasa antyposlizgowosci A:

- dno niecek basenowych (gdy gteboko$¢ wody przekracza 80 cm),

- ciany niecek (z wytaczeniem pasa strefy nawrotowej)

klasa antyposlizgowosci B:

84



- §cienne strefy nawrotowe

- na korytarzach,

* W pomieszczeniach prysznicow i natryskow,

- na powierzchniach plaz basenowych,

- w obszarach niecek nieprzeznaczonych do ptywania, gdy gteboko$¢ wody nie przekracza 80 cm,

- w brodzikach,

- na stopniach drabinek prowadzacych do wody,

- na schodach prowadzacych do wody, o ile ich szeroko$¢ nie przekracza 1 m i sg wyposazone z obu stron w porecze,
- na schodach i stopniach drabinek nieznajdujacych sie w obrebie niecki,

- w saunach i w strefach wypoczynku, o ile nie zakwalifikowano ich do grupy A.

klasa antyposlizgowoéci C:

- schody zejsciowe,

- nachylone obrzeza,

" nogomyje,

- schody na zjezdzalnie rurowg (klatka schodowa K3)

Wykoriczenie ceramiczne wraz z podtozem nalezy dylatowa¢ w polach max. 6x6m z dostosowaniem do pol grzewczych
podgrzewania podtogowego.

Spoinowanie
Do spoinowania stosowac elastyczne cementowe i reaktywne - epoksydowe zaprawy spoinujace.

Spoiny reaktywne nalezy zastosowaé na plazach i rynnach przelewowych oraz na $cianach niecek w strefie falowania wody
Przy naktadaniu zapraw spoinujacych stosowac¢ sie Scisle do wymogéw zamieszczonych w Karcie Technicznej produktu.
Dopuszcza sig min. parametry dla elastycznych spoin cementowych:

- wysoka odpornos¢ na Scieranie < 1000 mma3,

- zmniejszona absorpcja wody po 30 min < 2 g,

- zmniejszona absorpcja wody po 240 min < 5 g.

Dopuszcza sie min. parametry dla elastycznych spoin reaktywnych:

- odporno$é na $cieranie < 250 mm3

- wytrzymato$¢ na zginanie = 30 N/mm2

- wytrzymato$¢ na Sciskanie = 45 N/mm2

- skurcz < 1,5 mm/m

- absorpcja wody < 0,19

Zaprawy spoinujace musza by¢ klasyfikowane jako CG2WA (o zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej odpornosci na
Scieranie), ewentualnie CG2W (o zmniejszonej absorpcji wody).

Zaprawy reaktywne musza by¢ klasyfikowane jako RG.

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych stosowaé elastyczne masy na bazie silikonéw. Nalezy stosowaé kity konstrukcyjne typu F
wedtug normy PN-EN ISO 11600:2004 [17].

Zastosowany materiat musi by¢ odporny na oddziatywanie wody basenowe;.

Przy naktadaniu mas dylatacyjnych stosowac sie scisle do wymogow zamieszczonych w Karcie Technicznej
produktu.

Wszelkie mocowania i przebicia elementdw wyposazenia niecek basenowych i plaz zabezpieczy¢ zaprawg z zywicy
epoksydowej.

Projektowane niecki basenowe beda wyposazone w przelewy obwodowe typu fiiskiego z kratkg systemowa.

Grota solna
Pomieszczenie z przeszklong $ciang frontowa z otworem drzwiowym ze szkta hartowanego, bezbarwnego. Sciany groty wytozone
brytami soli , elementy drewniane (podfoga, tawy, podgtowki, oparcia, obudowa pieca) z drewna abachi. O$wietlenie LED.

Szafki szatniowe basenowe
Wszystkie szatnie wraz z natryskami i toaletami przystosowane do obstugi 0séb niepetnosprawnych.

Szafka basenowa Typu S2 z laminatu HPL o wymiarach 180x30x40cm. Modut szafki sktada sie powinien z dwoch schowkow
umieszczonych jeden nad drugim. Kazda komora posiada¢ powinna wieszak na ubrania, otwor wentylacyjny, zamek elektroniczny z
kodowanym paskiem na reke, taweczke zintegrowana. Kolor szafek dobraé na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w
porozumieniu z Zamawiajgacym.
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Szafki szatniowe sitownialfitness (pietro)

Szafka basenowa z laminatu HPL o wymiarach 180x30x40cm. Modut szafki sktada sie powinien z dwéch schowkéw umieszczonych
jeden nad drugim. Kazda komora posiada¢ powinna wieszak na ubrania, otwor wentylacyjny, zamek elektroniczny z kodowanym
paskiem na reke.

taweczka zintegrowana.

Szafki depozytowe z laminatu HPL o wymiarach 180x30x40cm. Modut szafki sktada si¢ powinien z czterech schowkow
umieszczonych jeden nad drugim, zamek mechaniczny wrzutowy.

Kolor szafek dobrac na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Lustra

W miejscach suszenia wioséw w szatni, $cienne montowane natynkowo, wym. ok. 60x90cm.

W sanitariatach $cienne wklejane nad blatem z umywalkami.

W pom. sitowni i fitness wielkopowierzchniowe catoscienne ze szkla bezpiecznego z pochwytem drewnianym okraglym na
wspornikach ze stali nierdzewne;.

Informacja wizualna
Nalezy zaprojektowa¢ system informacji wizualnej wewnafrz obiektowej przy kazdych drzwiach takiej, jak tabliczki drzwiowe,
numeracja pomieszczen.

ILF.1.  WYMAGANIA MATERIALOWE | SYSTEMOWE DLA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

ILF.1.1. Slusarka okienno-drzwiowa zewnetrzna

Fasady przeszklone aluminiowe - trzykomorowy system izolowany termicznie, malowane proszkowo, wyposazone w systemowe
okucia ze stali nierdzewnej. Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Ucw [W/(m2*K)]: 0,9 (0,928)

Okna aluminiowe - trzykomorowy system izolowany termicznie, malowane proszkowo, wyposazone w systemowe okucia ze stali
nierdzewnej. Okna otwieralne powyzej 2m powinny by¢ wyposazone w wysiegnik umozliwiajacy ich regulacje otwarcia z poziomu
podtogi. Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Uw [W/(m2*K)]: 0,9 (0,928)

Gtéwne drzwi wejsciowe jako element fasady szklanej parteru wyposazone w pochwyty ze stali nierdzewnej, systemowe okucia ze
stali nierdzewnej, zamki antywlamaniowe, rygle antypaniczne, samozamykacz i sitowniki napowietrzajace. Malowane proszkowo.
Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym..

Ud [W/(m2*K)]: 1,3 (1,259)

Drzwi zewnetrzne przeszklone wyposazone w pochwyty ze stali nierdzewnej, systemowe okucia ze stali nierdzewnej, samozamykacz,
zamki antywlamaniowe, malowane proszkowo. Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej wyposazone w rygiel antypaniczny, zamki
antywtamaniowe. Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgacym.

Ud [W/(m2*K)]: 1,3 (1,259)

Drzwi zewnetrzne pomieszczen technicznych stalowe z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, wyposazone w samozamykacz,
systemowe okucia ze stali nierdzewnej. Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z
Zamawiajacym.

Warto$¢ izolacji cieplnej: U = 1,3 W/m2K

Il.F.1.2. Dachy i Stropodachy

w przypadku wymiany dzwigaréw stalowych

Dach nad halg basenowg w konstrukcji z drewna klejonego zabezpieczonego p.poz. i p.biologicznie. Gtéwne dzwigary wsparte na
stupach i $cianach zelbetowych. Jako warstwa nosna dla warstw izolacyjnych blacha trapezowa oparta na ptatwiach z drewna
klejonego. Warstwy izolacji dachowych w systemie klejonym dedykowanym dla obiektéw basenowych.

Dach nad pozostatg czescig budynku i nad pawilonem kasowym w postaci stropodachu petnego niewentylacyjnego o tradycyjnym
uktadzie warstw z wyprofilowanym spadkiem 2%.
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ILF.1.3. System odprowadzenia wod opadowych
Odprowadzenie wdd opadowych z dachu poprzez koryta dachowe i rury spustowe w systemie podcisnieniowym. Wpusty, rury i
ksztaftki systemowe podgrzewane.

I.F.1.4. Okfadziny $cienne

Elewacja potudniowa i wschodnia budynku w systemie wentylowanym, np. z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego, z ptyt
witdkno-cementowych lub hpl montowane na podkonstrukcji systemowe;.

Kolor i wymiary ptyt dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Elewacja pétnocna i zachodnia tynk silikonowy barwiony w masie. Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego.
W strefie cokotowej tynk zywiczny cokotowy. Kolor dobraé na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego.

I.F.1.5. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie attyk i innych elementéw z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, gr. 0,8mm. Wykona¢ wg wytycznych
dostawcy blachy.

Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego w porozumieniu z Zamawiajacym.

I.F.1.6. Cokofy
W miejscach zastosowania Scian zewnetrznych tynkowanych wykonaé¢ czes¢ cokotowa z tynku zywicznego lub silikonowego. Kolor i
fakture dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego w porozumieniu z Zamawiajacym.

IL.F.1.7. Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, gr. 0,8mm. Wykona¢ wg wytycznych dostawcy blachy.
Kolor dobra¢ na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.

IL.F.1.8. Przelewy awaryjne
Przelewy awaryjne na kazdym z dachéw z blachy tytan-cynk malowanej proszkowo w kolorze odpowiadajacym kolorowi oktadziny
elewacyjnej.

I.F.1.9. Obudowa estetyczna urzadzen dachowych

Na dachu nalezy wykona¢ (w razie potrzeby) obudowy estetyczne urzadzen i instalacji dachowych w formie azurowej $ciany z
pionowych zaluzji lamelowych aluminowych malowanych proszkowo. Elementy podkonstrukcji umieszczone od strony wewnetrznej
obudowy, niewidoczne od zewnatrz. Kolor dobraé na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

UWAGA

Wszystkie rozwigzania materialowe sa rozwigzaniami systemowymi. Wszystkie ewentualne zamienniki musza mie¢
parametry technologiczne, nie gorsze od przedstawionych w PFU i PB, musza spetnia¢ wymagania normatywne oraz musza
posiadaé wszystkie wymagane atesty i aprobaty.

ILF.2.  WYMAGANIA DLA MATERIALOW IZOLACYJNYCH WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

Izolacje termiczne

. Izolacja $cian fundamentowych na catej wysoko$ci $ciany od posadowienia do wysokos$ci cokotu ze styroduru XPS, min.
AD<0,035 W/(mK),

o Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe wentylowane - wetna skalna, min. AD = 0,034 W/mk

o Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe w systemie ETICS (BSO) - styropian EPS 038, min. AD<0,038 W/mK

. Izolacja posadzek na gruncie wykonana z ptyt styropianowych twardych EPS037 min. AD<0,037 W/mK,

o Izolacja posadzek stropéw miedzykondygnacyjnych z ptyt styropianowych twardych EPS 100-038, min. AD<0,038 W/mK,
. Izolacja dachu w postaci wetny mineralnej twardej, uktadanej dwuwarstwowo (10+10) na mijanke lub z piyt PIR,

. Wszelkie wktadki termiczne w celu uniknigcia mostkéw cieplnych wykona¢ z polistyrenu ekstrudowanego XPS, min.
AD<0,035 W/(mK),.

Grubos¢ warstwy izolacyjnej przegréd nalezy dopraé tak, aby uzyska¢ wymagany wspdtczynnika przenikania ciepta Uc(max).
Montaz mechaniczny izolacji termicznej wykonac¢ w standardzie ,cieptym” — z uzyciem kotkow z oktadzina termiczna, ktora zapobiega
powstawaniu mostkéw cieplnych.
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

° Ptyty/ Lawy/Stopy fundamentowe zaizolowa¢ hydroizolacjq w postaci mas bitumicznych.

. Sciany zewnetrzne do wysokos$ci cokotu zaizolowaé przeciwwodnie izolacja w postaci mas bitumicznych.

Hydroizolacje fundamentéw i $cian fundamentowych nalezy witasciwie zabezpieczy¢ na czas zasypywania wykopéw membrang
drenujaca.

° Posadzki izolowac przeciwwodnie hydroizolacjg zespolong (podptytkowa) w postaci elastycznego szlamu uszczelniajacego.
° Niecki basenowe, plaze, natryski, nogomyje izolowa¢ hydroizolacja zespolong (podptytkowa) w postaci elastycznej masy
uszczelniajgcej (mikrozaprawy).

° Hydroizolacja dachow i stropodachéw z membrany dachowej EPDM lub PVC. Na dachu nad halg basenowg membrane
utozy¢ w systemie klejonym. Na stropodachu nad nizszg cze$ci budynku membrane mozna mocowaé mechanicznie.

. Posadzki pomieszczen mokrych (sanitarnych i szatniowych) izolowa¢ przeciwwodnie hydroizolacja zespolong (podptytkowa)
w postaci dwusktadnikowej elastycznej masy uszczelniajace.

° Sciany pomieszczen mokrych (sanitamnych i szatniowych) izolowaé przeciwwodnie ptynna folig uszczelniajaca.

Paroizolacje
- Posadzki betonowe - Folia paroizolacyjna gr. 0,02cm o paroprzepuszczalnosci — grubosci warstwy powietrza rbwnowaznej

dyfuzji pary wodnej Sd 105 m (+/-35 m).

- Dach nad halg basenowag - Izolacje wykona¢ w systemie bitumicznym klejonym. Dla pokrycia dachu nalezy uzyskac parametr
El 30.

- Dachy na stropie betonowym - Izolacje wykona¢ w systemie bitumicznym klejonym. Dla pokrycia dachu nalezy uzyskaé
parametr EI 30.

Izolacje akustyczne

|Izolacja stropéw migdzykondygnacyjnych wykonana ze styropianu akustycznego o gr. min. 4,0cm.

Projektowane przegrody wewnetrzne, zewnetrzne oraz ich elementy powinny mie¢ izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejszg od podanej
w Polskiej Normie dotyczacej wymagane;j izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych, wyznaczonej zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Uwagal!

¢ Budynek nalezy zaprojektowac zgodnie zwymaganiami izolacyjnosci cieplnej przegrdd i innymi wymaganiami zwia-
zanymi z oszczednoscia energii jakie beda obowiazywaé od dnia 31 grudnia 2020r., okreSlonymi w zataczniku nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

e Budynek dostosowa¢ do obowiazujacych przepiséw i wymogoéw ochrony pozarowej, wyposazy¢ w niezbednych
sprzet przeciwpozarowy wymagany obowigzujacymi przepisami.

e Budynek dostosowac i wyposazy¢ w niezbedny sprzet wymagany przez obowigzujace przepisy BHP.

I.G. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Do celéw wykonawczych nalezy opracowac Projekt Techniczny konstrukcyjny ,ktéry powinien zawiera¢ : opis techniczny, obliczenia
statyczne elementow i ustrojow konstrukcyjnych niezbednych do realizacji przedsigwziecia, szczegotowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi branzy konstrukcyjnej, zestawienia materiatéw konstrukcyjnych ,szczegétowe specyfikacje techniczne obejmujace
wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem planowanego przedsigwziecia.

Dla modernizowanych, przebudowywanych elementow budynku ,zwtaszcza dachu oraz zmiany oktadziny niecki ptywackiej —zamiana
oktadziny ceramicznej na oktadzing stalowg nalezy zapewni¢c wiasciwe parametry wytrzymatoSciowe, izolacyjnosci
cieplnej ,akustycznej, przeciwwilgociowej i ich usytuowanie, obowigzujgcymi Polskimi normami i innymi przepisami szczegotowymi.
Planowang przebudowe poprzedzi¢ wykonaniem oceny stanu technicznego obiektu pod katem planowanych prac.

I.G.1. WYMAGANIA PRAWNE

Wymaga sie stosowania aktualnego zestawu norm projektowania zgodnie z Listg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Stosowanie
norm wycofanych i zastgpionych normami europejskimi nie jest dopuszczalne.

° PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogolne — Obcigzenie $niegiem

° PNEN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie wiatru
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PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenia termiczne

EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN EN 1990 Podstawy Projektowania

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogéIne Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogoine — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogéine — Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu, Reguty ogéine i reguty dla budynkdw

PN-EN 1993-1-1 do 1993-1-11  Wymiarowanie konstrukcji stalowej

PN-EN 1995-1,2 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne

PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN EN 1090-4, Wymagania techniczne dotyczace profilowanych na zimno stalowych elementoéw konstrukcyjnych oraz
konstrukcji poszycia dachow, sufitdw, stropéw i scian

o PN EN 1367 Wykonywanie konstrukcji z betonu

. PN EN 206-1 Beton, Wymagania wtasciwosci i zgodnos¢.

° PE-EN 12390-8 Badania betonu -- Cze$¢ 8: Gleboko$¢ penetraciji wody pod cisnieniem
. PN EN ISO 8501 (wszystkie cze$ci), Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

o PN-EN ISO 8503 (wszystkie czesci), Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

o PN EN ISO 12944 (wszystkie czesci), Farby i Lakiery

° EN 13813 Jastrychy, Posadzki

. DIN 18560 Posadzki w budownictwie

[ )

PN EN ISO 8501 (wszystkie czesci), Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni

° PN EN ISO 12944 (wszystkie czesci), Farby i Lakiery

. PN PN-B-03007 Konstrukcje budowlane Dokumentacja techniczna

I.G.2. REMONT DACHU

Przewiduje sie catkowita wymiane pokrycia i ocieplenia dachu, zaréwno nad halg basenowg jak i nad pozostatymi czesciami obiektu.
Nowe warstwy izolacji termicznej i hydroizolacji dostosowac do obowigzujacych przepisdw. Nalezy bezwzglednie podda¢ obliczeniom
statycznym wigzary stalowe dachu hali basenowej, ktére w stanie obecnym mogg nie posiadaé wystarczajacej wytrzymatoSci aby
przenie$¢ nowo planowane, w tym urzadzen fotowoltaicznych. Na taka ocene wskazujg poziome i pionowe stezenia potaciowe z
pretow stalowych, ktére powinny by¢ zastapione profilami wigzara.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie zdemontowaé wigzary stalowe i zastapi¢ je wigzarami z drewna klejonego w klasie GL28 w
istniejacych osiach konstrukcyjnych z ptatwiami z drewna klejonego, co pozwoli na przeniesienie nowych obcigzen i moze wptyngé
na poprawe estetyki wnetrza obiektu.

W przypadku wymiany wigzaréw stalowych na wigzary z drewna klejonego nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ stupow stalowych oraz rdzeni
wmontowanych w §ciany murowane.

W zwiazku ze zmiang geometrii obiektu od strony potudniowej, gdzie znajduje sie fasada nalezy w czesci nizszej hali basenowej
wymieni¢ konstrukcje stalowg walcowang na drewno klejone w klasie GL28 i lepsze.

Pokrycie przewidzie¢ z blachy trapezowej o grubosci nie mniej niz 0,75mm., malowanej od strony hali basenowej w klasie C4. Szycie
blachy trapezowej wykonac z nitow ze stali nierdzewne;.

Obcigzenie przyjmowac zgodnie z zestawem norm PN EN 1991, ale nie mniej niz podaje si¢ ponizej:

. obcigzenie Sniegiem przyja¢ wspotczynnik wyjatkowego opadu Sniegu ¢=2,5

. obcigzenie technologiczne dachu nie mniej niz 0,6KN/m2

I.G.3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe nalezy projektowac ze stali nierdzewnej A4. lub z stali czarnej zabezpieczonej poprzez ocynkowanie ogniowe i
powtoki malarskiej dla klasy ekspozycji C4 i dugiego okresu trwatosci, stosownie do PN ISO 12944,

W zwigzku z wystepujacymi przeciekami wody basenowej w czeSci plazy na styku plazy i koryta przelewowego oraz duzej
nieszczelno$ci posadzki przy hamowniach zjezdzalni co powoduje duze zawilgocenia $cian podbasenia oraz wystepujacej kapilary
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podciggania wody w §cianach piwnic ,oraz wystepowania rys i peknie¢ w betonie co moze spowodowac obnizanie wytrzymato$ci
konstrukcji skracajac okres trwatosci i funkcjonowaniu betonu.

W celu przywrécenia funkcjonalnosci budowli konieczne jest zamkniecie - uszczelnienie rys wystepujacy w technice iniekcji
ciSnieniowej za pomocg zywicy elastycznej lub sztywnej zywicy, ktéra mostkuje peknigcia lub skleja na sztywno przywracajac
nosno$¢ elementdw konstrukciji. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zastosowanie zywic , ktore posiadajg atest PZH czyli kontakt
z woda pitng dotyczy to zbiornikdw czy niecki zelbetowe;.

Wilgo¢ podciggana kapilarnie w potaczeniu z solami krystalizujacymi chemig stosowang na basenach stanowi duze zagrozenie dla
struktury murdw. Iniekcja cisnieniowa jest szybkim i skutecznym sposobem na odtworzenie przepony poziomej (izolacji poziomej w
$cianach- dla ochrony przed kapilarnym podciagganiem wilgoci.

Do wykonania iniekcji ci$nieniowej $cian najczesciej stosowany jest ptyn dwuskfadnikowy na bazie krzemianowo-estrowe;.

W odtworzenia izolacji poziomej w $cianie nalezy wykona¢ odwierty w jednym rzedzie ( w odstepie 10-12cm lub w dwéch rzedach
w odstepie (15-18cm). Po oczyszczeniu odwiertéw z pytu montujemy pakery i wykonujemy iniekcje ciSnieniowa .Pozostawia sig wybor
i rodzaj iniekcji projektantowi dokumentacji czesci budowlane;.

I.G.4. OCHRONA POZAROWA
Nalezy zapewni¢ wtasciwg ochrone pozarowg elementow budynku.

I.G.5. NIECKA SPORTOWA

Proponuje sie w niecce basenu ptywackiego zdemontowanie oktadzin $cian i posadzki z ptytek ceramicznych wyczyszczenie z
pozostatosci po klejach i wykonanie niecki stalowej z korytem przelewowym i naptywowym ,zachowujgc parametry istniejgcego
basenu. Konstrukcja szkieletowa monolityczna niecki zelbetowej pozwala na wmontowanie niecki stalowej .

Szczegobtowe warunki wykonania niecki ze stali nierdzewnej opisano w odrebnym punkcie PFU.

I.G.6. NIECKA REKREACYJNA|BRODZIK

Istniejaca niecke pozostawia sie w konstrukcji zelbetowej z nowg oktadzing ceramiczng przed przystapieniem do uktadania ptytek
ceramicznych §cian i podtogi nalezy usunac istniejace ptytki wraz z klejami oraz z istniejacym jastrychem aby wykona¢ hydro izolacje
z taSmami w narozach $cian oraz dylatacjach zgodnie z przyjetym przez Wykonawce a zatwierdzonym przez Zamawiajacego
systemem potgczen i detali zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonanie izolacji poziomej oraz naprawy dylatacji dotyczy takze catej plazy basenowej, opis sposobu napraw poda Wykonawca na
etapie opracowania dokumentaciji projektowej, projektant powinien dobraé odpowiednia, skuteczng technologie naprawy.

Przygotowanie prawidtowo podtoza pod utozenie ceramiki w basenie rekreacyjnym powinny poprzedzi¢ nastepujace prace:
- hydroizolacja zaprawa naprawcza z dodatkiem wtdkien sztucznych o parametrach
- wytrzymato$¢ na Sciskanie >= 10 MPa klasa R1
- zawartos¢ jonow chlorowych <=0,05%
- przyczepnos¢ 0,8MPa
- ograniczony skurcz (pecznienie) NPD
- wytrzymato$¢ na Sciskanie 7dni >=35 N/mm2
- wytrzymatos¢ na Sciskanie 28 dni > 50N/mm2
- przyczepnos¢ do betonu > 1,5 N/mm2
- maksymalna grubos¢ ubytku do 3cm
oraz na siarczany i na agresje chemiczng z parametrami:
- przyczepnos¢ do podioza >= (0,05 MPa

- odpornos¢ na wode >=0,5 MPa
- mrozoodpornos¢ >= (0,5 MPa
- skurcz <= 2,5mm/m

- przyczepnos$¢ po 28 dniach > 1,5 N/mm2
- odporno$¢ na cisnienie wody  do 13 bar
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 60 0,12m

Uszczelnienie hydroizolacjg od strony pozytywnej to hybrydowa hydroizolacja mineralna modyfikowana polimerami o parametrach :
- przyczepnos$¢ poczatkowa >=0,5N/mm2
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- przyczepnosc¢ z kontaktem z wodg  >= 0,5N

- wodoszczelno$¢  po 24h do 10m stupa wody

- nieprzepuszczalnos¢ dla wody <=20g

- mostkowanie rys w warunkach standardowych >=0,75mm

Jednosktadnikowy klej elastyczny do uktadania glazury o parametrach :
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach  >15N/mm2
- wytrzymatos¢ na ciskanie po 28 dniach >4 N/mm2
- przyczepno$¢ po 28 dniach > 1 N/mm2

Uzupetnienie plazy ptytkami basenowymi.

Wymiana ptytek wokot niecek basenowych catej plazy oraz pomieszczen mokrych czesci sanitarnej powinny spetniaC nastepujace
wymagania :

Typ UGL, Bla

Nasigkliwos¢ (% ) E <=0,1%

Sita niszczaca (N/mm2) > 1700

Wytrzymato$¢ na zginanie ( N'mm2 ) > 40

Scieralno$¢ wgtebna (mm3) <150

Odporno$¢ na silnie stezone kwasy i zasady UHA

Odpornos¢ na kwasy i zasady o niskim stezeniu ULA

Antyposlizgowos¢ ( DIN - 51097 ) R-12 klasa A+B+C

Wybér hydroizolaciji oraz ptytek ceramicznych pozostawia sie projektantowi, natomiast wybér hydroizolacji powinien by¢ wybrany jako
caty system nie powinno sie miesza¢ réznych systemow.

I.G.7.  NOWO PROJEKTOWANE SCIANY PIWNIC ( PODBASENIA ) | PIETRA

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé jako zelbetowe.

o elementy podziemne: beton C30/37 , stal RB500W, klasa ekspozycji XC3

. zelbetowe zbiorniki na wode : beton C30/37 , stal RB500W, klasa ekspozycji XC4

. stropy, stupy, $ciany bez kontaktu z woda : beton C30/37 , stal RBS00W, klasa ekspozycji XC3
o fundamenty : beton C30/37, stal RB500W , klasa ekspozycji XC2

I.G.8. NOWOPROJEKTOWANE MURY

Elementy murowe o wytrzymatosci klasy 15,20
Zaprawa wytrzymato$ci nie mniej niz M5
Elementy murowe kategoria |

Klasa wykonania A

I.G.9. POCHYLNIE TERENOWE

Wszystkie pochylni nowo projektowane nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej jako mury oporowe o réznych wysoko$ciach dotyczy
to takze pochylni dla 0séb niepetnosprawnych zachowujac przepisowe pochylenie oraz podest spocznikowy wraz z zamontowaniem
balustrad z stali nierdzewnej. Sciany zelbetowe wykonaé z betonu C30/37 , stal RB500W klasa ekspozycji XC2 .Pochylnie wypehnié
kruszywem do stopnia zageszczenia 1s=0,97 i utozy¢ kostke betowa gr.8cm.

1.G.10. STROP - UZUPELNIENIA | PRZEBUDOWY

Nalezy przyja¢ prefabrykowany strop typu Filigran z dozbrojeniem gérnym, projekt stropu powinien wykonaé¢ producent stropu jako
dokumentacje wykonawczg po uzyskaniu od projektanta konstrukcji zestawienia obcigzen .

I.G.11. STREFA TEZNI SOLANKOWEJ
Teznia solankowa z grotg solng dla 10 oséb dostepna z strefy hali basenowej ,
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Teznia ma by¢ konstrukcjg budowlang z drewna iglastego ( $wierk, sosna) obtozona gatazkami tarniny wraz z zamontowanym
urzadzeniem do pompowania solanki w ukfadzie zamknietym. Solanka pompowana ma by¢ na szczyt tezni do specjalnych korytek i
przesaczania przez gatazki taminy.

Zastosowac nalezy generator aerozolu solnego wraz z pomiarem stezenia aerozolu, zaktada sie stezenie solanki na poziomie 3-5%.
Teznia i zastosowane urzadzenia posiada¢ muszg atest PZH. Minimalne wymiary pomieszczenia 20m2 i wysoko$¢ 2,5m.
Wykoriczenie pomieszczen musi posiadac :

- drzwi z izolacjg i wygtuszeniem

- okablowanie do nagto$nienia — 5 gto$nikdw, odtwarzacz MP3 + pendrive

- lezaki drewniane

- klimatyzator kanatowy z jednostkg zewnetrzng 3,7 KW z funkcjg grzania

- wentylacja wyciggowa — mechaniczna

- jednostka do pomiaru temperatury i wilgotnosci

- instalacja elektryczna — napiecie 12V (bezpieczne)

- automatyczne sterowaniem $wiattem, muzykg i generatorem aerozolu solnego w jaskini (sterownik i tablica rozdzielcza z
zabezpieczeniami w innym wskazanym przez zamawiajacego pomieszczeniu.

- lampy solne 20szt.

- oSwietlenie awaryjne

- Swiattowody (koloroterapia)

ILH.  WYMAGANIA DLA NIECKI BASENOWEJ ZE STALI SZLACHETNEJ CRNI - BASEN SPORTOWY

ILH.1. NORMY, WYTYCZNE, USTAWY

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu rob6t montazowych do wykonania musi spetnia¢ wszystkie normy i przepisy prawa,
a w szczegblnosci:

° PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody ba-
dan.

. PN-EN 13451-2 - Wyposazenie basendw ptywackich - Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpie-
czenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy,

. PN-EN 13451-3+A2 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 3: Dodatkowe szczeg6towe wymagania bez-
pieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych przeznaczonych do wymiany wody,

. PN-EN 13451-4 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 4: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpie-
czenstwa i metody badan stupkéw startowych,

. PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes¢ 5: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpie-
czenstwa i metody badan lin torowych,

. PN-EN 13451-8 - Wyposazenie basenéw ptywackich — Czes¢ 8: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpie-
czenstwa i metody badarn wiasciwosci rekreacyjnych wody,

. PN-EN 15288-1+A1 — Baseny ptywackie — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace projektowania,

. DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,Antypo$lizgowe wykfadziny podtogowe”,

. WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI — opracowanie: mgr inz. Czestaw Soko-
towski, oparte na DIN 19643,

. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okre$lenia bezpieczenstwa osob przebywajgcych w
gbrach, ptywajacych, kapigcych sie i uprawiajgcych sporty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

o PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i tasm
ze stali nierdzewnych ogolnego przeznaczenia

. PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodno$ci elementdw
konstrukcyjnych

. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych

o PN-EN ISO 13920 Tolerancje ogélne dotyczace konstrukcji spawanych

. Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych i

administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych (89/106/EWG) zmieniona dyrektywq
93/68/EWG i rozporzadzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014

° Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r - dyrektywa o wyrobach bu-
dowlanych)
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ILH.2. POTWIERDZENIE SPELNIENIA ISTOTNYCH WYMAGAN

Dostawca niecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane w zakresie realizacji niecek
basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadajg wymaganiom okreslonym w powyzszych normach, wytycznych i ustawach powinien
dysponowa¢ dokumentami producenta wyposazenia oraz konstrukciji niecek basenowych:

o Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali nierdzewnej basenéw kapielo-
wych i solankowych.

o Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny w Warszawie dla wyposazenia niecek basendw ze stali nie-
rdzewnej jak zjezdzalnie, stupki, fontanny, wodospady, krzesetka i wejécia dla niepetnosprawnych.

° Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujacej potwierdzajacy zgodnos¢ zaktadowej kontroli produkciji na podsta-
wie dyrektywy (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie nosnych elementow i zestawow konstrukcyjnych do
stalowych konstrukcji nosnych do EXC2 zgodnie z normg PN-EN 1090-2 oraz uprawniajacy do umieszczenia znaku CE zgodnie z
warunkami ZA.3.2 do ZA.3.5 normy PN-EN 1090-1.

. Certyfikat TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujacej dziatajacej na terenie UE, dotyczacy kluczowych - z punktu
widzenia bezpieczenistwa uzytkowania niecek basenowych - urzadzen, ktére zostaty wyszczegolnione w powyzszej liscie, obowigz-
kowo opatrzony znakiem dowodzacym, Ze oprocz wykonania testow przedstawionych urzadzen na zgodnos¢ z wymaganiami norm,
zaktad produkcyjny jest rdwniez stale monitorowany przez jednostke certyfikujaca.

Dokumenty wymieniane w specyfikacji powinny byé wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujaca, czyli miedzynarodowe,
znane i uznane laboratorium, o$rodek badawczy itp., ktore posiada akredytacje réznych instytucji w wielu dziedzinach gospodarki i
przemystu oraz obszarach badan, np. Polskiego Centrum Akredytacii i jest zdolne do przeprowadzenia prob i testow, ktérych wyniki
sg miarodajne i wiarygodne.

Wymaga sie od dostawcy niecek przedtozenia min. 3 raportéw z przeprowadzenia prob barwienia w zrealizowanych przez niego
nieckach ze stali nierdzewnej, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niz 400 m? kazda, zgodnie z normg PN-EN 15288-2,
potwierdzajacych prawidtowy przebieg barwienia i odbarwienia wody wraz z zataczong dokumentacig fotograficzng lub video. Proby
majq by¢ przeprowadzone w obecno$ci przedstawiciela uprawnionej jednostki certyfikujacej, ktory powinien potwierdzi¢ ich
poprawnos¢ i zgodno$¢ z obowigzujaca norma.

Wymagane w opisie dokumenty muszg by¢ wystawione na bezposredniego producenta kompletnego systemu niecek basenowych
ze stali nierdzewnej. Producent niecek basenowych powinien wykazac sie doswiadczeniem w realizacjach polegajacych na budowie
niecki basenowej sportowej w technologii ze stali nierdzewnej spawanej, bez oktadzin.

Z uwagi na zachowanie najwyzszych standarddw jakosciowych i antykorozyjnych wymaga sie, aby na terenie zaktadu wytwérczego
producenta niecek basenowych i ich wyposazenia zachowany byt rezim technologiczny wtasciwy dla stali nierdzewnej i nie odbywata
sie w nim produkcja, ani obrobka elementdéw wykonanych ze stali weglowych tzw. czarnych.

Wszystkie wymienione w specyfikacji dokumenty nalezy przedtozy¢ na zadanie zamawiajacego do kontroli i oceny pod wzgledem
spetnienia wymagan, w celu uzyskania akceptacji inwestora dotyczacej wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewne;.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwosci dokonania inspekcji zaktadu produkcyjnego potencjalnego dostawcy niecek
basenowych w celu dokonania weryfikacji procesow produkcyjnych oraz oceny jako$ci produktow.

I.H.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI MATERIALOW | STANDARDU WYKONCZENIA

Il.H.3.1. Materiaty
Materiaty i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykona¢ w cato$ci ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088
czesc 2.

IL.H.3.2. Powierzchnia

Powierzchnie widoczne wykona¢ z walcowki o gtadkiej jasnej powierzchni (gotej) 2B wg PN-EN 10088-2. W miejscach, w ktorych jest
to wymagane, nalezy wykona¢ powierzchnie szlifowang ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostajg bez obrébki mechaniczne;.
W miejscach, w ktdrych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie. Pozostate spoiny obrobi¢ przez
szczotkowanie oraz trawienie chemiczne. W obszarze krawedzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy
wygtadzi¢ przez szlifowanie.

Na wewngtrznej powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powtok PCW oraz oktadzin foliowych lub ceramicznych.
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Il.H.3.3. Wykonanie robét spawalniczych

Potaczenia spawane wykonaé¢ sie w zakresie stosowanych dodatkéw spawalniczych, fachowej obrobki wstepnej materiatdw, jak
réwniez fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 287 cze$¢ 1 (PN-EN ISO 9606-1).
Zakfad produkcyjny musi dysponowaé wiasnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inzyniera Spawalnictwa, oraz
uprawnionymi spawaczami dla uwzglednianych robdt, certyfikatem zgodno$ci z wymaganiami jakoSci dotyczacymi spawania
materiatow metalowych wg PN-EN I1SO 3834-2 wystawionym przez niezalezng instytucje certyfikujaca jak réwniez po$wiadczenie
instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej
dotyczacych spawania konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia
certyfikatu zgodno$ci z wymaganiami jakoSci dotyczacymi spawania materiatow metalowych wg PN-EN 1SO 3834-2, wydany przez
niezalezna, akredytowang jednostke certyfikujaca, dla udokumentowania spetiania przez niego zasadniczych wymagan oraz
certyfikat Instytutu Spawalnictwa w zakresie techniki spawalniczej kwalifikujacy producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania
konstrukciji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z PN-EN 1090-2, klasa EXC2.

Niecki basenéw i elementy konstrukcyjne

Spoiny wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 25817, PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 15609, PN-EN ISO 15614, PN-EN ISO 15610, PN-
ENISO 143431 PN-EN ISO 14175 jako spawane tukowo w ostonie gazéw ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania.
Wszelkie potaczenia $rubowe wykonaé przy zastosowaniu elementéw ziacznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Zaktad
produkcyjny, w ktdrym wytwarzane sg konstrukcje modutéw niecek musi posiada¢ certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wg
wymagan norm z serii PN-EN 1090. Brak przetopu spoiny w grani, jak réwniez karby sg niedopuszczalne. Wszystkie spoiny sg
wykonywane z ostong grani wg wymagan normy. Jako materiat dodatkowy stosowac dodatek spawalniczy tego samego rodzaju.

Spawanie rur
Jednostronne spawanie rurociggéw przeprowadzac z odpowiednig ostong grani.

Przestrzega sie przy tym nastepujacych norm:
PN-EN ISO 9692-1
PN-EN ISO 25817
PN-EN ISO 14175
PN-EN ISO 14343
Spoiny potaczen ruralrura, rura/zawiniecie obwodowe obrzeza wykona¢ jako przetopiong spoing czotowg z ostong grani.

® o 0

Il.H.3.4. Obszary antyposlizgowe

Obszarami antypo$lizgowymi sa:

. wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokosci powyzej 100mm,
ruszt rynien przelewowych,

podesty stupkdw startowych,

stopnie drabinek,

dna niecek basendw o gteboko$ci wody do 1.80m,

pokrywa kanatéw dennych oraz ssawnych przy gtebokosci wody do 1.80m,
$ciany czotowe basendw sportowych.

Zachowane sg wtasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. Producent niecek musi przedstawi¢ Swiadectwa badan
wiasciwosci antyposlizgowych dla wymienionych wyzej obszaréw, ktdre potwierdzajg spetnienie wymagan odpornosci na slizganie
dla klasy oceny 24°. Antyposlizgowe wyttoczenia powierzchniowe podtdg, drabinek, Scian czotowych basendw sportowych, pokryw
kanatéw dennych itp. sq realizowane jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania. Srednica tloczonej wypustki wynosi 10mm,
rozstaw prostokatny, odlegtos¢ osiowa 20mm w obu kierunkach, wysoko$¢ wyttoczenia min 1,5 mm. Z powodu ryzyka wystapienia
naprezen powodujgcych odksztatcenia powierzchni blach jak i osfabienia wtasnosci antykorozyjnych, niedopuszczalne jest
uzyskiwanie powierzchni antyposlizgowych przez piaskowanie oraz nanoszenie dodatkowych powtok. Na dostawce niecki narzuca
sie obowigzek przedtozenia: Swiadectwa kontroli wkasciwosci antyposlizgowych blach ttoczonych powierzchniowo o grubosciach
odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg wymagan PN-EN 13451-1 potwierdzajace spetnienie najwyzszej klasy
oceny 24°, wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujaca, oraz $wiadectwa kontroli wtasciwo$ci antyposlizgowych blach
ttoczonych powierzchniowo o grubosciach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg DIN 51097 potwierdzajacych
spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C, wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

I.H.3.5. Wykonanie barwienia.
Wszelkie oznaczenia w niecce na dnie, na $cianach czotowych oraz inne wykona¢ metodg powlekania termicznego winylem na kolor
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ciemny, kontrastowy (czarny), bezposrednio na powierzchni barwionych elementéw. Nie dopuszcza sie oznaczenia ww. elementéw
wyposazenia niecek innymi metodami. Ze wzgledu na wymagang najwyzszg jakosS¢ i trwatos¢ barwienia nalezy wykona¢ w
warunkach warsztatowych.

I.H.4. ODBIOR, PRZEJECIE, URUCHOMIENIE PROBNE

Szczelnos¢:
Konstrukcje podda¢ kontroli szczelnosci spoin metoda penetracyjna. Kontrola powinna zosta¢ potwierdzona przez osobe z
certyfikatem kompetencji wg normy PN-EN ISO 9712 w zakresie badan penetracyjnych (PT) stopien 2.

Wymiary:

Wymiary dtugos$ciowe sprawdzi¢ w uzgodnieniu z Polskim Zwigzkiem Plywackim i potwierdzi¢ protokotem z pomiaréw wykonanych
przez niezaleznego od producenta niecek geodete. Na etapie realizacji projektu technicznego nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢
mozliwo$¢ uzyskania planowanych wymiaréw gabarytowych niecki basenowe;.

Niwelacja krawedzi przelewowej:
Krawedz przelewowa na catym obwodzie wykona¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie tolerancji nalezy potwierdzi¢ protokotem z
pomiaru wykonanego przez niezaleznego od producenta niecek geodete.

Tolerancje ogélne:
W odniesieniu do normy PN-EN ISO 13920 dla wymiaréw liniowych wymaga sie klasy tolerancji B, a dla prostoliniowo$ci, ptaskosci
wymaga sie klasy tolerancji G.

Cyrkulacja wody basenowe;j:

Wykonawca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzi¢ skuteczno$¢ cyrkulacji wody basenowej na
podstawie préby barwienia przeprowadzanej wedtug normy PN EN 15288-2, we wspdipracy z dostawcg niecki basenowej. Probe
barwienia wykona¢ w ramach czynnosci odbiorowych. Protokét z proby barwienia stanowi element dokumentacii odbiorowe;.

Dokumenty:
Do odbioru przekazac¢ instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki powykonawcze, atesty, wymagane certyfikaty itp.)

Sprzet:
Podczas szkolenia przekaza¢ obstudze basenu skrzynke serwisowg zawierajaca: zestaw do pomiaru zawarto$ci chloru w celu

umozliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej, oraz podstawowe materialy i narzedzia niezbedne do
prawidtowego wykonywania czynno$ci konserwacyjnych.

Przesytanie wzordw, analiza poréwnawcza, rownowazno$¢ produktow,
Wymienione ponizej wzory sg odniesieniem dla wymaganego standardu wykonania podstawowych elementoéw konstrukcji i
wyposazenia niecek:

. Powierzchnia antypo$lizgowa dna, gr. blachy 1,5 mm , wym. prébki — 20 x 28 cm

. Powierzchnia antyposlizgowa $ciany czotowej grubo$¢ blachy 2,5mm — wym. probki 20 x 28 cm

o Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antyposlizgowej — dt. prébki 50 cm

. Pokrywy kanatu dennego o powierzchni antyposlizgowej z dyszami wlotowymi w wykonaniu zgodnym ze wzorem
przekazanym do certyfikacji — dt. prébki 15 cm

. Termicznie powlekane winylem — dt. probki: 28 cm

. Piktogram — wym. prébki :15 x 15 cm

. Pokrywa z zamykaniem bezSrubowym

W przypadku oceny réwnowazno$ci z projektem ofertowanego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej, wymaga sie
przediozenia wymienionego powyzej kompletu probek oraz udostepnienia szczegdtowych kart technicznych kazdorazowo u
inwestora badZz jego prawomocnego przedstawiciela w celu wykonania analizy poréwnawczej. Obliczenia statyczno-
wytrzymato$ciowe $cian niecki nalezy przedtozyC u inwestora badz jego prawomocnego przedstawiciela celem weryfikacii
rownowaznosci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zawiera w odniesieniu do niektérych
materiatow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie
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,produktow” rownowaznych. Wszelkie wymienione w specyfikacji ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okre$lajg
minimalne parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé towary, aby spemni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajacego i stanowia wytacznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamdwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan
parametrow jako$ciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogélnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw / produktow
ma wyltacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu zamoéwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jako$ciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te
materiaty lub urzadzenia. Bedg one podlegaty ocenie Zamawiajacego oraz autora dokumentacji projektowej, ktéry sporzadzi
stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacii ,produktow réwnowaznych” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,nieréwnowaznosci”.

Decyzja o zaakceptowaniu badz odrzuceniu produktu réwnowaznego musi zapas¢ w formie pisemnej przed podjeciem zobowigzan
umownych z proponowanym dostawca niecek basenowych.

ILH.5. ROBOTY MONTAZOWO-BUDOWLANE PRZY REALIZACJI NIECKI ZE STALI SZLACHETNEJ CRNI :

I.H.5.1. Uwagi ogdine
Ponizsze roboty dotyczg montazu basenéw, gdzie wszystkie powierzchnie majace bezposredni kontakt z wodg, konstrukcja wsporcza
(statyczne usztywnienie i podparcie), jak i pozostate elementy konstrukcji w catoSci wykonywane sg ze stali szlachetne;
kwasoodpornej.
Konstrukcja sktada sie ze $cian bocznych przenoszacych obcigzenia statyczne, podpartych na gérze i na dole (patrz tez zakotwienie
bocznych &cian) i dna uksztattowanego jako swobodna powierzchnia metalowa.

Grupy konstrukcyjne, sktadajace sie na grupy robét, basenu ze stali szlachetnej to:

01. niecka basenu

02. elementy wbudowane basenu

03. hydraulika basenu

04. osprzet basenu

05. szczegdtowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne

I.H.5.2. Wymagania odnos$nie grup konstrukcyjnych

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych 01-03 za pomocg spawania tukowego w ostonie
gazoéw ochronnych.

Obrzeze basenu, ktore jako element budowlany miesci sie pomiedzy plazg a powierzchnig wody stanowi istotng czes¢ konstrukcyjna,
jako miejsce przejsciowe pomiedzy obszarami petnigcymi rézne funkcje, a takze ré6znymi materiatami i ma do spetnienia nastepujace
zadania:

. odprowadzanie przelewajacej sie wody (funkcja przelewu gornego) w trakcie normalnego uzytkowania basenu
czynna technologia uzdatniania wody),

o zamocowanie roznych elementéw wbudowanych,

. potaczenie niecki z plazg poprzez wyprofilowanie zewnetrznej krawedzi obrzeza niecki

I.H.5.3. Przekazanie projektow
Kompletng dokumentacje projektowg nalezy przekazaC uprawnionemu przedstawicielowi inwestora w wymaganej ilosci do
aprobaty/dopuszczenia, kazdorazowo przed rozpoczeciem realizacji robét.

I.H.5.4. Dostawa i montaz

Dostarczy¢ i fachowo zmontowa¢ wszystkie czesci basenu w zakresie ujetym w projekcie wigcznie z dostawg do okreslonego miejsca
przeznaczenia, roztadunkiem i osadzeniem (transportowe urzadzenia pomocnicze, np. uzycie zurawia). Zorganizowac¢ personel
montazowy wigcznie z pomocnikami i wszystkimi urzadzeniami niezbednymi do wykonania rob6t zwigzanych z obrébka blachy i robét
spawalniczych.
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IL.H.5.5. Zakotwienie

Zakotwienie elementéw konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej wykona¢ na state za pomocg kotew
rozpreznych ze stali nierdzewnej gat. A4 lub w razie koniecznosci wklejanych, przy czym nalezy pamieta¢ o przygotowaniu we
wiasciwym czasie ewentualnych elementéw wbudowanych.

I.H.5.6. Roboty towarzyszqce wykonywane przez prowadzacego budowe

e Przygotowanie we wtasciwym czasie plandw inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych w celu przekazania
dostawcy niecki do poprawnego sporzadzenia dokumentacji warsztatowej basenu.

° Sprawdzenie pod wzgledem statycznym nosnosci istniejacej konstrukgii.

. Wykonanie zgodnie z projektem, przyjetym harmonogramem wymaganych prac w zakresie konstrukcji zelbeto-
wych, elementéw betonowych, czy jesli wystepuja murowanych.

° Osadzenie przygotowanych przez dostawce basenu elementéw wbudowanych ze stali szlachetnej, jak marki,
przepusty w obiektach betonowych itp.

° Wykonanie wymaganego otworowania w $cianach i ptycie dennej, zelbetowej oraz wycieé, obnizen, przebic.

° Wykonanie przepustéw drenazowych pod niecka.

. Wykonanie okablowania i wigczenie do instalacji elektrycznej wymagajacych tego elementéw wyposazenia nie-
cek,

° Wykonanie betondw nadlanych po zakoriczeniu montazu Scian niecki oraz jej elementéw hydrauliki denne;.

o Nawiezienie i zaggszczenie wymaganych warstw tlucznia o ziarnistosci 8/32 mm ze zdolno$cig do odprowadza-

nia wody, oraz wykonanie wylewki betonowej gr. min.7cm zatartej na gtadko, wyréwnanej zgodnie z wymaganym przebiegiem po-
wierzchni dna basenu (realizacje dostosowac w czasie do przebiegu montazu niecki basenowej, sposdb wykonania wylewki bez-
wzglednie ustali¢ z dostawca niecki). Probke kruszywa przed zastosowaniem przekaza¢ do zatwierdzenia producentowi niecek.

ILH.6. SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZACE NIECKI BASENOWEJ ZE STALI NIERDZEWNE.J:

Niecka basenu ptywackiego z wyposazeniem instalacyjnym i sportowym.
Konstrukcja i materiat jak opisano powyzej.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawarto$é chlorkéw (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/l

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mg/l

Wymiary (Ksztatt wg rys):

maksymalna dtugos¢: 25,02 m
maksymalna szerokosc: 16,00 m
gteboko$¢ wody od: 1,40 m
opadajaca do: 1,80 m
Catkowita pow. lustra wody: 400,32 m2

Element niecki basenu obejmuje Sciany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania elementoéw Scian oraz dno niecki
basenu. Z tych elementéw powstaje szczelna niecka basenu.

ILH.6.1. Materiat

Nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404, o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie wymaga si¢ innych materiatow. Przy
czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nosnej niecki z materiatu o nizszych wtasnosciach antykorozyjnych niz 1.4404 ze
wzgledu wymagang wysokg odporno$¢ konstrukcji niecki na korozyjne oddziatywanie Srodowiska zewnetrznego.

Skfad chemiczny (w %) gtéwnych gatunkow stali wykorzystanych w projekcie wg PN-EN 10088-1:
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Oznaczenie C Si Mn P S N Cr Cu Mo Ni
stali wegiel | krzem | mangan | fosfor | siarka | azot | chrom | miedz | molibden | nikiel
max 16.5+ - _ 10.0 +
1. 1.4404 <0.03| <10 <20 0.045 <0.015| =0.1 185 2.0+25 13.0
max 0.10=0| 21.0+ - , 4.5+
2. 1.4462 <0.03| <10 <20 0.035 <0.015 29 | 230 2.5+35 6.5
Grubos$¢ materiatu - wymagania minimalne:
. $ciana: 2,5mm
o konstrukcje usztywniajace: 2,0 mm
) rynna: 2,0 mm
) dno: 1,5 mm
Powierzchnia:
° blachy $cian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)
o rynna: stal walcowana, gtadka jasna
. dno: stal walcowana, gtadkie jasna
° spoiny: tylko w rejonie krawedzi przelewowej szlifowane

IL.H.6.2. Wykonanie Scian niecki basenu

Sciany niecki basenu z gtadkiej blachy usztywnié tak, aby przejely parcie wody, wzglednie wystepujace obciazenia pionowe. Ma to
by¢ konstrukcja sztywna przenoszaca wszystkie obcigzenia w miejsca kotwienia do konstrukcji zelbetowe;.

Sciany czotowe niecek basenéw sportowych do gtebokosci wody 0,8m wykona¢ s3 jako antyposlizgowe, tloczone powierzchnie
nawrotu.

W obszarach o gtebokosci wody powyzej 1,40 m zastosowaé biegnacy wokét stopien spoczynkowy na wysokosci 1,20 ponizej
poziomu lustra wody, o szerokosci stopnia: 100mm. Sciana niecki basenu opada ponizej stopnia spoczynkowego pionowo az do dna
niecki.

Sciany niecki przeznaczone do przytaczenia rynny przelewowej (rynna firiska) wykonaé z krawedzia przelewowa o szerokosci wg
rysunku, nachylong pod katem do wnetrza niecki. Ma ona stuzy¢ jako przelew do statego i rGwnomiernego odprowadzania wody
powierzchniowej z niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu na catym obwodzie niecki basenu
nie moze przekracza¢ £2 mm. Podziatu $cian na elementy montazowe nalezy dokonac tak, aby ich ilos¢ byta moZliwie najmniejsza i
sktadata sie z jak najwiekszej iloSci segmentow pieciometrowych. Schemat podziatu $cian nalezy przedstawic do akceptacii.
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IL.H.6.3. Wykonanie rynny przelewowej.

Rynny przelewowe zewngtrzne (finskie, wg zataczonych rysunkow).
Dobraé¢ odpowiednig gtebokos¢ i uksztattowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia rownomiernego rozptywu wody wewnatrz
rynny do otworéw wylotowych w taki sposob, aby zapobiec zalaniu zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi
przelewu do rynny przelewowej musi by¢ state i rownomierne. W celu prawidtowego odprowadzania wody (strumienia szerokiego i
waskiego) do otworéw wylotowych w narozach rynny przelewowej typu firnskiego umiescic ptyty kierujace (kierownice). Gtebokosé
rynny oraz ksztatt i ilo$¢ wylotéw dobra¢ na drodze obliczen hydraulicznych odpowiednio do wielko$ci odprowadzanego strumienia
wody. Koryto rynny typu finskiego w gérnej czesci jest spiete katownikami w potozeniu litery v w celu podniesienia komfortu
korzystania z basenu poprzez ograniczenie hatasliwosci pracy rynny. Wykoriczenie zewnetrznej strony rynny wykona¢ w formie
wywinigcia stalowego korpusu rynny uzyskujac ptaski grzbiet o szerokosci 45 mm zlicowany z plaza.

IL.H.6.4. Wykonanie zakotwienia $ciany bocznej.

Sciany niecki usztywnié sg zebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W gémej czeéci zamocowaé do konstrukcji zelbetowe,
W rejonie uzebrowania rynny przelewowej. W cze$ci dolnej mocowaé na przedtuzeniu profili usztywniajacych $ciany bezposrednio
do fundamentu lub w obszarach z wylozeniem bezposrednio do Zelbetowej $ciany.

Dolne zakotwienie przeciwko dziataniu sit poziomych naporu hydrostatycznego, zrealizowaC poprzez przyspawanie profili
usztywniajacych do elementu posredniego zakotwionego do fundamentu (wykona¢ zgodne z zatgczonymi przekrojami $cian) a
nastepnie zabetonowanie profili usztywniajacych.

Gérne zakotwienie w przypadku obiektow krytych, gdzie zaprojektowano podbasenie zrealizowa¢ poprzez przyspawanie konstrukcji
wsporczej rynny przelewowej do zakotwionych w konstrukgji ptyty plazy ptytek mocujacych.

IL.H.6.5. Wykonanie dna niecki basenu.

Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w potaczeniu z systemem hydraulicznym jest bardzo waznym
elementem robdt.

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej utozy¢ na min. 2-centymetrowq ,zaktadke” i potaczy¢ konstrukcyjnie miedzy sobg oraz
do wywiniecia Scian bocznych poprzez spawanie. Dotyczy to rdwniez przyspawania do kanatéw dennych oraz elementow
wbudowanych w dnie niecki.

Blachy denne we wszystkich nieckach do gteboko$ci 1,80m musza posiada¢ wtasnosci antyposlizgowe wg PN-EN 13451-1 uzyskane
poprzez ttoczenie powierzchniowe. Wszystkie powierzchnie muszg spetnia wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24° tejze
normy. Ttoczone blachy denne utozy¢ w ten sposdb, aby uzyska¢ wymagang estetyke poprzez zachowanie geometrycznej ciggtosci
ttoczonych wypustek antypo$lizgowych we wszystkich kierunkach.
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IL.H.6.6. Wykonanie oznaczenia linii rozdziatu toréw pfywackich.

Linie rozdziatu toréw ptywackich na dnie i na $cianach nawrotowych niecki basenu sportowego wykona¢ metodag termicznego
powlekania winylem na kolor ciemny, kontrastowy (czarny). Ze wzgledu na wymagang najwyzszg jakos¢ i trwato$¢ barwienie nalezy
wykona¢ w warunkach warsztatowych.

Wymiarowanie wg przepiséw FINA.

Il.H.7. PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZACE ELEMENTOW WBUDOWANYCH NIECKI BASENOWEJ ZE STALI
NIERDZEWNEJ:

I.H.7.1. Wykonanie drabinki w niecce basenu - 4szt.

Drabinke wykona¢ w formie zamknietej ze wszystkich stron i wspawanej w Sciane drabinki niszowej. Jej stopnie nalezy uksztattowac
w procesie giecia, dzieki czemu ich gdrne i dolne krawedzie sg bezpiecznie zaokraglone — nie dopuszcza sie wykonania na tych
krawedziach zadnych pofaczen spawanych. Drabinki muszg posiada¢ wymiary gtowne zgodne z PN-EN 13451-2. Na dostawce niecki
narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodno$¢ zastosowanych drabinek w niszy z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-2, wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujacg dla
udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan. Drabinki prowadzg do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstep
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pomiedzy stopnicami wynosi 30cm. Najwyzszy stopien o powierzchni antyposlizgowej jest umiejscowiony na poziomie lustra wody.
Gteboko$¢ niszy wynosi minimum 14cm. Szerokos¢ niszy minimum 60cm. Porecze wykonaé jako niesymetryczne w mozliwie prostej
formie bez zbednych wygie¢, odchylane w kierunku wyjscia z basenu. Wysoko$¢ nizszej z dwoch poreczy wynosi minimum 75 cm
nad obejsciem, wysoko$¢ poreczy wyzszej jest 20cm wieksza. Rozstaw poreczy od strony wody 50-55¢cm a od strony plazy 70-80cm
(odlegto$¢ miedzy osiami). Porecze zamocowaé na obrzezu niecki basenu za posrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami
dla kazdej poreczy. Porecze wykona¢ z materiatu 1.4404. W celu podniesienia odporno$ci na agresywne Srodowisko hali basenowej
wszystkie porecze w basenach krytych wykoriczy¢ powierzchniowo poprzez elektropolerowanie.

Przekroj poreczy: $rednica g40mm

ILH.8. PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZACE SYSTEMU HYDRAULICZNEGO NIECKI BASENOWEJ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

Materiat:
Materiat na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404
Materiat na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404

o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie zastosowano innych materiatow

Wykonanie:
Grubo$¢ materiatu minimum: 2,0 mm
Powierzchnia: stal walcowana, gtadka jasna

Przeplyw pionowy za pomoca elementéw naptywowych:

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzie¢ w dnie basenu kanaty denne z demontowanymi pokrywami (mozliwo$¢ konserwacii
i czyszczenia) wyposazonymi w specjalne dysze wlotowe wyttoczone bezposrednio w powierzchni pokrywy, rozmieszczone
nierdwnomiernie wzdtuz catej dtugosci kanatu w celu zapewnienia maksymalnie rownomiernego rozprowadzania wody uzdatnionej,
zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi — wszystkie elementy ze stali szlachetnej. W obszarach, ktore nie sg objete kanatami dennymi
zastosowac dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanatéw dennych nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby byly w jednej
ptaszczyznie z dnem niecki basenu (nie moga wystawac). Profil kanatu dennego wykonaé w taki sposob aby zapewni¢ rownomierny
doptyw wody uzdatnionej na catej dtugosci kanatu dennego. Wykonanie oraz dopuszczalne parametry przeptywu muszg by¢ zgodne
z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-3 i gwarantowaé pozytywny wynik préby barwienia. Na dostawce niecki
narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodno$¢ zastosowanych urzadzen basenowych
do wymiany wody jakimi sg kanaty denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spetniania
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przez niego zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtosow przy zatozonych parametrach pracy.

Uszczelnienie pomiedzy kanatem dennym a pokrywa wykonaé za pomocg uszczelki elastycznej, odpornej na dziatanie wody
uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanatéw dennych do gteboko$ci wody 1,80m majg powierzchnie antyposlizgowg wykonang tak samo
jak powierzchnia dna. Wykona¢ je w ksztatcie fatwo demontowalnych podtuznych przykry¢. Mocowania pokryw zaprojektowac w taki
sposdb, aby mozliwe byto tatwe ich otwieranie réwniez po latach eksploatacii.

Pokrywe rewizyjng nalezy zamocowaé do kanatu dennego za pomocg bezSrubowego szybkiego zamkniecia, ktére umozliwia
obstudze basenu szybkie i tatwe otwieranie i zamykanie, réwniez, gdy basen jest napetiony.

Dysze wlotowe
Elementy wlotowe wykona¢ bezposrednio w dysz dennych naptywowych, jako specjalnie profilowane otwory. Nie mogg sie one

sktada¢ z elementow rozigcznych oraz nie moga wystawac powyzej ptaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobra¢ w taki
sposdb, aby nie powstawaty tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynika¢ z zasady ciggto$ci
strugi, i gwarantowac zachowanie tych samych warunkéw hydraulicznych dla kazdej dyszy. Cisnienie przed dyszami wiotowymi moze
wynosi¢ maksymalnie 3m stupa wodly.

Pokrywa serwisowa,

Umiejscowienie wg potrzeb. Umozliwia demontaz pokrywy catego kanatu w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy
bezérubowego szybkiego zamkniecia, ktdre pozwala obstudze basenu na szybkie i tatwe otwieranie i zamykanie, réwniez, gdy basen
jest napetniony.

Kanat denny wlotowy

Kanat facznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem odprowadzajacym wode do studzienki spustowej niecki, z
zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szeroko$¢ w $wietle: 200 mm; wysoko$¢ w $wietle: wg wymagan hydraulicznych.
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Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodnos¢ zastosowanych
urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaty denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie
wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem wiosdw przy zatozonych parametrach pracy.

Zestaw narzedzi do demontazu pokrywy kanatu dennego
Ze stali nierdzewnej do fatwego montazu i demontazu pokryw kanatu dennego. Wykonanie wg wymagan technicznych i
indywidualnych rozwigzar kanatow dennych.

Odptyw rynny przelewowej w przebiequ rynny

W przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, facznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN wg obliczef hydraulicznych, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetne;.

Wyciszenie odptywu z rynny, dla wszystkich standardowych odptywéw
Urzadzenie obnizajace poziom hatasu, jako wktadka do odptywu rynny, dla wszystkich standardowych odptywdw z rynny przelewowe;
wykonane ze szkta akrylowego.

Odptyw z niecki do przytaczenia rury DN 150

Do oprézniania niecki basenu, sktadajaca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na rownym
poziomie z dnem (podwaling) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwdr okragty 8 mm fgcznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza
i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwor wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetne;.
Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen
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basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek
przedtozenia $wiadectwa kontroli wiasciwosci antyposlizgowych, potwierdzajacego pozytywny wynik badania antyposlizgowosci
pokryw urzadzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w
obszarze zastosowan C), wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujaca, dla udokumentowania spetniania przez niego
zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodno$¢ zastosowanych urzadzen basenowych do
wymiany wody jakimi sg odptywy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spetniania
przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtosdw przy zatozonych parametrach pracy.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

Do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajace si¢ z mocowanej Srubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz
orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg PN EN
1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, facznie z zatyczka uszczelniajaca od strony niecki DN50. Wykonanie zgodnie z
normg PN-EN 13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania
kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$¢ zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sg urzadzenia do poboru
wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych
wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed
zakleszczeniem wtosdw przy zatozonych parametrach pracy.

ILH.9. PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZACE OSPRZETU NIECKI BASENOWEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ:

I.H.9.1. Wyposazenie podstawowe i sportowe

Wykonanie rusztu rynien przelewowych

Szczeble rusztu dobra¢ zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cata konstrukcja z zapasem musi przejac obcigzenia
pionowe 0s6b po nich stapajacych. Ruszt musi by¢ odporny na dziatanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble
rusztu od strony wierzchu majg mie¢ powierzchnig antyposlizgowa wg wymagan normy PN-EN 13451 (spetnienie klasy oceny 24°).
Nalezy je rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny przelewowej. Szczeble powinny by¢ modutowo fgczone na wcisk oraz stabilizowane
poprzez skrecenie dwoma nierdzewnymi gwintowanymi pretami spinajacymi o $rednicy min. @3mm. Szeroko$¢ szczebla moze
wynosi¢ max. 10mm, odstep pomiedzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewni¢ mozliwos¢é
demontazu, przy czym dtugos¢ modutéw rusztu musi wynosi¢ max 1 m. Wszystkie narozniki, niezaleznie od kata rozwarcia sg
przykryte elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiatu co elementy rusztu przykrywajace proste
odcinki rynien. Elementy narozne majg zachowywa¢ ten sam ukfad biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny by¢ zaciete po
dwusiecznej naroznego kata oraz powinny zapewniaé takg samq przepustowo$¢ wody co liniowe jego odcinki. Na dostawce niecki
narzuca si¢ obowigzek przediozenia $wiadectwa kontroli wiasciwosci antyposlizgowych potwierdzajacego pozytywny wynik badania
antyposlizgowosci rusztdw rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan
w obszarze zastosowan C), wystawionego przez akredytowana jednostke certyfikujaca, dla udokumentowania spetniania przez niego
zasadniczych wymagan.
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Materiat rusztu: polipropylen (PP) acznie ze wszystkimi wykoAczeniami narozy, niezaleznie od kata rozwarcia $cian niecki. Nie
dopuszcza si¢ wykonania rusztéw z innych materiatow, np. PCW.

Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonac jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, ptyta podstawowa biata, grubo$¢ 3,2mm, ptyta gérna
btekitna lub czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w goérnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujacy o
gteboko$ci wody, wielko$¢ pisma ok. 45mm. Tabliczka z zaokraglonymi naroznikami, mocowana przez cztery otwory mocujace
specjalnymi srubami grzybkowymi (ptaskie okragte) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na gteboko$¢ grubosci
tabliczki miejscu w taki sposéb, aby unikng¢ niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch rusztu.

Wielkos¢ tablicy: 150 x 150 mm

Piktogram "Dla osé6b ptywajacych"
Jak opisano powyzej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla oséb umiejacych ptywac".

Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu"
Jak opisano powyzej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu”.

\ ) ) 3
‘ ) ] . ) \ ]
:
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Stupek startowy — z pojedynczym podestem - 6,00 szt.

Z materiatu 1.4462, demontowalny stupek startowy jako tadna w ksztaicie, zgodna z wymaganiami sportowymi konstrukcja spawana
ze szlifowanej stali szlachetnej, skladajaca sie z nastepujacych czesci: kolumny, strzemienia dla ptywajacych stylem grzbietowym,
kotnierza mocujacego z materiatu nr 1.4462 oraz ztacza $rubowego z V4A. Strzemie z mozliwo$cig chwytu poziomego i pionowego.
Dla startéw przodem mozliwo$¢ uchwytu na powierzchniach bocznych i na przedniej stronie progu odskoczni. Plyta odskoczni z
materiatu GFK (wzmocnione wioknem szklanym tworzywo sztuczne), kolor gencjanowo niebieski RAL 5010. Powierzchnia zgodna z
klasg 24° wg Tabeli 1 PN-EN 13451-1. Wysoko$¢ stupka startowego (krawedz przednia) 71 cm nad lustrem wody, ptyta odskoczni
50x50 cm. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia Swiadectwa kontroli wiasciwosci antyposlizgowych
potwierdzajacego pozytywny wynik badania antypo$lizgowosci powierzchni podestéw stupkéw startowych wg PN-EN 13451
(spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C), wystawionego przez akredytowang
jednostke certyfikujgca, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzajacego zgodnos¢ zastosowanych stupkéw startowych z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-4, wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujaca, dla
udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan.

Mocowanie lin torowych w Scianie niecki - 14,00 szt.
Mocowanie sktada sie ze stalowego gniazda z uchwytem dla liny torowej. Element wykonany jako bezpieczna konstrukcja zlicowana
ze Sciang niecki. Mocowanie musi by¢ stabilne i umiejscowione w poziomie lustra wody.

Liny torowe dt. 25m - 7,00 szt.

Do zawoddw wg FINA, skiadajg sie z liny ze stali szlachetnej o Srednicy 4 mm, z nasunigtymi na catej dtugo$ci zebatymi elementami
z polipropylenu o duzej wytrzymatosci, koloru zétty/niebieski/zielony wg FINA, tamigcymi fale, bezpiecznymi (nie powodujgcymi
obrazen) oraz z ptywakami od strony wewnetrznej, ktdre utrzymujg line w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocujgce ze stali

szlachetnej, Scisk do Iipy bezpieczny, zamkniety w ptywajacej kuli.
= — e -

Tuleja wtykowa z mocowaniem — 6szt.

Uniwersalnego przeznaczenia (rura o $rednicy 48,3 mm) do mocowania sygnalizacji falstartu i nawrotu ze stali szlachetnej, na
poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwér gniazda wtykowego zamkniety zatyczkg z tworzywa sztucznego na rdwnym poziomie.
Stabilne mocowanie w gérnym obszarze rynny przelewowe;.

Urzadzenie falstartu — 1kpl

Do zawoddw sportowych wg FINA, sktadajace sie z liny nylonowej z elementami polietylenowymi, 1,20 m nad poziomem rusztu rynny
przelewowej, urzadzenie do szybkiego odtaczenia z ling napinajaca, na stojakach ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o Srednicy
48,3 mm, z uchwytami (uszami) i mocowaniem liny, gérne korice zamknigte, dolne konce naciete na ukos, do zakotwienia w tulejach
wtykowych z mocowaniem
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Sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym — 2kpl

Sktadajacy sie z liny nylonowej z choragiewkami, 1,80 m nad poziomem rusztu rynny przelewowej, ling napinajaca na stojakach ze
szlifowanej rury ze stali szlachetnej o $rednicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami) liny i mocowaniem liny, gorne kofice zamkniete, dolne
korice nacigte na ukos, do zakotwienia w tulejach wtykowych z mocowaniem

Pasy toréw ptywackich
Oznaczenie toréw ptywackich na dnie i na scianach nawrotowych, wymiary wg wymagan FINA, naniesione metodg termicznego
powlekania winylem na kolor ciemny, kontrastowy (czarny). Zgodnie z rysunkiem dla 6 toréw ptywackich.

I.H.9.2. Wyposazenie rekreacyjne
Reflektor podwodny @230 — 12 POW LED, CW - 10szt.

Whbudowany w niszy w $ciane boczna reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem $wiecgcym POW LED, jednokolorowy w kolorze
biatym, zimnym, sktadajacy sie z czesci reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz zasilacza. OSrodek Swiecacy reflektora
sktadajacy sie z plytki drukowanej POW LED z 12 diod biatych POW LED o sumarycznej mocy 47W. Zasilany pradem statym o
napieciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej 1.4571, zabezpieczenie IP68. Wymiary: @230 mm x gt. 65 mm. Grubo$¢
ostony: 2mm. Szyba szklana z jasnego, bezodpryskowego szkfa. Kabel zasilajacy, podwodny, specjalny (2 x 2,5 mm?). Zalecana
gteboko$¢ montazu reflektora od 50 cm do 70 cm pod powierzchnig lustra wody. Nisza wspawana na state w $cianie bocznej, zacisk
$rubowy kabla. Bez podtaczenia elektrycznego i prac instalacyjnych.
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I.H.9.3. Wyposazenie dla niepetnosprawnych

Dzwig dla os6b niepetnosprawnych — 1szt.

Dzwig dla 0s6b niepetnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah. W komplecie tadowarka Komplet z fotelem i
konstrukcjg nodng do transportu oséb niepetnosprawnych do niecki basenu. Mozliwo$¢ szybkiego demontazu. Maksymalny udzwig

Tuleja wtykowa dzwigu dla niepetnosprawnych — 4 szt.
Przeznaczona do mocowania elektrycznego dzwigu dla niepetnosprawnych, na poziomie ptyty plazy.
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II.H.10. MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROWNOWAZNOSCI W ZAKRESIE NIECEK BASENOWYCH ZE STALI
NIERDZEWNEJ.

Dokumentacja projektowa okresla wymagania formalne oraz konkretne technologie a takze konkretne urzadzenia i materiaty
producenta niecek basenowych.

Oznacza to, ze mogg by¢ zrealizowane jedynie technologie, urzadzenia i materiaty o nie nizszym standardzie i nie gorszych
parametrach technicznych niz okre$lone w dokumentaciji a w szczegélnosci posiadajace:

. Nie nizszg jako$¢, estetyke i parametry eksploatacyjne,

° Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentaciji, zwtaszcza budowlano-konstrukcyjnej obiektu,

° Nie gorsze szczegdtowe rozwigzania techniczne podnoszace komfort eksploatacii,

. Nie gorsze szczegdtowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wymagang cyrkulacje wody basenowej,

o Nie gorsze szczeg6towe rozwigzania techniczne gwarantujace wysokie bezpieczenstwo uzytkowania niecek
basenowych,

. Nie gorsze szczegdlowe rozwigzania materiatowe zapewniajace wysokg odpornos¢ na oddziatywanie $rodowi-

ska basenowego,

Nie gorsze parametry obrdbki wykonczeniowej powierzchni,

Nie gorsze odwzorowanie koloréw wymaganych migjsc,

Nie nizszg zywotno$¢ w uzytkowaniu,

Nie gorsza gwarancje i rekojmig,

Nie gorszy serwis istniejacy w Polsce, potwierdzony pozytywnymi referencjami otrzymanymi od zarzadcéw przy-
najmniej trzech poréwnywalnych obiektow zrealizowanych na terenie Polski w ciggu ostatnich pieciu lat wystawionymi na producenta
zastosowanych niecek basenowych,

. Gwarancje dostaw czesci zuzywajacych sie i zamiennych nie krotsza niz 10 lat.

o Przynajmniej taki zestaw certyfikatdw wystawionych na producenta niecek potwierdzajacych spetnienie istot-
nych wymagan norm zwigzanych jak wyszczegolniony w opisie technicznym produktu.

Zmiana technologii na réwnowazng wigze sie z udokumentowaniem przez Wykonawce jej rownowazno$ci z zaprojektowang oraz
wymaga uzyskania akceptacji projektanta niecek basenowych. Do zatwierdzenia produktu réwnowaznego oprécz przedtozenia
wymaganych dokumentéw wymagana jest analiza porbwnawcza oraz wykonanie dokumentacji warsztatowej i przedstawienie jej do
akceptaciji zespotowi autorskiemu. Nie wyraza sie zgody na wykonanie niecek przez firme nie posiadajaca doswiadczenia w montazu
i produkcji niecek ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sig tylko firmy posiadajace wieloletnie doswiadczenie w realizacji niecek ze stali
nierdzewnej. Nie mozna mieszaC roznych technologii. Nalezy stosowa¢ technologie systemowe tylko jednego producenta.
Wykonawca sktadajacy oferte na wykonawstwo inwestycji powinien szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacja i wszelkie ewentualne
niejasnosci wyjasni¢ przed ztozeniem oferty, aby w niej uja¢ wszystkie niezbedne koszty realizacyjne warunkujace prawidtowe
wykonanie niecek basenowych zgodnie ze wszystkimi wymaganiami projektu.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowa, specyfikacje techniczne, czg$¢ rysunkowa oraz przedmiary kosztorysowe.

W kazdym przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy projektem wykonawczym i przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to
co stanowi projekt wykonawczy. Dostawca niecek w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma uja¢ wszystkie koszty:

. dostawy i montazu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposazeniem wraz ze wszystkimi robotami mon-
tazowymi ($lusarskimi i spawalniczymi) oraz wszystkimi kosztami, ktore sg bezposrednio lub posrednio z nimi zwigzanymi,

. odbiorow technicznych przejsciowych i koricowych wraz z wszystkimi czynno$ciami i kosztami z tymi odbiorami
zwigzanymi,
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. przekazania do uzytkowania wraz z niezbednymi szkoleniami oraz instruktazami i wszystkimi kosztami zwigza-
nymi.

Ponadto oferent w ofercie 0 wykonawstwo ma obowigzek ujaé takze koszty, ktore wynikajg ze wszystkich przywotanych w
dokumentacji wymagan technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych jak tez koszty, ktdre wynikajg z
obowigzujacych przepisdow prawa budowlanego, pafnstwowych i lokalnych przepiséw administracyjnych a takze wynikajace z dobrej
praktyki wykonawcy.

Szczegblowy zakres wymagan dotyczacych wykonawcdw inwestycji okreéli dodatkowo ,Specyfikacja istotnych warunkow
zambwienia”, ktéra bedzie obowigzywata w przetargu ogtoszonym przez Inwestora.

ILH.11. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE OGRANICZENIA AGRESYWNEGO ODDZIALYWANIA OTOCZENIA NA
ZEWNETRZNE ELEMENTY NIECKI.

Wszystkie materialy stykajace sie z zewnetrznymi elementami niecki musza by¢ zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych
kazdorazowo przed ich zastosowaniem.

W przypadku niecek montowanych w uktadzie z podbaseniem, w celu ograniczenia oddziatywania agresywnych oparéw wody
basenowej nalezy bezwzglednie zastosowa¢ w pomieszczeniach technicznych wokét niecek nastepujace rozwigzania:

. zbiorniki wyréwnawcze, szczelnie zamknigte, z instalacjq odpowietrzania wyprowadzong na zewnatrz budynku,

° wszelkie odwodnienia i kanaly Sciekowe odprowadzajace zuzytq wode basenowg do kanalizacji mozliwie szczelnie
zamkniete a kratki Sciekowe 0 mozliwie matej powierzchni, w rozwigzaniu ograniczajagcym parowanie, maksymalnie oddalone od
elementéw basenu ze stali szlachetne;j,

° unikac lokalizacji kanatdw wentylacyjnych odprowadzajacych zuzyte powietrze z hali basenowej w bezposrednim
sasiedztwie niecek w podbaseniu.

. wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokét niecek, wymuszona, nawiewno-wy-
wiewna, stale dziatajaca o wydajnosci 2 w/h (zalecany odzysk ciepta).

. Wszelkie przejscia z pomieszczenia technicznego wokét niecek do innych pomieszczen technicznych muszg byé
zamykane w sposéb szczelny (zalecane stosowanie drzwi z mechanizmem samozamykajacym).

Ill.  WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INSTALACJI TELETECHNICZNYCH, MONITO-
RINGU, NAGLOSNIENIA | POZOSTALYCH SYSTEMOW NISKOPRADOWYCH

IL1.  WYMAGANIE PRAWNE

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk

o PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443:0chrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych
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o PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia

° PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
o PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.

Dobér $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
. PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobédr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne (oryg.)

° PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddw

. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

° PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

° PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego itaczenia

. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobédr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczer ochronnych (oryg.)

° PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

° PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

. PN-HD 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-701:Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

. PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa
-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

. PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.)

o PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi (oryg.)

. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigeciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.)

. PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne (oryg.)

. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami (oryg.)

. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapigciowe zespoty pradotwércze (oryg.)
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. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe

° PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

° PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

° PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-703: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

. PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-705: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

° PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace swobode ruchu (oryg.)

. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

. PN-HD 60364-7-708:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-708: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)

° PN-HD 60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-709: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje (oryg.)

. PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji --Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

. PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

° PN-HD 60364-7-717:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-717: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub przewozne (oryg.)

° PN-HD 60364-7-721:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-721: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

. PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-729: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.)

. PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-740: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdw, urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie
targow, wesotych miasteczek i cyrkow

. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych --Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

. PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogélne,

. PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe,

. PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja i zapewnienie jakosci,

o PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow,

. PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym,

. BN-65/8984-11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne,

PN-EN 50132-5 - Systemy alarmowe —Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 5: Teletransmisja,
PN-EN 50132 — 7 Systemy dozorowe CCTV w zabezpieczeniach — Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania,

PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie — Terminologia,

BS6259 1982 — Wytyczne do planowania i instalowania systemow dzwiekowych,

BS5839 czes¢ 8 z 1998 — Wytyczne do projektowania, instalowania iobstugi systeméw Alarmu Glosowego,

BS5839 czes¢ 9 — Wytyczne dla systeméw komunikacji ewakuacyjnej,

PN-EN 60849 - Systemy Dzwigkowe do zastosowan w zagrozeniach,

PN-EN 60849 - Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze
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. PN-EN 14908-2:2006 (U) Otwarta wymiana danych w automatyce budynkoéw, sterowaniu i zarzadzaniu budynkami. Protokot
sieci sterujacej. Czes¢ 2: Wymiana danych (komunikacja)

° PN-93/E08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne -Postanowienia ogdlne,
° PN-93/E08390/14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogélne.- Zasady stosowania,
. PN-EN13451-1 - Wyposazenie basendw ptywackich. Czeé¢ 1: Ogoine wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Il2.  DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ

Na istniejacym obiekcie nalezy zdemontowac istniejaca instalacje elektryczng i teletechniczng wraz z osprzetem.

Demontazowi ulegajg trasy kablowe, okablowanie, gniazda, wytaczniki, oprawy o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego, rozdzielnice, kamery, czujki, centrala alarmowa, szafy technologii basenowej, centrale wentylacji i klimatyzacji, szafy
rack .

I..3.  STACJA TRANSFORMATOROWA

Nalezy zaprojektowac i uzgodni¢ stacje transformatorowg wraz z kablowymi liniami zasilajacymi SN dla zasilania podstawowego na
podstawie warunkdw przytaczenia ENEA Operator sp. z 0.0.. Przewidywane zapotrzebowanie na moc po wykonaniu biezacych i
planowanych inwestycji jest szacowane na poziomie 720 kW. Zamawiajacy przewiduje posadowienie stacji transformatorowej na
dziatce 5/23.

ILI.4.  ZASILENIE | ROZDZIAL ENERGII W OBIEKCIE

Nalezy zaprojektowac:

a) Zasilenie sieci kablowej tréjfazowej, pigcioprzewodowe z wydzielona zytg ochronng(uktad TNS).
b) Rozdzielnig gtéwna.

c) Wewnetrzne linie zasilajace.

d) Podrozdzielnie.

e) Pionowe oraz poziome trasy kablowe.

f) Budowa Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu.

ILL5.  INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO | GNIAZD WTYKOWYCH

Nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowaé systemy obejmujace o$wietlenie: oSwietlenie ogdlne wewnetrzne, oswietlenie zewnetrzne,
o$wietlenie technologiczne, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Wszystkie projektowane systemy o$wietleniowe powinna
charakteryzowa¢ energooszczedno$¢ przy zachowaniu odpowiednich parametrow uzytkowych — zastosowaé oprawy w technologii
LED. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN EN 12464-1:2002. W pomieszczeniach wilgotnych technologicznych
zamontowac osprzet szczelny o odpowiednim IP.

System o$wietlenia hali basenowej nie moze powodowac ol$nienia 0séb ptywajgcych w niecce zaréwno od samych zrodet Swiatta
jak iich odbicia w lustrze wody.

Oprawy musza by¢ przeznaczone do oswietlenia basenéw krytych, muszg by¢ wykonane z materiatow odpornych na dziatanie chloru
i soli czyli spetnia¢ wymogi odnosnie niezawodnosci i odporno$ci na korozjg. Oprawy powinny mie¢ stopien ochrony min. [P65 i
mocowania wykonane ze austenitycznej stali nierdzewnej. Muszg zapewni¢ jakos¢ oswietlenia, jego efektywnosé, atrakcyjno$¢
wizualng, energooszczedno$é, brak szkodliwosci dla Srodowiska a przede wszystkim poczucie komfortu uzytkownikéw.

ILL.6.  INSTALACJA OSWIETLENIA BEZPIECZENSTWA | ENAKUACJI

Nalezy zaprojektowa¢ o$wietlenie ewakuacyjne dla ciggéw komunikacyjnych z hali basenowej. O$wietlenie bezpieczenstwa
zaprojektowac dla pomieszczen technologicznych istotnych dla funkcjonowania obiektu.

ILL7.  INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Nalezy zaprojektowac i zrealizowac o$wietlenie zewnetrzne przy uzyciu energooszczednych opraw umieszczonych na budynku oraz
latarniach w technologii LED. Zatozy¢ sterowanie o$wietlenia zewnetrznego za pomoca czujnikéw zmierzchowych oraz zegara
astronomicznego.
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ILI.8.  INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH

Zaprojektowac w catym obiekcie instalacje gniazd wtynkowych. Do zasilania urzadzen komputerowych oraz kasowych zastosowaé
gniazda typu DATA zasilane z osobnych obwoddw.
W pomieszczeniach wilgotnych technologicznych zamontowaé osprzet szczelny o odpowiednim IP.

II.9.  INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Zaprojektowac instalacje z potaczeniem wszystkich elementéw metalowych mogacych znalez¢ sie pod pradem.

I.I.10. INSTALACJA SILY

Zaprojektowac instalacje sity dla urzadzen technologii basenowej, atrakcji wodnych, sauny, wezta cieplnego i urzadzen pomieszczen
sanitarnych oraz wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi branzy sanitarne;.

ILI11. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

Na poziomie rozdzielni gtéwnej nalezy zaprojektowaé instalacje ochrony przeciwprzepieciowe.

I.I12. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Dobra¢ i zaprojektowa¢ instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku.

Systemy te powinny sktada¢ sie z nastepujacych zespotéw/elementdw:

- moduty fotowoltaiczne

- konstrukcje wsporcze

- elementy przetwércze (falowniki)

- urzgdzenia zabezpieczajace

- przewody kablowe

Wymagania funkcjonalno - uzytkowe instalacji fotowoltaicznej:

- wysoka efektywno$¢ pracy,

- wysokie bezpieczenstwo eksploatacii,

- dtuga zywotno$¢,

- odporno$¢ na trudne warunki eksploatacji zwigzane ze zmianami temperatury i wilgotno$ci atmosferycznej, w tym odporno$¢ na
opady gradu,

- sztywna konstrukcja aluminiowa ramy obudowy, uszczelnienie pokrycia (szyby) modutu z ramg obudowy odporne na dziatanie
wilgoci i promieni stonecznych,

- pokrycie modutu wykonane z hartowanego szkta, odpornego na uderzenia i naciski mechaniczne (zgodnie z norma) zapewniajace
wysoka przepuszczalnos¢ promieniowania stonecznego do wnetrza modutu i niskg emisyjnosc,

- konstrukcja wsporcza modutéw powinna by¢ dostosowana do lokalizacji (na dachu)

Instalacja powinna by¢ zsynchronizowana z operatorem energetycznym (wpieta w siec).

I.I13. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

Zaprojektowac instalacje w potaczeniu z instalacjg uziemiajacg budynku istniejgcego i podtaczeniem stupdw stalowych oswietlenia
zewngtrznego.

I.I14. INSTALACJA TELEFONICZNA
Zaprojektowac instalacje telefoniczng do pomieszczen biurowych i kasy.

I.I15. INSTALACJA ALARMOWA

Instalacja ma sktadac sie z centralki alarmowej, akumulatora umozliwiajacego prace alarmu po odtaczeniu zasilania zewnetrznego
przez co najmniej 72 godziny, co czujek ruchu oraz manipulatora. Centralka umozliwia wysytanie informacji o wtamaniu do podmiotu
zapewniajgcego ustugi ochrony obiektow
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I.I.16. INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ CCTV

Zaprojektowac instalacje monitoringu sktadajaca sie z kamer IP wewnetrznych oraz zewnetrznych, rejestratora z zewnetrznymi
dyskami i innymi urzadzeniami niezbednymi do poprawnego dziatania systemu.

Wybudowany system dozoru wizyjnego zapewni:

- podglad i rejestracje obrazu z wszystkich kamer z zainstalowanych rejestratoréw na dostarczonych monitorach znajdujgcych sie w
pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego

- gwarancje przechowywania nagran z wszystkich kamer przez okres min. 30 dni dla zarejestrowanego obrazu o parametrach:

- mozliwos$¢ rozbudowy o kolejne urzadzenia bez utraty czasu i jakoSci nagrywania oraz bedzie posiadat zasilanie awaryjne w
postaci zasilacza UPS gwarantujgcego min. 30 min. podtrzymania zasilania.

ILL17. INSTALACJA SIECI LOGICZNEJ

Sie¢ strukturalng w modernizowanym budynku nalezy doprowadzi¢ do:

- stanowisk kasowych,

- stanowisk komputerowych w strefie administracyjnej oraz w salach konferencyjnych,

- monitoréw interaktywnych w salach konferencyjnych

- bramek i czytnikéw systemu ESOK

- kamer

Wymagania formalne, techniczne i funkcjonalne dotyczace instalacji sieci logiczne;:

- nalezy odseparowac kable logiczne od elektrycznych poprzez rozprowadzenie instalaciji elektrycznej w oddzielnych korytach PCV
lub zastosowanie kanatow PCV z przegrodami.

- system zasilania powinien zosta¢ zabezpieczony od strony uzytkownika kluczem kodowym, by uniemozliwi¢ podtgczenia dowolnych
urzadzen elektrycznych i tym samym wprowadzi¢ podniesienie bezpieczenstwa uzytkowania.

- system sieci strukturalnej powinien zosta¢ wykonany w kat. 6 i odpowiada¢ parametrom tej kategorii w catym torze sieci tj., od
gniazda na $cianie do krosownicy w szafie dystrybucyjnej.

- zaprojektowaC system sieci z wykorzystaniem kabla skretnego 4 parowego typu FTP kat 6, w innym kolorze niz okablowanie
istniejacej sieci.

- zaprojektowaC budowe wezta gtownego obiektu wyposazonego w nowe szafy dystrybucyjne.

I.118. INSTALACJA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBStUGI KASOWEJ.

System powinien spetnia¢ wymagania:

- zarzadzanie obiektami sportowymi, aquaparkami, basenami- petna integracja z wieloma urzadzeniami (terminale dotykowe POS,
transpondery, bramki wejéciowe, itp.);

- obstuga stanowisk kasowych we wszystkich strefach obiektu i zarzadzanie stanowiskami POS (m.in. r6zne formy ptatnosci w
poszczegolnych strefach, przypisywanie uzytkownikdw, listy produktow);

- obstuga oraz dowolne definiowanie karnetéw i abonamentow;

- rezerwacja i sprzedaz wejsciowek/biletéw dla Klientéw indywidualnych lub grup;

- grafik rezerwacji (rowniez internetowych) z kontrolg obtozenia;

- rezerwacje i wyposazenia dla grup - mozliwos¢ rozliczenia catej grupy na jednym rachunku;

- informowanie goscia o pozostatym do wykorzystania kredycie i czasie pobytu - zarzadzanie transponderami;

- automatyczne obcigzanie rachunku go$cia dodatkowymi nalezno$ciami (np. za przekroczenie czasu pobytu itp.);

- prosty i przejrzysty interfejs sprzedazy na terminalach dotykowych: wspétpraca z systemem kas w zakresie prowadzenia i zamykania
rachunkéw gosci, fakturowania, definiowania cennikéw, kalkulacji cen, przydzielania rabatéw, tworzenia programéw promocyjnych
itp.;

- montaz czytnika z mozliwo$cig sprawdzenia pozostatego czasu przez uzytkownika na hali basenu i korytarzu prowadzacym do
natryskow

- montaz bramek z czytnikami, przy wejciu/wyjsciu do saunarium

- montaz kompletnego systemu z monitorami zabudowa biurek i szafek dostosowang do urzadzer ESOK na stanowisku kas.
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II1.19. INSTALACJA NAGLOSNIENIA

Wykona¢ instalacje dla pomieszczen hali basenowej, korytarzy, szatni i sauny.

Na hali basenowej zaprojektowac urzadzenia gtosnikowe mogace pracowaé w trudnych warunkach atmosferycznych.
W saunach zakres pracy temperaturowej gtosnikéw w saunach min. do 1250 C

W strefie administracyjnej zamontowa¢ wezet radiowy.

I.1.20. INSTALACJA AKPIA
Zaprojektowac zasilanie wszystkich urzadzen kontrolno — pomiarowych zgodnie z wymaganiami dostawcow urzadzen.

IJ.  WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH

I.J.1.  WYMAGANIA PRAWNE

Projekt budowlany i wykonawczy sporzgdzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. nr 120 z 2003r., pdz. 1133 z pozniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawg z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15.10.2009 r. (Dz. U.
09.178.1380);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw. (Dz.U.06.80.563);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz droég pozarowych (Dz.U.09.124.1030).

I.J.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE NORM

- PN-92 B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa.

- PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

- PN-B 10720 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92 - B-01706/Az1 Zabezpieczenie wody przed wtbrnym zanieczyszczeniem

W catej realizacji zadania nalezy przyjaé, ze w miejscach uzytkowych i rekreacyjnych instalacje nalezy wykona¢ w sposéb nie
widoczny i nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji natynkowo po Scianie.

Il.J.3.  INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA.
W budynku zaprojektowac instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami 25. Instalacja wodociggowa musi zapewnia¢
mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantdw 25 (wydajno$¢ 2 dma/s, przy ci$nieniu minimum 0,2 MPa).

I.J.4. PRZYLACZE WODNE
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Potaczenie wodociggowe od sieci miejskiej do budynku istniejace wg zapewnien MPWIK Leszno i autora opracowania przytacze
spetnia wymogi w zakresie dostawy wody do obiektu

Na instalacji wodociggowej zasilajgcej urzadzenia technologii basenu nalezy zamontowaC zawory antyskazeniowe typ BA. Na
instalacji wewnetrznej wody bytowej przed zaworami ze ztaczkq do weza nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe typ EA.
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu w budynku zgodnie z przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie).

I.J.5. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacza kanalizacji sanitarnej — istniejace. Wg zapewnien MPWiIK Leszno i autora opracowania przytacze spetnia wymogi w
zakresie odbioru Sciekow sanitarnych i technologicznych z obiektu.

Il.J.6. INSTALACJA ODZYSKU CIEPLA ZE SCIEKOW SZARYCH

Nalezy zamontowa¢ centrale odzysku ciepta ze $ciekéw szarych (natryskow) z przeciwpradowym wymiennikiem rurowym i pompa
ciepta. Instalacja sktada sie w podstawowym wariancie ze zbiornika $ciekow, centrali i armatury odcinajgcej. Dzigki instalacji mozna
podgrza¢ zimng wode od temperatury 10°C do temperatury 31°C. Przeptyw wody wodociggowej 1,2 m3/h, przeptyw Sciekow 1,2
m3/h. Wskaznik COP dla pompy > 11,00.

I.J.7.  PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych. Przytacze kanalizacji deszczowej — istniejace. Wg zapewnien MPWIK
Leszno i autora opracowania przytacze spetnia wymogi w zakresie odbioru wéd deszczowych.

I.J.8. PRZYLACZE GAZU
Przewiduje sie wykorzystania gazu ziemnego w obiekcie do max. parametréw przytacza t.j. 50m3/h.

1.J.9. INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA
Zatozenia do zaprojektowania i wykonania instalacji wodociggowych:

o nalezy zamontowaC zawdr priorytetu p-poz. na instalacji wody socjalno-bytowej zgodnie z warunkami technicznymi i
przepisami,
. nalezy przewidzie¢ zestaw podnoszacy cisnienie,

. rurociagi wody bytowej przewiduije sie z rur tworzywowych PP zbrojonych wtéknem szklanym,

o zamontowaC urzadzenia zapewniajgce spetienie  warunkéw technicznych (ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U.2019.1065) §120.2a i § 302.4,

. na wszystkich odgatezieniach inst. wodociggowej, podejsciach do piondw oraz odgatezieniach do punktéw czerpalnych
montowa¢ zawory odcinajace kulowe,

. baterie umywalkowe w cze$ci ogéinodostepnej czasowe 1-funkcyjne na wode pod mieszang (430C)

o baterie prysznicowe w cze$ci ogoinodostepnej czasowe 1-funkcyjne na wode pod mieszang (380C)

. wykonac izolacje wszystkich przewodéw wody cieptej, oraz izolacje antykondensacyjng wszystkich przewodéw wody zimnej
— grubos¢ izolacji zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi.

11.J.10. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA WEWNETRZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (DU.2010 nr 109 poz. 719) wewnetrzng ochrone
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przeciwpozarowg budynku stanowi¢ bedq hydranty 25. Szafki hydrantowe musza posiada¢ miejsce na gasnice. Rury stalowe
podwajnie ocynkowane lub ze stali nierdzewnej posiadajace dopuszczenie do instalacji hydrantowych.

Hydranty zasilane z instalacji wodociagowej, ktdra musi zapewni¢ jednoczesng prace dwoch hydrantdw przy cisnieniu minimalnym
0,2Mpa i wydajnosci 1 I/s kazdego z nich.

Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu si¢ ognia przez przegrody budowlane na granicy stref p.poz. oraz przez przegrody dla ktérych
jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej El w miejscu gdzie przechodzg rurociagi wykonaé zabezpieczenia ogniochronne przy
pomocy oston oraz mas plastycznych:

Wszystkie przejscia przez przegrody ($ciany, stropy) rurociggoéw stalowych zabezpieczy¢ specjalistyczng zaprawa.

11.J.11. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ SANITARNEJ

Cato$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur polipropylenowych niskoszumowych. Dopuszcza sie wyjatki w miejscach o
wiekszych wymaganiach wytrzymato$ciowych dla rur i miejsca ich montazu.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac system montazowy podtynkowy.

I.J.12. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ DESZCZOWEJ

Cato$¢ instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej wykona¢ z rur PEHD zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo. Odcinki
kanalizacji deszczowej za odcinkiem rozpreznym wykona¢ z rur PP wciskanych.

Wpusty dachowe dostosowane do danego pokrycia dachu, podgrzewane 230V. Nalezy wykona¢ przelewy lub wpusty awaryjne na
rzednej +0,06 m od wpustow gtéwnych . Przy wiekszej réznicy nalezy uzyska¢ akceptacje konstruktora dla dodatkowego obcigzenia
Wykona¢ izolacje antykondensacyjng na wszystkich przewodach kanalizacji deszczowej — grubo$¢ izolacji zgodnie z przepisami i
warunkami technicznymi.

Montaz nalezy wykona¢ z zastosowaniem uchwytéw montazowych dla danego systemu.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac system montazowy podtynkowy.

I.J.13. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Potrzeby grzewcze realizowane bedg w nastepujacych obiegach instalacyjnych:

. instalacja c.t. dla potrzeb technologii basenowej (zasilanie wymiennika podgrzewu wody basenowe;j,
. instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej (max. temp. zasilania 55°C),

. instalacja c.o. podtogowa,

o instalacja c.o. grzejnikowa niskotemperaturowa,

. instalacja podgrzewu c.w.u.

Zrédtem ciepta bedg dwa niezalezne systemy:
1. system oparty na cieple odpadowym zakfadow ,Akwawit”
Zasilanie z sieci ciepinej zaktaddéw mozliwe jest przy nastepujacych parametrach zasilania:
Moc cieplna 2-3 MW (max)
Temperatura zasilania/powrotu sieci 64-70/30°C;
cisnienie dyspozycyjne zasilanie/powrét 1 bar;
Przytacze nalezy opomiarowac.
UWAGA!!!
Zrodho ciepta odpadowego charakteryzuije sie wystepowaniem przerw technologicznych.
2. System oparty na kottowni gazowej 0 mocy maksymalnej wynikajacej z istniejacego przytacza gazowego (50m?/h gazu
(GZ50) oraz zespotu pomp ciepta powietrze/woda
a. Nalezy wykona¢ kottownie gazowg w uktadzie kaskadowym z mozliwoscig modulacji do 10% tacznej mocy
kottow
b. Nalezy wykona¢ powietrzne pompy ciepta w uktadzie kaskadowym, ktore majg uzupetni¢ bilans mocy
grzewczej dla obiektu. Moc pomp ciepta nalezy dobra¢ do poziomu umozliwiajacego w okresie letnim (maj-

pazdziernik) prace alternatywna z kottownig gazowg do punktu biwalentnego. W pozostatym okresie pompy
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bedg pracowa¢ w trybie alternatywnym lub réwnolegtym zapewniajac pokrycie 100% mocy grzewczej dla
obiektu. Pompa ciepta powinna mie¢ wysoka efektywnos¢ (COP=3,6 w warunkach nominalnych A2W35 wg
PN/EN 14511).

Ww. systemy nalezy potaczy¢ za pomoca sprzegta hydraulicznego.

Dla c.w.u. nalezy wykona¢ dwa réwnolegte wymienniki ptytowe dla poszczegdinych systeméw tadujgce zasobnik warstwowy INOX.
Nalezy zapewni¢ wykonanie przegrzewu c.w.u. do 70°C

Nalezy zapewni¢ niezalezng prace systeméw i poszczegoinych uktadéw (CT-W,CO-OP,CO-G,CWU,CT-TWB)

Na potrzeby zasilania pomp ciepta w energie elektryczng nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy 50 kW,
ktorg przewiduje sie zamontowac na dachu obiektu.

Elementy grzejne - zastosowa¢ grzejniki stalowe plytowe oraz drabinkowe z wbudowanym zaworem termostatycznym. W
uzasadnionych przypadkach stosowac grzejniki higieniczne.

Instalacje zaprojektowa¢ z rur cienko$ciennych ze stali niestopowej ocynkowanych galwanicznie na zewnatrz. Instalacje od
rozdzielaczy do grzejnikoéw przewiduje sie z rur wielowarstwowych PE-Xc.

Instalacje ogrzewania poditogowego wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT.

Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych i wymiennikow basenowych bedzie odbywaé sie przewodami stalowymi. Przed centralami
zabudowane bedg zestawy zaworowe odcinajgace zwrotne oraz regulacyjne. Na zasilaniu przed kazda nagrzewnicg zaprojektowac
zawory tréjdrogowe (mieszajace).

Wszystkie przewody rozprowadzajace ¢.0. oraz piony c.0. nalezy zaizolowac termicznie — grubo$¢ izolacji zgodnie z przepisami i
warunkami technicznymi.

Dla instalaciji c.o0. zaprojektowa¢ odpowietrzenie i odwodnienie. Grzejniki wyposazone we wiasne odpowietrzacze dostarczane w
komplecie.

Przejscia przewoddw grzewczych przez przegrody budowlane bedace oddzieleniem stref pozarowych bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej El 60.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie wymienionych powyzej, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementdw.

LK. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji winny gwarantowa¢ uzyskanie parametrow powietrza spetniajgcych wymagania

norm dla poszczegdlnych pomieszczen oraz zapewnienie komfortu w obszarze przebywania ludzi.

W urzadzeniach wentylacyjnych stosowaé uktad ptynnej regulacji wydajnosci powietrza. W ukfadach nawiewno — wywiewnych
stosowaé urzadzenia odzysku ciepta o sprawno$ci temperaturowej min 80%. Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych nalezy
przewidzie¢ na zasilanie z zrodta niskotemperaturowego o parametrach 50/40C. W centralach stosowac filtry powietrza Swiezego i
usuwanego z pomieszczen.

Urzadzenia klimatyzacyjne stosowac¢ inwerterowe lub VRF.

Stosowac urzadzenia utrzymujace zadane parametry powietrza w sposéb automatyczny, umozliwiajace pomiar tych parametréow.

ILK.1. STREFA TECHNICZNA, POZIOM-1

Zakres strefy technicznej obejmuje pomieszczenia uzdatniania wody basenowej, pomieszczenia technologii basenowej oraz
lokalizacji central wentylacyjnych, znajdujace sie na poziomie -1 budynku.

W pomieszczeniach wentylatorni i lokalizacji filtrow wody stosowaé centrale wentylacyjng nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta,
poprzez wymiennik krzyzowy lub przeciwpradowy. Wykonanie centrali basenowe, uwzgledniajace zabezpieczenia antykorozyjne
przed dziataniem wilgoci i zwigzkéw chloru.

W pomieszczeniach uzdatniania wody basenowej stosowaC wentylacie mechaniczng wyciggowa, dla kazdego z pomieszczen
niezaleznymi wentylatorami.

Praca urzadzen wentylacyjnych w strefie technicznej — ciggta

Parametry powietrza wentylacyjnego:
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- temperatura pomieszczen zima — zgodnie z norma,

- temperatura pomieszczen lato — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — wynikowa, max 60%

- krotno$¢ wymian w pomieszczeniach wentylatomi i filtréw — min k=1 [1/h]
- krotno$¢ wymian w pomieszczeniach uzdatniania wody — min k= 5[1/h]

ILK.2. STREFA SPA, POZIOM-1

W strefie Spa stosowac¢ centrale nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta, poprzez wymiennik krzyzowy lub przeciwpradowy.
Wykonanie centrali uwzgledniajace zabezpieczenia antykorozyjne przed dziataniem wilgoci. Nalezy przewidzie¢ przewietrzanie
pomieszczen saun i tazni mokrych w okresach ich nieuzytkowania. Praca urzadzen ciggta, z ostabieniem w okresach nieuzytkowania
pomieszczen, z uwzglednieniem przewietrzania pomieszczen saun i tazni. Dla celdw wentylacji fazni mokrych stosowaé przewody i
elementy wentylacyjne zabezpieczone antykorozyjnie, odporne na dziatanie wilgoci.

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen zima — zgodnie z norma,

- temperatura pomieszczen lato — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — wynikowa, max 60%

- krotno$¢ wymian - wynikowa

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego — min 30 [m3/h/os]

ILK.3. ZAPLECZE SANITARNE STREFY SPA, POZIOM-1

Stosowa¢ wentylacje mechaniczng wyciggowg z pomieszczen toalet, z wykorzystaniem wentylatoréw kanatowych lub dachowych.
Przeptyw powietrza z pomieszczen umywalni, przedsionkdw, szatni do pomieszczerh WC poprzez otwory transferowe w drzwiach.
Dziatanie wentylacji ciggte, sprzezone z dziataniem wentylacji nawiewnej, z ostabieniem w okresie nieuzytkowania.

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen zima — zgodnie z normg

- temperatura pomieszczen lato — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — wynikowa, max 60%

- krotno$¢ wymian - wynikowa

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

ILK.4. STREFA HOLU WEJSCIOWEGO, PARTER

Dla potrzeb wentylacji holu wejsciowego z szatnig odziezy wierzchniej, stosowac centralg nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta,
poprzez wymiennik krzyzowy, przeciwpradowy lub obrotowy. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie powietrza z rejonéw szatni odziezy
wierzchniej oraz doprowadzenie powietrza $wiezego w strefy przebywania ludzi. Dziatanie wentylacii ciggte, z ostabieniem w okresie
nieuzytkowania

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen zima — zgodnie z norma,

- temperatura pomieszczen lato — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — wynikowa, max 60%

- krotno$¢ wymian - wynikowa

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego — min 30 [m3/h/os]

ILK.5. ZAPLECZE SANITARNE HOLU WEJSCIOWEGO, PARTER

120



Stosowa¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa z pomieszczen toalet, z wykorzystaniem wentylatorow kanatowych lub dachowych.
Przeptyw powietrza z pomieszczen umywalni, przedsionkéw, szatni do pomieszczernh WC poprzez otwory transferowe w drzwiach.
Dziatanie wentylacji ciagte, sprzezone z dziataniem wentylacji nawiewnej, z ostabieniem w okresie nieuzytkowania.

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen zima — zgodnie z norma,

- temperatura pomieszczen lato — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — wynikowa, max 60%

- krotno$¢ wymian - wynikowa

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego — zgodnie z obowigzujacymi przepisami

ILK.6. STREFA PRZEBIERALNI | NATRYSKOW, PARTER

Stosowac centrale nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta, poprzez wymiennik krzyzowy lub przeciwpradowy. Wykonanie centrali
basenowe, uwzgledniajace zabezpieczenia antykorozyjne przed dziataniem wilgoci i zwigzkéw chloru. Z pomieszczen WC stosowaé
odrebng instalacje wyciagowg z wykorzystaniem wentylatorow kanatowych lub dachowych. Przeptyw powietrza organizowaé z
pomieszczen czystych (szatnie, przebieralnie) do brudnych (toalety, natryski). Dziatanie wentylacji ciagte, z ostabieniem w okresie
nieuzytkowania.

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen zima — min +26C

- temperatura pomieszczen lato — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — wynikowa, max 60%

- krotno$¢ wymian szatnie, przebieralnie - min k=5 [1/h]

- krotno$¢ wymian natryski - min k= 8 [1/h]

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego toalety — zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- dopuszczalna predko$¢ powietrza wentylacyjnego w strefie przebywania ludzi:

Os6b rozebranych mokrych — 0,2 [m/s]

Os6b rozebranych suchych — 0,5 [m/s]

ILK.7. STREFA POMIESZCZEN SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKOW, PARTER

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen, stosowaé centrale nawiewno - wywiewng, z odzyskiem ciepta, poprzez wymiennik krzyzowy lub
przeciwpradowy. Nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie powietrza Swiezego w strefy przebywania ludzi. W pomieszczeniach toalet
stosowac odrebne wentylatory wyciggowe.

Dziatanie wentylacji ciagte, z ostabieniem w okresie nieuzytkowania

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen zima — zgodnie z normg

- temperatura pomieszczen lato — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — wynikowa, max 60%

- krotno$¢ wymian - wynikowa

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego — min 30 [m3/h/os]

ILK.8. STREFA HALI BASENOWEJ, PARTER

Wentylacja strefy basenowej ma za zadanie wymiane powietrza, odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz ogrzewanie hali basenowe;.
Nalezy stosowaC centrale w wykonaniu basenowym, uwzgledniajace zabezpieczenia antykorozyjne przed dziataniem wilgoci i
zwigzkéw chloru. Centrale winny by¢ wyposazone w wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta oraz komore mieszania. Utrzymanie
zadanych parametrow temperaturowo — wilgotnosciowych realizowac nalezy w centrali poprzez zmienny udziat powietrza Swiezego
i recyrkulacyjnego oraz poprzez prawidtowy uktad dystrybucji powietrza wentylacyjnego. W celu zabezpieczenia konstrukcji przed
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wptywem wilgoci oraz unikniecia rozprzestrzeniania sie zapachow instalacja wentylacyjna powinna utrzymywac podcisnienie w hali
basenowe;.

Nawiew powietrza wentylacyjnego powinien odbywa¢ sie od dotu, z poziomu posadowienia okien za pomocq szczelinowych szyn
nawiewnych, przystosowanych do zastosowan basenowych, usuwanie powietrza z hali basenowej — z najwyzszych czesci
pomieszczenia. W przypadku stosowania sufitow podwieszanych w hali basenowej, nalezy wentylowac rowniez przestrzer pomiedzy
stropem wiasciwym i sufitem podwieszanym.

Wydajnos¢ instalacji powietrza wentylacyjnego winna by¢ ustalona, na podstawie:

- bilansu ciepta (zapotrzebowania cieptg do ogrzewania)

- bilansu wilgoci (odprowadzenie zyskdw wilgoci z odparowania niecek basenowych)

- zabezpieczenia przegréd szklanych przed kondensacjg wilgoci

- doprowadzenia odpowiedniej ilosci powietrza dla przebywajacych osob

Dziatanie wentylacji ciagte, z utrzymaniem zadanych parametréw powietrza wewnetrznego (temperatury i wilgotnosci), w zaleznosci
od zmiennych w ciggu doby i pory roku parametrow powietrza zewnetrznego oraz okresow uzytkowych i nieuzytkowych
pomieszczania.

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen catorocznie — +30C (1+2K powyzej temperatury wody w niecce basenu sportowego)

- temperatura pomieszczen lato, powyzej tzewn.= +30C — +30C (1+2K powyzej temperatury wody w niecce basenu sportowego)
wynikowa zalezna od parametrow rewersyjnej pompy ciepta

- wilgotno$¢ powietrza — 55% max 60%

- wilgotno$¢ bezwzgledna — max 15,0 [g/kg]

- utrzymywane podcinienie — ok. 5-10%

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego — wg obliczen jak w opisie powyzej

- krotno$¢ wymian - min k= 3 [1/h]

- dopuszczalna predko$¢ powietrza wentylacyjnego w strefie przebywania ludzi:

Os6b rozebranych mokrych — 0,2 [m/s]

Os0b rozebranych suchych — 0,5 [m/s]

ILK.9. STREFA TEZNI SOLANKOWYCH, PARTER

Wentylacja strefy tezni solankowych ma za zadanie wymiane powietrza, odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz ogrzewanie. Nalezy
stosowac centrale w specjalnym wykonaniu basenowym, uwzgledniajacym obok zabezpieczen antykorozyjnych przed dziataniem
wilgoci i zwigzkéw chloru, réwniez zabezpieczenia przeciw zwigzkom soli. Centrala winna by¢ wyposazone w wymiennik krzyzowy
do odzysku ciepta oraz komore mieszania. Utrzymanie zadanych parametrow temperaturowo — wilgotno$ciowych realizowac¢ nalezy
w centrali poprzez zmienny udziat powietrza Swiezego i recyrkulacyjnego oraz poprzez prawidtowy uktad dystrybucji powietrza
wentylacyjnego. W celu zabezpieczenia konstrukcji przed wptywem wilgoci oraz unikniecia rozprzestrzeniania sie zapachdw
instalacja wentylacyjna powinna utrzymywaé podcisnienie w hali basenowe;.

Nawiew powietrza wentylacyjnego powinien odbywac sie od dotu, z poziomu posadowienia okien za pomocg szczelinowych szyn
nawiewnych, przystosowanych do zastosowan basenowych. W przypadku braku przeszklen, stosowaé nawiew powietrza z
uwzglednieniem utrzymania zadanej temperatury w strefie przebywania ludzi. Usuwanie powietrza z hali basenowej — z najwyzszych
czesci pomieszczenia. W przypadku stosowania sufitdw podwieszanych w hali basenowej, nalezy wentylowaé réwniez przestrzen
pomiedzy stropem witasciwym i sufitem podwieszanym.

Wydajnos¢ instalacji powietrza wentylacyjnego winna by¢ ustalona, na podstawie:

- bilansu ciepta (zapotrzebowania cieptg do ogrzewania)

- bilansu wilgoci (odprowadzenie zyskow wilgoci z odparowania niecek basenowych oraz tezni solankowej

- zabezpieczenia przegréd szklanych przed kondensacijg wilgoci

- doprowadzenia odpowiedniej ilosci powietrza dla przebywajacych osob
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Dziatanie wentylacii ciggte, z utrzymaniem zadanych parametrow powietrza wewnetrznego (temperatury i wilgotnosci), w zaleznosci
od zmiennych w ciggu doby i pory roku parametréw powietrza zewnetrznego oraz okresdw uzytkowych i nieuzytkowych
pomieszczania.

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen catorocznie — +32C (1+2K powyzej temperatury wody w nieckach basenowych)

- temperatura pomieszczen lato, powyzej tzewn.= +32C — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — 50% max 60%

- wilgotno$¢ bezwzgledna — max 15,0 [g/kg]

- utrzymywane podcinienie — ok. 5-10%

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego — wg obliczen jak w opisie powyzej

- krotno$¢ wymian - min k= 3 [1/h]

- dopuszczalna predko$¢ powietrza wentylacyjnego w strefie przebywania ludzi:

Os6b rozebranych mokrych — 0,2 [m/s]

Os0b rozebranych suchych — 0,5 [m/s]

I.K.10. GROTA SOLNA, PARTER

Elementem strefy tezni solankowych jest pomieszczenie groty solnej. Ze wzgledu na swoja specyfike oraz zastosowanie recyrkulacii
w centrali wentylacyjnej dla strefy basendw solankowych, nalezy wykona¢ odrebna, niezalezng instalacje wentylacji wyciagowej. W
tym celu nalezy stosowaé przewody, wentylator oraz osprzet w wykonaniu chemoodpornym. Doprowadzenie powietrza $wiezego do
groty, wg wytycznych technologii groty oraz wymagar temperaturowych.

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen zima — zgodnie z normg i wymaganiami technologii groty solnej

- temperatura pomieszczen lato — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — zgodnie z wymaganiami technologii groty solne;

- krotno$¢ wymian - wynikowa

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego — min 30 [m3/h/os]

I.K.11. STREFA REKREACJI, PIETRO +1

Strefe rekreacji stanowig pomieszczenia przeznaczone do aktywnosci fizycznej; sitownia, rehabilitacja ruchowa i sensoryczna oraz
sala zaje¢ grupowych.

Stosowac centrale nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta, poprzez wymiennik krzyzowy lub przeciwpradowy. Z uwagi na mozliwe
rozne obcigzenie poszczegolnych sal, nalezy zaprojektowa¢ system zmiennego wydatku powietrza dla kazdego z pomieszczen, w
zaleznosci od ilosci przebywajacych tam osob (czujniki CO2).

Dziatanie wentylacji ciagte, z ostabieniem w okresie nieuzytkowania oraz mozliwoscig przewietrzenia poszczegdinych pomieszczen
w trakcie przerw w zajgciach.

Z uwagi na znaczne obcigzenie cieplne pomieszczen, nalezy stosowac klimatyzacije, z zastosowaniem jednostek wewnetrznych typu
nascienne lub kasetonowe. W celu wstepnego schiodzenia powietrza $wiezego w centrali wentylacyjnej, nalezy zastosowaé
chtodnice z bezposrednim odparowaniem.

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen zima — zgodnie z norma,

- temperatura pomieszczen lato — +24+26C

- wilgotno$¢ powietrza — wynikowa, max 60%

- krotno$¢ wymian - wynikowa

- iloS¢ powietrza wentylacyjnego dla osoby — zgodnie z aktualnymi przepisami

I.LK.12. STREFA KONFERENCYJNA, WIDOWNIA | STREFA ADMINISTRACYJNA, PIETRO + 1
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Dla potrzeb wentylacji pomieszczen wchodzacych w sktad powyzszych stref i widowni hali basenowej, stosowac centrale nawiewno
- wywiewng z odzyskiem ciepta, poprzez wymiennik krzyzowy, przeciwpradowy lub obrotowy. Dla pomieszczenia widowni, z uwagi
na jej bezposrednie potaczenie z halg basenowa, stosowaé tylko nawiew. llos¢ nawiewanego powietrza nalezy uwzgledni¢ w bilansie
powietrza wentylacyjnego hali basenowej, w celu utrzymania tam podcisnienia. Elementy instalacji znajdujace sie w pomieszczeniu
widowni nalezy wykonac¢ w wersji antykorozyjnej, przed dziataniem wilgoci i zwigzkow chloru

Z uwagi na mozliwe rézne obcigzenie poszczegdlnych stref, nalezy zaprojektowac system zmiennego wydatku powietrza dla kazdego
z pomieszczen, w zaleznosci od ilosci przebywajacych tam o0sdb (czujniki CO2).

Dziatanie wentylacji ciggte, z ostabieniem w okresie nieuzytkowania.

Z uwagi na znaczne obcigzenie cieplne pomieszczen, nalezy w strefach konferencyjnej i administracyjnej stosowac klimatyzacje, z
zastosowaniem jednostek wewnetrznych typu nascienne lub kasetonowe. W celu wstepnego schtodzenia powietrza $wiezego w
centrali wentylacyjnej, nalezy zastosowac¢ chtodnice z bezpo$rednim odparowaniem.

- temperatura pomieszczen zima — zgodnie z normag,

- temperatura pomieszczen strefy konferencyjnej i administracji lato — +24+26C

- temperatura pomieszczen widowni — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — wynikowa, max 60%

- krotno$¢ wymian - wynikowa

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla osoby — zgodnie z aktualnymi przepisami

Il.K.13. ZAPLECZA SANITARNE, PIETRO +1

Stosowa¢ wentylacje mechaniczng wyciaggowg z pomieszczen toalet, z wykorzystaniem wentylatorédw kanatowych lub dachowych.
Przeptyw powietrza z pomieszczen umywalni, przedsionkdw, szatni do pomieszczen WC poprzez otwory transferowe w drzwiach.
Dziatanie wentylacji ciagte, sprzezone z dziataniem wentylacji nawiewnej, z ostabieniem w okresie nieuzytkowania.

Parametry powietrza wentylacyjnego:

- temperatura pomieszczen zima — zgodnie z normg

- temperatura pomieszczen lato — wynikowa

- wilgotno$¢ powietrza — wynikowa, max 60%

- krotno$¢ wymian - wynikowa

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

IL.K.14. CENTRALE WENTYLACYJNE - WYMAGANIA OGOLNE

Centrale winny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i oznaczenia:

. Atest Higieniczny PZH, na centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne ze wskazaniem nazwy producenta, typu jednostki oraz nazwy
wiasnej typoszeregu urzadzen .

. Deklaracja Zgodnosci WE z nastepujacymi Dyrektywami Europejskimi wraz z przywotanymi normami : Dyrektywa
Maszynowa, Dyrektywa Niskonapieciowa, Dyrektywa Kompatybilno$ci Elektromagnetycznej, Dyrektywa Ekoprojekt

. Oznaczenie urzadzen znakiem CE zgodnie z Deklaracjg Zgodnosci

. Centrale winny posiadac¢ certyfikaty potwierdzajace jako$¢ wykonania:

. Certyfikat TUV lub innej jednostki badawczej, odno$nie zgodno$ci urzadzen z wymogami norm PN-EN 13053+A1:2011 oraz
PN-EN 1886:2008 dotyczacymi budowy i dziatania central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

. Certyfikat TUV lub innej jednostki badawczej, potwierdzajacy zadeklarowane parametry obudowy urzadzer , zgodnie z
normg PN-EN 1886:2008

. Certyfikat 1SO 9001 wystawiony przez akredytowang jednostke dla producenta urzadzen w zakresie produkcji systeméw
objetych dostawa, gwarantujgcy kontrolowang powtarzalnos¢ produktu.

. Certyfikat ISO 9001 wystawiony przez akredytowang jednostke , w zakresie serwisu , systemdéw objetych dostawa,
gwarantujacy dostep do ustug posprzedazowych, czesci zamiennych oraz procedur serwisowych na polskim rynku.
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Automatyka zasilajaco - sterujaca

Wszystkie centrale winny by¢ wyposazone w automatyke zasilajaco — sterujaca z zabezpieczeniem poszczegolnych ich elementdw;
wentylatorow, filtrow i nagrzewnic wodnych

Kazda centrala powinna by¢é wyposazona we wiasng rozdzielnice ze sterownikiem swobodnie programowalnym umozliwiajacym
przygotowanie programu sterujgcego zgodnie z wymaganiami. Kazdy sterownik musi posiadac lokalny pulpit sterujacy, oraz zaleca
sie mozliwo$¢ podiaczenia dodatkowego pomieszczeniowego panelu.

Parametry monitorowane przez sterowniki central:

. stan pracy centrali klimatyzacyjnej (praca/postéjlawaria)

. rzeczywisty pomiar ilosci powietrza ttoczonego przez kazdy wentylator oddzielnie wyrazony w m3/h
° procentowe wysterowanie falownikéw wentylatoréw i wymiennikéw obrotowych

. stan pracy wentylatoréw (praca/postéj/awaria)

° stan pracy odzysku ciepta

° procentowe wysterowanie wszystkich przepustnic powietrza zainstalowanych w centralach

. pomiar stezenia wilgotnosci w powietrzu wywiewanym przez centrale (centrale w wykonaniu basenowym, gdzie wymagany
jest pomiar wilgotno$ci powietrza)
. pomiar stanu zabrudzenia filtrow

° pomiar nastepujacych temperatur: nawiewu, wywiewu, zewnetrznej, pomieszczenia

Zasilanie nagrzewnic wodnych

Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ na zasilanie z zrddta niskotemperaturowego o parametrach 50/40C.
W celu dodatkowego zabezpieczenia przeciw zamrozeniowego oraz utrzymania statego przeptywu instalacje zasilania nagrzewnic
wyposazy¢ w tzw maty obieg z zaworem 3- drogowym i pompka cyrkulacyjna.

ILK.15. CENTRALE WENTYLACYJNE OGOLNEGO ZASTOSOWANIA (WYKONANIE STANDARDOWE)

Centrale ogdlnego zastosowania, w wykonaniu standardowym powinny spetnia¢ wymagania nie gorsze niz opisane ponize;.

Klasy wykonania obudowy

. Klasa izolacji termicznej — przenikalnosci cieplnej obudowy T2(M)

o Klasa mostkéw termicznych: TB3 (M)

o Klasa szczelnosci: L1 (M)

Stabilno$¢ mechaniczna — wytrzymato$¢ obudowy: D1 (M)

. Klasa szczelnosci obejscia filtra: F9 (M)

Zaleca si¢ poszycie centrali grubosci 50 mm w pei izolowane piankq poliuretanowg o wysokiej gestosci min 42 kg/m® lub
odpowiednik termiczny z wetng mineralng o grubos$ci minimum 70 mm. Zastosowany materiat izolacyjny o petnej niezmiennej
ciggtodci gwarantujacy 30% mniejsze straty energetyczne w stosunku do tradycyjnego poszycia z wetng mineralng, klasa
przenikalno$ci ciepinej obudowy minimum T2(M).

Zaleca sie wykonanie powtoki zewnetrznej i wewnetrznej poszycia z ocynkowanej blachy dodatkowo powlekanej powtokg poliestrowa,
lub malowanej proszkowo. Odporno$¢ korozyjna przy uszkodzeniu powtoki lakierniczej dzigki ocynkowanej powierzchni pod warstwg,
lakieru.

Poszycie frontowe (inspekcyjne) wyposazone w ostony z zawiasami i klamkami (drzwiczki) umozliwiajacymi szybki dostep do
urzadzen w trakcie konserwacii lub przegladu w nastepujacych sekcjach: filtréw nawiewu, filtrow wyciagu, agregatu sprezarkowego
pompy ciepta, wymiennikéw pompy ciepta, wymiennika odzysku ciepta, komory mieszania.

Centrale wyposazone w ramy fundamentowe lub postumenty.

Wymiennik odzysku ciepta - Rekuperator
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Wymiennik przeciwpradowy wykonany z ptyt aluminiowych, wyposazony w przepustnice obejsciowg (by-pass). Sprawnos¢
wymiennika nie mniej niz 80%.

Obrotowy wymiennik ciepta
Z regulacjg obrotéw wykonany z aluminium.

Nagrzewnica wodna
Z zaworem, sitownikiem i zabezpieczeniem przeciw zamrozeniowym,

Wentylatory EC
Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, wywazone statycznie i dynamicznie jako jeden uktad. Wysoce

energooszczedne silniki typu EC, z ptynng regulacjg predkosci obrotowej. Klasa silnikdw zgodnie z wymogami ErP 2015, klasa
bezpieczenstwa IP54. Zespot przystosowany do ptynnej bezstopniowej regulacji wydatku powietrza z odczytem w sterowniku w m3/h
ma za zadanie skompensowaé zmienng charakterystyke pracy urzadzenia, zaleznie od cyklu pracy centrali i zabrudzenie filtrow
utrzymujac wydatek centrali na zadanym poziomie. Pomiar rzeczywistego przeptywu powietrza realizowany przez uktad pomiaru
spadku cisnienia na dyszy wentylatora zintegrowany poprzez sondy pomiarowe i przewody impulsowe z transmiterami kontroli
przeptywu z mozliwoscig korekty ilosci powietrza w zaleznosci od jego gestosci.

Filtry powietrza
Filtry kieszeniowe o diuzszej zywotno$ci i mniejszym spadku ci$nienia. Rama mocujgca filiry wyposazona w mimo$rodowy

mechanizm zapewniajacy docisk i szczelno$¢ filtra oraz mozliwos¢ jego tatwej wymiany. Zabezpieczenie filtra (presostat roznicowy
cisnienia) z nastawna wartoscig do pomiaru spadku cisnienia i sygnatem alarmu filtra na wy$wietlaczu sterownika lub systemie
wizualizaciji.

Il.LK.16. CENTRALE WENTYLACYJNE W WYKONANIU BASENOWYM
Centrale w wykonaniu basenowym powinny spetia¢ wymagania nie gorsze niz opisane ponize;

Klasy wykonania obudowy

o Klasa izolacji termicznej T2(M) :

. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla obudowy 0,5< U1 W/m2xK

o Klasa mostkow termicznych TB1 (M):

. Wspotczynnik mostkow cieplnych obudowy 0,75<Kb<1 Wxm-2xK-1

o Klasa szczelnosci L1 (M)

o Klasa wytrzymato$ci mechanicznej obudowy: D1 (M)

o Klasa szczelnoci zamocowania filtra F9 (M)

o Wytrzymato$¢ korozyjna obudowy zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2 jak nizej:

o Poszycie wewnetrzne: Klasa C5-M; Najwyzsza klasa odpornosci na korozje, zapewnia mozliwo$¢ pracy w atmosferze o duze;
wilgotnosci ( z prawie ciagtg kondensacja) i agresywnej atmosferze wystepujacej w srodowisku basenowym z udziatem chloru jaki i
o0 duzym zasoleniu (baseny solankowe i /lub wodg morska) .

o Poszycie zewnetrzne: Klasa C4; Wysoka klasa odporno$ci na korozje zapewnia mozliwos¢ pracy w atmosferze o duze;
wilgotno$ci i agresywnej atmosferze wystepujacej w podbaseniach i pomieszczeniach technicznych .

Poszycie obudowy centrali

Wspdtczynnik przenikania ciepta U ponizej 0,55W/m2K, co zapewnia obudowa 0 grubosci 55mm w peMni izolowane piankg
poliuretanowg lub odpowiednik termiczny poszycia z wetng mineralng o grubo$ci minimum 80 mm. Petna i niezmienna ciggto$¢
materiatu izolacyjnego w panelu, gwarantujaca mniejsze straty energetyczne w stosunku do tradycyjnego poszycia z weing
mineralng. Powloka zewnetrzna poszycia wykonana z ocynkowanej blachy, powlekanej powlokg poliestrowg lub malowana
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proszkowo. Wewnetrzna powtoka poszycia obudowy centrali wykonana z tworzywa sztucznego, materiatu catkowicie odpornego na
korozje w wysoce agresywnym srodowisku basenowym. Panele poszycia wykonane z bocznym przerwaniem termicznym (wktadka
z tworzywa sztucznego) , gwarantujacym brak przewodzenia ciepta pomiedzy powlokg wewnetrzng a zewnetrzng centrali. Poszycie
frontowe wyposazone w ostony inspekcyjne i drzwiczki tatwo otwieralne z zawiasami i klamkami umozliwiajacymi szybki dostep do
urzadzen w trakcie konserwacji lub przegladu.

Profile szkieletu

Z aluminium malowanego proszkowo lub zabezpieczone elektrochemicznie na agresywne dziatanie zwigzkéw chloru. Profile
zapewniajace ciggtos¢ izolacji z przerwaniem termicznym eliminujgcym mostki ciepta w klasie TB1(M) oraz eliminujagcym
kondensacje wilgoci na poszyciu zewnetrznym. Przerwanie termiczne w profilach wykonane z wysokiej wytrzymatosci tworzywa
sztucznego zapewniajace stabilnoS¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji w najwyzszej klasie D1(M).

Narozniki szkieletu centrali wykonane z kompozytowej struktury (tworzywo sztuczne), zapewniajace brak kondensacji brak
przewodzenia ciepta i izolacje termiczng. Profile taczone Srubami montazowymi z naroznikami tak aby zapewni¢ szczelno$¢
obudowy w klasie L1(M).

Rama fundamentowa

Ocynkowana i malowana proszkowo musi by¢ wyposazona w stopy antywibracyjne z mozliwoScig regulacji wysokosci i
wypoziomowania urzadzenia. Mozliwo$¢ ustawienia wysoko$ci posadowienia urzadzenia jest konieczna, celem prawidtowego
sptywu kondensatu z centrali i zachowania minimalnych wysoko$ci syfondw zaréwno po stronie nadcisnienia jak i podcisnienia.

Wentylatory EC
Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, wywazone statycznie i dynamicznie jako jeden uktad. Wysoce

energooszczedne silniki typu EC, z ptynng regulacjg predkosci obrotowej. Klasa silnikow zgodnie z wymogami ErP 2015, klasa
bezpieczenstwa IP54. Wentylatory i ramiona wsporcze catkowicie zabezpieczone wraz z obudowg silnika poprzez malowanie
proszkowe.

Zespot przystosowany do ptynnej bezstopniowej regulacji wydatku powietrza z odczytem w sterowniku w m3/h ma za zadanie
skompensowaé zmienng charakterystyke pracy urzadzenia (zaleznie od cyklu pracy centrali : osuszanie, praca nocna, wentylacja
itd..), zabrudzenie filtrow utrzymujac wydatek centrali na zadanym poziomie. Pomiar rzeczywistego przeptywu powietrza realizowany
przez uktad pomiaru spadku ci$nienia na dyszy wentylatora zintegrowany poprzez sondy pomiarowe i przewody impulsowe z
transmiterami kontroli przeptywu z mozliwo$cig korekty ilosci powietrza w zalezno$ci od jego gestoSci.

Wymiennik odzysku ciepta - Rekuperator

Wymiennik przeciwpradowy wykonany z ptyt aluminiowych lub z polipropylenu zabezpieczonych przez obrébke elektrochemiczng i
lakierowanie przystosowany do pracy w warunkach basenowych z petng ochrone anty-korozyjng przeciwko agresywnym gazom oraz
wilgotnemu $rodowisku solankowemu i z zawarto$cig chlorkow w najwyzszej klasie C5-M. Wymiennik wyposazony w przepustnice
obej$ciowg (by-pass) zabezpieczong na warunki basenowe poprzez obrébke elektrochemiczna.

Uktad rewersyjnej pompa ciepta do ogrzewania i chtodzenia powietrza nawiewanego;

Nagrzewnica wodna
Nagrzewnica wodna z zaworem, sitownikiem i zabezpieczeniem przeciw zamrozeniowym, malowana proszkowo lub zanurzeniowo
wraz z ramg montazowa. Lamele z aluminium poddanego obrébce elektrochemicznej przed malowaniem.

Filtry powietrza
Filtry kieszeniowe o dtuzszej zywotnosci i mniejszym spadku ci$nienia. Materiat konstrukcji ramowej oraz usztywnien filtra odporny

na korozje basenowg w okresie uzytkowania filtra nawet do 12 miesiecy (brak wystepowania sladéw korozji). Rama mocujaca filtry
wyposazona w mimo$rodowy mechanizm zapewniajacy docisk i szczelno$¢ filtra oraz mozliwo$¢ jego fatwej wymiany.
Zabezpieczenie filtra (presostat réznicowy cisnienia) z nastawng wartoscig do pomiaru spadku cisnienia i sygnatem alarmu filtra na
wysSwietlaczu sterownika lub systemie wizualizacji.
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Przepustnice komory mieszania by-passu, recyrkulacji

Szczelne przepustnice Zaluzjowe, zaopatrzone w uszczelki, wykonane sz aluminium malowanego proszkowo lub
zabezpieczonego elektrochemicznie. Przepustnice z zabudowanym (ukrytym) wewnetrznym mechanizmem obrotowym dla
uniknigcia zaciecia kot zebatych w przypadku dostania sie kurzu zmieszanego z wodg w przestrzenie miedzy zebowe. Przepustnice
czerpni i wyrzutni zlokalizowane wewnatrz obudowy centrali w celu unikniecia kondensacii i wykraplania wilgoci na ich powierzchni.

ILK.17. PRZEWODY WENTYLACYJNE

. Stosowac przewody stalowe ocynkowane, niskoci$nieniowe, klasa szczelno$ci A, wykonanie przewoddéw wg PN-B-03434,
GATUNEK STALI DX51D+2275-M-A-C, WG PN-EN 10327:2005

. Przewody stref basenowych, przebieralni basenowych, podbasenia oraz saun zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. malowac
proszkowe epoksydowo

° Ttumiki kanatowe stref basenowych, przebieralni basenowych, podbasenia oraz saun stosowa¢ w wykonaniu higienicznym,
malowane analogicznie jak kanaty wentylacyjne - zabezpieczone antykorozyjnie

° Przewody powietrza $wiezego (od czerpni do central) — izolowa¢ zimnochronnie, izolacjq kauczukowa

. Przewody powietrza nawiewanego zespotu stref basenowych - izolowa¢ wetng mineralng, pokrytg folig aluminiowg gr. 50mm
° Pozostate przewody wentylacyjne izolowaé wg obowigzujgcych WT oraz zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
akustycznymi, izolacyjnymi i przeciwkondensacyjnie

° Wentylatory taczy¢ z przewodami za pomocg ztgczy przeciwdrganiowych

° Na rozgatezieniach przewoddw wentylacyjnych stosowac przepustnice regulacyjne reczne.

o W celu umozliwienia wykonania czyszczenia i dezynfekcji wnetrza przewoddw wentylacyjnych stosowac szczelne dekle
rewizyjne.

. W miejscach przej$¢ przewodéw wentylacyjnych przez $ciany ppoz, stosowaé klapy ppoz o odpornosci ogniowej danej
przegrody

Il.LK.18. ELEMENTY NAWIEWNE | WYCIAGOWE

. Jako elementy nawiewne na hale basenowa stosowac szczelinowe szyny nawiewne do zastosowan basenowych

o Kratki wentylacyjne w strefach basenowych, przebieralni basenowych, podbasenia oraz saun — stosowac¢ aluminium
malowane epoksydowo lub inne odporne na korozje

o Wszystkie kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice regulacyjne

I.K.19. INSTALACJE CHLODNICZE

. Instalacje freonowe wykonac¢ z rur okragtych, miedzianych bez szwu, wg PN-EN 12735-1:2010, przeznaczonych do transportu
czynnika chtodniczego. Rury taczy¢C nalezy przez lutowanie, z zastosowaniem wypetniacza miedziano - fosforowego (BcuP), nie
wymagajacego topnika.

. Przewody freonowe izolowa¢ izolacjg kauczukowa, zimnochronng,
. Przewody prowadzone na zewnatrz, zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
. PrzejScia przewoddw przez Sciany wykonac¢ w rurach ochronnych.

I1.K.20. DEMONTAZE INSTALACJI
Istniejace instalacje wentylacji obstugujace dotychczas modernizowang krytg ptywalnie nalezy zdemontowac i zutylizowac.

I.LL. WYMAGANIA DLA ROZWIAZANIA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
I.L.1.  WYMAGANIA JAKOSCIOWE WODY BASENOWEJ
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Woda basenowa powinna posiada¢ wiasnosci fizyko-chemiczneibakteriologiczne zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA
ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach Dz.U.201 poz. 2016 —
publikacja z 2grudnia 2015.

Woda zasilajaca instalacje technologiczng powinna odpowiadaé jakosci wody do picia i celow gospodarczych zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zDz.U.2017 poz.2294.

ILL.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem opracowania bedzie rozwigzanie technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu krytego "Akwawit" przy ul. $w.
Jozefa 5 w Lesznie. Opracowanie musi obejmowaé swoim zakresem baseny o ré6znym przeznaczeniu oraz wanng SPA. W zakres
projektu wechodzi rozwigzanie:

o instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej,

. instalacji dozowania chemikaliow,

Wode nalezy uzdatnia¢ w nastepujacych procesach technologicznych:

. koagulaciji,

. filtracii,

. podgrzewanie

o korekty pH

o dezynfekcji chemiczne;

. dezynfekcji CLO2

. naswietlania wody obiegowej promieniami UV lampami $rednio-ci$nieniowymi
° rozcienczania polegajacego na uzupetnianiu obiegdw wodg Swiezg

Przyjmuije sie nastepujace obiegi wody:

. | OBIEG - basen ptywacki,

. Il OBIEG - basen rekreacyjny ze zjezdzalnig
o Il OBIEG - brodzik

° IV OBIEG - wanna spa

. V OBIEG - baseny solankowe

Dla powyzszych obiegow wody nalezy zatozyc:

. zamkniety obieg wody — pobdr wody ze zbiornika przelewowego, ttoczenie wody do basenu poprzez uktad uzdatniania i
kondycjonowania wody, ponowny przelew grawitacyjny wody do zbiornika przelewowego,

. automatyczne dozowanie Srodkow chemicznych,

. automatyczny pomiar i regulacja warto$ci pH wody oraz zawarto$ci chloru wolnego, catkowitego i zwigzanego przez stacje
pomiarowo-kontrolng oraz automatyczne dozowanie korektora pH, podchlorynu sodu oraz koagulantu w ptynie,

. wspomaganie dezynfekcji dozowaniem CLO2,

. wspomaganie dezynfekcji naswietlaniem promieniami UV z lamp $rednioci$nieniowych,

przyjety czas filtrowania wody - 24 h/dobe,

o napetnianie basenéw woda poprzez dysze denne,

. uzupetnianie ubytkéw wody w zbiorniku przelewowym poprzez zawér elektromagnetyczny sterowany sterownikiem BC
Control,

ptukanie filtrow wodg basenowa pompami obiegowymi,

obstuge pracy filtrdw przy pomocy automatycznych zaworéw klapowych,

odzysk wéd poptucznych.

podgrzewanie wody za pomocg wymiennikéw ciepta,
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. temperatura wody w basenie ptywackim: obieg | 28°C,

. temperatura wody w basenie rekreacyjnym: obieg Il 30°C
° temperatura wody w brodziku obieg IIl 32°

. temperatura wody w wannie SPA: obieg IV 34°C

° temperatura wody dla basenach solankowych obieg V 32°

Przyjmuje sie nastepujace parametry dla niecek:

Basen ptywacki :

wymiary

powierzchnia

gtebokosé

objetosé

temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowe))
Czas uzytkowania basenu

Czas pracy stacji uzdatniania wody
Obcigzenie basenu kapigcymi sie

Basen rekreacyjny ze zjezdzalnia:
powierzchnia

gtebokos¢

objetosé

temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowe))
Czas uzytkowania basenu

Czas pracy stacji uzdatniania wody
Obcigzenie basenu kapigcymi sie

25,0 x 16m
400m?
1,8-2,2m
0k.800m?

28°C

gorny

max. 16 h/dobe
24 h/dobe
max. 90 os/h

150 m2
0,9-1,3m
0k.160m?

30°C

gorny

max. 16 h/dobe
24 h/dobe
max. 32 os/h

Zjezdzalnia rurowa zamknieta typu u 1000 z wanng hamowng i niezalezng klatka schodowa.

Brodzik :

powierzchnia

gtebokos¢

objetos¢

temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowej)
Czas uzytkowania basenu

Czas pracy stacji uzdatniania wody
Obcigzenie basenu kapigcymi sie

Wanna SPA - 2 szt.:

wymiary

objetosé

temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowej)

Czas uzytkowania basenu

Czas pracy stacji uzdatniania wody
Obcigzenie basenu kapigcymi sie

ilos¢ miejsc jednej wanny spa

ilos¢ dysz masazu wodnego wanny spa
ilos¢ punktow masazu powietrznego wanny spa

Baseny solankowe:

25 m?

0,5m

0k.10m3

32°C

gbrny

max. 16 h/dobe
24 h/dobe
max. 6 os/h

@3,00m

2,3m3

32-34°C

gbrny

max. 16 h/dobe
24 h/dobe
160s/h

9

18szt.

18szt.
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Laczna powierzchnia dwdch niecek 18m?

gtebokosé 1,3m

objetosé 0k.24m3
temperatura wody 32°C

przelew (100 % wody obiegowe)) gbrny

Czas uzytkowania basenu max. 16 h/dobe
Czas pracy stacji uzdatniania wody 24 h/dobe
Obcigzenie basendw kapigcymi sie max. 6 os’h

I.L.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Il.L.3.1. Zatozenia ogdlne
Stacje filtracyjne powinny dziata¢ w obiegu zamknietym wg nastepujacego schematu:

WPy
obiegowe a
Zbiornik

retencyny

N\ /

Dezynfekcja | Korekta pH

Catos¢ wody cyrkulacyjnej z obiegu danej niecki odprowadza¢ nalezy poprzez rynny przelewowe skad nastepnie muszg trafic do
zbiornika retencyjnego. Woda ze zbiornika retencyjnego bedzie pobierana przez poziome pompy obiegowe. Pompy obiegowe muszg
by¢ zintegrowane z filtrami wstepnymi, ktére wytapujg najwieksze zanieczyszczenia chronigc w ten sposéb pompy oraz pozostate
elementy instalacji przed uszkodzeniem. Woda z pomp kierowana jest nastepnie na zwojone, piaskowe filtry ciSnieniowe. Filtry nalezy
wyposazy¢ w baterie zawordw pneumatycznych. Woda do ptukania filtréw bedzie pobierana ze zbiornika retencyjnego danego uktadu
filtracyjnego. Instalacja sprezonego powietrza musi by¢ wyposazona w zawor bezpieczenstwa stuzacy do zabezpieczenia uktadu
pneumatycznego zaworéw pneumatycznych oraz zbiomnikow filtracyjnych. Filtry nalezy ptuka¢ mieszanina wodno-powietrzng. Po
przefiltrowaniu woda bedzie ttoczona na by-pass uktadu ogrzewania. Po podgrzaniu do wody dawkowany bedzie korektor pH oraz
$rodek dezynfekcyjny w postaci ptynnego podchlorynu sodu. Dezynfekcje wody nalezy wspomagac dwutlenkiem chloru wytwarzanym
na miejscu w dedykowanym generatorze CLO2 z niezaleznymi stacjami dozujacymi dla kazdego obiegu oraz naswietlaniem w
niezaleznych Srednioci$nieniowych lampach UV. . Dodatkowo w celu zminimalizowania kosztéw eksploatacyjnych woda z ptukania
filtrbw nalezy podda¢ procesowi ultrafiltracji w celu odzyskania 70-80% zuzytej wody oraz, co za tym idzie, ciepta po$wigconego na
jej ogrzanie. Z odzysku wody poptucznej nalezy wytaczyé wode solankowa. Elementy wyposazenia niecek solankowych oraz jej
instalacji musza by¢ przystosowane do pracy w wodzie solankowej. Na orurowaniu nalezy zastosowac zestawy uziemiajace,
zapobiegajace korozji elementéw metalowych.

Nad dawkowaniem Srodkéw chemicznych oraz utrzymaniem prawidtowych stezen tych chemikaliow w wodzie basenowej musi
czuwa¢ automatyczny system kontrolno —pomiarowy. Kazdy z obiegéw powinien by¢é wyposazony w urzadzenie kontrolno —
pomiarowe do pomiaru wody basenowej: pomiar stezenia wolnego chloru, odczyn pH oraz wartosci potencjatu Redox. Urzadzenia
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pomiarowe powinny sterowa¢ membranowymi pompkami dozujacymi poprzez przewody zasilajace 230V (tzw. sterowanie dtugoscig
impulsu) lub przewodem sterujacym. Stacje dozujace dodatkowo powinny byé potaczone elektrycznie z pompami obiegowymi z
automatyka basenowa w ten sposdb, ze postdj stacji powoduje zatrzymanie pracy membranowych pompek dozujacych. Niezaleznie
od zaprojektowanego uktadu automatycznego ze wzgledéw bezpieczenstwa codziennie przed udostepnieniem niecek uzytkownikom
obstuga winna dokona¢ dodatkowo pomiaru stezenia chloru oraz odczynu pH wody basenowej za pomocq fotometru. Pomiar taki
nalezy dodatkowo powtdrzyC po 6h oraz po kazdej zgtoszonej przez uzytkownikéw uwadze odno$nie pieczenia oczu, uszkodzenia
tkanin strojéw kapielowych itp. Wode do analiz nalezy pobiera¢ bezpo$rednio z niecek, z gtebokosci ok. 30cm liczac od powierzchni
lustra wody. Zapis na temat dodatkowych pomiardw nalezy bezwzglednie umiesci¢ w instrukcji uzytkowania instalacji uzdatniania
wody. Uzdatniona woda basenowa bedzie doprowadzona do niecki przez dysze doptywowe umieszczone w dnie danej niecki. Do
czyszczenia niecek nalezy przewidzie¢ niezalezne odkurzacze reczne wraz z przytaczami oraz min. 2 odkurzacze automatyczne.

Pomieszczenia technologiczne i techniczne nalezy zlokalizowa¢ w budynku w podbaseniu. Powierzchnig i wysoko$¢ pomieszczen
technicznych nalezy przewidzie¢ na:

° - stacje uzdatniania wody,

. - zbiorniki przelewowe

° - zbiornik poptuczyn

° - pomieszczenie dozowania chloru
. - pomieszczenie dozowania CLO2

- pomieszczenie dozowania korektora pH
- rozdzielnig basenowa.

Pomieszczenia magazynowe chemikaliw musza spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73). Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy dodatkowo zainstalowaé
przynajmniej jeden wspolny dla pomieszczen dozowania chemii natrysk ratunkowy (prysznic bezpieczenstwa), stuzacy do obmycia
catego ciata oraz miejsce do przemywania oczu i dodatkowy zlew techniczny z punktem poboru wody.

Wszystkie komory techniczne wyposazone w urzadzenia technologii basenowej powinny by¢ ogrzewane. Ze wzgledu na
zainstalowane w nich urzadzenia elektryczne, w okresie zimowym powinna w nich panowa¢ temperatura min. +8°C. Wszystkie
istniejgce budynki nalezy odpowiednio ocieplic.

Dla zasilania urzadzen technologicznych instalacji basenowych zaprojektowaé wyprowadzenie z rozdzielni gtéwnej NN linii zasilajacej
rozdzielnice technologii basenéw RB (zasilanie szaf zasilajaco-sterujacych oraz zwigzanych z nimi urzadzen zasilajaco-sterujacych).

Il.L.3.2. Wykonanie zbiornikow retencyjnych z zelbetu
W planowanych stacjach zbiomiki nalezy zainstalowa¢ w przestrzeni pod lub miedzy nieckami. Nalezy pamieta¢ o tym, aby wysoko$¢

czynna tych zbiornikdw umozliwiata swobodny sptyw wody z instalacji rynien przelewowych danych niecek. W zbiornikach nalezy
réwniez wykona¢ min. 1% spadki wykonane w kierunku wiazu. Po stronie branzy technologicznej powinny znajdowaé si¢ wszystkie
rurociagi, przytacza i elementy sterowania zabudowane w zbiornikach. Niecki zbiornikow nalezy wytozy¢ membrang basenowa gr.
min. 1,5mm, wzmocniong wewnatrz widknem szklanym.

Przyjeta membrana musi posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

o stanowi jednorodny materiat (jednolicie zespawany lub zgrzany),

o wykazuje odporno$¢ na gnicie, starzenie sie i warunki pogodowe,

. posiada duzg trwatos¢ koloréw i odpornos¢ na promieniowanie UV,

. cechuje ja ,trwata gietko$¢” (odpornos¢ na wielokrotne odksztatcenia),
. odpornos¢ na barwniki z otoczenia.
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I.L.3.3. Reprofilacja powierzchni niecek zbiornikow przelewowych i zbiornika popfuczyn
Powierzchnie niecek nalezy przygotowa¢ pod montaz okfadziny foliowej. Sciany, oraz powierzchnie dna niecek muszg byé

pozbawione luznych elementéw, wzeréw, pecherzy itp. Jesli zajdzie taka konieczno$¢ podioze pod membrane nalezy oczysci¢
mechanicznie, np. przez piaskowanie. Powierzchnie musza by¢ réwne, zatarte idealnie na gtadko oraz wypoziomowane. Braki betonu
nalezy uzupeti¢ masami dedykowanymi zatartymi na gtadko pod oktadzing. Do reprofilacji niecki i zalewania elementow technologii
basenowej w betonie nalezy stosowac specjalistyczne masy dedykowane do niecek basenowych. Przy ich stosowaniu nalezy
przestrzega¢ dokfadnie zalecen producenta.

Il.L.3.4. Wykonanie okfadzin foliowych zbiornikéw
Uszczelnieniem oraz wykoniczeniem ostatecznym niecek powinna by¢ membrana PVC o grubosci min.1,5mm, zbrojona wtoknem

szklanym w kolorze w kolorze niebieskim - jednolitym na catej powierzchni membrany.

Przyjeta membrana musi posiadac nastepujace wasciwosci:

o stanowi€ jednorodny materiat (jednolicie zespawany lub zgrzany),

. wykazywa¢ odporno$¢ na gnicie, starzenie si¢ i warunki pogodowe,

. posiadaé duzg trwatos¢ kolordw

. cechowac¢ sie ,trwatg gietkoscig” (odpornosé na wielokrotne odksztatcenia),
. by¢ odporng na barwniki z otoczenia.

Laczenie odcinkdw membrany w tzw. ,, szczelny worek” powinno sie odbywaé poprzez zgrzewanie na zaktadke paséw foli PVC i
uzupetnienie spoin folig w ptynie.

Wykonywanie membrany nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta z bezwzglednym zachowaniem warunkow
minimalnej temperatury zewnetrznej podczas zgrzewania oraz panujacych warunkéw atmosferycznych. Powierzchnia niecki pod
uktadanie oktadziny foliowej musi by¢ sucha. Folia basenowa musi by¢ utozona na podktadzie z geowtdkniny o gramaturze min.
300g/m2.

I.L4.  NAJWAZNIEJSZE URZADZENIA STACJI

I.L.4.1. Pompy cyrkulacyjne

W obiegach filtracyjnych nalezy zastosowa¢ pompy cyrkulacyjne pionowe wyposazone w wirnik z brazu. Dodatkowo dla zapewnienia
wolnego rozruchu oraz zwiekszenia wydajnosci pomp dla procesu ptukania filtrow, pompy nalezy wyposazy¢ w falowniki co
dodatkowo spowoduje oszczednosci w zuzyciu pradu. Wydajnos¢ pomp nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ obieg wody w uktadzie oraz
uwzgledni¢ sume strat hydrostatycznych wynikajacych z oporow instalacji technologicznych. Nalezy zastosowa¢ w obiegach pompy
wyposazone w zintegrowany prefiltr w catosci pokryty powtoka typu Rilsan®, zapewniajacq doskonatg odpornosé na korozje i
odporno$¢ abrazyjna, grubos¢ powtoki wynosi od 0,5 do 1 mm. Korpus pompy w catosci musi by¢ pokryty powtoka typu KTL (cathodic
dip painting), zapobiegajaca korozji wszystkich elementéw majacych kontakt z wodg basenowa, zastosowana powtoka zapewnia
bardzo duzg gtadkos$¢ powierzchni, co poprawia sprawnos¢ hydrauliczng pompy. Pompy musza by¢ wyposazone w odpowietrzenie
gornej przestrzeni korpusu pompy, zapobiegajacy sucho biegowi oraz w sprzegto watu (system mocowania watu silnika z watem na
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ktérym osadzony jest wirnik pompy), co umozliwia szybkg wymiane silnika bez potrzeby demontazu catej pompy. Dla obiegéw wody
solankowej nalezy zastosowa¢ pompy w wykonaniu dla obiegu wody stonej.

Nalezy przyjaé nastepujace wydajnosci pomp przy 10msw:

o | OBIEG : 2x 94m3/h
o Il OBIEG : 2x 94m3/h
o Il OBIEG : 1x 34m3/h
o IV OBIEG : 1x 46m3/h
o V OBIEG : 1x 25m3/h

Il.L.4.2. Automatyczna bateria zaworéw klapowych
Nalezy zastosowac zasuwy zeliwne z trzpieniem ze stali kwasoodpornej i uszczelnieniem EPDM. Do sterowanie zasuwami nalezy

zastosowac sitowniki pneumatyczne aluminium pojedynczego dziatania. Zawory musza posiada¢ sygnalizacje standw kracowych i
posrednich. Wszystkie pozycje muszg sie ustawia¢ automatycznie, zgodnie z harmonogramem ptukania danego filtra.

I.L.4.3. Zawory pneumatyczne
Nalezy zastosowa¢ zawory pneumatyczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 (1.4401, CF8M), z uszczelnieniem PTFE,

wykonane na maksymalne ci$nienie pracy 69 bar, z napedem jednostronnego dziatania i wyposazone w sygnalizacje pozycji zaworu
- podwoéjne styki przetgczane w pozycjach krancowych, ptynng regulacja momentu obrotowego zaworu (eliminacja udaru
hydraulicznego), zawoér sterujgcy 5/2 z cewkg 24VDC z sygnalizacjq LED, przycisk recznego wyzwolenia napedu zaworu
zamontowany na korpusie zaworu. Kazdy zawdr musi by¢ przystosowany do zamontowania dzwigni recznej dla obstugi awaryjne;j.

Il.L.4.4. Zawér bezpieczenstwa ukfadu pneumatycznego
Nalezy zastosowaé zawor bezpieczenstwa stuzacy do zabezpieczenia uktadu pneumatycznego zaworéw pneumatycznych oraz

zbiornikdw filtracyjnych. Zawor tego typu jest bezpiecznym rozwigzaniem gwarantujgcym dodatkowo ochrone aparaturze kontrolno-
pomiarowej. Zawor powinien posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty i atesty wg dyrektywy cisnieniowej 2014/68/EU dla modutu
B+D oraz EN ISO 4126-1. Do kazdego zaworu powinna by¢ dostarczona petna i wymagana dokumentacja celem odbioru instalacii
przez UDT wiasciwy dla miejsca inwestycji. Zawdr powinien mie¢ przytacze min. 1/4 cala, sprezyne ze stali nierdzewnej 1.4310 i
pracowac przy cisnieniu 2.0bar.

Il.L.4.5. Filtry cisnieniowe
Woda basenowa wymaga filtrowania, poniewaz bez tego szybko staje sie metna i brudna. Podczas kapieli do wody dostajg sie

réznego rodzaju zanieczyszczenia stanowigce doskonatg pozywke dla drobnoustrojow. Wszystkie te materiaty musza zosta¢ z wody
usuniete. Do basendw kapielowych stosuje sie filtry ci$nieniowe piaskowe. Tylko one filtrujq wode w prawidtowy sposéb. Przed
uktadem filtracyjnym dozowany jest do wody koagulantmajacy za zadanie wytraci¢ z wody zanieczyszczenia, ktore nastepnie
0s3dzaja sie na ztozu filtracyjnym.

W systemach cyrkulacji wody przewiduje sie:

Basen ptywacki:
Nalezy zastosowa¢ nastepujace filtry:

2 x filtr piaskowy @2000mm, ci$nieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnetrzng powtoka winyloestrowa, cisnienie robocze
2,5 bara, cisnienie probne od 2,5 — 3,5 bar. Krécce technologiczne wykonane zgodnie z normg DIN 19605/19643, oktadzina
wewnetrzna wykonana zgodnie z normg DIN18820. Filtr musi posiada¢ dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane),
produkowane metoda infuzji podcisnieniowej. Filtry nalezy wyposazy¢ w dodatkowy, zewnetrzny (sytuowany na ptaszczu filtra) wtaz
dolny umozliwiajacy rewizje w strefie pod dnem dyszowym. Filtr nalezy wyposazy¢ we wziernik, wtaz boczny, manometr oraz
odpowietrznik i zaworéw spustowy. Wkfad o wys. 1,2m, musi stanowi¢ ztoze szklane aktywne EGFM o odpowiednich frakcjach.
Przeptyw przez filtr wynosi 94m3/h przy predko$ci filtracji rownej 30m3/h/m2.

Basen rekreacyjny ze zjezdzalnia:
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2 x filtr piaskowy @2000mm, ci$nieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnetrzng powtoka winyloestrowa, ci$nienie robocze
2,5 bara, cisnienie prébne od 2,5 — 3,5 bar. Kro¢ce technologiczne wykonane zgodnie z normg DIN 19605/19643, oktadzina
wewnetrzna wykonana zgodnie z normg DIN18820. Filtr musi posiada¢ dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane),
produkowane metodg infuzji podcisnieniowej. Filtry nalezy wyposazy¢ w dodatkowy, zewnetrzny (sytuowany na ptaszczu filtra) wtaz
dolny umozliwiajacy rewizje w strefie pod dnem dyszowym. Filtr nalezy wyposazy¢ we wziernik, wtaz boczny, manometr oraz
odpowietrznik i zaworéw spustowy. Wkiad o wys. 1,2m, musi stanowi¢ ztoze szklane aktywne EGFM o odpowiednich frakcjach.
Przeptyw przez filtr wynosi 94m3/h przy predkosci filtracji rownej 30m3/h/m2.

Brodzik:

1 x filtr piaskowy, laminowany1200mm w cato$ci zgodny z normg DIN19643/19605, wyposazony w dno dyszowe, wziernik, wiaz
boczny, manometr oraz odpowietrznik i zawér spustowy. Wktad o wys. 1,2m musi stanowi¢ zloze szklane aktywne EGFM o
odpowiednich frakcjach. Przeptyw przez filtr wynosi 34m3/h przy predkosci filtracji rownej 30m3/h/m2.

Wanny Spa
1 x filtr piaskowy, laminowany 1400mm w catosci zgodny z norma DIN19643/19605, wyposazony w dno dyszowe, wziernik, wtaz

boczny, manometr oraz odpowietrznik i zawdr spustowy. Wkiad o wys. 1,2m musi stanowi¢ ztoze szklane aktywne EGFM o
odpowiednich frakcjach. Przeptyw przez filtr wynosi 46m3/h przy predkosci filtracji réwnej 30m3/h/m2.

Baseny solankowe:
1 x filtr piaskowy, laminowany 1050mmw cato$ci zgodny z normag DIN19643/19605, wyposazony w dno dyszowe, wziernik, wiaz

boczny, manometr oraz odpowietrznik i zawor spustowy. Wktad o wys. 1,2m musi stanowi¢ ztoze szklane aktywne EGFM o
odpowiednich frakcjach. Przeptyw przez filtr wynosi 25m3/h przy predkosci filtracji rownej 30m3/h/m2.

Dla zaprojektowanych filtréw nalezy przewidzie¢ réwniez instalacje sprezonego powietrza dla ptukania zt6z filtracyjnych mieszaning
wodno-powietrzna.

ILL.5. AUTOMATYKA BASENOWA

Nalezy zastosowa¢ automatyke dozowania srodkow chemicznych. Automatyka basenowa musi bada¢ zawartos¢ chloru wolnego,
zwigzanego i catkowitego, potencjat Redox oraz warto$¢ pH w wodzie kazdego obiegu i korygowa¢ je dozujac $rodki automatycznie
ze zbiornikdw chemii. Sterownik gtéwny wraz z zaprogramowanymi modutami musi obstugiwa¢ wszystkie uktady filtracyjne oraz
wspoétdziataé ze sterowaniem stacji odzysku wéd poptucznych oraz generatorem CLO2. Automat musi stanowi¢ kompletny system
kontrolno-wykonawczy dla wszystkich procesdw stacji uzdatniana wody basenowej oraz wyposazenia niecek i spetnia¢ jednoczesnie
role zabezpieczen elektrycznych wszystkich urzadzen elektrycznych ktérymi steruje. Cate wyposazenie szafy sterujgco-zasilajacej
musi by¢ oparte na podzespotach automatyki przemystowej. Podstawowa obstuga sterownika musi by¢ realizowana za pomocg
kolorowego, dotykowego wyswietlacza LCD o przekatnej min. 5,7” ktéry da dostep do wszystkich ustawien programu sterujacego.
Wyswietlacz dotykowy powinien mie¢ rozdzielczos¢ min. 640x480 pikseli oraz powierzchnie widoczng min. 110x80mm. System
operacyjny powinien by¢ oparty na platformie Windows CE. Wyswietlacz musi mie¢ od strony zewnetrznej ochrong klasy IP65 i musi
by¢ wyposazony w porty komunikacji Ethernet, USB 2.0 oraz porty systemowe. Dodatkowo nalezy umozliwi¢ zintegrowanie z nim
zdalnego pulpitu sterowniczego, ktéry umozliwi zdalny dostep do samego sterownika oraz wszystkich jego funkcii.

Zakres min. realizowanych funkcji automatyki:

. - kontrola czasu pracy pomp filtracyjnych - tryb reczny — automatyczny,

. - kontrola przeptywow wody — przeptywy pomiarowe, przeptywy gtowne,

. - pomiar i kontrola temperatury wody basenowej - tryb reczny — automatyczny,

. - kontrola poziomu chemii basenowej w kanistrach,

. - pomiar i kontrola poziomu wody - pomiar ptynny [cm] za pomocg sondy hydrostatycznej,

° - automatyka napetniania zbiornika przelewowego przed regeneracjq ztoza filtra,

o - pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku poptuczyn - pomiar ptynny [cm] za pomocg sondy hydrostatycznej,
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. - zabezpieczenie uktadu dolewania wody przed przelaniem i brakiem wody w instalacji zasilajacej,

. - pomiar i kontrola parametréw chemicznych wody basenowej,

° - pomiar i kontrola pH wody basenowej,

. - pomiar i kontrola potencjatu Redox,

° - pomiar i kontrola parametru chloru (ppm) wolnego, zwigzanego i catkowitego,

- kontrola, dozowanie preparatu do koagulacj,

- prowadzenie petnych statystyk czasu pracy poszczegdinych urzadzen,

- eksportowanie wynikéw pomiarowych do plikéw MS Office,

- mozliwos¢ blokady panelu startowego dla ograniczenia dostepu 0s6b niepowotanych.

Minimalne funkcje dodatkowe sterownika:

° - sterowanie oswietleniem podwodnym,
° - sterownie atrakcjami basenowymi — tryb reczny-automatyczny (program), praca czasowa, sekwencyjna, blokada wtacznikow
PN.

Sterownik musi by¢ wyposazony w komplet stacji dozujacych, sond pomiarowych, filtrow wody pomiarowej, elektrozaworéw bez-
napieciowo zamknietych, czujnikéw peryferyjnych i okablowanie wszystkich odbiornikow elektrycznych. W pomieszczeniu ratownika
nalezy zainstalowa¢ zdalny pulpit z oprogramowaniem stuzacy do sterowania atrakcjami wodnymi. Pomieszczenie ratownika nalezy
potaczy¢ z szafami sterujgcymi za pomocg okablowania sygnatowego.

IL.L.6. STACJE DOZOWANIA

Do dozowania chemii basenowej nalezy zastosowac cyfrowe pompki membranowe wyposazone w silniki krokowe o duzej wydajnosci
z gtowicg z PVC i uszczelnieniem z FKM. Pompy powinny mie¢ wydajno$¢ min. 6l/h zakres nastaw 1:1000 i max ci$nienie pracy 10
bar.

Nalezy przewidzie¢ 125L zbiorniki chemii basenowej umieszczone w bezodptywowych pojemnikach wychwytujgcych lub wykona¢ w
pomieszczeniach dozowania chemii odpowiednie niecki bezodptywowe z oktadzing ceramiczna.

I.L.7. SYSTEM ODZYSKU WOD POPLUCZNYCH

Nalezy zastosowaC stacje ultrafiltracyjng odzysku wod poptucznych wytwarzanych w procesie ptukania filtrow projektowanych
obiegbw wody. Nalezy zastosowa¢ membrany ultra-filtracyjne asymetryczne, pdiprzepuszczalne, wykonane z materiatu PVDF
(polifluorekvinilydenu) o doktadnosci 0,02um. PVDF to termoplastyczny polimer fluorowy, ktéry posiada bardzo dobre wiasciwosci
mechaniczne, cieplne i elektryczne wraz z wysokg odporno$cig chemiczng. Takie membrany ultrafiltracyjne umozliwiajg odfiltrowanie
z wody wszelkich zanieczyszczen pochodzenia organicznego i chemicznego, a nawet bakterii i innych mikroorganizméw zmniejszajac
tym mozliwo$¢ ich wtérnego rozwoju. Taka doktadno$¢ membran ultrafiltracyjnych umozliwi dodatkowo redukcje zabarwienia wody
oraz eliminacje jej zapachu. Stacja UF musi byé wyposazona w system automatycznego dozowania preparatu, stuzacego do
koagulacji wody i umozliwiajacego odfiltrowywanie z niej koloidalnych zwigzkéw. W ramach systemu urzadzenie wyposazone
powinno by¢ réwniez w automatyke dozowania $rodkéw chemicznych koniecznych do ptukania membran. Stacja musi stanowi¢
kompaktowe urzadzenie bez zbiornikéw posrednich. Stacja musi by¢ w petni automatyczng stacja, ktora bedzie posiada¢ mozliwos¢
zdalnego monitoringu oraz ogranicza konieczno$¢ biezacej obstugi. Praca stacji powinna by¢ Scisle powigzana z pracq sterownika
basenowego i generatora CLO2.

Funkcje podstawowe sterownika :

. - kontrola czasu pracy pomp oraz ich parametréw,

- kontrola przeptywéw wody,

- kontrola ci$nienia pracy ultrafiltracii,

- sterowanie automatycznym procesem ptukania uktadu ultrafiltracji,

. - pomiar i kontrola parametréw chemicznych wody,

- ptynny pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku poptuczyn,
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. - tryb programowania harmonogramu pitukan przy zastosowaniu automatycznych zawordéw ptuczacych w uktadach
filtracyjnych,

° - raportowanie i ostrzeganie o btedach,

. - sygnalizacja alarmowego (alarm optyczny, akustyczny),

° - prowadzenie petnych statystyk czasu pracy poszczegdlnych urzadzen,
. - prowadzenie pomiarow temperatury wody przefiltrowane;.

Rozdziat wody odzyskanej musi by¢ realizowany w sposob automatyczny, przy wspdipracy z zaworami pneumatycznymi,
zainstalowanymi w ukfadach filtracyjnych, oraz z czujnikami poziomu wody w zbiornikach przelewowych zintegrowanych z
automatyka basenowa. Odzysk wody poptucznej musi nastepowac w czasie rzeczywistym bez zbiornikdw posrednich do zbiornika
przelewowego uktadu odzyskiwanego. Z odzysku wytaczone sg baseny solankowe.

W skiad wyposazenia stacji powinno wchodzi¢ min.:
o dwie membrany ultrafiltracyjne

° komplet pomp obiegowych

. pompa regeneracji

. prefiltry

o sondy i czujniki peryferyjne

o wodomierze

° uktad sprezonego powietrza

J elektrozawory

° pompy dozujgce chemie

° zbiornik wody czyste;

. armatura i ksztattki PVC-U min. PN10

Stacja powinna mie¢ wydajnos¢ ok. 6-6,5m3/h. Wymiar stacji nie powinien przekracza¢ 2,5x1,0m i wys. 2,2m.

IL.L.8. GENERATOR CLO2

Dla wspomagania dezynfekcji chemicznej wody nalezy zapewni¢ dozowanie do kazdego uktadu dawki dwutlenku chloru
wytwarzanego na miejscu, w generatorze dla CLO2. Generator CLO2 stuzy do wytwarzania dwutlenku chloru o stezeniu 2,0 g/l w
komorze reaktora z kwas solnego HCI i chlorynu sodu NaClO2. Dziatanie catego urzadzenia musi by¢ oparte na pomiarach
tensometrycznych, dzieki czemu uzyskuje sie dozowanie gotowego ClO2 z doktadno$cig co do 1 mgllitr, dostosowywane do wielkosci
obiegu wody. Dozowanie musi odbywac sie w czasie rzeczywistym do danego obiegu. Pomiar tensometryczny nalezy realizowac
réwniez przy dawkowani reagentéw z doktadnoscig do 1g i odczynnikéw w czasie rzeczywistym z doktadnoscig do 1g/litr. Generator
musi by¢ wyposazony w system odpowietrzajacy gwarantujacy niezawodng prace urzadzenia oraz automatyke zintegrowang ze
stacjq odzysku wod poptucznych oraz automatykg basenowa. Generator musi stanowi¢ zamknigte urzadzenie bez mozliwosci
dostepu poza-serwisowego o wydajnosci 501/dobe.

Zalety stosowania generatora dwutlenku chloru:

o - obnizenie kosztow dezynfekji,

. - polepszenie jakosci wody,

. - bezobstugowa praca urzadzenia,

. - gwarancja i serwis producenta,

. - krétki czas montazu,

. - mozliwos¢ zdalnej obstugi urzadzenia,

Zalety dwutlenku chloru:
° - bardzo skuteczny w zwalczaniu Legionelli,
. - szerszy zakres pH skuteczno$ci bakteriobéjczej dwutlenku chloru,
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- skuteczniejszy od chloru w niszczeniu bakterii i wirusow, dzieki czemu pozwala na znaczne zmniejszenie zuzycia chloru,
. - niszczy prekursory THM,

- niszczy fenole nie posiada negatywnego zapachu chloru,

- skuteczniej od chloru usuwa zwigzki zelaza i magnezu.

ILL.9. LAMPY UV

W obiegach nalezy przewidzie¢ dodatkowo Sredniocisnieniowe lampy UVC dobrane pod petny przeptyw wody basenowej. Lampy
UV nalezy wyposazy¢ w system balastow elektronicznych (gwarantuje to automatyczne utrzymanie na odpowiednim — wymaganym
w danej chwili — poziomie pobér energii oraz wydtuza zywotno$¢ lamp do 18000 godzin), automatyczny wycierak (systemem
czyszczenia rur ostonowych), dotykowy ekran sterujacy (menu w j. polskim); korpusy lamp musza by¢ wykonane z polerowanej stali
nierdzewnej 316L, wyposazone w czujnik monitorowania intensywnos$ci promieniowania UV.

II.L.10. ELEKTROLIZER SOLI DLA BASENOW SOLANKOWYCH

W obiegu wody stonej nalezy zastosowac elektrolizer soli dla basendw publicznych. Przeptyw min. przez stacje powinien wynosi¢
14m3/h. Urzadzenie w procesie elektrolizy bedzie wytwarzato chlor z zasolonej wody obiegowej uktadu i wykorzystywato go do
dezynfekcji wody uktadu. Urzadzenie powinno by¢é wyposazone w min. 12 elektrod samoczyszczacych, chtodzenie naturalne i
produkowac ok. 80g chloru na godzine.

IL.L.11.  WYMIENNIKI CIEPLA

Jako zrddto ogrzewania nalezy zastosowac instalacje obiegu C.O. Od strony basenowej nalezy zastosowa¢ wymienniki ptytowe,
skrecane, dobrane $cisle do przeptywu wody oraz zatozonej temperatury wody obiegowej i podanego dla nich parametru ciepta. Dla
obiegu wody stonej nalezy bezwzglednie zastosowaé ptytowy wymiennik tytanowy.

I.L.12. ATRAKCJE BASENOWE

W nieckach basenowych nalezy przewidzie¢ nastepujace atrakcje:
| OBIEG - basen plywacki:
. o$wietlenie podwodne typu LED kolor biaty min. 24W — min. 20 szt.,

. drabinka systemowa (x4) ze stali nierdzewnej ze stopniami szerokimi, antypo$lizgowymi, montowana w niszy $ciennej

. liny torowe (x7) w kolorystyce treningowej, z napinaczami i gniazdami mocujacymi,
. liny nawrotowe z masztami i gniazdami mocujgcymi,
. liny falstartowe z masztami i gniazdami mocujgcymi,

. stupki startowe (x6) mocowane do murka $ciany szczytowej niecki, wys. 30cm nad lustrem wody, posiadajace atest PZH i
homologacje Polskiego Zwigzku Ptywackiego,

. beben ze stali nierdzewnej do zwijania lin torowych;

o kratki z tworzywa w kolorze biatym przykrywajaca kanaty przelotowe,

. piktogramy informujace o gtebokosci, z zakazem skakania z krawedzi niecki,

. oznaczenia toréw ptywackich wykonane na dnie i Scianach basenu.

Il OBIEG - basen rekreacyjny ze zjezdzalnia:
. o$wietlenie podwodne typu LED kolor biaty min. 24W — min. 6 szt.,

. o$wietlenie podwodne typu LED kolor biaty min. 3W — min. 16 szt.,

. min. 6cio osobowa lezanka rurowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI316L, wyposazona w masaz powietrzny, zasilana
dwoma dmuchawami dwustopniowymi o mocy min. 3kW,

. min. 1 kaskada wodna z wyptywem skupionym, wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 316L, zasilana pompa masazowa ze stali
nierdzewnej o wydajnosci min. 26ma/h,
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. min. 1 kaskada wodna z wyptywem szeroko$ci 34cm, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L, zasilana pompa masazowq
ze stali nierdzewnej o wydajnosci min. 50ma/h,

° min. 3 stanowiska $ciennego masazu wodnego, min. 3 dyszowego, elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L,
zasilane trzema pompami masazowymi ze stali nierdzewnej o wydajno$ci min. 30m3/h,

° min. 2 gejzery powietrzne $r. ok. 30cm, elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L, zasilane dwoma dmuchawami
dwustopniowymi 0 mocy min. 1,5kW,

° min. 6cio osobowa fawka rurowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI316L, wyposazona w masaz powietrzny, zasilana
dmuchawg dwustopniowg o0 mocy min. 3kW,

° min. 6 zestawow masazy 2 dyszowych, elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L, zasilane dwoma pompa
masazowymi ze stali nierdzewnej o wydajnosci min. 20m3/h

° min. 2 przeciwprady jedno-dyszowe, elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L, zasilana pompa masazowg ze stali
nierdzewnej o wydajnosci min. 60m3/h,

. kratki z tworzywa w kolorze biatym przykrywajaca kanaty przelotowe,

° piktogramy informujace o gteboko$ci, z zakazem skakania z krawedzi niecki.

. zjezdzalnia zamknieta typu U1000 wykonana zgodnie z normg PN-EN 1069-1:2019. Elementy $lizgu nalezy wykona¢ z
laminatu poliestrowego zbrojonego widknem szklanym, pokrytym zelkotem zgodnie z technologig i wytycznymi producenta. Elementy
$lizgu muszg posiada¢ geometrie zgodng z PN-EN-1069-1:2017+A1:2019. Tor $lizgowy nalezy oprze¢ na dedykowanej konstrukcji
stalowej wraz z klatkg schodowa. Stupy wsporcze nalezy wykonaé z profilu rurowego ze stali S235JRH. Z fundamentéw zjezdzalni
nalezy wystawi¢ prety kotwigce z gwintem min. M16, do ktorych dokrecone zostang pdzniej stupy konstrukcji. Do stupéw jednoczesnie
nalezy doprowadzi¢ instalacje odgromowa i potaczy¢ ja elementem metalowym z trzonem stupa, a nastepnie z instalacjq odgromowa
zewnetrzng. Rezystencja uziemienia nie moze przekroczy¢ 5Q. Po ocynkowaniu i kalibracji wszystkie gwinty konstrukcji nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg farbg o podwyzszonej zawartosci cynku i towotem. Elementy $lizgu nalezy mocowaé do ramion za
pomoca profilowanych podtrzymek wykonanych z ksztattownika o przekroju min. 50x30x3mm, umieszczonego na ceowniku min. C50
ze wspawang $rubg klasy min. 8.8 DIN933. Elementy te powinny by¢ wyposazone w otwory umozliwiajace doptyw wody. W ramionach
konstrukcji, otwory technologiczne do odprowadzenia cynku nalezy wykona¢ w takich miejscach, aby w czasie uzytkowania
umozliwiaty one swobodny odptyw wody zgromadzonej w wyniku kondensacji pary wodnej. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej
musza by¢ cynkowane ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz EN I1SO 1461. Catos¢ stali nalezy pomalowac farbg
dla klasy korozyjno$ci C5m. Kolorystyke zjezdzalni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Elementy ze stali nierdzewnej nalezy odseparowac
od elementéw stali ocynkowanej za pomoca niemetalowych podktadek np. z nylonu lub neoprenu. Zjezdzalnie nalezy wyposazy¢ w
stosowane tablice z regulaminem oraz przepisami bezpieczenstwa uzytkowania zjezdzalni i rozmiescic je zgodnie z PN-EN-1069-
1:2017+A1:2019 na barierkach nad elementami startowymi.

. W skfad catego zestawu zjezdzalni muszg wchodzi¢ (oprocz konstrukcji i elementow $lizgu) dysze ssace z maskownicg ze
stali nierdzewnej AISI 316L, automatyka start-stop, orurowanie i ksztattki min. PN10 oraz pompa zasilajgca wykonana ze stali
nierdzewnej, 0 wydajnosci dobranej do zapotrzebowania $lizgu na poziomie startowym atrakcj.

Il OBIEG:

. min. 1 jez wodny, wysoko$¢ min. 0,6m i $rednicy min. 43mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316, zasilany w uktadu
filtracyjnego

. min. 1 grzybek wodny, wysokos¢ min. 2,0 m, wykonany ze stali nierdzewnej AlSI-316, zasilany pompg masazowg ze stali
nierdzewnej o wydajnosci min.35m3/h

o min. 1 Slizgawka wodna typu ,stor” ustawiona na plazy basenowe;j,

o kratki z tworzywa w kolorze biatym przykrywajaca kanaty przelotowe,

. piktogramy informujace o gtebokosci, z zakazem skakania z krawedzi niecki.

IV OBIEG: wanny Spa - 2 szt.

o wykonanie z akrylu z rynng przelewowa, skorupa wanny musi by¢ wykonana jako gotowa uformowana niecka z siedziskiem i
rynna przelewowa,

o osadzona na ramie stalowej,
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. ilos¢ miejsc siedzacych — min. 9,

o min. 18 dysz wodnych zasilanych jedng lub dwoma pompami o sumarycznej mocy min. 4,4kW,
° min. 18 dysz masazu powietrznego zasilanych dmuchawg powietrzng o mocy min. 3,0kW,

o fabryczne o$wietlenie podwodne LED w kolorze biatym o mocy min. 3W,

° pokrywa termiczna,

° kratki z tworzywa w kolorze biatym przykrywajaca kanaty przelotowe,

. piktogramy informujace o gtebokosci, z zakazem skakania z krawedzi niecki.

V OBIEG: baseny solankowe — 2 szt.

° min. 6cio osobowe siedzisko wykonane z konstrukcjg niecki, wyposazone w min. 6 fawek masazu powietrznego (min. wymiar
tawki 50x8cm), zasilane dmuchawg dwustopniowa o mocy min. 3kW, elementy tawek wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L,

. min. 3 osobowa lezanka profilowana wykonane z konstrukcjg niecki, wyposazone w min. 6 tawek masazu powietrznego (min.
wymiar tawki 50x8cm), zasilane dmuchawa dwustopniowg 0 mocy min. 3kW, elementy tawek wykonane ze stali nierdzewnej AlSI
316L,

° min. 6 zestawdw masazy 1 dyszowych, elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L, zasilane pompg masazowa ze
stali nierdzewnej o wydajnosci min. 20m3/h,

° min. o$wietlenie podwodne LED w kolorze biatym o mocy min. 3W — min. 4 szt.,

. kratki z tworzywa w kolorze biatym przykrywajaca kanaty przelotowe,

° piktogramy informujace o gteboko$ci, z zakazem skakania z krawedzi niecki.

Przy basenach solankowych nalezy dodatkowo wykona¢ min. 4 natryski basenowe zasilane cieptg i zimna woda, ktére umozliwig
uzytkownikom sptukanie ciata po kapieli w wodzie solankowej.

Wszystkie atrakcje wodne nalezy zasili¢é pompami masazowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, bez prefiltrow oraz dmuchawami
dwustopniowymi z Zzeliwa, wyposazonymi w dedykowane ttumiki. Atrakcje nalezy uruchamiaé wiacznikami pneumatycznymi.
Orurowanie dmuchawy powietrznej nalezy zasyfonowaé, a na odcinku przy dmuchawie powietrznej nalezy zastosowac ksztattki ze
stali nierdzewnej kompensujace temperature.

Il.L.13. WYPOSAZENIE DODATKOWE

. - mobilna, manualna winda dla niepetnosprawnych z udzwigiem do 135kg i miekkim siedziskiem. Winda musi by¢ wyposazona
w wozek, hamak lub siedzisko oraz niezalezne tuleje montowane w dowolnym miejscu plazy basenowej. Wymiar nie powinien
przekracza¢ 1,40x0,35cm i wys. 1,5m. Przy kazdej niecce nalezy umiesci¢ przynajmniej jedna tuleje do montazu dzwigu. Tuleja musi
by¢ wyposazona w maskownice.

. - 2x odkurzacz automatyczny do basenow publicznych, przystosowane do pracy w basenie o wymiarach min.16x10m.
Odkurzacze muszg posiada¢ szczotki dostosowane do przyjetych powierzchni niecek oraz min. 5 programéw czyszczenia,
automatyczny wytgcznik po zakoniczeniu cyklu czyszczenia, czujnik wykrywania powietrza, wykrywacz przeszkod, zdalne sterowanie
za pomoca pilota i wozek transportowy.

. - podchwyty basenowe, drabinki i porecze wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L
. - 6 urzadzenia natryskowe do dezynfekcji nég przed wejsciem na hale basenowa, wraz z dedykowanym srodkiem
dezynfekujacym:

o 4 szt. — pom. natryskéw
o 1 szt. — przejscie z czesci solankowej na hale basenowg,
o 1 szt. — przy wyjsciu ze strefy spa kond. -1 (schody) na hale basenowg,

- fotometr basenowy 5w 1
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Wszystkie elementy wyposazenia niecki basenowej muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN13451 lub réwnowaznej, jesli jej
dotycza.

IL.L.14. RUROCIAGI | ARMATURA

Przewody wody technologicznej w obrebie pomieszczen technicznych i innych z mozliwoscig dostepu, nalezy wykona¢ z rur PVC-U
taczonych za pomocq klejenia (do $rednicy 75mm) oraz kotnierzy. Wszystkie rury, ksztattki, armatura oraz pozostate elementy
rurociggdw wody basenowej powinny by¢ przystosowane do pracy z wodg basenowa i nalezy je wykona¢ z rur i ksztattek PVC
odpornych na ci$nienie nie mniejsze niz 10 baroéw. Probe ciSnieniowg instalacji nalezy wykonac na ci$nienie probne p=1Bar przez
ok. 6h. Przytacza rurociggéw wody basenowej do wymiennikow ciepta nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej, PP lub PVC odpornego
na prace w temperaturze zasilania strony grzewczej wymiennikow. Wszystkie elementy instalacji, ktore beda miaty bezposredni
kontakt z wodg cyrkulacyjng (uszczelnienia zawordw, uszczelki, mankiety kompensatoréw drgan) muszg byé odporne na dziatanie
chloru. Wszystkie rurociagi nalezy zamontowa¢ na wykonanych ze stali nierdzewnej konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur powinny
posiada¢ gumowe ttumiki drgan. Przy montazu instalacji nalezy zwroci¢ szczegélng uwage, aby klejenie rurociggéw nie odbywato sie
w temperaturze ponizej +5°C. Na orurowaniu basenéw solankowych nalezy zastosowac zestawy uziemiajace, zapobiegajace korozji
elementow metalowych.

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ wytacznie pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materialy uzyte do
budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania tych prac. Inwestor zaznacza, iz dopuszczone jest stosowanie rozwigzan
0 parametrach réwnowaznych lub wyzszych, ktére spetniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne tych urzadzen.
Wykonawca musi dostarczy¢ w petni dziatajace uktady.

Przestane karty materiatowe elementéw technologii basenowej przyjmuije sie jako zaakceptowane w przypadku braku zgtoszenia do
nich uwag w czasie 14 dni od daty ich przedtozenia.
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CZESC INFORMACYJNA

Spis zawartosci czesci informacyjnej:
1. zatacznik nr 1 - uchwata nr xvi/228/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ,Zatorza” w Lesznie.
zatacznik nr 2 — inwentaryzacja dendrologiczna
zatgcznik nr 3 — opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych
zatacznik nr 4 - zatozenia funkcjonalno-przestrzenne wraz z zakresem robét budowlanych — materiat graficzny
zatacznik nr 5 - szacunkowe zestawienie kosztow inwestycji
zatgcznik nr 6 - dokumenty formalno-prawne, w tym:
e zapewnienie i warunki techniczne przytaczenia do sieci,
o dokumenty potwierdzajace tytut prawny do nieruchomosci,
e uprawnienia budowlane autoréw Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zatacznik nr 7 - aktualna mapa zasadnicza do celdéw opiniodawczych
zatacznik nr 8 - inwentaryzacja budowlana
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