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Nowoprojektowana strefa techniczna - pow. ok. 
36 m2

0.1a. Pomieszczenia chemii basenowej i 
rozdzielni elekrycznej przeniesione z poziomu 
parteru.
01b. Zlokalizowanie rampy prowadzącej z 
poziomu terenu na poziom podziemia, służącej 
do obsługi pomieszczeń technicznych.
01c. Wejście przeznaczone dla dostaw.

01.

Istniejąca strefa odnowy biologicznej (SPA, zespół 
saun) - pow. ok. 655 m2

- Pozostawienie istniejącego układu strefy.
Uwaga:
W przypadku zaistnienia konieczności 
przeprowadzenia prac remontowo - budowlanych w 
tej strefie należy doprowadzić wykończenie i 
wyposażenie pomieszczeń do standardu jak w 
chwili obecnej.

05.

Powierzchnia kondygnacji przyziemia: ok. 2916 m2

Planowane zmiany funkcjonalne:

Nowoprojektowana komunikacja strefy sal 
konferencyjnych - pow. ok. 69 m2

02a. Wydzielenie klatki schodowej prowadzącej na 
poziom parteru.
02b. Ulokowanie rampy i schodów wejściowych. 
02c. Wydzielenie wiatrołapu.

02.

03.

04.

Komunikacja- klatki schodowe, korytarze - pow. ok.  
96 m2  

03a. Likwidacja schodów kręconych prowadzących 
ze strefy odnowy biologicznej na poziom parteru. 
03b. Proponowana lokalizacja nowych schodów z 
poziomu podziemia na parter.

Isteniejące pom. techniczne ( w tym podbasenie)  -
pow. ok. 2209 m2

-pozostawienie istniejącego układu strefy. 

Nowoprojektowana strefa techniczna

Komunikacja

Pomieszczenie bez planowanych zmian 
w stosunku do stanu istniejącego

Strefa odnowy biologicznej

Istniejące elementy przewidywane do rozbiórki

Ściany istniejące do pozostawienia

Propozycja podziału na pomieszczenia w 
planowanych strefach

Legenda oznaczeń graficznych:

Zapewnienie możliwości przejścia

Oznaczenie obszarów planowanych prac 
remontowych związanych z przebudową stropu

Proponowana lokalizacja ścian działowych

Istniejące elementy przewidywane do wymiany

Nowe elementy zawarte w założeniach funkcjonalno -
przestrzennych

Zmiana przebiegu / kształtu ścian zewnętrznych

Istniejąca stolarka drzwiowa zewnętrzna i 
wewnętrzna do wymiany

Istniejąca stolarka okienna do wymiany

Winda

Wejście główne

Wejście boczne

Renowacja ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu.

- Odsunięcie ścian fundamentowych, demontaż istniejących 
warstw izolacyjnych.
- Wykonanie nowej warstwy hydroizolacji.
- Wykonanie nowych warstw izolacji termicznej.
- Wykonanie drenażu opaskowego i nałożenie włókniny 
ochronnej.
- Ewentualne osuszenie.

A.

Zakres prac budowlano - remontowych:

Renowacja ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu.

- Demontaż istniejącej izolacji termicznej.
- Wykonanie izolacji termicznej stosując metodę lekką- mokrą 
na elewacji zachodniej i północnej.
- Wykonanie tynków zewnętrznych (strona zachodnia i 
północna)
- Wykonanie fasady wentylowanej z włókno-cmentowych 
paneli kompozytowych lub aluminiowych na południowej i 
wschodniej stronie budynku.
- Montaż okładziny elewacyjne na podkonstrukcji systemowej.

B.

Dach o konstrukcji stalowej nad halą basenową.

-Wymiana docieplenia dachu wraz z wykonaniem nowego 
pokrycia wierzchniego, obróbek blacharskich, instalacji 
odwodnieniowej dachu i instalacji odgromowej.
- Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
stalowej.
- Ewentualna wymiana konstrukcji na dźwigary z drewna 
klejonego.

D.

Wymiana stolarki okiennej na ślusarkę aluminiową. 

-Demontaż i montaż nowych parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych.

E.

Wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej na 
aluminiową / wodoodporną

F.

Wymiana zadaszeń nad wejściami zewnętrznymi do 
budynku - wykonanie lekkiego zadaszenia ze szkła 
bezpiecznego na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej 
ocynkowanej malowanej proszkowo

G.

Wymiana posadzek ceramicznych.

- Skucie wszystkich płytek oraz wszystkich warstw pod nimi 
do surowej konstrukcji budynku. 
- Renowacja podłoża betonowego / jastrychowego.
- Wykonanie nowych warstw wykończeniowych, w tym 
izolacji przeciwwodnej, termiczno-akustycznej, wylewki 
betonowej oraz płytek ceramicznych/gresowych.

H.

Demontaż i wymiana sufitów podwieszanych 

- Wymiana sufitu podwieszonego w części rekreacyjnej hali 
basenowej na sufit modułowy systemowy odporny na 
wilgoć basenową.
- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego w części 
wyższej hali basenowej 

J.

Wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy 
ocynkowanej powlekanej proszkowo.

K.

Renowacja posadzek betonowych.I.

Naprawa i wykończenie ścian i sufitów wewnętrznych.

- Skucie uszkodzonych wewnętrznych tynków ściennych i 
sufitowych.
- Zastosowanie gładzi szpachlowej do wypełnienia pęknięć, 
rys i ubytków w miejscach ich występowania gdzie tynki nie 
kwalifikują się do skucia.
- Wykonanie nowych tynków cem. - wap. kat. IV
- Gruntowanie i malowanie farbą ścian oraz sufitów

L.

Wymiana wewnętrznych okładzin ściennych ceramicznych.

- Skucie istniejących płytek ceramicznych.
- Renowacja podłoży ściennych
- Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej w miejscach 
narażonych na kontakt z wodą.
- Położenie nowych okładzin z płytek ceramicznych 
/gresowych.

M.

Wymiana okładzin schodów wewnętrznych.

- Skucie starych płytek.
- Naprawienie stopni schodowych przed przystąpieniem do 
klejenia zaprawą do płytek gresowych.
- Wykonanie nowego wykończenia płytkami gresowymi.

Naprawa elementów konstrukcji żelbetowej i murowanej.

- Zastosowanie systemu naprawy betonu oraz 
zabezpieczenia go przed wpływem czynników zewnetrznych. 
Uzupełnienie otuliny zbrojenia  warstwą antykorozyjną, 
gruboziarnistą i drobnoziarnistą zaprawą wyrównującą.
Wypełnienie i zabezpieczenie spękań szpachlówką do 
naprawy betonu. 
Wzmocnienie elementów o znacznym stopniu uszkodzenia 
za pomocą kotwy chemicznej.

Renowacja niecki basenu rekreacyjnego i basenów typu 
brodzik dla dzieci.

- Skucie istniejących płytek ceramicznych.
- Reprofilacja niecki żelbetowej.
- Wykonanie nowych powłok hydroizolacyjnych.
- Wykonanie nowych okładziny ceramicznych. 

N.

Wykonanie nowych ścian działowych z bloczków 
silikatowych.
- Wyburzenie istniejących ścian działowych.

O.

Demontaż istniejących fasad aluminiowych - montaż 
nowych fasad aluminiowych.

P.

Stropodachy

- Przeprojektowanie kształtów istniejących dachów 
wielospadowych na stropodach płaski.
- Demontaż istniejących warstw izolacji termicznej.
- Wykonanie nowej termoizolacji.
- Wykonanie nowego pokrycia wierzchniego - hydroizolacji.
- Wykonanie odwodnienia
- Wykonanie ścianek attykowych
- Wykonanie instalacji odgromowej

C.

S.

R.

Wymiana wanny jacuzzi.T.

Wymiana klatki schodowej zjeżdżalni rurowej wraz z wanną 
hamowną.

U.

Wymiana wewnętrznej zjeżdżalni rurowej wraz z wanną 
hamowną. 

W.

Wymiana stropu / obniżenie  - poziom wyrównany z 
poziomem stropu w hali basenowej

X.

Dostosowanie klatki schodowej do wymogów PPOŻ 
(oddymianie, wydzielenie)

Y.

Przebudowa schodów do strefy odnowy biologicznej.Z.

Wykonanie stropu nad zlikwidowaną klatką schodową.Ź.

Renowacja niecki basenu sportowego.

- Skucie istniejących płytek ceramicznych.
- Wykonanie nowych powłok hydroizolacyjnych.
- Montaż niecki ze stali nierdzewnej

N`.

Wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej na 
aluminiową 
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