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Opis techniczny do projektu

Przebudowa ul. Wiadystawa Reymonta w miejscowosci Rozogi

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

- zlecenie Zamawiajgcego

- mapa zasadnicza w skali 1:500.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1979, 1982
- Uzgodnienia z Inwestorem

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Rozogi

W zakres robét wchodzi:

— wykonanie koryta



— wykonanie podbudowy
— wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej
2. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym doga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej szerokosci 3.00 m oraz
obustronne p zadarnione pobocza. Dostepny do realizacji pas drogowy zezwala na przebudowe drogi
bez jego naruszenia, stad koniecznosci zajecia posesji sgsiednich oraz wykupy gruntéw nie wystepuje.
Pobocza drogi ptaskie. Przebieg w profilu podtuznym kwalifikuje droge do terenu réwninnego. Droga
ma charakter drogi dojazdowe] do posesji przylegtych do niej.. W pasie drogowym wystepuje:
wodocigg . Droga wiacza sie do istniejgcej drogi bitumiczne; .

3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Projektowana przebudowa drogi nie zmienia przebiegu istniejgcej osi. Stan projektowany
zagospodarowania terenu w petni uwzglednia obstuge istniejgcych zjazddw gospodarczych
wystepujgcych wzdtuz linii rozgraniczajgcych . Szerokos$é zjazddw gospodarczych zostata
dostosowana do szerokosci istniejgcych zjazdéw . Pozostate geometryczne parametry podano na
planie sytuacyjnym i planie wymiarowania.

3.3. UKLAD WYSOKOSCIOWY - NIWELETA

Profil podtuzny dowigzano wysokosciowo do poziomu istniejgcej jezdni z uwzglednieniem
istniejacych wysokosci zjazdow. Niweleta przebiega ze zmiennymi spadkami o wielkosci 0.5 — 1.0 %.
Nie projektuje sie podnoszenia niwelety ponad istniejgcy poziom jezdni.

3.4. PRZEKROJ POPRZECZNY Jezdnie zaprojektowano jako przekréj jednostronny o nachyleniu od 2.0
% w kierunku poboczy gruntowych na drodze gtéwnej i daszkowy o nachyleniu 2% .

3.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla obcigzenia ruchem kotowym kategorii KR1.
Szczegdty dotyczace konstrukcji jezdni pokazano na rysunkach przekrojéw konstrukcyjnych.
Konstrukcja nawierzchni jezdni 5 cm

¢ warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S

¢ warstwawigzacaz AC 16W

¢ 25 cm - mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm C 50/30

4 pobocza mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm C 50/30

3.6. ODWODNIENIE.

Projektuje sie odwodnienie jezdni spadkami poprzecznymi na pobocza gruntowe.

4. ROBOTY ZIEMNE.



Roboty ziemne obejmujg swoim zakresem prace przy przebudowie jezdni, zjazddw oraz formowanie
poboczy. Dno koryta nalezy dokfadnie wyréwnac, wyprofilowaé do zadanych spadkéw oraz
dodatkowo zagesci¢. W trakcie robét ziemnych, wykop korytowy nalezy chronié przed nadmiernym
zawilgoceniem i zapewnié¢ odprowadzenie wody opadowej. W przypadku dopuszczenia do zalania
koryta i pogorszenia sie wytrzymatosci podtoza, Wykonawca naprawi podtoze na koszt wiasny.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym i mechanicznym, zachowujgc szczegétowe
warunki podane w normie PN - S - 02205:1998. W miejscach zblizen do sieci uzbrojenia podziemnego
prace ziemne prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z zbiorczym
planem uzbrojenia terenu .

5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z planszg uzbrojenia terenu. Na wszystkich
urzadzeniach sieci podziemnych uzbrojenia ulicznego, nalezy dokona¢ wysokosciowej regulacji do
rzednej projektowanej niwelety jezdni lub chodnika. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
podniesienie wtazdw skrzynek zawordw wodociggowych. Uszkodzenie sieci spowodowane przez
wykonawce bedzie usuniete na jego koszt. Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg
zabezpieczenia i oznakowania wedtug uzgodnionego ”projektu tymczasowej organizacji ruchu”.



